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Vedlegg Spesielle krav

| dette vedlegget beskrives spesielle krav som Statsbygg stiller til:

e Sikkerhet, helse og arbeidsmiljg
e Rapportering

e Rent-Tart-Bygg

e Yire miljg

o Kuvalitetssikring

1 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljg (SHA)

Statsbygg har utarbeidet en SHA-plan for prosjektet som beskriver hvordan SHA skal ivaretas i
prosjektet. Det forventes hgy standard pa SHA-arbeidet og godt samarbeid mellom alle involverte
virksomheter slik at Statsbyggs visjon om null skader kan oppnas. SHA-planen ligger som vedlegg til
konkurransegrunnlaget. Den vil oppdateres lgpende i byggeperioden.

Under er det beskrevet noen spesielle krav som enten er i tillegg til eller presisering av krav i lover og
forskrifter.

1.1 Hovedbedrift/samordning

Som supplering/presisering av samordningsforpliktelsene etter AML § 2-2 (kfr. ogsa IK § 6), skal
hovedbedrift:

e Faglge opp at alle virksomheter blir fornandsregistrert i HMSREG slik at samordningsskjema kan
genereres automatisk. Dette gjelder ogsa leverandgrkjeden hos sideentreprengrer.

¢ Ngdvendig informasjon/opplaering av nye arbeidstakere med gjennomgang av relevante deler
av SHA-planen og gvrige HMS-krav i prosjektet. Dokumentere at dette er gjennomfart.

e sgrge for at SJA (sikker jobb-analyse) samordnes mellom virksomhetene, herunder pase at
prosjektets fremdriftsplaner i tilfredsstillende grad tar hensyn til sikkerhet, helse, arbeidsmiljg og
at det er tatt hensyn til samordnet sikkerhet ved arbeider som foregar i samme omrade.

e bruke HMSRERG til & foreta jevnlig tilstedekontroll med registrering og oppfalging av avvik.
lgpende oppdatere riggplanen.

o falge opp at alle virksomheter i hele leverandgrkjeden gjennomfarer vernerunder pa eget
arbeidsomrade.

e innkalle til, lede og referere fra ukentlige vernerunder i fellesomrader. Alle virksomheter som
utfarer arbeider pa byggeplassen skal veere representert

o vedlikeholde fgrstehjelps- og beredskapsutstyr og informere om plassering og bruk av dette.

e pase at alle virksomhetene har etablert beredskapsrutiner/-instrukser tilpasset de aktuelle
arbeidene som utfares.
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Forebyggende tiltak etter byggherreforskriftens 89

a) at det treffes ngdvendige
tiltak for & sikre at
uvedkommende ikke far
atkomst til bygge- eller
anleggsplassen

HMSREG skal benyttes til faring av elektroniske oversiktslister i
henhold til byggherreforskriften §15.

Se punkt 1.3 for tekniske krav til kortlesersystem.

Se for gvrig funksjonsbeskrivelsen, riggplanen og SHA-planen for
prosjektet.

b) at det tas hensyn til andre
virksomheter paeller i
neerheten av bygge- eller
anleggsplassen

Se SHA-planen for neermere beskrivelse om hensynet til 3. person.

¢) god orden og fullt
forsvarlige hygieniske
forhold

Byggeplassen, inklusive riggen, skal holdes ryddig. Personalrom
skal rengjgres jevnlig og etter behov.

d) sikker atkomst til
arbeidsplassene og sikre
ferdselsveier

| den grad det er mulig eller behov skal géende skilles fra kjgrende
med gjerde eller tung sikring. Se SHA-planen for prosjektet.

Adkomst og ferdselsveier vises pa riggplanen for prosjektet.

e) avmerking og
tilrettelegging av omrader
for lagring og oppbevaring
av forskjellige materialer,
seerlig nar det dreier seg om
farlige materialer eller stoffer

Lagring og oppbevaring av materialer og stoffer skal gjeres pa
omrader som angitt pa gjeldende riggplan. Omradene skal merkes
tydelig.

Det skal settes av tilstrekkelig plass slik at lasting og lossing kan
forega pa en sikker mate. Faresoner skal sperres av nar
lasting/lossing pagar.

Lagring pa containertak er ikke tillatt.

f) vedlikehold, kontroll fagr
igangsettelse og kontroll av
anlegg og utstyr, for & kunne
rette opp feil som kan
pavirke arbeidstakernes
sikkerhet, helse og
arbeidsmiljg

Entreprengren skal ha system for vedlikehold og kontroll av eget
arbeidsutstyr samt fglge opp at eventuelle underentreprengrer har
tilsvarende system for sitt arbeidsutstyr.

g) lagring, handtering og
fierning av avfall og farlige
materialer

Avfallshandtering skal gjgres iht. avfallsplanen for prosjektet.

Avfallsstasjoner skal utformes slik at tsmming kan forega uten
manuelle lgfteoperasjoner, f. eks ved bygging av rampe.

h) forsvarlige
arbeidstidsordninger

Entreprengren skal ha system for kontroll av arbeidstidsordninger i
egen virksomhet og i hele leverandgrkjeden. Se ogsa
Totalentrepriseboka pkt 10.5.
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i) tilfredsstillende Se funksjonsbeskrivelsen.
personalrom

j) forsvarlig innkvartering. Eventuelle innkvartering skal for alle faggrupper minimum
tilfredsstille kravene i den til en hver tid gjeldende
Fellesoverenskomst for byggfag, bilag 18.

Der arbeidsgiver besgrger innkvartering, plikter entreprengren a
sikre Statsbygg eller Statsbyggs representant tilgang for kontroll pa
kort varsel.

1.3 Krav til elektronisk adgangssystem

HMSREG skal brukes til faring av elektroniske oversiktslister pa alle Statsbyggs byggeplasser. | dette
prosjektet forutsettes det at inn- og utregistrering skjer med HMSREGSs applgsning og det stilles ikke
krav til elektronisk adgangskontroll med kortlesersystem. Det vil si at alt personell ma ha sin egen
smarttelefon.

Organisering
Hovedleverandgr (var kontraktspart) skal administrere HMSREG for seg og sine underleverandgrer.

Det innebaerer som minimum fglgende oppgaver:

o forhandsregistrere sine underleverandgrer og gi dem tilgang til & forhandsregistrere sine
underleverandgrer og egne ansatte.

e forhandsregistrere egne ansatte

e oppdatere informasjon om underleverandgrer og arbeidstakere ved endringer

o foglge opp at alt personell i leverandgrkjeden registrerer seg inn og ut.

e samarbeide med Statsbygg om informasjonsflyt og overfering av data til HMSREG (gar
automatisk dersom appl@sningen benyttes)

Dersom totalentreprengr velger & benytte kortlesere til inn- og utregistrering, gjelder falgende:

Tekniske krav
Kortlesersystemet skal kunne lese av HMS-kort og kunne levere passeringsdata, og som et minimum
skal passeringsinformasjonen inneholde:

e HMS-korthummer

e Passeringstidspunkt

e Passeringsretning (inn/ut)

o Identifikator for lokasjon basert pa format fra overliggende system
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Informasjonen skal leveres via API pa en mate slik at informasjonen kan overfares lgpende til
Statsbyggs overliggende system.

Personvern
Dersom applgsning benyttes, far alle som er forhandsregistrert en personvernerklzering som de ma
samtykke for & logge seg pa. De far fglgende informasjon i automatisk generert SMS:

“Din arbeidsgiver har lagt deg til et prosjekt som benytter HMSREG for elektroniske oversiktslister for a
falge opp sikkerhet, helse og arbeidsmiljg. Du kan se informasjonen som er registrert om deg her:
www.hmsreg.no/personvern Personvernerkleeringen gir deg mer informasjon om dine rettigheter.”

For alt personell som ikke er forhandsregistrert, er den enkelte arbeidsgiver ansvarlig for at tilsvarende
informasjon blir gitt den enkelte arbeidstaker. Hovedleverandgr er ansvarlig for a viderefgre denne
informasjonen i hele leverandgrkjeden slik at alt innregistrert personell far informasjon tilsvarende tekst
fra automatisk generert SMS.

HMSREG har for gvrig personvern innbygget i Igsningen.

1.4 Arbeid i hgyden

Retningslinjer for bruk av stiger og frittstaende stiger (gardintrapper) er beskrevet i SHA-planen for
prosjektet.

14.1 Sikker bruk av lgfteutstyr

Nar det brukes lgfteutstyr i prosjektene, skal sikkerhetsnivaet i KTF standard «Sikker bruk av lgftutstyr i
landbasert industri, bygg og anlegg» falges for det utstyr som omfattes av standarden. Dersom
lafteutstyr organiseres eller brukes pa andre mater enn det standarden beskriver, skal sikkerheten
vurderes av kompetente personer og ha minst det samme eller et hayere sikkerhetsniva.

2 Rapportering

Folgende krav til rapportering til byggherren gjelder i byggefasen:

Tema Innhold Metode Tid/hyppighet

Kvalitet e Utfart egenkontroll i forhold til Manedsrapport Manedlig
godkjent kontrollplan for
kontraktarbeidene

e Antall kvalitetsavvik i perioden

Ytre miljg e Samtlige miljgkrav i prosjektets MOP | Prosjektets Manedlig
miljgoppfalgingsplan
SHA e Antall skader med fraveer 16-01-V12 Manedlig
e Antall skader uten fraveer, men med | Manedsrapport fra
medisinsk behandling hovedleverandgr til KU
e Antall arbeidstimer i hele
leverandgrkjeden

Veiledningen

e Antall og type byggeplassavvik (RUH indikatorer for

og awvik fra vernerunder)
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HMS/SHA i bygge- og
anleggsprosjekter skal
legges til grunn for
rapporteringen
Serigsitet e Spgrsmal vedrgrende serigsitet. Skal | 16-04-M1 Far oppmgate
fylles ut av alle virksomheter i hele Egenrapportering av byggeplass
leverandarkjeden. leverandgrer
e Antall t?mer faglgerte 16-01-V12 Manedlig
e Antall timer leerlinger M&nedsrapport fra
hovedleverandgar til KU
Usikkerhet/ eRapportering av forhold som har Manedsrapport Manedlig
risikoforhold betydning for prosjektet mht. kost,
fremdrift og kvalitet
Fremdrift e Fremdriftsplan med oppdatert Byggemgter Hver 14. dag
fremdriftsfront Fremdriftsmgater
Produksjon e Mannskapsstyrke og maskininnsats i | Rapport Hver 14. dag
perioden inkl Bemanningsplan
e Arbeid utfert i foregdende periode
e Arbeid som skal utfares i neste
periode
@konomi e Jkonomisk status 07-02-M9 Manedlig
Rapporteringstabell ved
manedsrapportering
(brukes hvis ikke annet
er avtalt)
Tegninger eBehov for arbeidstegninger i forhold | Byggemgter Lgpende
til fremdriftsplanens aktiviteter Fremdriftsmgater

3 Rent-Tert-Bygg (RTB)

Prosjektet skal gjennomfares etter prinsippene i SINTEF Byggforsk byggdetaljblad 501.107 Ren, tarr
og ryddig byggeprosess og 501.108 Renhold i byggeperioden, sa langt disse er relevante for

kontraktarbeidene.
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4 Ytre miljg

Statsbygg benytter NS 3466 Miljgprogram og miljgoppfalgingsplan (MOP) for bygg-, anleggs- og
eiendomsnaeringen til miljgstyring.

Det er utarbeidet en miligoppfelgingsplan (MOP) for prosjektet som angir prosjektets miljgmal og krav.
MOP ligger som vedlegg til kravspesifikasjonen og skal benyttes som oppfalgings- og
rapporteringsverktgy for maloppnaelse gjennom hele prosjektperioden. Oppfalging av miljgmal skal
implementeres i gvrig miljgstyring for prosjektet.

Hovedbedrift skal opprette og vedlikeholde elektronisk stoffkartotek i Productxchange for prosjektet
med oversikt over alle merkepliktige stoffer som benyttes pa byggeplassen. Den enkelte virksomhet er
ansvarlig for & registrere merkepliktige stoffer i stoffkartoteket. Statsbygg skal stad som prosjekteier av
prosjektet og skal ha fullt innsyn i prosjektet. | tillegg skal prosjektets elektroniske stoffkartoteksystem
overfgres til Statsbygg ved prosjektslutt.

5 Kuvalitetssikring

Et dokumentert styringssystem skal ligge til grunn for en prosjekttilpasset kvalitetsplan for leveransen.
Planen skal vise hvordan oppdraget styres, sikres og kontrolleres. Krav som stilles i kontrakt, og
relevante myndighetskrav skal dokumenteres og oppfylles.



