

SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

1 Forhold på byggeplassen

NS 8406 gjelder slik den står mht utførelse av kritiske oppgaver

2 Mengdekontroll (NS 8406 pkt 23.2)

Entreprenøren skal foreta mengdekontroll og gis frist til 30.04.2019 med å kontrollere de i tilbuds- eller konkurransegrunnlaget angitte mengder.

3 Fakturering og betaling (NS 8406 pkt 23.3)

NS 8406 pkt 23.3 gjelder slik den står.

4 Delovertakelse (NS 8406 pkt. 24.5)

Byggherren har rett til å overta deler av kontraktsarbeidet etter hvert som det blir ferdigstilt.

Delovertakelse gjennomføres iht. NS 8406 pkt. 24.5.

5 Opsjoner (tillegg til NS 8406)

Utløsning av opsjoner etter kontraktsinngåelse, medfører følgende endring:

- Endringsadgangen øker slik at byggherren i tillegg til endringene omtalt i NS 8406 pkt. 19.1, kan pålegge entreprenøren 25% netto tillegg til opsjonsprisen eks mva. Tillegget må relatere seg til opsjonen.
- Entreprenørens sikkerhetsstillelse, jf NS 8406 pkt. 8, må økes tilsvarende 10% av opsjonsprisen eks mva.
- Grunnlaget som dagmulkten skal beregnes av, jf. NS 8406 pkt. 26.3, økes med opsjonsprisen eks mva.
- Grunnlaget som innestående skal beregnes av, jf. NS 8406 pkt. 25.3, økes med opsjonsprisen eks mva.