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1. TILBUDSINNBYDELSE.

Pa vegne av byggherren Nord-Odal kommune v/eiendom og samfunn, heretter betegnet byggherren,
innbys det med dette til apen tilbudskonkurranse i forbindelse med fglgende prosjekt:

Granerud Industrifelt - 2018

Som entrepriseform for arbeidene skal det anvendes: Generalentreprise.

Prosjektdokumentene bestar av:
¢ Denne Bok 0 som er fellesbestemmelser for alle fag.
¢ Bok 1 med tilbudsskjema
o Teknisk beskrivelse er samlet for alle fag. Tegninger er utarbeidet separat for hvert
enkelt fag.

For a komme i betraktning ved tilbudskonkurransen ma tilbudene vare i samsvar med
tilbudsdokumentene og vere ngyaktig utfylt med enhetspriser, delpriser og sluttsum.

Tilbud skal leveres elektronisk via Mercell portalen, www.mercell.no

Byggherren tar forbehold om at bevilget kostnadsramme er tilstrekkelig for & gjennomfgre
prosjektet.

Kongsvinger, 30.10.2018

e o W
//(%7'\_\__ W/"‘—'\_-’

Prosjektrad Innlandet AS
Ronny @stmoen
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2. OPPLYSNINGER OM BYGGHERRE OG PROSJEKTERENDE.

Byggherre:

Radgivende
Ingenigr bygg:

Radgivende
Ingenigr VVS:

Radgivende
Ingenigr Elektro:

Nord-Odal kommune
v/ eiendom og samfunn
Herredsvegen 2

2120 SAGSTUA

Kontaktperson: Geir Vik
E-post: geir.vik@nord-odal.kommune.no
Mobil: 975 17 645

Prosjektrad Innlandet AS
Jernbanegt. 16, Postboks 700,
2204 KONGSVINGER.

Kontaktperson: Ronny @stmoen

E-post: ronny @prias.no
Mobil: 951 51 191

Unionconsult Raad AS
Elvarheimgt. 10 B, Postboks. 260
2402 Elverum

Kontaktperson: Simen Bratebekken
E-post: simen.bratebekken @unionconsult.no
Mobil: 905 68 553

Ing. Hallas Elverum AS
Elvarheimgt. 10 B
2408 Elverum

Kontaktperson: Jens Flobak
E-post: jens.flobak @inghall.no
Mobil: 40557918
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3. ORIENTERING.

3.1 ORIENTERING ARBEIDENES ART, OMFANG OG BELIGGENHET.

Granerud Industrifelt ligger nord-gst for Sand sentrum, langs fylkesvei 209, i retning Mo.

Industrifeltet er veletablert med flere bedrifter, og det gnskes utvidelse. Omradet er regulert med
utvidelse mot nord og pa vestsiden av FV 209. I denne fasen er det deler av feltet mot nord som skal
utvides.

I denne utvidelsen skal det legges til rette for 6 industritomter. Disse er markert pa situasjonsplan,
og pa fremsiden av Bok 0. Utvidelsen skal legge til rette for viderefgring av feltet i nordlig retning,
der det i fremtiden kan utvides med ytterligere 5-6 tomter.

Utvidelsen av feltet bestar i a etablere infrastruktur som vei, adkomst, vann- og avlgp, elkraft. VA
legges i groft under veg.

Veien som etableres er om lag 350 meter lang i nordlig retning, og i underkant av 100 meter i gstlig
retning.

Omradet er avskoget, men har bestatt i all hovedsak av furu, granskog. Det er ikke prgvegravd for a
se dybde ned pa fjell, men det er fjell i dagen og det antas at det kun er et tynt lag med skogsbunn
fgr man nar fast fjell.

Arbeid som skal utfgres i denne entreprisen er:

® Rensk av terreng, inkludert sprengningsarbeider.
Etablere VA grgft under vei, samt grgft for el-kabler
Opparbeiding og etablering av veger pa omradet.
Opsjon 1 — Knusing av masser

Byggherren star fritt til d velge om opsjoner skal utlgses for kontraktsinngdelse.

Strgmforsyning

Eidsiva Nett AS skal flytte eksisterende hgyspentanlegg som krysser tomteomradet i sgr. Master
fjernes og hgyspent legges som kabler i grgft rundt omradet. Ny trafostasjon etableres helt sgr pa
omradet. Denne skal strgmforsyne alle nye tomter.

Videre legges trekkergr for fremtidig hgyspentkabler ved vegtrasé frem til eventuelt ny trafostasjon
nord for omradet.

Prosjektet vil inneholde fglgende entreprise:

- Terreng- og grunnarbeidsentreprise (Bok 1).

I hovedsak arbeid med terreng for veger, samt tilhgrende VA og EL-arbeider.

3.2 FORHOLD PA ANLEGGSPLASSEN.

Entreprengren ma ved selvsyn gjgre seg kjent med alle forhold pa plassen.

Det skal i eget tilbudsbrev papeke forhold som tilbyder mener ma utfgres i tillegg til
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det som er beskrevet, eller utfgres annerledes enn angitt i tilbudsgrunnlaget.

Rydding og renhold

Entreprengren ma selv sgrge for & holde orden og rydde etter egne arbeider og
underentreprengrer, samt a sgrge for tiltak som hindrer at komponenter fra prosjektet blir
liggende til hinder for arbeider og for ferdsel i og rundt omradet.

3.3 ANDRE FORHOLD.

Igangsetting av prosjektet forutsetter at tilbudssummene er innenfor avsatt budsjett.

34 ENTREPRISEFORM.

Byggherren har valgt a utfgre prosjektet som generalentreprise.

3.5 TILBUDSBEFARING.

Avtales med BH ved evt gnske.

3.6 TILBUDSFRIST:

Tilbudsfrist er satt til : Se Mercell-portalen

3.7 BYGGETID.

Avtaleinngaelse: Forventet uke 49/50 - 2018
Fysisk oppstart terreng- og grunnarbeidsentreprise: Snarest etter avtaleinngaelse
Ferdigstillelse: 1.mai 2019

39 BYGGEFORSKRIFTER/ MYNDIGHETER

Tiltakene skal i forhold til sgknadsprosedyrer og saksbehandling fglge PBL 2010 og TEK
17.

Arbeidene er ikke sgknadspliktige, da omradet inngar i vedtatt reguleringsplan.

En enkel ett-trinns sgknad sendes allikevel inn til bygningsmyndighetene. PRIAS/RIB er
ansvarlig sgker.
Seknad oversendes umiddelbart etter at alle entreprengrene er kontrahert.

Ved innlevering av tilbud er entreprengren forpliktet til a inneha tilstrekkelig kompetanse
for a erklere ansvarsrett i ngdvendig tiltaksklasse.

Ved bruk av underentreprengrer gjelder ovennevnte ogsa disse.
(Vil myndigheter kreve uavhengig kontroll av entreprengrens arbeider eller deler av arbeidene grunnet dens
manglende kompetanser for egenkontroll, skal utgifter ifm. dette belastes respektive entreprengr.)
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4. TILBUDSREGLER.

Anskaffelsen gjennomfgres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016
(LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) FOR 2016-08-12-974. del I og del 1I.
Kontraktstildeling vil bli foretatt etter prosedyren apen tilbudskonkurranse jfr. FOA § 8-3.

Oppdragsgiver planlegger a tildele kontrakt uten a ha dialog med leverandgrene utover a
foreta eventuelle avklaringer/korrigeringer.

4.1 TILBUDSGRUNNLAG.

Innen tilbudsfristens utlgp har Oppdragsgiver rett til a foreta rettelser, suppleringer eller
endringer i konkurransegrunnlaget som ikke er av vesentlig karakter.

Rettelser, suppleringer eller endringer vil bli sendt til alle som har meldt sin interesse i
Mercell.

Opplysninger som Oppdragsgiver gir pa forespgrsel av en Tilbyder, vil umiddelbart bli sendt
til alle de gvrige i anonymisert form.

Opplysninger om rettelser, suppleringer og endringer kunngjgres elektronisk via Mercell
portalen. Ved en revisjon av konkurransen, vil dette vises som en ny versjon av
konkurransen.

Dersom leverandgren finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, kan
han skriftlig be om tilleggsopplysninger via Mercell-portalen.

Nar det gjelder tilleggsopplysninger vil dette fremkomme i fanebladet Tilleggsinformasjon i
Mercell portalen. Leverandgrer som allerede har meldt sin interesse vil ogsa fa en melding
via sin e-post, om at det er gitt tilleggsinformasjon pa konkurransen, eller det er gjort en
revisjon av konkurransen. Fglge da denne linken i denne meldingen slik at du kommer inn
pa den aktuelle konkurransen.

Dersom det oppdages feil i konkurransegrunnlaget, bes det om at dette formidles til
oppdragsgiver via kommunikasjonsmodulen i Mercell portalen.

4.2 FORBEHOLD

Dersom leverandgren tar forbehold mot deler av konkurransegrunnlaget/
kravspesifikasjonen/ kontrakt eller andre konkurransedokumenter, skal dette klart fremga av
tilbudsskjemaet. Forbeholdene skal spesifiseres med hvilke konsekvenser dette har for
ytelse, pris eller andre forhold.

Det samme gjelder for avvik. Forbehold og avvik skal vare presise og entydige og tas inn i
tilbudsskjemaet slik at oppdragsgiver kan vurdere dem uten kontakt med leverandgren, jfr.
FOA § 20-3. Vesentlige forbehold og forbehold eller avvik som kan medfgre tvil om
hvordan tilbudet skal bedgmmes i forhold til de gvrige tilbudene vil fgre til at tilbudet
avvises, jfr FOA § 20-13(1).

Leverandgrens henvisning til standardiserte leveringsvilkar eller lignende vil bli betraktet
som forbehold dersom de avviker fra foreliggende konkurranse- eller kontraktbestemmelser.

4.3 KVALIFIKASJONSKRAV
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For & kunne fa sitt tilbud evaluert ma leverandgren levere egenerklering ESPD integrert i
Mercell-portalen om at han oppfyller samtlige av de kvalifikasjonskravene som er oppgitt

nedenfor.

Den leverandgren som blir innstilt til kontraktsinngaelse ma fgr kontrakt inngés
dokumentere oppfyllelse av kvalifikasjonskravene i henhold til de opplyste

dokumentasjonskrav.

Obligatoriske krav

Oppdragsgiverens
kvalifikasjonskrav:

Dokumentasjon - bevis for at de stilte krav er oppfylt:

Tilbyderen skal vere a jour med
innbetaling av skatter og avgifter.

Obligatorisk og ufravikelig krav
etter Forskrift om offentlige
anskaffelser

Attest for betalt skatt og merverdiavgift som ikke er eldre enn 6 méaneder —
skjema RF-1316. Skjemaet kan lastes ned fra Altinn.
https://www.altinn.no/no/Skjema-og-
tienester/Etater/Skatteetaten/Attestbestilling/

(Merk: Ved bygge- og anleggskontrakter skal leverandgren tilsvarende
kreve skatteattest fra alle underleverandgrer ved inngaelse av kontrakter i
tilknytning til oppdraget. Se kontrakt bestemmelser)

Tilbyderens organisatoriske og juridiske stilling

Oppdragsgiverens
kvalifikasjonskrav:

Dokumentasjon - bevis for at de stilte krav er oppfylt:

Det blir stilt krav om at tilbyderen
har et lovlig etablert foretak.

Norske selskap: Firmaattest fra Foretaksregisteret (ikke eldre enn 6
maneder)

Utenlandske selskap: Dokumentasjon pa at selskapet er registrert i
bransjeregister eller foretaksregister som beskrevet i lovgivingen i den stat
der leverandgren er etablert.

Alternativt: Egenerklaring

Tilbyder skal sta inne for at
foretaket oppfyller krav til lgnns- og
arbeidsvilkar.

Erklering om lgnns- og arbeidsvilkar jf. Forskrift om Lgnns- og
arbeidsvilkar i offentlige kontrakter (2008-02-08 nr112) se vedlegg
Alternativt: Egenerkleering

Tilbyderens gkonomiske og finansielle stilling.

Oppdragsgiverens
kvalifikasjonskrav:

Dokumentasjon - bevis for at de stilte krav er oppfylt

Tilbyderen ma dokumentere
finansiell gjennomfgringsevne.
Kredittvurderingen ma vise
tilfredsstillende gkonomi eller bedre

Kredittvurdering/rating, ikke eldre enn 1 ar, og som baserer seg pa siste
kjente regnskapstall. En rating skal vare utfgrt av offentlig godkjent
kredittvurderings-institusjon.

Alternativt: Egenerklaring

Forsikringer

Kopi av ansvarsforsikring iht. NS 8405.
Alternativt: Egenerklaring

Tilbyderens faglige kvalifikasjoner og kapasitet.

Bok 0
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Oppdragsgiverens
kvalifikasjonskrav:

Dokumentasjon - bevis for at de stilte krav er oppfylt

Tilbyderen skal ha god nok kapasitet
til & gjennomfgre arbeidene innenfor
den forutsatte tid.

Dokumentasjon som viser firmaets bemanning.

Det skal bekreftes i tilbudsbrevet at firmaet har kapasitet til & pata seg
oppdraget.

Alternativt: Egenerklering

Tilbyderen skal ha et tilfredsstillende
Kvalitetssikringssystem

Redegjgrelse for dette skal vedlegges
Alternativt: Egenerklering

Tilbyderen skal vare tilknyttet en
lerlingordning og lerlinger skal delta
1 utfgrelsen av kontraktarbeidet.

Kravet kan oppfylles av leverandgren
eller en eller flere av hans
underleverandgrer.

Utenlandske entreprengrer kan
oppfylle lerlingekravet ved a benytte
lerlinger som er tilknyttet offentlig
godkjent lerlingeordning i Norge
eller tilsvarende ordning i annet

EU/E@S- land.

Redegjgrelse for dette skal vedlegges
Alternativt: Egenerklering

4.4 TILDELINGSKRITERIER

Tildelingen vil skje pa bakgrunn av hvilket tilbud som har den laveste prisen.

Oppdragsgiverens
tildelingskriterium:

Krayv til dokumentasjon:

Under dette kriteriet vurderes
tilbudt pris.

Ferdig utfylt prisskjema

4.5 FORHANDSVARSEL INNLEVERING TILBUD

Bekreft gnske om a levere tilbud elektronisk i Mercell ved a ga til fanebladet "Gi tilbud”, og
deretter trykke pa knappen "Jeg gnsker a tilby." Dette er kun ment som en indikator pa
hvorvidt innkjgper kan forvente tilbud eller ikke. Du binder deg ikke som leverandgr ved &
bekrefte at du gnsker a tilby. Det er gnskelig at tilbyder bekrefter om de gnsker & tilby sa

raskt som mulig.

4.6 INNLEVERING TILBUD

Alle tilbud skal leveres elektronisk via Mercell portalen, www.mercell.no innen
tilbudsfristen. For sent innkomne tilbud vil bli avvist. (Systemet tillater heller ikke & sende
inn tilbud elektronisk via Mercell etter tilbudsfristens utlgp.)

Er du ikke bruker hos Mercell, eller har du spgrsmal knyttet til funksjonalitet i verktgyet, for
eksempel, hvordan du skal gi tilbud, ta kontakt med Mercell Support pa tlf: 21 01 88 60 eller
pa e-post til: support@mercell.com.

Det anbefales at tilbudet leveres i god tid f@r fristens utlgp, f.eks. minimum 2 timer fgr
tilbudsfristens utlgp.
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Skulle det komme tilleggsinformasjon fra oppdragsgiver som fgrer til at du gnsker a endre
tilbudet ditt fgr tilbudsfristen utgar, kan du ga inn og apne tilbudet, gjgre eventuelle
endringer og levere pa nytt helt inntil tilbudsfristen utgar. Det sist leverte tilbudet regnes
som det endelige tilbudet.

Elektronisk signatur ved levering.

Du vil under innleveringsprosessen kunne bli bedt om en elektronisk signatur for & bekrefte
at det er aktuell virksomhet som har sendt inn tilbudet. Elektronisk signatur kan dere skaffe
pa www.commfides.com, www.buypass.no eller www.bankid.no.

Vi gjgr oppmerksom pa at det kan ta noen dager a fa levert elektronisk signatur slik at denne
prosessen settes i gang sa snart som mulig.

4.7 TILBUDETS UTFORMING.

Tilbudet skal leveres etter den utforming det elektroniske systemet for innlevering angir.

Det bes om at tilbudet utformes i henhold til den disposisjon som fglger av dette
konkurransegrunnlaget. Leverandgr er selv ansvarlig for at alle spgrsmal, krav og
avklaringspunkter besvares/belyses og dokumenteres i tilbudet.

Tilbudet utformes med denne disposisjonen:

Fglgende dokumenter skal legges ved under fanebladet Dokumenter i Mercell-portalen:
Dok 01 - Tilbudsbrev

Dok 02 - Besvarelse kravspesifikasjon

Dok 03 — Utfylt prisskjema med priset beskrivelse
Dok 04 — Forpliktelseserklering

e  Forpliktelseserklaring fra annen virksomhet — Skal kun leveres dersom leverandgren

stgtter seg pa kapasiteten til annen virksomhet. Disse virksomhetene ma i tillegg levere
separate egenerklaringer (se forskriften § 17-1(6).

4.8 MENGDER OG UTFYLLING.

Mengdene i den tekniske beskrivelsen er regnet pa grunnlag gjeldende tegningsunderlag for
bygningsmasser og beskrevet etter NS3420

For a lette tilbyders prisutfylling er det ogsa vedlagt en ISY G-prog Linker fil (.gab)
ISY G-prog Linker er et gratisprogram som kan lastes ned fra;
https://www.nois.no/nedlasting/anbudsbeskrivelser/

Tilbyder fyller inn enhetspriser
Tilbyder skriver ut anbudsdokumentet og sender prisfil (.gap)tilbake
Linker kan bade importere og eksportere pa NS 3459 format til kalkylesystemer.

Tilbudet skal gis spesifisert ved utfylling av enhetspriser og rund-sum poster (RS)
1 den beskrivende mengde fortegnelsen. Alle enhetspriser skal fylles ut.
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Tilbudsskjemaet skal fglges og komplett utfylling foretas. Spgrsmal om godkjenning,
timepriser, paslagsprosenter, valutaavhengige innkj@p og liste over underentreprengrer skal
utfylles.

4.9 PRISGRUNNLAG.

Det gnskes fastpristilbud. Dersom tilbudet ikke er a betrakte som fastpristilbud ma dette
angis som et forbehold i tilbudsskjemaet.

4.10  VEDSTAELSESFRIST.

Leverandgren ma vedsta seg sitt tilbud til det tidspunktet som er angitt i Mercell-
portalen

Anskaffelsen gjennomfgres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016
(LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) FOR 2016-08-12-974. del I og del 1.
Kontraktstildeling vil bli foretatt etter prosedyren apen tilbudskonkurranse jfr. FOA § 8-3.

Oppdragsgiver planlegger a tildele kontrakt uten a ha dialog med leverandgrene utover a
foreta eventuelle avklaringer/korrigeringer.

byggherren forkaste tilbudet.

4.8 FORKASTEDE TILBUD.
Byggherren returnerer ikke tilbudene til de tilbydere som ikke har fatt sitt tilbud antatt.

4.9 E-POST / TELEFAKS.

Innlevering av tilbud i form av e-post eller telefaks godtas ikke.
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S. KONTRAKTSBESTEMMELSER.
5.1 ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER.
Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder Norsk Standard, NS 8405 «Norsk bygge- og
anleggskontrakt» imidlertid med fglgende endringer og/eller suppleringer:
NS 8405 pkt. 24.5 Beregning av fristforlengelse.
Punktet suppleres med:
” innenfor rammen av avtalt byggetid, skal entreprengren kunne utfgre
endringsarbeider som i kostnad samlet utgjgr inntil 15 % av kontraktssummen.”
NS 8405 pkt. 25.2 Entreprengrens krav pa vederlagsjustering
Punktet suppleres med:
” Entreprengren kan ikke kreve gkt vederlag for kapitalytelser, rigg, drift og
nedrigging med mindre byggetiden blir forlenget som en fglge av entreprengrens
berettigede krav til fristforlengelse.
NS 8405 pkt 25.9 Avbestillingserstatning til underentreprendgr og leverandgr
Punktet endres til:
” Entreprengren har ikke krav pa avbestillingserstatning med mindre byggherren har
avbestilt hele kontraktsarbeidet eller mere enn 50% av det enkelte kapittel»
NS 8405 pkt. 27.1 Indeksregulering.
Punktet endres til
”Kontraktssummen er fast og kan ikke reguleres pa grunn av endringer i Ignninger,
priser, sosiale utgifter etc. Tilsvarende skal ogsa endringsarbeider og regningsarbeid
utfgres uten indeksregulering ev enhetspriser”.
NS 8405 pkt 27.2 Mengdekontroll
Punktet suppleres med:
“Entreprengren skal foreta mengdekontroll innen 3 uker etter avtaleinngaelse.”
NS 8405 pkt. 36.7 Senere reklamasjon.
Punktet suppleres med:
“innen utlgpet av reklamasjonsfristen kan byggherren kreve
reklamasjonsbesiktelse.”
5.2 KRAV OM LARLINGER

Kontrakten inneholder krav om at leverandgren er tilknyttet en lerlingordning og at
leerlinger skal delta i utfgrelsen av kontraktarbeidet i tjenestekontrakter og kontrakter om
bygg og anleggsarbeider. (Kravet gjelder for kontrakter over 1,75 millioner og med varighet
over 3 méaneder.)

Kravet kan oppfylles av leverandgren eller en eller flere av hans underleverandgrer.
Utenlandske entreprengrer kan oppfylle lerlingekravet ved a benytte lerlinger som er

tilknyttet offentlig godkjent lerlingeordning i Norge eller tilsvarende ordning i annet
EU/E@S- land.
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5.3 BEGRENSNING AV ANTALL LEDD I LEVERAND@RKJEDEN
Det stilles krav om begrensning av antall ledd i leverandgrkjeden i kontrakten.
Leverandgren kan ikke ha flere enn to ledd underleverandgrer i kjede under seg.
Etter at kontrakten er inngatt, kan oppdragsgiveren godta flere ledd dersom det pa grunn av
uforutsette omstendigheter er ngdvendig for a fa gjennomfgrt kontrakten
Kravet gjelder for kontrakter over 1,75 millioner og med varighet over 3 maneder.

54 LONNS- OG ARBEIDSVILKAR
Kontrakten omfattes av forskrift 8. februar 2008 nr. 112 om lgnns- og arbeidsvilkar i
offentlige kontrakter og at det vil bli tatt inn serskilte kontraktsvilkar om dette i kontrakten.
(Se https://www.anskaffelser.no/sites/anskaffelser/files/kontraktsvilkaar-lonns-og-
arbeidsvilkaar-vi-uten-veiledende-fotnoter.pdf )

6. RIGG OG DRIFT.

6.1 Generelt

Generalentreprengr skal etablere hovedrigg og vare ansvarlig for drift av denne i hele
byggeperioden. De felles forhold som etableres i samband med riggen skal stilles til
disposisjon for de gvrige entreprengrer.

Strgm pa rigg-/byggeplass holdes av generalentreprengr.

Ngdvendig rigg- og lagringsplass skal etableres innenfor omradet som prosjektet disponerer.
Riggomradet er avsatt og vist pa egen riggplan.

Generalentreprengren ma forholde seg til utsendt riggplan og SHA plan. Utstedt riggplan
viser i hovedsak riggomradets avgrensninger, ikke 1ast plassering av brakker, lagring etc.
Generalentreprengr kan selv utarbeide forslag til plasseringer pa riggomradet, men endelig
Igsning skal godkjennes av byggherre. Foreliggende planer kan bare revideres i samrad med
Byggherre.

Bare poster med spesiell informasjon er gjengitt i denne orienteringen.

6.2 SHA

Vedlagt konkurransegrunnlaget er SHA- plan. Av denne framgar organisasjonsplan
for SHA- arbeidet.

Generalentreprengren/leverandgren skal i trad med plan og bygningslov innarbeide et
system for styring og ledelse for prosjektet. For pa denne maten sikre at arbeidene utfgres i
henhold til gjeldende lovverk, forskrifter, tillatelser, bestemmelser og evt spesifikke krav gitt
i dette dokumentet.

GE skal viderefgre ngdvendige krav til kvalitetssikring, SHA og ytre miljg til sine
kontraktspartnere.

Entreprengrene skal dokumentere at verneombudene har opplering som verneombud.

Generalentreprengren skal utarbeide en egen gjennomfgringsplan for prosjektet.
Denne plan skal ogséa inneholde en bemanningsplan.
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6.3 KVALITETSSIKRING

Generalentreprengr er ansvarlig for systematisk kontroll av egne, underentreprengrers og
leverandgrers arbeider som omfattes av kontrakten.

Entreprengrer skal ha medregnet totale kostnader for komplett planlagt og gjennomfgrt
kvalitetssikring, uten noen form for regulering.

Entreprengrer skal innen 14 kalenderdager etter avtaleinngaelse fremlegge kvalitetsplan.
Kvalitetsplan skal vare en plan for iverksettelse, utfgrelse, kontroll, dokumentasjon og
kvalitetsrevisjoner.

Tiltakshaver vil fgre kontroll med at kvalitetssikringsplanen blir fulgt, og TH eller hans
representant vil besgrge uavhengig kontroll.

6.4 Avfallshandtering

Alle entrepriser skal utarbeide avfallsplan.
Kommunale retningslinjer skal fglges ved sortering, og alt avfall skal leveres i stedlige
containere.

6.5 “"Rent” bygg

Ikke aktuelt i dette prosjektet.

6.6 Beredskap

Fgrstehjelpsutstyr

Forstehjelpskoffert m/standard innhold og sykebare blir etablert i brakkeriggen, men det
erstatter ikke hver enkelt entreprengrs eget ansvar.

Ved bruk av fgrstehjelpsutstyr skal det meldes fra til hovedvernebedrift og HMS-
koordinator slik at forbrukt utstyr kan erstattes.

Slukningsutstyr
Brannslokkingsutstyr skal veere tilgjengelig pa arbeidsstedet, i maskiner. I tillegg skal det
vare etablert pulverapparat i brakkerigg.

Omgivelser

Entreprengrene er ansvarlige for beredskap mot uhell og ulykker ved uforutsette
utslipp av olje, drivstoff eller skadelige kjemikalier til luft, grunn eller vann, samt
avdekking av ukjente eksisterende forurensninger.

Entreprengrene skal dokumentere beredskap og rutiner for a ivareta tiltakshavers
miljgkrav.

Ved gjennomfgring av byggearbeidene skal entreprengrene iverksette forebyggende
tiltak for a forhindre skadelige lekkasjer, og spredning dersom lekkasjer oppstar.

Anleggsutstyr som skal benyttes i omradet skal kontrolleres mht miljgforhold fgr
oppstart.
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6.8

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

6.9

FDV- dokumentasjon skal bygges opp etter NS 3456 og dekke alle (bygningsmessige og)
tekniske installasjoner, slik at byggherrens driftspersonale finner all ngdvendig informasjon
for rasjonell drift, vedlikehold og forvaltning. Kravet gjelder for den komplette leveransen,
og for hvert enkelt fagomrade.

Det skal foreligge ngdvendige henvisninger mellom tegninger, skjemaer og gvrig
dokumentasjon.

Dokumentasjon skal foreligge i papirformat (ringpermer) i 2 eksemplarer, og som
skannet digitalt pdf- dokument pa CD eller minnebrikke.

Dokumentasjonen skal inneholde produktinformasjon med materialspesifikasjoner for alle
produkter som er benyttet, oversikt over produsenter og leverandgrer, samt
vedlikeholdsinstrukser. Pa de materialer det er aktuelt, skal ogsa fargekoder oppgis.

Anleggsdokumentasjon med bl.a. eget stoffkartotek over helsefarlige stoffer som har vart
benyttet i byggeprosessen.

For tekniske fag skal anleggsdokumentasjonen inneholde all ngdvendig
dokumentasjon iht gjeldene forskrifter og normer, ngdvendige risiko — og
konsekvensanalyser, protokoller for malinger og innreguleringer, tegninger,
koblingsskjemaer, beregninger etc.

Opplering
Opplering av driftspersonell i bruk av FDV- dokumentasjonen og drift av de tekniske

anlegg skal medtas. Det skal medtas opplering i 2 omganger.

Serviceavtaler
Det skal gis tilbud pa serviceavtaler og reservedeler.

PROVEDRIFTSPERIODE

I prevedriftsperioden skal kontraktarbeidene prgves under normale driftsforhold og
etter egne tester som omfatter hele eller deler av kontraktarbeidet. Formalet med
prgvedriftsperioden er & gi byggherren mulighet til & kontrollere kontraktarbeidene
over et gitt tidsrom slik at avvik kan korrigeres fgr kontraktarbeidene overtas.
Formalet videre er at entreprengrene skal fa best mulig anledning til & gi byggherrens
driftspersonell opplaring og driftserfaring.

Det skal veere en provedriftsperiode pa 12 mnd. pa felgende:

¢ Alle tekniske installasjoner
e Veger

Prgvedriftsperioden starter nar alle kontraktarbeider er ferdigstilt og befaringer er
gjennomfgrt og godkjent av byggherren og slutter ved overtakelse av
kontraktarbeidene.

I prgvedriftsperioden skal entreprengren, med sine underentreprengrer:

e Delta pa planlagte prgvedriftsaktiviteter (feilsgking, tester og mgter osv.)
e Utfgre tester og kontroller for a vise at anleggene fungerer etter
forutsetningene.
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e Utfare tester (trykktesting av rgr), registreringer og kontroller ved
befaringer.

¢ Kontrollere og utbedre evt setninger i veger

¢ Kontrollere og evt utbedre grgfter, fyllinger og skjeringer.

e Fgre testprotokoll hvor avvik, arsak, tiltak, hvem som har ansvar for tiltak,
feil og mangler registreres.

e Sende rapport til byggherren, med beskrivelse av hva entreprengren har

utfgrt etter hvert besgk pa anlegget.

Rette feil og mangler umiddelbart.

Justere evt settpunkt.

Utarbeide dokumentasjon fra prgvedriftsperioden.

Holde ngdvendig maleutstyr i prgvedriftsperioden.

Deltakende person fra entreprengrene ma kjenne anlegget og systemene
godt.

Drift og vedlikehold i prgvedriftsperioden:

I prgvedriftsperioden har entreprengrene det fulle ansvar for drift og vedlikehold av
anleggene.

Entreprengrene har ansvaret for a utfgre periodisk vedlikehold av sine anlegg i
provedriftsperioden iht. entreprengrens vedlikeholdsbeskrivelse. Driftspersonalet
skal delta, entreprengren innkaller.

Entreprengrene skal i perioden dekke alle vedlikeholdskostnader pa anleggene, ogsa
forbruksmateriale.

Kostnader til energi og vannforbruk i prgvedriftsperioden dekkes av andre enn

entreprengren.. Uforholdsmessig store kostnader til energi eller vannforbruk som skyldes
entreprengren, kan imidlertid belastes entreprengren.

7.  TEGNINGER.

8. VEDLEGG

8.1 SHA-plan for prosjektet

8.2 Risikovurdering
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