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Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt
andre utgave, juli 2009 med de presiseringer og endringer som er angitt nedenfor. Endringer og
presiseringer til NS 8406 er delt i to; de generelle kontraktsbestemmelser i del | som er identiske
for alle kontrakter der Entrepriseboka benyttes, og de spesielle kontraktsbestemmelser i del 1l som
kan variere fra kontrakt til kontrakt.

Innenfor hver del av Entrepriseboka er presiseringer og endringer til NS 8406 angitt i kronologisk
rekkefglge med henvisninger til aktuell bestemmelse i standarden.

DEL |
GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

1 Definisjon — Byggherre (NS 8406 pkt 2)

Statsbygg er byggherre. Byggherrens oppdragsgivere, leietakere og brukere regnes som tredjemenn
i relasjon til denne kontrakt.

2 Partenes representanter (NS 8406 pkt 5)

Prosjektleder er byggherrens representant, jf. NS 8406 pkt 5.

Byggeleder skal ta seg av byggherrens forhold pa& byggeplass. Byggeleder har fullmakt til, ved bruk
av rekvisisjon, & bestille arbeider utfart for et belgp inntil NOK 100.000 eks. mva., med mindre det

er seerlig avtalt et annet belap.

Byggeleder har fullmakt til & avvise krav om tillegg og fristforlengelse.

3 Sikkerhetsstillelse (NS 8406 pkt 8)
Byggherren stiller ikke sikkerhet.

Entreprengrens sikkerhetsstillelse i henhold til NS 8406 pkt 8 skal innen 14 dager etter
kontraktsinngdelse dokumenteres ved utfylling av vedlagte formular; Blankett 1A - NS 8406
Sikkerhetsstillelse, med mindre annet fglger av neste ledd.

Entreprengren plikter ikke a stille sikkerhet i byggeperioden, dersom hele kontraktssummen skal
betales etter overtakelse. Sikkerhetsstillelse kun for reklamasjonsperioden ma dokumenteres senest
14 dager for kontraktssummen forfaller til betaling ved utfylling av vedlagte formular; Blankett 1B -
NS 8406 Sikkerhetsstillelse.

Dersom kontraktssummen ikke overstiger NOK 250.000, plikter entreprengren ikke 4 stille sikkerhet
i bygge- og reklamasjonsperioden.

4 Forsikring (NS 8406 pkt 9)

Entreprengrens forsikringer i henhold til NS 8406 pkt 9 skal innen 14 dager etter kontraktsinngaelse
dokumenteres ved utfylling av vedlagte formularer; Blankett 2 - NS 8406 Forsikringsattest
tingsforsikring og Blankett 3 - NS 8406 Forsikringsattest ansvarsforsikring. Byggherren plikter ikke &
betale avdrag fgr han har mottatt nevnte attester.
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5 Entreprengrens ytelse (NS 8406 pkt 11)

Kvalitetssikring

Entreprengren skal ha og falge et styringssystem som oppfyller kravene i falgende kapitler i
NS-EN-ISO 9001:2015, kapitlene

4.4. Ledelsessystemet for kvalitet og systemets prosesser

5.1. Lederskap og forpliktelse

7 Statte

9.1. Overvaking, maling, analyse, evaluering

9.2. Interne revisjoner.

Styringssystemet skal ogsa oppfylle kravene i NS-EN-ISO 14001:2015 kapittel 4 Krawv til
miljgstyringssystem, eller tilsvarende krav i andre relevante miljgstandarder.

Entreprengren skal ogsa utarbeide en kvalitetsplan, i henhold til instrukser fra byggherren, som
oppfyller kravene i NS-EN-ISO 10005:2005. Hvis ikke annet er avtalt, skal kvalitetsplanen foreligge
senest 30 dager etter kontraktsinngaelse.

Entreprengren skal kunne dokumentere at han utfarer revisjoner av sitt arbeid opp mot kravene i
styringssystemet og kvalitetsplanen. Hvis ikke annet avtales, skal revisjoner skje minimum en gang
per ar. Byggherren skal kunne delta pa systemrevisjoner.

6 Bruk av underentreprengrer - Generelt (NS 8406 pkt 12)
6.1 Plikter

Entreprengren kan ikke ha flere enn to ledd underentreprengrer i kjede under seg. Byggherren kan
samtykke til flere ledd dersom det pa grunn av uforutsette omstendigheter er ngdvendig for a fa
gjennomfgrt kontrakten.

Entreprengrens bruk av enkeltpersonforetak skal godkjennes skriftlig av byggherren. Byggherren
kan bare nekte godkjenning der han har saklig grunn. Byggherren vil som hovedregel kreve at
enkeltpersonforetak som skal godkjennes driver reell neeringsvirksomhet, farer regnskap og sender
inn mva-oppgaver 6 ganger per ar.

Ved inngaelse av kontrakter om underentreprise, skal entreprengren i henhold til forskrift om
offentlig anskaffelser innhente skatteattest, jf. forskrift om offentlige anskaffelser. Kravet gjelder ved
inngaelse av kontrakter i tilknytning til oppdraget som overstiger en verdi pa NOK500.000 eks.
mva. Entreprengren skal pa forespgrsel og uten ugrunnet opphold kunne fremlegge ovennevnte
dokumentasjon.

Entreprengren skal ikke engasjere underentreprengrer for & utfgre arbeid under denne kontrakten
som er i en situasjon som nevnt i forskrift om offentlige anskaffelser § 24-4 (3).

Entreprengren skal til en hver tid holde byggherren orientert om kontaktopplysninger til
underleverandgrene sine og hvem som har signaturrett for disse.

Alle avtaler entreprengren inngar for utfering av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

6.2 Sanksjoner
Brudd pa ovennevnte plikter gir byggherren rett til & kreve at forholdet rettes opp, om ngdvendig

ved skifte av underentreprengr, innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Det
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samme gjelder dersom opplysningene i skatteattesten viser at underentreprengren ikke har oppfylt
sine forpliktelser overfor skattemyndighetene. Omkostningene som fglge av hevning av
underentreprengrens avtale, skal baeres av entreprengren.

Ved mislighold av ovennevnte plikter eller NS 8406 pkt 12, kan byggherren nekte den aktuelle
underentreprengren og dennes ansatte tilgang til byggeplassen.

Vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan paberopes av byggherren som grunnlag for heving.

Alle avtaler entreprengren inngar for utfaring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

7 Forhold pa byggeplassen (NS 8406 pkt 13)
7.1 Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljg (SHA)

Entreprengren skal falge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljglov med tilhgrende forskrifter,
byggherrens SHA-plan og byggherrens eller koordinators anvisninger.

Entreprengren plikter & ha et internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse- miljg og
sikkerhetsarbeid i virksomheter.

Relevante deler av byggherrens SHA-plan skal innarbeides i, og fglges opp gjennom,
entreprengrens internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens bestemmelser kan
identifiseres.

Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom ngkkelpersoner i prosjektet forega pa
norsk. Entreprengren skal sgrge for at arbeidstakerne han og eventuelle underleverandgrer
benytter kan kommunisere pa en slik mate at manglende kommunikasjon ikke utgjgr en
sikkerhetsrisiko, se for gvrig krav i SHA-planen.

Ved brudd pa ovennevnte plikter har byggherren rett til & stanse arbeidene i den utstrekning
byggherren anser det ngdvendig.

Vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan paberopes av byggherren som grunnlag for heving.
Der slikt mislighold bestar i stadige brudd pa pliktene, kan byggherren heve selv om entreprengren

retter forholdene. Byggherren kan pd samme mate kreve at entreprengren skifter ut
underleverandgrer. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren.

7.2 HMS-kort

Alle arbeidstakere skal, lett synlig, baere gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet.
Ordrebekreftelse, sgknadsskjema ol aksepteres ikke som HMS-kort.

Arbeidstakere som ikke har slikt HMS-kort, vil bli bortvist fra byggeplassen.
7.3 Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker
Kontrakt gitt til utenlandsk leverander eller underleverander, og alle arbeidstakere pa slik kontrakt,

skal rapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i henhold til skatteforvaltningsloven
§ 7-6.
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Entreprengr er ansvarlig for at slik rapportering skjer i hele kontraktskjeden. Entreprengren skal pa
forespgrsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av innmeldingsskjema eller
kvittering fra Altinn.

Eventuelt ansvar for skatter eller avgifter, gebyrer eller tvangsmulkt ilagt byggherren som fglge av
at entreprengren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet, er entreprengrens ansvar
og skal betales av ham.

7.4 Krav om fagleerte handverkere

Minimum 40% av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene (de fag som omfattes av
utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, samt anleggsgartnerfaget) skal utfares av
arbeidere med fagbrev, svennebrev eller dokumentert fagoppleering i henhold til nasjonal
fagoppleeringslovgivning. | enkeltpersonforetak uten ansatte, gjelder kravet om slik fagoppleering
for eier.

Entreprengren skal redegjgre for hvordan kravet vil bli oppfylt, samt jevnlig oversende
bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden.

Byggherren kan stanse arbeidet dersom ovennevnte plikter misligholdes, eller det er grunn til a tro
at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel
fra byggherren.

7.5 Krav til lgnns- og arbeidsvilkar — sosial dumping

Entreprengren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandgrer og innleide har
lgnns- og arbeidsvilkar i henhold til:

e Forskrift om allmenngijort tariffavtale.

o Forskrift om lgnns- og arbeidsvilkar i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der denne kommer
til anvendelse. Pa omrader som ikke er dekket av forskrift om allmenngijort tariffavtale, skal lanns-
og arbeidsvilkarene veere i henhold til landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med
lanns- og arbeidsvilkdr menes bestemmelser om minste arbeidstid, lgnn, herunder
overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og
losji, i den grad slike bestemmelser fglger av tariffavtalen.

Entreprengren plikter pa forespgrsel & dokumentere lgnns- og arbeidsvilkarene for egne
arbeidstakere, arbeidstakere hos eventuelle underleverandgrer og innleide. Opplysningene skal
dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lgnnsslipp, timelister og arbeidsgiverens
bankutskrift. Dokumentasjonen skal vaere pa personniva og det skal fremga hvem den gjelder.

Lgnn og annen godtgjarelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandgrer og innleide skal
utbetales til konto i bank.

Dersom entreprengren og hans kontraktsmedhjelpere gnsker & gjennomsnittsberegne arbeidstiden
iht arbeidsmiljgloven § 10-5 for arbeidstakere som utfgrer kontraktsarbeid, kan entreprengren sgke
byggherren om dette. Samtykke vil kun bli gitt dersom arbeidsgiver dekker reisekostnader og
sgrger for kost og losji iht forskrift om allmenngjgring av tariffavtale for byggeplasser i Norge av
23.09.16 nr.1241 § 6.

Ved brudd pa kravene til Ilgnns- og arbeidsvilkar skal entreprengren rette forholdet. Der bruddet har
skjedd hos en underleverandgr, herunder bemanningsselskaper, er rettingsplikten begrenset til
krav som er fremmet skriftlig innen tre maneder etter lannens forfallsdato, bade for krav som falger
av allmenngjort tariffavtale og landsomfattende tariffavtale. De vilkar og begrensninger som fglger
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av lov om allmenngjgring av tariffavtaler m.v. av 4. juni 1993 § 13, skal gjelde i begge disse
tilfellene.

Byggherren har rett til & holde tilbake et belgp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for
arbeidsgiveren. Tilbakeholdsretten opphgrer sa snart retting etter foregadende ledd er dokumentert.

Vesentlig mislighold av lanns- og arbeidsvilkar hos entreprengren kan paberopes av byggherren
som grunnlag for heving, selv om entreprengren retter forholdene. Dersom bruddet har skjedd i
underleverandgrleddet, herunder bemanningsselskaper, kan byggherren pa samme mate kreve at
entreprengren skifter ut underleverandgrer. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren.

Alle avtaler entreprengren inngar for utfaring av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

7.6 Ytre miljg - Tropisk tammer og fredet skog

Som fglge av at byggherren ikke skal ha regnskogmateriale eller materiale fra fredet skog i sine bygg
eller pa sine byggeplasser, og som fglge av manglende palitelige sertifiseringsordninger for trevirke,
skal entreprengren planlegge og utfgre kontraktarbeidet slik at tropisk trevirke ikke blir benyttet eller
forefinnes pa byggeplass.

Entreprengren kan sgke byggherren om unntak fra dette. Vedlagt sgknaden skal fglge
dokumentasjon fra palitelig, uavhengig tredjepart om opprinnelsesland og tresort, samt forsikring om
at trevirket ikke kommer fra regnskog eller fredet skog. Byggherren avgjgr etter eget skjgnn om
unntak skal gis, og gjar seerskilt oppmerksom pa at unntak ikke kan paregnes.

Aksept av entreprengrens tilbud anses ikke som et meddelt unntak etter denne bestemmelse.

Dersom det pa tross av bestemmelsene ovenfor, i kontraktsarbeidet eller pa byggeplass, finnes eller
kan finnes trevirke fra regnskog, fredet skog eller tropisk trevirke som ikke er godkjent av byggherren,
er dette & anse som en mangel som kan kreves rettet for entreprengrens regning, uavhengig av
kostnadene ved slik retting. Byggherren kan i tillegg kreve dekket sitt tap som fglge av mangelen.
For gvrig gjelder kontraktens misligholdssanksjoner.

7.7 Ytre miljg - Isolerglassruter, miljgskadelige stoffer og kjemikalier, avfallsregnskap

Byggherren kan kreve dagmulkt av entreprengren dersom han misligholder sine plikter mht

a) a sikre at leverandgrer av isolerglassruter til byggeprosjektet deltar i et retursystem for kasserte
PCB-holdige isolerglassruter, jf. avfallsforskriften av 01.06.04 nr. 930 kapittel 14

b) miljgskadelige stoffer og kjemikalier, jf. krav i Miljgoppfalgingsplanen (MOP)

Dersom entreprengren er hovedentreprengr kan byggherren i tillegg kreve dagmulkt dersom han
misligholder sine plikter mht

c) levering av avfallsrapporterplan, jf. Bok 0, MOP, Statsbyggs mal for avfalls-rapportering og
hovedentreprengrens prisbaerende poster.

For punkt a) til ¢) ovenfor vil dagmulkt fgrst veere aktuelt dersom forholdet ikke er rettet innen en
rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.

Mulkten lgper fra fristens utlgp til forholdets opphgr. Mulkten per hverdag skal utgjgre én promille av
kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK 1.500. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell
dagmulkt for forsinkelse.
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Unnlatelse av & rette forholdet innen fristens utlap anses som vesentlig mislighold og kan paberopes
av byggherren som grunnlag for heving i en periode pa 1 maned etter fristens utlagp.

For mislighold av ovennevnte plikter der misligholdet ikke kan rettes, palgper en bot pA NOK 10.000
per mislighold.

7.8 Ytre miljg - Mangelfull avfallshandtering

Dersom prosjektets og myndighetenes krav til avfallshandtering ikke nas (se Bok 0 og
Miljgoppfalgingsplanen (MOP)), kan byggherren fastsette en mulkt oppad begrenset til NOK
150.000, som fordeles pa entreprengrene i prosjektet etter byggherrens skjgnn. Medfgrer ikke-
oppfyllelse av kravene at Statsbygg ilegges tvangsmulkt, jf. avfallsforskriften § 18-6, vil differansen
mellom tvangsmulkten og NOK 150.000 ogsa fordeles pa entreprengrene etter byggherrens skjgnn.

7.9 Ytre miljg - Pliktig medlemskap i returordning for emballasje

En norsk entreprengr (merverdiavgiftsregistrert i Norge) skal senest ved kontraktsinngaelsen
fremlegge dokumentasjon (medlemsbevis fra Grgnt Punkt Norge AS eller tilsvarende ordning) for at
han er medlem i en miljgmessig forsvarlig returordning for sluttbehandling av emballasje eller
oppfyller forpliktelsen gjennom tilsvarende egen returordning. Dersom entreprengren er av den
oppfatning at han ikke kommer til & benytte emballasje, skal han senest ved kontraktsinngaelsen
sende en skriftlig erkleering til byggherren om dette.

7.10 Bytte av ngkkelpersonell (tillegg til NS 8406 pkt 12)

Entreprengren kan ikke uten byggherrens skriftlige samtykke skifte ut sin prosjektleder,
anleggsleder eller personer som ble evaluert i forbindelse med tildeling av kontrakten eller avtalt
som erstatning for slik person. Byggherren kan bare nekte samtykke dersom han har saklig grunn.
Byggherren skal svare innen rimelig tid etter han har mottatt forespgrsel om samtykke. Ved bytte
av personell kan byggherren i rimelig utstrekning kreve kostnadsfri overlapping.

Dersom slikt personell, uten skriftlig samtykke skiftes ut, pa tross av at byggherren har saklig grunn
til & nekte, betales en dagmulkt pa NOK 10.000 per dag. Dette gjelder ikke dersom forholdet rettes
innen en rimelig frist fastsatt av byggherren. Dagmulkt palgper uansett ikke der oppdragsgiver har
unnlatt & paberope seg kontraktsbrudd uten ugrunnet opphold etter at han ble kjent med
personskiftet.

Samlet dagmulktsansvar etter denne bestemmelse er begrenset til 10% av kontraktssummen,
maksimalt NOK 300.000. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse.

8 Forhold pa byggeplassen (tillegg til NS 8406 pkt 13)
Modellbasert prosjektering og papirlgs byggeplass
Entreprengren skal basere all sin planlegging og produksjon pa bygningsinformasjonsmodeller

(BIM) og digitale tegninger fra byggherren, jf NS 8406 pkt 18.1. Papirtegninger skal ikke
forekomme pa byggeplassen.

9 Kontroll og preving (NS 8406 pkt 14)
9.1 Innsynsrett
Byggherren, eller den som er bemyndiget av byggherren, skal ha rett til innsyn i entreprengrens

kvalitets-, internkontroll-(HMS) og miljgstyringssystem og de deler av styringssystemet for gvrig og
regnskap, som kan ha betydning for entreprengrens oppfyllelse av kontrakten.

Mal godkjent dato: 01.10.2018 Mal dokumenteier: B-direktar
Mal saksnr i ephorte 2016/13772 Mal utgiver og forfatter: FJ



Entrepriseboka (basert p& NS 8406)
g{b Prosjekt nr. 1153501
—

Skien fengsel, oppgradering av tekniske rom
STATSBYGG K302 Teknisk generalentreprise

Saksnr. i ephorte 2018/3310

10 AV 27

Innsynsretten omfatter revisjon ved intervjuer, inspeksjon, kontroll og dokumentgjennomgaelse.
Entreprengren skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved slikt innsyn. Innsynsretten er begrenset
til tre ar etter at siste betaling har funnet sted.

Entreprengren skal sikre at byggherren har tilsvarende innsynsrett hos entreprengrens direkte og
indirekte underleverandgrer/kontraktsmedhjelpere, med mindre leveransen har en klart underordnet
betydning for entreprengrens evne til & oppfylle sine forpliktelser overfor byggherren.

9.2 Pliktig medlemskap i StartBANK

Entreprengren skal ved kontraktsinngaelse oppgi StartBANK ID. Det samme gjelder for eventuelle
underentreprengrer. StartBANK medlemskapet skal inkludere SKAV-fullmaki.

9.3 Egenrapportering om serigsitet

Entreprengren og hans underleverandgrer, herunder bemanningsforetak, plikter a fylle ut
byggherrens skjema 16-04-M1 Egenrapportering av leverandgr far arbeidstaker starter opp pa
byggeplass, se statsbygg.no. Hvis ikke annet er avtalt, skal skjemaet veere byggherren i hende 1
uke fgr entreprengrens eller den aktuelle underleverandgrens/bemanningsforetakets oppmgte pa
byggeplass.

Brudd pa denne plikt medfarer at arbeidstakere fra entreprengr, underleverandgr eller
bemanningsforetak som ikke har utfylt skjema, blir bortvist fra byggeplassen.

9.4 Byggherrens rett til & innhente opplysninger

Byggherren skal ha fullmakt fra entreprengr og underleverandgr(er) til et ubegrenset antall ganger
a innhente opplysninger om de forhold som er angitt i fullmakt til innhenting av opplysninger om
skatte- og avgiftsforhold mm. Fullmakten finnes her:
http://www.statsbygg.noffiles/publikasjoner/kontraktsdokumenter/Fullmakt Skatteetaten.pdf.

De rettigheter og plikter som fremgar av fullmakten, skal gjelde i 4 ar fra signering av fullmakten, og
fullmakten skal veere generell for Statsbygg.

10 Fremdriftsplan (NS 8406 pkt 17)
Entreprengren skal innen seks uker etter kontraktsinngaelse ha utarbeidet en fremdriftsplan.

11 Endringer. Forsinkelser og svikt ved byggherrens medvirkning (NS 8406 pkt
19)

11.1 Retten til & pdlegge entreprengren endringer (NS 8406 pkt 19.1)

Byggherren kan ikke palegge entreprengren endringer utover 25% netto tillegg til
kontraktssummen.

11.2 Endringsarbeid der det ikke er gitt endringsordre (NS 8406 pkt 19.3)

Byggherren stiller ikke sikkerhet.
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12 Partenes krav pa vederlagsjustering (NS 8406 pkt 22.1)

Folgende standardiserte bestemmelser gjelder for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging,
drift, nedrigging:

12.1 Regulering i uendret byggetid

Hvis prisen pa netto vederlagsjusteringer, som faglge av forhold beskrevet i NS 8406 pkt 22.1, ikke
overstiger 10% av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon.

Overstiger prisen pa netto vederlagsjusteringer 10% av kontraktssummen, gis det kompensasjon
etter fglgende formel:

05A(B-11C)
Cc

A = avtalt pris pa opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva
B = kontraktsverdi av utfart arbeid pa tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks mva
C = opprinnelig kontraktsbelgp (kontraktssum eks mva)

Ved utregning av kontraktsverdi av utfgrt arbeid pa tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks. mva. (B),
skal det ikke tas hensyn til

e regulering av kontraktssummen pga. lgnns- eller prisstigning,

e utbetaling av paslag pga. administrasjon av sideentreprengrer eller tiltransport av
entrepriser/leverandgrkontrakter,

e avbestillingserstatning,

e endringsarbeid som gjgres opp inklusive rigg/drift, og

e kompensasjon for gkt rigg og drift i endret byggetid.

Reguleringsbelgp ifglge denne bestemmelse, Ignns- og prisreguleres etter indeks som angitt i
tilbudsskjemaet, regnet i maneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden.

12.2 Regulering i forlenget byggetid

Har entreprengren krav pa fristforlengelse etter NS 8406 pkt 19, jf. pkt 22.5, skal
vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etter fglgende formel:

0.7A( Z)
Y

= avtalt pris pa opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva
Y = opprinnelig byggetid (med byggetid menes tiden fra oppstart byggeplass (dersom dato for
dette er angitt i konkurransegrunnlaget gjelder denne, hvis ikke gjelder dato for fgrste
tilrigging pa byggeplass) til oppstart prevedrift (overtakelse dersom ingen pravedrift er
avtalt)
Z= forlengelse utover opprinnelig byggetid

Dersom fristforlengelse kun er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig.

Reguleringsbelap ifalge denne bestemmelse, Ignns- og prisreguleres etter indeks som angitt i
tilbudsskjemaet, regnet i maneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden.
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13 Fakturering og betaling (NS 8406 pkt 23.3)
13.1 Generelt

Faktura og kreditnota skal sendes elektronisk til Statsbyggs fakturamottak i samsvar med standarden
Elektronisk handelsformat (EHF), fastsatt av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.
Faktura og kreditnota skal formidles via aksesspunkt i meldingsformidlerinfrastrukturen som forvaltes
av DIFI.

13.2 Forskudd

Et eventuelt avtalt forskudd til entreprengren vil ikke bli utbetalt far godkjent sikkerhet er stillet, jf.
Blankett 4 - NS 8406 Bankgaranti for kontraktsforskudd.

13.3 Utenlandske entreprengrer, import og merverdiavgift mv

Arbeid pa fast eiendom anses som stedbundne tjenester i merverdiavgiftslovens forstand. Den
utenlandske entreprengren skal derfor std som importar av alle innsatsvarer og tjenester
nadvendig for & oppfylle kontrakten. Den utenlandske entreprengren er forpliktet til & registrere seg
for merverdiavgift i Norge (Merverdiavgiftsregisteret) rett etter kontraktsinngaelse for & kunne
sende faktura i hht. norske krav. Norsk merverdiavgift skal faktureres sammen med hovedkravet,
og ikke i egen faktura. Milepaelfaktura som etter avtalen skal faktureres far selve byggearbeidet
starter, skal ogsa inkludere merverdiavgift. Mal for customs invoice/commercial invoice, som vil bli
formidlet fra byggherren, skal benyttes.

14 Overtakelse (NS 8406 pkt 24)
14.1 Prgvedrift

For de enkelte entrepriser vil det i beskrivelsens prisbaerende poster fremga hvilke anlegg eller
deler av anlegg som skal ha prgvedriftsperiode. Med prgvedriftsperiode menes et avtalt tidsrom
hvor tekniske anlegg og installasjoner (heretter samlet kalt tekniske anlegg) prgves under normale
driftsforhold, innbefattet samkjaring og hvis ngdvendig, integrert systemtesting med andre tekniske
anlegg, og hvor byggherren i prgvedriftstiden har slik disposisjonsrett som nevnt nedenfor.

Prgvedriftsperiodens varighet er 6 maneder dersom ikke annet er spesifisert for den enkelte
entreprise.

Oppstart av prgvedriftsperiode skjer fagr overtakelse, men etter avholdt og godkjent ferdigbefaring
og nar funksjonsprgver er ferdig og kontrollert (ferdigstillelse). For ferdigbefaringen og rett til &
nekte & godkjenne ferdigbefaringen, gjelder reglene for overtakelsesforretning i NS 8406 pkt 24.1
til 24.3 og 24.5, med endringer som nevnt i Entrepriseboka punkt 14, tilsvarende. Byggherren skal
ha mottatt fullstendig utkast til FDV-dokumentasjon og avtalt oppleering skal ha funnet sted, for
prevedriftsperioden kan starte.

Oppstart av prgvedriftsperioden innebeerer falgende:

a. Byggherren far rett til & ta de tekniske anlegg og resten av kontraktsarbeidet i bruk.

b. Risikoen for kontraktsarbeidet gar over fra entreprengren til byggherren, jf. NS 8406 pkt 10.
Pravedrift har falgende hensikt:

e Kontrollere at anlegg fungerer tilfredsstillende
e Vise at funksjoner og anlegg er stabile over tid
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o Etterkontrollere og justere (regulerings)funksjoner basert pa driftserfaring

e Kontrollere at anlegg for gvrig er i henhold til kontraktens funksjonskrav

e Gi driftspersonell oppleering og driftserfaring sammen med entreprengren/leverandgrene av de
enkelte anlegg

¢ Rette feil og mangler som avdekkes i pragvedriftsperioden.

14.2 Justering av prgvedriftsperiodens lengde

Entreprengren skal, i samrad med byggherren og gvrige leverandgrer/entreprengrer, ha anledning
til & ta de tekniske anlegg ut av drift i kortere perioder for utbedring eller reparasjon mot tilsvarende
forlengelse av prgvedriftsperioden.

Dersom byggherren kan pavise at de tekniske anlegg ikke oppfyller kontraktens funksjonskrav
sammenhengende i de fire siste ukene av prgvedriftsperioden, eller dersom prgvedriftsperioden av
annen arsak ikke har fungert etter sin hensikt i samme periode, forbeholder byggherren seg retten
til & kreve pravedriftsperioden forlenget inntil disse krav er oppfylt. En slik forlengelse av
prevedriftsperioden gir ikke entreprengren grunnlag for tilleggskrav.

14.3 Overtakelse
Overtakelsesforretning skal holdes i rimelig tid etter utlgpet av provedriftsperioden. Overtakelse av

kontraktsarbeidene skjer farst etter utlgpet av prgvedriftsperioden og gjennomfart
overtakelsesforretning.

15 Overtakelsesforretning (NS 8406 pkt 24.1)
NS 8406 pkt 24.1 far falgende tilfayelse:

Vedlagt innkalling til overtakelsesforretning skal fglge et dokument hvor det fremgar at
entreprengren har sluttbefart egne arbeider og hvilke mangler han noterte seg pa befaringen. Pa
overtakelsesforretningen skal entreprengren overlevere dokumentet pa ny, med kvittering for at
manglene er utbedret.

Entreprengren skal i rimelig tid varsle om innregulering, prgving eller lignende som skal foretas av
tekniske anlegg og installasjoner. Av varselet skal det fremga hvilke forutsetninger som ma veere
oppfylt for at praving eller lignende skal kunne gjennomfgres. Er det ngdvendig at

sideentreprengrer har gjort bestemte tiltak, eller ma sideentreprengrer medvirke til pravene, skal
dette fremga av varselet.

16 Sluttoppstilling med sluttfaktura (NS 8406 pkt 25.1)

Innsendt sluttfaktura og sluttoppstilling kan ikke korrigeres, med unntak av det som fglger av. NS
8406 pkt 25.1 fjerde ledd annen setning.

17 Forsinkelse (NS 8406 pkt 26)
17.1 Dagmulktbelagte frister (NS 8406 pkt 26.1)

Dersom entreprengren har fatt dagmulkt pa delfristen for oppstart prgvedrift, skal dette
dagmulktsbelgpet ga til fradrag i dagmulkten som palgper ved overskridelse av sluttfristen.

Entreprengrens frist til & utarbeide og fremlegge fremdriftsplan etter NS 8406 pkt 17 og
Entrepriseboka punkt 10, er dagmulktbelagt. Det samme er frist for igangsetting av arbeid pa
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byggeplass, frister for overlevering av FDV-dokumentasjon, samt eventuell frist for oppstart
prevedrift.

17.2 Dagmulktens stgrrelse (NS 8406 pkt 26.3)

Dagmulkten, ved overskridelse av fristen for utarbeidelse av fremdriftsplan i Entrepriseboka punkt
10, fristen for igangsetting av arbeid pa byggeplass og frister for overlevering av FDV-
dokumentasjon, er NOK 1.500 per hverdag.

Dagmulkten ved overskridelse av frist for oppstart prgvedrift er 1 promille av hele
kontraktssummen.

18 Oppsigelse (tillegg till NS 8406)

Byggherren kan si opp kontrakten uten & betale erstatning i de tilfeller som er nevnt i forskrift om
offentlige anskaffelser § 28-3.

19 Bruk av dokumenter (tillegg til NS 8406)

Byggherren har rett til & gjgre datarapport fra grunnundersgkelser tilgjengelige for allmennheten.

20 Misligholdt kontraktsforpliktelse - konsekvens for senere konkurranser
(tillegg til NS 8406)

Brudd pa pliktene i denne kontrakten vil kunne bli nedtegnet og fa betydning i senere konkurranser,
enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen.

21 Reklame og kontakt med media (tillegg til NS 8406)

21.1 Reklame

Dersom entreprengren eller dennes leverandgrer/underentreprengrer for reklameformal eller pa
annen mate gnsker & gi offentligheten informasjon om oppdraget, utover & oppgi oppdraget som
generell referanse, skal dette forelegges og godkjennes av byggherren pa forhand.

Det er ikke tillatt til & drive reklame eller PR for eget firma p& byggeplass eller pa byggeplasskilt.

21.2 Kontakt med media

All kontakt med media skal handteres av byggherren.

22 Tvister (NS 8406 pkt 31)
For kontrakter der anleggsstedet er i utlandet, avtales Oslo tingrett som verneting.

Tvister behandles alltid etter norske prosessuelle og materielle regler.
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DEL Il
SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt & velge ett av flere alternative formuleringer i de spesielle
kontraktsbestemmelser, gjelder alternativ 1.

23 Etisk handel (tillegg til NS 8406 kap 12)

[ ] Alternativ 1: Entreprengren skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter,
arbeidstakerrettigheter og miljg i egen virksomhet og i leverandgrkjeden. Varer og
materialer, som leveres til byggherren, skal veere fremstilt under forhold som er forenlige
med kravene angitt nedenfor. Kravene bygger pa sentrale FN-konvensjoner, ILO-
konvensjoner og nasjonal arbeidslovgivning pa produksjonsstedet.

Dersom entreprengren bruker underleverandgrer for & oppfylle kontrakten, plikter
entreprengren a viderefgre og bidra til etterlevelse av kravene hos sine underleverandgrer.

23.1 Forbud mot barnearbeid i strid med nasjonal og internasjonal lovgivning (ILOs
kjernekonvensjoner 138 og 182)
e Barn under 15 ar (14 eller 16 ar i visse land) skal ikke utfare noen typer arbeid som er til
hindring eller skade for deres utdannelse og/eller utvikling.
e Barn under 18 ar skal ikke arbeide nattskift, eller utfare noen typer arbeid som vil sette
deres sikkerhet, fysiske og/eller mentale helse i fare.
e Barn har rett til & bli beskyttet mot gkonomisk utnytting i arbeid.

23.2 Forbud mot tvangsarbeid (ILOs kjernekonvensjoner 29 og 105)
e Tvangsarbeid eller ufrivillig arbeid skal ikke forekomme i noen form for, herunder ogsa som
et middel for opplaering, straff eller for & fremme disiplin.
o Arbeidstakere skal ikke matte levere depositum eller identifikasjonspapirer til arbeidsgiver.
o Arbeidstakere er fri til & avslutte arbeidsforholdet etter en rimelig oppsigelsestid.

23.3 Forbud mot diskriminering (ILOs kjernekonvensjoner 100 og 111)

o Arbeidstakere skal ikke forskjellsbehandles pa grunnlag av kjgnn, rase, hudfarge, religion,
politisk oppfatning, nasjonal opprinnelse, sosial status, fagforeningsarbeid eller personlige
forhold, i arbeidssituasjoner eller i tilgang til arbeid.

e Lgnnen skal veere lik for likt arbeid, uavhengig av kjgnn.

23.4 Forbud mot manglende respekt for fagorganisering og kollektive forhandlinger (ILOs

kjernekonvensjoner 87 og 98)

o Arbeidstakere og arbeidsgivere har rett til & danne, eller slutte seg til de organisasjoner de
selv matte gnske, og til & drive kollektive forhandlinger og dele innholdet.

o All aktivitet i forhold til denne organiseringen skal skje helt uten represalier eller andre
former for forulemping for deltakerne.

o Arbeidsgiver ma pa ingen mate hindre arenaer for mater og kollektive forhandlinger.

e Der organisasjonsfriheten og retten til kollektive lgnnsforhandlinger er begrenset ved
nasjonal lov, skal arbeidsgiver legge til rette for, og ikke hindre, parallelle mekanismer til fri
og uavhengige organisering og forhandling.

23.5 Entreprengren plikter & pase at produksjon av ytelser regulert til denne kontrakten
skjer i henhold til produksjonslands nasjonale lovgivning:
Nasjonal lovgivning der produksjon finner sted skal etterleves. Av seerlig relevante forhold
fremheves 1) lanns- og arbeidstidsbestemmelser; 2) helse, miljg og sikkerhet; 3) reguleere
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ansettelsesforhold, inklusive arbeidskontrakter; samt 4) lovfestede forsikringer og sosiale
ordninger.

23.6 Oppfelging

Entreprengren er forpliktet til & etterleve punkt 23.1 til 23.5 i egen virksomhet og i
leverandgrkjeden. Pa oppfordring fra byggherren skal dette dokumenteres ved:

e Egenrapportering og /eller

e Oppfelgingssamtaler og / eller

e En uavhengig parts kontroll av arbeidsforholdene! og / eller

e 3.-partssertifisering som SA8000 eller tilsvarende
Entreprengren har bevisbyrden for at de varer og materialer som leveres ikke innebeerer et
brudd pa punkt 23.1 til 23.5 ovenfor.

Ved mislighold av ovennevnte forpliktelser kan byggherren kreve at entreprengren retter de
papekte manglene innen en rimelig frist fastsatt av byggherren. Rettelsene skal
dokumenteres skriftlig og pa den maten byggherren bestemmer. Dersom bruddet har skjedd
hos underleverandgr, kan byggherren kreve at entreprengren skifter ut underleverandgren.
Dette skal skje uten kostnad for byggherren.

Dersom entreprengren blir klar over forhold i strid med kontrakten, skal entreprengren
rapportere dette til byggherren uten ugrunnet opphold.

Manglende utbedring er & anse som et vesentlig mislighold av ovennevnte plikter og kan
paberopes av byggherren som grunnlag for heving.

[ X Alternativ 2: Det gjelder ikke spesielle etiske regler for denne kontrakt.

24 Forhold pa byggeplassen (tillegg til NS 8406 pkt 13)

[IX Alternativ 1: NS 8406 gjelder slik den star mht utfgrelsen av kritiske oppgaver.

[l Alternativ 2: Byggherren krever at fglgende bestemte kritiske oppgaver kun skal utfares av
fagarbeidere:

25 Mengdekontroll (NS 8406 pkt 23.2)

[IX Alternativ 1: Kontroll av konkurransegrunnlagets mengder skal skje innen 3 uker fra
avtaleinngaelsen.

[l Alternativ 2: Entreprengren skal foreta mengdekontroll og gis frist til [...... dato........... ] med
a kontrollere de i tilbuds- eller konkurransegrunnlaget angitte mengder.

[] Alternativ 3: Entreprengren skal ikke foreta mengdekontroll.

! Oppdragsgiver, eller den oppdragsgiver bemyndiger, har rett til & gjennomfare annonserte eller uannonserte kontroller hos en
eller flere aktgrer i leverandarkjeden i kontraktsperioden. | tilfelle kontroll, plikter leverandar & oppgi navn og kontaktopplysninger
pa underleverandgr(er). Kontaktopplysninger behandles konfidensielt.
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26 Fakturering og betaling (NS 8406 pkt 23.3)

[IX  Alternativ 1: NS 8406 pkt 23.3 gjelder slik den star.

] Alternativ 2: Det fastsettes falgende saerskilte bestemmelse om avdragsbetaling:

27 Opsjoner (tillegg til NS 8406)

[ IX Alternativ 1: Utlgsning av opsjoner etter kontraktsinngdelse, medfgrer ingen endring av
kontraktsbestemmelsene.

[ ] Alternativ 2: Utlgsning av opsjoner etter kontraktsinngaelse, medfgrer falgende endring:

L] Endringsadgangen gker slik at byggherren i tillegg til endringene omtalt i NS 8406 pkt
19.1 og Entrepriseboka punkt 11.1, kan palegge entreprengren 25% netto tillegg til
opsjonsprisen eks mva. Tillegget ma relatere seg til opsjonen.

] Entreprengrens sikkerhetsstillelse, jf NS 8406 pkt 8, ma gkes tilsvarende 10% av
opsjonsprisen eks mva.

] Grunnlaget som dagmulkten skal beregnes av, jf. NS 8406 pkt 26.3, gkes med
opsjonsprisen eks mva.

[] Grunnlaget som innestaende skal beregnes av, jf. NS 8406 pkt 25.3, gkes med
opsjonsprisen eks mva.

28 Leerlingeklausul
[ JX Alternativ 1:
28.1 PIlikt til bruk av leerling

Det er et krav at leerlinger skal delta i utfarelsen av kontraktarbeidet. Kravet kan oppfylles av
entreprengren eller en eller flere av hans underentreprengrer.

Arbeidstimene utfart av en eller flere lzerlinger, jf oppleeringslova § 4-1, skal utgjgre minimum
5 % av arbeidede timer i utfgrende fag (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for
bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, samt anleggsgartnerfaget) pa prosjektet regnet frem til
overtakelse.

Utenlandske entreprengrer kan oppfylle leerlingekravet ved & benytte leerlinger som er
tilknyttet offentlig godkjent laerlingeordning | Norge eller tilsvarende ordning i
opprinnelseslandet. Dersom opprinnelseslandet ikke har en laerlingordning, kan kravet
oppfylles ved & benytte praksiselev fra en oppleeringsordning i opprinnelseslandet..

Entreprengren skal ved oppstart, og pA anmodning under gjennomfgringen av
kontraktsarbeidet, sannsynliggjare at kravene vil bli oppfylt. Hvis ikke annet er avtalt, skal
entreprengren far oppstart pa byggeplass levere en bemanningsplan hvor det synliggjeres
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hvor og nar han planlegger & bruke lzerlinger, samt navn og kontaktinformasjon til
denne/disse. Byggherren skal varsles om eventuelle avvik fra planen. Ved
kontraktsavslutning skal det fremlegges oversikt over antall lserlingetimer. Timelister skal
fremlegges pa anmodning.

Dersom arbeidene ikke er egnet for bruk av leerlinger ut fra arbeidets art og helse, miljg og
sikkerhet, kan byggherren tillate at prosentkravene ovenfor fravikes. Entreprengren anses

dessuten & ha oppfylt krav om bruk av leerling dersom ett av unntakene i forskrift om plikt til
bruk av leerling i offentlige kontrakter av 17.12.2016 8 9 kommer til anvendelse.

28.2 Sanksjoner

Byggherren kan holde tilbake inntil 5 promille av kontraktssummen dersom ovennevnte
plikter misligholdes, eller det er grunn til & tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke
blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.

Dersom kravet om 5%, jf. punkt 28.1 annet ledd, ikke er nadd ved overtakelse, ilegges en
bot p& 5 promille av kontraktssummen. Boten reduseres forholdsmessig dersom
arbeidstimene utfart av leerlinger utgjar 4% eller mer av arbeidstimene pa prosjektet. Boten
skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse og annen dagmulkt etter kontrakten.

[l Alternativ 2: Det gjelder ingen leerlingeklausul for denne kontrakt.

29 Yiterligere avvik fra NS 8406/Avvik fra generelle kontraktsbestemmelser
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Blankett 1A — NS 8406 Sikkerhetsstillelse

GARANTIERKLZAERING

Garantinr. .............
L= 1= o113 (] o
(o]0 F= 1 TIST= 1S3 o] 2 =7 o
stiller seg herved
overfor byggherren  Statsbygg
Postadresse: Postboks 232 Sentrum, 0103 Oslo
Kontoradresse: Biskop Gunnerus’ gate 6

Organisasjonsnr. 971 278 374
som selvskyldnerkausjonist for de kontraktsforpliktelser
=TT 1 C=T 01T 0T 1 (=Y o P

(o]0 T= L TEST= 1S3 o] 0 = o
har i henhold til
(o] 11 = 1A= Y/

som gjelder prosjekinr.........cccocviiviiiieneinnnn. PYQO...cc oo,

kontraktnr...........ccccevvveveiininnnns NAVN...couviiiieeeiiee e
Garantien gjelder for entreprengrens kontraktsforpliktelser, herunder morarenter og
inndrivelsesomkostninger, ved mislighold i utfgrelsestiden og reklamasjonstiden. Garantien i
utfgrelsestiden gjelder ogsa entreprengrens ansvar for forsinket fullfgring.

Garantien begrenses til

K e , som utgjegr 10 % av kontraktssummen, jf. NS 8406 pkt 8, for forhold
som paberopes overfor entreprengren senest ved overtakelsen av kontraktsarbeidet.

Garantien reduseres deretter til

KT e , som utgjar 3 % av kontraktssummen, for forhold som paberopes
overfor entreprengren i lgpet av de tre fgrste arene av reklamasjonstiden, jf. NS 8406 pkt 8.

Garantien i utfgrelsestiden og i reklamasjonstiden kan samlet ikke gjores gjeldende for mer enn 10
% av kontraktssummen. | reklamasjonstiden kan garantien samlet ikke gjgres gjeldende for mer enn
3 % av kontraktssummen.

Garantien gjelder i tre ar fra overtakelse og under en hver omstendighet inntil krav som byggherren
har mot entreprengren, og som er fremsatt mot ham innen tre ar fra overtakelsen, er oppfylt. For det
tilfelle at det har funnet sted delovertakelser, regnes de tre arene fra siste overtakelsesforretning.
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Garantisten skal alltid varsles dersom kontrakten mellom byggherren og entreprengren heves.
I henhold til denne garanti er byggherren ikke forpliktet til, ved avdragsutbetalinger til
entreprengren/leverandgren, & holde tilbake noen del av utfart arbeids/leveranses verdi. Byggherren

har sdledes adgang til & honorere avdragsfakturaene fullt ut.

Garantistens ansvar er ikke begrenset pa annen mate enn det som fglger av bestemmelsene her.

En eventuell transport fra Statsbygg til ny garantikreditor vil bli skriftlig notifisert til Garantisten senest
samtidig med transporten.

*kk

Garantisten aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting som
entreprengren ma akseptere) for eventuell tvist som involverer garantisten og relaterer seg til aktuell
kontrakt.

Bankens navn/stempel Underskrift
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Blankett 1B — NS 8406 Sikkerhetsstillelse

GARANTIERKLZAERING

Garanti nr. .............
1= 1T o1 (1] (=] [ PP
Lo £ =T T2 1S3 o 0 ] PRSP
stiller seg herved
overfor byggherren  Statsbygg
Postadresse: Postboks 232 Sentrum, 0103 Oslo
Kontoradresse: Biskop Gunnerus’ gate 6

Organisasjonsnr. 971 278 374

som selvskyldnerkausjonist for de kontraktsforpliktelser

L= ( =T o1 =T a1 (=T o P
(o1 0 T= L TEST= 1S3 o] 1S o PR

har i henhold til
KOOI At AV oot — et e —e i —ee e e e e e ——————

som gjelder Prosjektnr........cccovvvvieeiiriiiiieeeeeeee, (0)V/0 o TP
kontraktnr........cccccovveeeiiieii, NAVIN....ciiiiiiiciii e e eeee s

Garantien gjelder for entreprengrens kontraktsforpliktelser, herunder morarenter og
inndrivelsesomkostninger, ved mislighold i reklamasjonstiden.

Garantien begrenses til

K e , som utgjer 3 % av kontraktssummen, jf. NS 8406 pkt 8, for forhold
som pdaberopes overfor entreprengren i lgpet av de tre farste arene av reklamasjonstiden, jf. NS
8406 pkt 8.

Garantien i reklamasjonstiden kan samlet ikke gjgres gjeldende for mer enn 3 % av
kontraktssummen.

Garantien gjelder i tre ar fra overtakelse og under en hver omstendighet inntil krav som byggherren
har mot entreprengren, og som er fremsatt mot ham innen tre ar fra overtakelsen, er oppfylt. For det
tilfelle at det har funnet sted delovertakelser, regnes de tre arene fra siste overtakelsesforretning.

Garantisten skal alltid varsles dersom kontrakten mellom byggherren og entreprengren heves.
I henhold til denne garanti er byggherren ikke forpliktet til, ved avdragsutbetalinger til

entreprengren/leverandgren, a holde tilbake noen del av utfgrt arbeids/leveranses verdi. Byggherren
har sdledes adgang til & honorere avdragsfakturaene fullt ut.
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Garantistens ansvar er ikke begrenset pd annen mate enn det som fglger av bestemmelsene her.

En eventuell transport fra Statsbygg til ny garantikreditor vil bli skriftlig notifisert til Garantisten senest
samtidig med transporten.

*kk

Garantisten aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting som
entreprengren ma akseptere) for eventuell tvist som involverer garantisten og relaterer seg til aktuell
kontrakt.

Bankens navn/stempel Underskrift
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Blankett 2 — NS 8406 Forsikringsattest tingsforsikring:

FORSIKRINGSATTEST
Tingsforsikring i overensstemmelse med NS 8406 pkt 9

Undertegnede forsikringsselskap bekrefter herved at tingsskadeforsikring er tegnet i
overensstemmelse med NS 8406 pkt 9 og med nedenfor angitte polisenummer, forsikringssted,
forsikringssum, forsikringstid og forsikringsvilkar.

Forsikringsselskapet kan i forsikringstiden bli fri sitt ansvar etter denne forsikringsattest

1. ved & varsle STATSBYGG minimum 30 dager fgr opphar av forsikringsdekningen dersom
den sies opp eller av annen grunn faller bort.

2. ved at STATSBYGG mottar en tilsvarende og tilfredsstillende forsikringsattest som den
foreliggende fra det forsikringsselskap som overtar forsikringsdekningen.

Forsikringstaker:
(Entreprengr)

Medforsikret: STATSBYGG

(o E=Y 1 T T 1] =3V A T 01 2

0] EST 1 1T =33 (=T PP

ProsjektnUmMMEr 00 NAVN: oot e e e e e s et r e e e e e s naeeeeeeeannen e e e eee

BYOQEIS AUIESSE: et e e s e e e e e e annaaeaeaeeaaaa e e an

FOrSIKIING S SUM . e e et e e e e e e e s e s e s e s ee b r e e e eeeeeeeeaaaaaaeeeaaae e e s
Forsikringen er dekket pa 1. risikovilkar. Forsikringsgiver patar seg ikke
risikoen for at forsikringssummen er dekkende.

Forsikringstid: Forsikringen gjelder inntil kontraktsarbeidet er overtatt av byggherren.

Forsikringen omfatter: Det som til enhver tid er utfart av kontraktsarbeidet.

Materialer byggherren har betalt forskudd for.
Materialer byggherren har overgitt i entreprengrens besittelse.
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Forsikringens dekningsfelt:

Forsikringen er dekket etter falgende VIIKAT ............cccooveiie i
(f.eks. Forsikringsselskap NNs Prosjektforsikringsvilkar av 2017), som inneholder fglgende generelle
unntak:

1. Skade som direkte eller indirekte har sammenheng med krig, opprar eller alvorlige
forstyrrelser av den offentlige orden.

2. Atomskade - uansett arsak - fra atomsubstans, dog ikke skade forarsaket av radioisotoper
som i henhold til lov er tillatt brukt.

3. Skade som skyldes setning i grunn eller svikt i fundament.
4. Skade ved svinn, underslag, og tyveri uten innbrudd.

Overfor STATSBYGG som medforsikret vil ikke andre unntak fra forsikringsdekning enn de som
uttrykkelig fremgar av denne forsikringsattest bli gjort gjeldende.

*kk

Forsikringsselskapet aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting
som entreprengren ma akseptere) for eventuell tvist som involverer forsikringsselskapet og relaterer
seg til aktuell kontrakt.

Underskrift
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Blankett 3 — NS 8406 Forsikringsattest ansvarsforsikring

FORSIKRINGSATTEST
Ansvarsforsikring i overensstemmelse med NS 8406 pkt 9

Undertegnede forsikringsselskap bekrefter herved at ansvarsforsikring er tegnet i overens-
stemmelse med NS 8406 pkt 9 og de nedenfor angitte krav.

Forsikringsselskapet kan i forsikringstiden bli fri sitt ansvar etter denne forsikringsattest

1. ved & varsle STATSBYGG minimum 30 dager far opphgr av forsikringsdekningen
dersom den sies opp eller av annen grunn faller bort.

2. ved at STATSBYGG mottar en tilsvarende og tilfredsstillende forsikringsattest som den
foreliggende fra det forsikringsselskap som overtar forsikringsdekningen.

Forsikringstaker
Forsikringsselskapet bekrefter at

............................................................................................................................. (entreprengren)
OrganisSasjONSNI: . ...iui i ae e har tegnet ansvarsforsikring.
(TS T o ] o0 LT o | PSP

Forsikringssum
Forsikringssummen utgjgr minst 150 G per skadetilfelle.

Forsikringstid
Forsikringen gjelder inntil alt kontraktarbeid, herunder reklamasjonsarbeid, er utfart.

Forsikringens omfang
Det er inngatt kontrakt mellom Statsbygg og entreprengren om bygging/ombygging/ pabygging

Prosjekt NI e
0 L= LSS = PSP
Forsikringen dekker erstatningsansvar for skade som entreprengren og dennes underentreprengrer

kan pafare byggherrens eller tredjemanns person og ting i forbindelse med utferelsen av
kontraktarbeidet.
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Forbehold
Forsikringsselskapet bekrefter herved at forsikringsavtalen ikke inneholder bestemmelser som:

o reduserer byggherrens rett til & kreve forsikringsoppgjer direkte fra selskapet, eller
e kan redusere hans krav pa grunn av sikredes forhold etter at forsikringstilfellet er inntradt, eller

e reduserer skadelidtes rettigheter overfor forsikringsselskapet i forhold til det som faglger av
forsikringsavtalelovens deklaratoriske bestemmelser

*kk

Forsikringsselskapet aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting
som entreprengren ma akseptere) for eventuell tvist som involverer forsikringsselskapet og relaterer
seg til aktuell kontrakt.

Sted/dato Forsikringsselskap
Underskrift
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Blankett 4 — NS 8406 Bankgaranti for kontraktsforskudd
Bankgaranti for kontraktsforskudd

Garantinr.........ccveee...
Ifglge ordre og for regning av

som entreprengr/leverandg@r organisSasjonSnr: ........c.oevveeeeeeieieeeieiaenenenss stiller vi oss som
selvskyldnerkausjonist like overfor Statsbygg som byggherre, i anledning av at det pa kontrakt av

...... /...... 20 ...... mellom forannevnte
som gjelder ProSjektNr.......covveviiiieeeeee e, 0]/ [ S
Kontraktnr......oooeeveeeeeeeieeieeeeeeeen, (072 1/ o TR

ytes et forskudd pa kontraktsvederlaget med

NOK et ink. mva.

Belgpet i bokstaver

Garantien gjelder for entreprengrens plikt til tilbakebetaling av forskuddet, herunder morarenter og
inndrivelsesomkostninger ved mislighold relatert til den aktuelle tilbakebetaling.

Garantien gjelder inntil forskuddet er avregnet i trdd med avtalen mellom Statsbygg og
entreprengren.

Garantisten aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting som
entreprengren ma akseptere) for eventuell tvist som involverer garantisten og relaterer seg til
aktuell kontrakt.

.................................... den ......[.....20 ......
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