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1  PRISSAMMENDRAG

De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utfert for:

A.NYBYGG:
Fag 010 Rigg og drift kr

Fag 200 Bygningsmessige arbeider

Fag 290 Miljesanering og riving

Fag 310 Rertekniske arbeider

R SpN SN o)

Fag 360 Luftbehandlingsanlegg

Fag 400 Elektrotekniske installasjoner kr

Fag 500 Tele og automatisering kr
Fag 600 Andre installasjoner kr
Fag 700 Utomhusarbeider kr
Fag 800 Prosjektering kr
A. Delsum nybygg kr

Underlag for delsummene over skal fremga gjennom totalentreprengrens prisbok som vedlegges

tilbudet.

Tiltransport

Byggherre onsker 4 tiltransportere arkitekt og landskapsarkitekt som har bistétt i utarbeidelse av
forprosjekt og anbudsdokumentene. Ytelser for denne tjenesten er vedlagt i bilag D2.

Folgende radgiver tiltransporteres:

Radgiver Firma Saksbehandler Tilbudspris
ARK (Arkitekt) Kvadrat Arkitekter AS | Marius Gausen Se bilag D2.1
LARK (Landskapsarkitekt) | Agraff Arkitektur AS | Oddveig Hovdenak Se bilag D2.2

Totalentreprener mé selv vurdere risiko i forhold til beskrevet ytelse og vurdere nedvendige
paslag. Summen skal i sin helhet legges inn 1 A Nybygg og inkluderes i fag 800 Prosjektering.

B. OPSJONER, SPESIELLE:

B1 Passivhus med solcellepanel kr
B2 Plusshus med solcellepanel + solfanger kr
B3 Plusshus med solcellepanel + bergvarmepumpe kr
B. Delsum opsjoner kr
C. OPSJONER ANSLATT REGNINGSARBEID:
C3.1 Fagarbeider kr /time x 2000t kr
Lerling/hjelpearbeider, kr /time x 300 t: kr
C33 Materialer, K, % x kr 2,0 mill eks mva: kr
C34 Maskinleie, K, % x kr 1,0 mill eks mva kr

OBS: C3.3/C3.4: Kun %-andel av kr 2.0/1.0 mill. skal fores til sum

C. Delsum opsjoner regningsarbeid kr
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SAMLET TILBUDSSUM:
Samlet tilbudssum (sum A+B+C over)

+ 25% mva.

kr

kr

Samlet tilbudssum inkl. mva.

kr
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2 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN

2.1 Indeksregulering
Kontraktssummen reguleres for lenns- og prisendringer som angitt i kontraktsbestemmelsene. Som
grunnlag for reguleringen benyttes SSB’s indeks for Boligblokk, Total, med basisindeks
15.12.2018.
Endringsarbeider som gjeres opp i samsvar med Kontraktsbestemmelser pkt 33.5., eller hvor
entreprengrens utgifter dokumenteres ved faktura fra underentreprener/-leverander, skal ikke inngé
i grunnlaget for regulering.

2.2 Opsjon, fastsum for lonns- og prisendringer

I stedet for indeksregulering, kfr ovenfor under pkt. 2.1, tilbyr entrepreneren en fast sum for lenns-
og prisendringer i hele kontraktsperioden:

Kr. eks mva

Fastpristillegget skal dekke opprinnelig avtalt omfang (kontraktssum) med tillegg for inntil 10%
endringsarbeid oppgjort etter kontraktens enhetspriser (med unntak for regningsarbeid oppgjort
etter regning, kfr pkt 3).

Ved forsinkelser som skyldes byggherren og som overstiger til ssmmen 1 méaned forskyvning av
opprinnelig avtalt ferdigstillelsesdato, indeksreguleres den delen av kontraktarbeidet som faller
utenfor kontraktsperioden + 1 maned i samsvar med punkt 2.1, men da med indeks for opprinnelig
avtalt ferdigstillelsesmaned som basisindeks.
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3 TIMEPRISER OG PASLAGSPROSENTER FOR REGNINGSARBEIDER (OPSJONER)

3.1 Timepriser mannskap

Regningsarbeider skal honoreres etter timesatsene oppgitt nedenfor.

Timepriser er oppgitt inkl. alle paslag, herunder adm. og byggeplassadm., fortjeneste, gangtid,
verktaygodtgjerelse, sosiale utgifter m.v., men ekskl. ledelse utfort av f.eks. arbeidende formann:

Kategori Timepris eks mva Lzerling/hj.arbeider
Timepris eks mva

Elektriker

Rorlegger

Tomrer

Betongarbeider (armering, forskaling,
gulvpuss og montasje betongelement)
Grunnarbeider

Stalarbeider
Maler
Taktekker
Murer

Blikkenslager

Gjennomsnittlig timepris for

kategoriene ovenfor:

(Overfores til tilbudssammendraget, pkt C3.1
ovenfor)

Timeprisene reguleres for lenns- og prisendringer som angitt under pkt. 2.1 ovenfor.

3.2 Timepriser prosjektadministrasjon

Kategori Timepris
kr/time

Prosjektleder (PL)

Anleggsleder

Prosjekteringsleder

Formann / Bas

@vrige prosjektmedarbeidere (Kalk, HMS, kvalitetssikring,
prosjektstyring)

Delprosjektleder utferelse tekniske fag

Arkitekt (ARK)

Rédgiver bygg (RIB)

Rédgiver VVS (RIV)

Rédgiver elektro (RIE)

Andre:

Timeprisene skal dekke fortjeneste og kostnader som reisekostnader, administrasjon,
kontorhold, intern kopiering og plotting, og databehandling.
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Navngitte personer tilbudt for relevante funksjoner over skal vare vedlagt tilbudet, jf
tilbudskjema.

Timeprisene reguleres for lonns- og prisendringer som angitt under pkt. 2.

3.3 Materialer

Paslagsprosent for materialer er en prosentsats som dekker alle tillegg til netto inntakskost pa
materialer, herunder assuranse, brekkasje, handtering og lagring pa byggeplass, administrasjon,
risiko, fortjeneste m.m. Péslagsprosenten kommer ogsa til anvendelse for maskinleie.

Péaslaget beregnes ved & multiplisere netto, dokumentert inntakskost (faktura fra leverander eks
mva) med prosentsatsen:

4 ANDRE PASLAGSPROSENTER

4.1 Tiltransport

Entrepreneren kan tiltransporteres til en sideentreprener eller fa tiltransportert sideentreprenerer
som blir hans underentreprengrer.

Péslagsprosent for tiltransport benyttes for & beregne entreprenerens paslag nar han far
tiltransportert fullt kontraktsansvar for andre entreprenerer.

Péslaget skal beregnes av det endelige og totale vederlag til underentreprener eks mva.

Péslaget brukes ogsé for & beregne totalentreprenerens paslag pa endringer som er bestilt hos
totalentreprenerens underentreprengrer. Entrepreneren plikter for endringer 4 minimalisere
leveranderkjeden, slik at det ikke tilkommer péslag i flere ledd.

4.2 Byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll

Byggherren kan péalegge entrepreneren a utfare og bli underlagt byggeplassadministrasjon og
fremdriftskontroll.

Péslagsprosent for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll benyttes nar han blir pélagt &
utfore byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll.

Péslaget skal beregnes av det endelige og totale vederlag til underentreprener eks mva.

5 PRISBOK ENHETSPRISER

I kontrakten vil totalentreprenerens prisbok vare vedlegg til bilag D. Prisboken skal angi
enhetspriser som legges til grunn for endringer i samhandlingsfasen og byggefasen.
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Enhetspriser i prisbok skal ha samme prisniva som de priser som ligger til grunn for
totalentreprenarens totalpris, jf pkt 1. Totalentreprenaren er forpliktet til, pd henvendelse fra
byggherren, & dokumentere dette ved & legge frem detaljert kalkylegrunnlag.

6 BYGGHERRELEVERANSER OG ANNEN MEDVIRKNING

Se vedlegg D3




