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Avtaledokument 

 
 

Mellom Trondheim kommune​​ som byggherre,  

organisasjonsnummer: 942 110 464 

adresse: Trondheim kommune ved Trondheim eiendom 

7004 Trondheim 

besøksadresse: Erling Skakkes gate 14, Trondheim 

 

og            som entreprenør, 

organisasjonsnummer:       

adresse:       

 

besøksadresse:       

 
 
er det inngått følgende avtale:  

 

Prosjektnavn: Nye Kolstad barnehage            

Kontraktstittel: Totalentreprise            

 

 

  

Avtaledokument NS 8407  
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1. KONTRAKTSARBEIDET 

1.1 Omfang 

Entreprenøren påtar seg å levere kontraktsarbeidet: 
 

Nye Kolstad barnehage - totalentreprise​      
 
i samsvar med kontraktsdokumentene, jf pkt 1.2. 
 
 
1.2 Gyldighet  

Denne avtalen omfatter følgende dokumenter: 
 

Del I AVTALEDOKUMENT (dette dokumentet) med følgende bilag: 
● (Referat og korrespondanse fra kontraheringsfasen​) 
● Entreprenørens tilbudsbrev datert .................... 

 
Del II KONTRAKTSBILAG  

● Bilag A Generelt om prosjektet  
● Bilag B Ytelser (oppdatert med opplysninger fra tilbudet) 
● Bilag C Fremdrift og frister 
● Bilag D Vederlag (oppdatert med opplysninger fra tilbudet) 
● Bilag E Alminnelige og spesielle bestemmelser (NS8407) 

 
Del III TILBUDET (eget dokument, ikke vedlagt kontrakten) 
 
Del IV KONKURRANSEGRUNNLAG (eget dokument, ikke vedlagt kontrakten) 
 

De dokumenter som utgjør kontrakten utfyller hverandre. Inneholder dokumentene         
bestemmelser som strider mot hverandre, skal de gjelde i den rekkefølge de er angitt              
ovenfor. For øvrig gjelder NS 8407 pkt 2.2.  
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2. KONTRAKTSSUM (NS 8407 PKT 1.6) 

(kfr Del II, Bilag D Vederlag) 
Kontraktarbeidet skal leveres for: 

 
Tilbudssum kr  

opsjoner iht Del II, Bilag D Vederlag kr  

   

Sum eksklusive merverdiavgift kr  

Mva  25 % kr  

Kontraktssum  

 
 
3. INDEKSREGULERING 

Spesielle bestemmelser om prisregulering fremgår av bilag D.  
For øvrig skal prisene reguleres i samsvar med NS 8407, pkt 26.2. 

 
 
4. REGNINGSARBEIDER OG PÅSLAGSPROSENTER 

For oversikt over avtalte timepriser og påslagsprosenter henvises til Del II, Bilag D             
Vederlag. 

 
4.1 Timerater ved avtalte regningsarbeider (kontraktsbestemmelser, punkt 30) 

Timepriser skal omfatte alle indirekte kostnader og påslag, herunder men ikke 
begrenset til, sentraladministrasjon, internkostnader, sosiale utgifter, fortjeneste, 
servicebiler, parkering, telefongodtgjørelse, verktøygodtgjørelse, nødvendige 
håndholdte verktøy, samt el-verktøy som for eksempel bordsag, spikerpistol, 
kompressor, sveiseapparat, mm. Byggeplassadministrasjon skal ikke omfattes av 
timepriser. 

 
4.2 Påslagsprosent for materialer ved avtalte regningsarbeider 

(kontraktsbestemmelser, punkt 30) 

Påslagsprosent for materialer er en prosentsats som dekker alle tillegg til netto 
inntakskost på materialer, herunder assuranse, brekkasje, håndtering og lagring på 
byggeplass, administrasjon, risiko, fortjeneste m.m.  
Påslaget beregnes ved å multiplisere netto, dokumentert inntakskost (faktura fra 
leverandør eks mva) med prosentsatsen. 

 
K​mt​ = ...............% 
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Påslagsprosenten brukes tilsvarende for maskinleie. 
 
4.3 Tiltransport (kontraktsbestemmelser, punkt 12) 

Entreprenøren kan tiltransporteres til en sideentreprenør eller få tiltransportert 
sideentreprenører som blir hans underentreprenører. 

 
Påslagsprosent for tiltransport benyttes for å beregne entreprenørens påslag når han får 
tiltransportert fullt kontraktsansvar for andre entreprenører. Påslagsprosenten skal 
inkludere kostnaden ved å stille sikkerhet overfor den tiltransporterte 
underentreprenøren.  

 
Påslaget skal beregnes av det endelige og totale vederlag til underentreprenør eks mva. 

 
K​ue ​ = ..........% 

 
5. SIKKERHETSSTILLELSER OG FORSIKRING 

5.1 Entreprenørens sikkerhetsstillelse (kontraktsbestemmelser, punkt 7.2) 

Entreprenøren stiller sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser med kr………………. 
(10 % av kontraktssummen inkl mva, som nedtrappes). 

 
Når kontraktssummen ikke overstiger NOK 500.000, plikter entreprenøren ikke å stille 
sikkerhet i bygge- og reklamasjonsperioden.  

 
 
5.2 Byggherrens sikkerhetsstillelse (kontraktsbestemmelser, punkt 10 og 35.1) 

 Byggherren stiller ikke sikkerhet. 
 
 
5.3 Entreprenørens forsikring av kontraktsarbeidet (kontraktsbestemmelser, punkt      

8.1 og 8.3) 

Entreprenøren skal oversende kopi av gyldig forsikringsbevis av kontraktsarbeidet 
snarest etter kontraktsinngåelse, og i ethvert tilfelle før kontraktsarbeidet starter. 

 
5.4 Entreprenørens ansvarsforsikring (kontraktsbestemmelser, punkt 8.2 og 8.3) 

Entreprenøren skal oversende kopi av gyldig ansvarsforsikring snarest etter 
kontraktsinngåelse, og i ethvert tilfelle før kontraktsarbeidet starter. 
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6. TIDSFRISTER (KONTRAKTSBESTEMMELSER, PUNKTENE 21 OG 40) 

Det er avtalt følgende tidsfrister:  

 

Tidsfrister for entreprenøren:  

MP Aktivitet Frist Dagmulkt 

 

01 

Dokumentasjon på utført testing og 
innregulering av tekniske anlegg, samt 
kontraktsmessig FDV-dokumentasjon 
overlevert og godkjent 

3 uker før 
overtakelse av 
bygg kr. 5.000,- 

02 Delovertakelse bygg 15.05.2020 1‰ av kontraktssum 

 

03 Delovertakelse utomhus 26.06.2020 1‰ av kontraktssum 

 

04 Overlevering av komplett FDV 
dokumentasjon 

 

ved 
overtakelse 
utomhus 

kr. 10.000,- 

05 Delovertakelse tekniske anlegg etter 
prøvedriftsperiode. 

12 mnd etter 
overtakelse 
bygg 

kr. 5.000,- 

 

Tidsfrister for byggherren:  

Ingen. 

 
 
7. ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER 

For denne avtale gjelder ​”Trondheim kommunes spesielle kontraktsbestemmelser for 
totalentrepriser basert på NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for 
totalentrepriser”​, versjon 2011 datert 2011-07-01  

 
Kontraktsbestemmelsene er vedlagt kontrakten. 
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8. SÆRLIGE BESTEMMELSER 

Følgende endringer og tillegg til de alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder: 
 
 
8.1 Fakturering 

Trondheim kommune har innført elektronisk faktura. ​Alle​ fakturaer og kreditnotaer 
skal derfor oversendes i EHF format. 

 
EHF format, er et XML- format som inneholder både obligatoriske og anbefalte felter. 
Ytterligere informasjon for å komme i gang med elektronisk faktura se: 
http://www.anskaffelser.no/e-handel/faktura 

 
Kravet til​ gyldig TK org.kode ​skal fremgå av fakturaen. Dette gjelder også ved 
oversendelse av elektronisk faktura og kreditnota. Som standard skal de 6 sifrene i  
Tkorg.koden stå i de 6 første posisjonene i feltet "Deres referanse". 

 
Fakturaadresse: 
Trondheim kommune Sentralt fakturamottak,  
Tkorg.kode: 500 000 
Postboks 2399 Torgarden 
7004 TRONDHEIM 

 
Faktura skal inneholde følgende informasjon (på samme side) 
- Tkref: xxx (xxx=ident eller navn på bestiller) Bestillingsnummer 
- Leverandørens organisasjonsnummer (9 siffer) 
- Leverandørens bankkonto 
- Leverandørens navn 
- Fakturanummer 
- Fakturadato (dd.mm.yyyy) 
- Forfallsdato (dd.mm.yyyy) 
- Fakturasum (skal angis med 2 desimaler) 
- Event. KID 
- Spesifikasjon av evnt. moms 
- Klart skille mellom faktura og kredittnota 

 
Formatkrav: 
- Enkeltsidig 
- A4 
- Ingen skraveringer/farger i bakgrunnen på ledetekster og opplysninger 
- Eventuelle vedlegg i A4 format, enkeltsidig 
- Fullstendig faktura med alle vedlegg (samlefaktura er ikke ønskelig) 

 
Fakturaer som utstedes skal ha 30 dagers betalingsfrist. Fakturaer som utstedes i 
perioden 15/6-15/7 skal ha 45 dagers betalingsfrist. 

 
Kun korrekte og godkjente fakturaer utløser betaling. Oppdragsgiver forbeholder seg 

 

http://www.anskaffelser.no/e-handel/faktura
http://www.trondheim.kommune.no/content/1117730838/Intern-organisasjonskode-pa-alle-inngaende-faktura
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retten til å kreve delfakturering av uomtvistede poster, i de tilfeller hvor det er 
omtvistede poster i opprinnelig fakturagrunnlag.  Fakturagebyr aksepteres ikke. 

 
8.2 Tilbudt organisasjon 

Utskiftning av entreprenørens prosjektleder, prosjekteringsleder eller anleggsledere 
medfører mulkt på kr 250.000,- eks mva per person. Utskiftning av annet 
nøkkelpersonell opplistet i tilbudet medfører mulkt på kr 250.000,- eks mva per 
person. Utskiftning som følge av at nøkkelpersonen selv sier opp sin stilling eller blir 
oppsagt eller avskjediget, er unntatt fra dette ansvar. Unntatt fra ansvar er også 
utskiftning som følge av dokumentert sykdom som nødvendiggjør en utskiftning.  

 
8.3  Risiko 

Det er avtalt følgende om risiko for prosjektering: 
 

☐ Alternativ 1: Hovedregelen i NS 8407 gjelder. 
☒ Alternativ 2: Det er avtalt at entreprenøren overtar risikoen for løsninger og 

annen prosjektering som er utarbeidet av byggherren før kontraktsinngåelse, 
jf kontraktsbestemmelsenes punkt 24.2. Avtalt frist for gjennomgang av 
materialet, jf kontraktsbestemmelsenes punkt 24.2.2 er fem uker fra 
kontraktsinngåelse. 

 
8.4 Prøvedrift 

Det er avtalt følgende om prøvedrift: 
 

☐ Alternativ 1: Det er ikke avtalt prøvedrift for kontraktsarbeidet. 
☒ Alternativ 2: Det er avtalt 12 måneders prøvedrift for hele/deler av 

kontraktsarbeidet, jf kontraktsbestemmelsenes punkt 38.2. 
 
 
9. partenes representanter (kontraktsbestemmelser punkt 9) 

Med mindre annet avtales for det enkelte deloppdrag vil følgende personer være            
partenes representanter i avtalen: 

 
Byggherrens representant  Prosjektutvikler 
Entreprenørens representant   

 
 
10. Underleverandører 

Leverandøren skal oppgi hvilke deler av kontrakten han planlegger at 
underleverandører skal utføre, og hvilke underleverandører han planlegger å bruke. 
Bruk av underleverandører har ikke betydning for leverandørens kontraktsansvar 
overfor oppdragsgiver. Kravet omfatter alle underleverandører som har kontrakt 
direkte med leverandøren, og som skal delta i utførelsen av tjenestene eller bygge– og 
anleggsarbeidene. De leverandørene som er oppgitt er de leverandørene som skal 
benyttes. 
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Firma: 
 

Adresse (sted/by): Org.nummer: Fagområde: 

    
    
    
    
    

  
Entreprenøren plikter å rapportere eventuelle utenlandske underrådgivere til 
skatteetaten iht skatteforvaltningsloven § 7-6 FOR-2016-12-09-88 § 7-6 og 
skatteforvaltningsforskriften § 7-6 FOR-2016-11-23-1360. 

 
 
11. VARSLER OG KRAV 

Avtalte adresser for varsler og krav: ……….. 
 

☒ Alternativ 1: Varsler og krav kan gis ved elektronisk kommunikasjon, men           
det påligger utsteder av kravet å få forsendelsen protokollert i neste           
nærmeste egnete møte (for eks byggemøte) at det er fremsendt et krav. 

☐ Alternativ 2: Varsler og krav kan ikke gis ved elektronisk kommunikasjon. 
 
 
 
12. UNDERSKRIFTER 

Dette avtaledokument med bilag er utferdiget i  ett elektronisk eksemplar som begge 
parter har tilgang til via Mercell.  

 
Trondheim, den / 2019 den / 2019 

  
  

______________________________ _____________________________ 
Navn på signatar 
Trondheim Kommune 
Trondheim eiendom 

Navn på signatar 
Navn på leverandør 

 

 


