

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider

Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8405 2.utgave *Norsk bygge- og anleggskontrakt*.

Avtaledokument

mellom

Byggherre			
Navn Oppegård kommune		Organisasjonsnr. 944 384 081	
Adresse Kolbotnveien 30		Postnr. 1411	Poststed Kolbotn
Telefon 66 81 90 90	Mobiltelefon	Telefaks	E-postadresse postmottak@oppegard.kommune.no

og

Entreprenør			
Navn		Organisasjonsnr.	
Adresse		Postnr.	Poststed
Telefon	Mobiltelefon	Telefaks	E-postadresse

er det inngått følgende avtale:

1 Kontraktarbeid

[NS 8405,punkt 2.6](#)

Entreprenøren påtar seg å utføre følgende kontraktarbeid

I hovedsak skal følgende arbeider utføres i denne entreprisen:

- Boretrase for vannledning Ø225/250 PE 100 RC med kappe og spillvann Ø180 PE 100 RC med kappe, total lengde ca. 675 meter.
- Boretrase for nødoverløpsledning fra tunell Ø630 PE RC med kappe, total lengde ca. 250 m.
- Selvfallsledning SP Ø200 PVC, total lengde ca. 65 m.
- Vannledning Ø225 PE 100, total lengde ca. 65 m.
- Sjøledning for spillvannsledning Ø180 PE 100 med belastningslodd i betong, total lengde ca. 90 m.
- Sjøledning for vannledning Ø225 PE 100 med belastningslodd i betong, total lengde ca. 90 m.
- Utslippsledning Ø630 PE 100 med belastningslodd i betong, total lengde ca. 130 m.
- Kryssing av Gjersjøelva.
- 1 stk. plass-støpt ventilkammer
- 1 stk. spillvannskum
- 3 stk. spillvannskum under trykk
- 4 stk. vannkum

Dette anbudet omfatter leveranse, graving av grøfter og styrt boring av PE-ledning med kappe. Forespørselen gjelder også leveranse og legging av PE-ledning med belastningslodd av betong i sjøen, sikring av sjøbunnen.

i samsvar med kontraktsdokumentene, jf. NS 8405, punkt 3.1, samt følgende øvrige dokumenter tilknyttet kontrakten. Disse dokumentene skal ha følgende prioritet:

- dette avtale dokument
- eventuelle referater eller skriftlig materiale fra oppklarende drøftelser eller forhandlinger avholdt etter at tilbudet ble inngitt, som er godkjent av begge parter
- entreprenørens tilbud
- skriftlige avklaringer og eventuelle referater eller skriftlig materiale fra befaringer

e) konkurransegrunnlaget
f) denne standarden (NS 8405)

2 Kontraktssum

[NS 8405, punkt 2.8](#)

Kontraktarbeidet skal utføres for:

Tilbudssum

Kr

Sum for eventuelle korreksjoner

Kr

Herav ytelser som er mva belagt, inkl. korreksjoner

Beløp

Kr

Kr

Kr

Kr

Kr

Sum ytelser som er mva belagt ekskl. mva

Kr

MVA %

Kr

Sum ytelser som er mva belagt inkl. mva

Kr

Kontraktssum inkl. mva

Kr

3 Indeksregulering

☐ Alternativ 1: Kontraktssummen indeksreguleres.

☐ Alternativ a: Kontraktssummen indeksreguleres etter totalindeksmetoden i henhold til NS 8405, punkt 27.1

Ved reguleringen benyttes følgende indeks:
☐ Alternativ b: Kontraktssummen indeksreguleres etter delingsindeksmetoden. Følgende indekser og lønnsstatistikker skal følges:

Materialandel og lønnsandel:

Felles for a og b: Avregningsperioden fastsettes til

(Fylles bare ut når annen avregningsperiode enn én måned gjelder.)

☒ Alternativ 2: Kontraktssummen indeksreguleres ikke.

4 Mengdekontroll

[NS 8405, punkt 27.2](#)
☐ Alternativ 1: Entreprenøren skal foreta mengdekontroll og gis frist til

med å kontrollere de i tilbuds- eller konkurransegrunnlaget angitte mengder.

☐ Alternativ 2: Entreprenøren har foretatt mengdekontroll av de i tilbuds- eller konkurransegrunnlaget angitte mengder.

☒ Alternativ 3: Entreprenøren skal ikke foreta mengdekontroll.

5 Regningsarbeider
[NS 8405, punkt 31.1](#)

Det er avtalt følgende timepriser for regningsarbeider inklusive påslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste, men eksklusive merverdiavgift:

	Kr	
	Kr	
	Kr	
	Kr	
Påslag for materialer:	%	
Påslag for andre kostnader:	%	

6 Entreprenørens sikkerhetsstillelse
[NS 8405, punkt 9.2, jf. 9.1](#)

☒ Alternativ 1: Entreprenøren stiller sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser med kr som tilsvarer 10 % av kontraktssummen. Sikkerheten nedtrappes etter overtakelsen i samsvar med NS 8405, punkt 9.2.

Sikkerhet i form av selvskyldnerkausjon stilles ved bruk av Byggblankett 8405 B

☒ Alternativ a: Sikkerheten skal stilles i form av selvskyldnerkausjon.

☐ Alternativ b: Sikkerheten kan også stilles som forsikring som tilsvarer selvskyldnerkausjon.

☐ Alternativ 2: Entreprenøren stiller ikke sikkerhet.

7 Byggherrens sikkerhetsstillelse
[NS 8405, punkt 9.3, jf. 9.1](#)

☐ Alternativ 1: Byggherren stiller sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser med kr som tilsvarer 15 % av kontraktssummen.

Sikkerhet i form av selvskyldnerkausjon stilles ved bruk av Byggblankett 8405 C

☐ Alternativ a: Sikkerheten skal stilles i form av selvskyldnerkausjon.

☐ Alternativ b: Sikkerheten kan også stilles som forsikring som tilsvarer selvskyldnerkausjon.

☒ Alternativ 2: Byggherren stiller ikke sikkerhet.

8 Forsikring
[NS 8405, punkt 10](#)
8.1 Forsikring av kontraktarbeidet, NS 8405, punkt 10.1

☒ Alternativ 1: Entreprenøren forsikrer.

Entreprenøren skal forelegge byggherren forsikringsattestene for kontroll senest

 15.02.2019

☐ Alternativ a: Forsikringen gjelder inntil hele kontraktarbeidet er overtatt av byggherren.

☒ Alternativ b: Forsikringen gjelder inntil alle arbeider vedrørende bygget eller anlegget er overtatt av byggherren.

☐ Alternativ 2: Byggherren forsikrer.

8.2 Ansvarsforsikring, NS 8405, punkt 10.2

Entreprenøren skal forelegge byggherren forsikringsattesten for kontroll senest

 15.02.2019

9 Tidsfrister
[NS 8405, punkt 34.1 og 20.1](#)
Det er fastsatt følgende tidsfrister:
Tidsfrister for entreprenøren:

Igangsettelse på byggeplassen:

15.02.2019

Sluttfrist:

31.12.2019

Andre dagmulktbelagte frister:

Innen 01.05.2019:

- Ferdig boret trase D-F (vann og avløpsledning ut i sjø)
- Ferdig gravd i pkt F inkl fjerning av borekaks
- Ferdig utlagt sjøledninger fra F til G.

Arbeider som skal ferdigstilles innen 1. mai 2019 har fått denne tidsfristen grunnet krav fra Fylkesmannen.

Datoen er også premissgivende for en annen entreprise der det skal legges sjøledninger videre sørover mot Bålerud.

Innen 1.8.2019:

Hele ledningsanlegget som skal håndtere vann og avløp til/fra Bålerud skal være ferdigstilt fra A til G. Alle sluttkontroller skal være gjennomført og godkjent av byggherre.

Anleggsarbeid som berører Gjersjøelva skal utføres utenom vandringstiden for laks og sjørørret i mai og juni og ikke i oppvandringstiden for gyting i Gjersjøelva fra 15. juli til 15. november. Det betyr at gravearbeid i Gjersjøelva skal utføres før 1. mai eller i løpet av de to første ukene i juli.

Tidsfrister som ikke er dagmulktbelagt:
Tidsfrister for byggherrens leveranser og medvirkning:
☒ Alternativ 1: For øvrig gjelder de tidsfristene som er oppført i de øvrige kontraktsdokumentene.

☐ Alternativ 2: Ovenstående tidsfrister avløser de tidsfrister som er oppført i de øvrige kontraktsdokumentene.

10 Partenes representanter
[NS 8405, punkt 6](#)

Byggherrens representant er:

Entreprenørens representant er:

11 Påslag for tiltransport eller byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll
[NS 8405, punkt 16.4](#)

Det gjelder følgende påslag:

Tiltransport: % av tiltransportert entreprenørs endelige og totale vederlag eksklusive merverdiavgift.

Byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll: % av administrert sideentreprenørs endelige og totale vederlag eksklusive merverdiavgift.

12 Særskilt avtale om avdragsbetaling
[NS 8405, punkt 28.1](#)

Det fastsettes følgende særskilte bestemmelse om avdragsbetaling:

13 Varsler og krav
[NS 8405, punkt 8](#)

Avtalte adresser for varslar og krav:

☒ Alternativ 1: Varsler og krav kan gis ved elektronisk kommunikasjon.

☐ Alternativ 2: Varsler og krav kan ikke gis ved elektronisk kommunikasjon.

14 Tiltransport

[NS 8405, punkt 16.1](#)

☐ Entreprenøren får tiltransportert inntil (antall) sideentreprenører som blir hans underentreprenører.

☐ Alternativ 1: Tiltransport av sideentreprenør anses som en utvidelse av entreprenørens kontrakt.

☐ Alternativ 2: Tiltransport av sideentreprenør anses som en ny separat kontrakt.

15 Almennelige kontraktsbestemmelser

For denne avtalen gjelder NS 8405 2.utgave *Norsk bygge- og anleggskontrakt*.

16 Særlige bestemmelser

Se vedlegg 9 - Vedlegg til NS 8405

17 Underskrifter

Dette avtaledokumentet med bilag er utferdiget i 2 - to - eksemplarer, hvorav ett eksemplar til hver av partene.

Sted og dato

Sted og dato

Underskrift byggherre

Underskrift entreprenør