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	SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ ( SHA)
Vedlegg V11



Byggeherreforskriften- oppgavefordeling 
Blanketten er utarbeidet på bekrunn av Byggeplankett 8440 B utgitt av Standard Norge, med tilpasninger til Bergen kommune sitt styringssysteme for SHA.
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Juridiske eller fysiske persjoner medoppgaver etter byggherreforskriften i prosjektet:

	Rolle
	Firma
	Kontaktperson 

	Bygghere (BH)*
	Bergen kommune
	Carl-Christian Stenrud

	Byggherens representant (BR)
	Bergen Kommune, Idrettsservice 
	Ivan Todorovic 

	Koordinator for utførelsesfasen (KU)
	Bergen Kommune, Idrettsservice
	Ivan Todorovic 


*Aktuelt ved innleid prosjektleder, ellers er BH representert ved prosjektleder
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Fordelingenav oppgaver stier bygaherreforskritten og Bergen kommune sine bestemmetser skal

markeres med avkryssing (kun ettkryss perrad)

Oppgaver BH

BR

KP | KU

Oppfelging (§§ 5, 13 og 16)

) Sikreat pliktene som er pilagt koordnatoren(e), de prosjekterende,
arbeidsgiere 0g enmannsbeter i gjennomiart

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmilje (8§ 7 0g 8]

b) Piseat detutarbeides en skifligplanfor sikkerhet, helss ogarbeidsmil, Jf.§
5, Som beskriver hvordan isikoforholdi prosiekietskal handeres.

©) Péseat plan for sikkerhet, heiss ogarbeidsmil er et tlgjengeligog ajrt kent
paarbeidspiassen

) Sorgefor fortiapende oppdteringav planforsikkeret helse ogarbeidsmif
‘dersom det oppstar encringersom har betychingfor ikkerhet, else 0g
arbeidsmil,

Beskrivelselkrav T konkurransegrunniag (flbudsgrunniaget) og kontral
(§§6.8,90g 11)

€) Sarge for innarbeidei lbudsgunnlaget (konkurrans egrunmiaget) og
Konirakter

- en beskrivelse av risiko knyttet larbeid som kan medfore fare for iy oghelse
‘Som byggherren har muighet il & kjenne t

- krav om spesiike itak, basert pd risiko som avdekkes under planlegging 0g
prosjekerng

- kray omat de uferende entreprenarene sine remaitsplaner skal beskive.
nér og hvorde ulike arbeldsoperasjoner skalutfares, oghvor mye tidsom er
avsatiil de enkelte arbeidsoperasjoner

- kraw omforebyggende iltak riggforholdmy.) som angti §8

- krav om atvirksomhetene som engasjeres drvere systematisk heise, mi
og sikkerhetsarbeid,Jf kravi intemkontrolforskrten

- kray omforsvaig bemanning bide i prosjekerende og uferende

- krav omat de utforends entreprenarer skal sorge orat SHA-planen et
tilgjengelig og ajores ket videre nedover 1 kortrakiskjeden

Forhandsmelding (§ 10]

) Dersom prosjektet er omfatet ay kravet om forhandsmeling: Sorge for at det
‘Senest en uke for arbeidetigangseties sendes innforhandsmelding pa fastsatt
skjema il Arbeldstisynet Forhandsmeldingenskal underskives av
byggherren

9)._So1ge foratforhandsmeldingensettes opp synlig pé bygge-eller
Snisggspiassen ogoppdateres.
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og det aktuelle prosjektet:

BH | BR

KP | KU

) Innkallede prosjekderende il og lede gjemnamforing v tverragiige:
risikoanalyserved oppstartay hverfase. Riskoanalseneskal
‘gjennomfores i metodikk I NS 5815, huisikkeannet of avialt.
Risikoanalysene skal dokumenteres (skjema)

) Folge oppat ge prosjeiterende varetarsine piker ster
bygghereforsiriten§17 pa en tfrecsstilende mate.

) Deltapé prosjekeringsmater ogfolge oppat SHA er med pd dagsorden.

) Folge oppat de prosjekterende harvaretatt SHAI Konkurransegrunniaget
(figgplan, beskrivelser, SHA-planosy), 1okt o)1 dette skiemaet

) Innkalletil,lede ogreferers ra oppstartmate SHAved byggestart.

) Gjennomforemanedige SHA-inspeksjoner, sende rapport il PL
‘0g regisirere avvik g forbedAingspuniter.

%) Dela pébyggemater, fremariismaterogandre relevante moter og
‘jennomgd aktuelle saker som gjlder SHAI motet.

¥) Folge opplonns- ogarbeidsvikir

Inntakskontrolog filen hvertid gjeidende regelverk. Kortrllereat
"hovedieverandorhar viderefort korirakibestemmelserom gjengs lanns-0g
‘arbeidsuilkari hele kortrakiskjeden. Foreastikkprovekortoller

2) Kreveat sikkerhetstitakbiriverksatt omgéende dersom deterforholdpi.
byggephassensom medforer overengends fare.

2).Stapse arbeide pa byageplassen dersom cetutores arbeidsom kan
‘medfore farefor iv ogheke.

‘@) Varsle BH umiddelbartvedalvorlge hendelserog ulykker.

). Earz kontrol med stalle arbeidstakere har forskrfismessige ID-kor.
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