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SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER  
 
For det tilfelle at oppdragsgiver har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i de 
spesielle kontraktsbestemmelser, gjelder alternativ 1.  
 
1 Tiltransport av entreprenører (NS 8407 pkt 12.1, 12.2 og 12.3)  
 

☒  Alternativ 1: Totalentreprenøren kan få tiltransportert sideentreprenører som blir 
hans underentreprenører/ underleverandører.  

 
☐  Alternativ 2: Totalentreprenøren får tiltransportert inntil ……. sideentreprenører som 

blir hans underentreprenører/ underleverandører.  
 
☐  Alternativ 3: Tiltransport er ikke avtalt.  
 
☐ Alternativ 4: Totalentreprenøren kan bli tiltransportert til en sideentreprenør.  
 
 
2 Byggplassadministrasjon og fremdriftskontroll (NS 8407 pkt 12.4)  
 
☐  Alternativ 1: Totalentreprenøren kan underlegges byggplassadministrasjon og 

fremdriftskontroll eller pålegges å utføre byggplassadministrasjon og 
fremdriftskontroll av sideentreprenører.  

 
☐   Alternativ 2: Totalentreprenøren kan underlegges byggplassadministrasjon og 

fremdriftskontroll.  
 
☐   Alternativ 3: Totalentreprenøren skal utføre byggplassadministrasjon og 

fremdriftskontroll av sideentreprenører.  
 
☒  Alternativ 4: Byggplassadministrasjon er ikke avtalt. 

(For utfyllende regler se NS8407 pkt 12.4) 
 
3 Prosjektering, Modellbasert prosjektering (BIM) og papirløs byggeplass (tillegg til 

NS 8407 pkt 16.1) 
 
☒  Alternativ 1: Totalentreprenøren skal som en del av leveransen til byggherren 

utarbeide bygningsinformasjons-modeller (BIM). Totalentreprenørens prosjektering 
skal utføres i samsvar med oppdragsgivers kravspesifikasjon for totalentrepriser, 
prosjektets BIM-strategi og oppdragsgivers BIM-manual. Prosjektering som ikke er i 
samsvar med ovennevnte krav, er å anse som mangelfull og gir byggherren grunnlag 
for å gjøre sanksjoner gjeldende i hht kontraktens bestemmelser.  
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Totalentreprenøren skal basere all sin planlegging og produksjon på bruk av modeller 
og tegninger i digital form. Papirtegninger skal ikke forekomme på byggeplassen. 

 
 
☐  Alternativ 2: Totalentreprenøren skal overlevere tegninger, beskrivelser og 

beregninger i tre sett i papirformat. Dette gjelder både tegninger utarbeidet i 
byggefasen og de tegninger som skal leveres til overtakelsen (”som bygget”-
tegninger). Sistnevnte tegninger skal også leveres i elektronisk format i henhold til 
nærmere spesifikasjoner fra byggherren. Dette gjelder også beskrivelser og 
beregninger dersom byggherren forlanger det.   

 
 
4 Tiltransport av prosjekterende (NS 8407 pkt 13)  
 
☐  Alternativ 1: Tiltransport er ikke avtalt.  
 
☒  Alternativ 2: Totalentreprenøren får tiltransportert prosjektets arkitekt, Ola Roald AS. 

Det vises til bestemmelsene om tiltransport i NS 8407 pkt. 13.1 og 13.2. 
 
 Det opprinnelige tilbudet fra Ola Roald AS er vedlagt konkurransegrunnlaget.  
 
5 Lover, forskrifter og andre offentlige vedtak/Offentlige vedtak (NS 8407 pkt 16.3)  
 
☒  Alternativ 1: Totalentreprenøren skal være ansvarlig søker.  
 
☐  Alternativ 2: Totalentreprenøren skal ikke være ansvarlig søker.  
 
6 Forhold på byggeplassen (tillegg til NS 8407 pkt 18) 
 

☒  Alternativ 1: NS 8407 gjelder slik den står mht utførelse av kritiske oppgaver. 
 
☐  Alternativ 2: Byggherren krever at følgende bestemte kritiske oppgaver kun skal 

utføres av fagarbeidere:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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7 Arbeidstid [NS 8407 pkt 18.8) 
 
☒  Alternativ 1: NS 8407 pkt 18.8 gjelder slik den står.  
 
☐   Alternativ 2: Alle arbeider knyttet til byggingen forutsettes å foregå i tidsrommet fra 

kl. 07.00 -19.00 på ordinære arbeidsdager mandag - fredag. Arbeider som eventuelt 
ønskes utført utenfor dette tidsrommet, skal avtales spesielt med byggherren i hvert 
enkelt tilfelle.  

 
☐  Alternativ 3:  
 
Følgende særskilte arbeidstidsbestemmelser gjelder:  
 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
8 Avtalt plassering av risikoen for forhold ved grunnen (NS 8407 pkt 23)  
 
☒  Alternativ 1: NS 8407 pkt 23.1 gjelder slik den står.  
 
☐  Alternativ 2: Totalentreprenøren har risikoen for forhold ved grunnen, jf. NS 8407 pkt 

23.2. 
 
 
9 Avtalt risikoovergang – prosjektering (NS 8407 pkt 24.2)  
 
☐   Alternativ 1: Byggherren har risikoen for løsninger og annen prosjektering som er 

utarbeidet av byggherren før kontraktsinngåelse.  
 
☒  Alternativ 2: Totalentreprenøren har risikoen for løsninger og annen prosjektering 

som er utarbeidet av byggherren før kontraktsinngåelse.  
 Fristen for å gjennomgå materialet iht. NS 8407 pkt. 24.2.2 regnes fra 

kontraktsinngåelsen for samspillsfasen. 
 
10 Faktureringsplan (NS 8407 pkt 27.2)  
 
☒  Alternativ 1: NS 8407 pkt 27.2.1, gjelder slik den står.  
 
☐  Alternativ 2: Det fastsettes følgende særskilte bestemmelser om avdragsbetaling:  
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11 Prøvedriftsperiodens lengde (tillegg til NS 8407 pkt 38.2)  
 

☒  Alternativ 1: Prøvedriftsperioden er 12 måneder (Opsjon, prises i prisskjemaet).  
 
☐  Alternativ 2: Prøvedriftsperioden er 6 måneder.  
 
☐  Alternativ 3: Prøvedriftsperioden fremgår av NS 6450 tabell B1. 
 
☐ Alternativ 4: Det er ikke avtalt prøvedrift. 
 
For utfyllende regler om prøvedrift, se generelle kontraktsbestemmelser punkt 17. 
 
 
12 Opsjoner (tillegg til NS 8407) 

 
☐   Alternativ 1: Utløsning av opsjoner etter kontraktsinngåelse, medfører ingen endring 

av kontraktsbestemmelsene.  
 
☒  Alternativ 2: Utløsning av opsjoner etter kontraktsinngåelse, medfører følgende 

endring:  
 
 

☒  Endringsadgangen øker slik at byggherren i tillegg til endringene 
omtalt i NS 8407 pkt 31.1 og generelle kontraktsbestemmelser punkt 
13.1, kan pålegge totalentreprenøren 25% netto tillegg til 
opsjonsprisen eks mva. Tillegget må relatere seg til opsjonen.  

 
☒  Totalentreprenørens sikkerhetsstillelse, jf NS 8407 pkt 7.2, må økes 

tilsvarende 10% av opsjonsprisen eks mva.  
 

☒  Grunnlaget som dagmulkten skal beregnes av, jf. NS 8407 pkt 40.3, 
økes med opsjonsprisen eks mva. 

 
☒  Grunnlaget som innestående skal beregnes av, jf NS 8407 pkt 27.2.2, 

økes med opsjonsprisen eks mva. 
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13 Lærlingklausul (tillegg til NS 8407) 
 

13.1 Plikt til bruk av lærling 
 

☒  Alternativ 1:  
Det er et krav at leverandører er tilknyttet en lærlingordning og at en eller flere 
lærlinger deltar i utførelsen av kontraktarbeidet innen bygg- og anleggsfagene, jf. 
forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter. 
 
For denne kontrakte gjelder i tillegg følgende: 
 
Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 7 % av de arbeidede timer 
innenfor bygg- og anleggsfagene samlet (de fag som omfattes av 
utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk samt anleggsgartnerfaget) 
utføres av lærlinger, jf. opplæringslova § 4-1. Kravet kan delvis oppfylles ved at 
arbeidede timer er utført av personer som er under systematisk opplæring og er 
oppmeldt etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova § 3-5.  
 
Kravet kan oppfylles av totalentreprenøren eller en eller flere av hans 
underentreprenører.  
 
Utenlandske entreprenører kan oppfylle lærlingekravet ved å benytte lærling fra 
lærlingordning i opprinnelseslandet. Dersom opprinnelseslandet ikke har en 
lærlingeordning, kan kravet oppfylles ved å benytte praksiselev fra en 
opplæringsordning i opprinnelseslandet. 
 
Totalentreprenøren skal ved oppstart, og på anmodning under gjennomføringen av 
kontraktsarbeidet, dokumentere at kravene vil bli oppfylt. Hvis ikke annet er avtalt, 
skal totalentreprenøren før oppstart på byggeplass levere en bemanningsplan hvor 
det synliggjøres hvor og når han planlegger å bruke lærlinger, samt navn og 
kontaktinformasjon til denne/disse. Byggherren skal varsles om eventuelle avvik fra 
planen. Ved kontraktsavslutning skal det fremlegges oversikt over antall 
lærlingetimer. Timelister skal fremlegges på anmodning. 
 

13.2 Sanksjoner 
 
Byggherren kan holde tilbake inntil 5 promille av kontraktssummen dersom 
ovennevnte krav misligholdes, eller det er grunn til å tro at slikt mislighold vil 
inntreffe, og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra 
byggherren.  
 
Dersom kravet ikke er oppfylt ved overtakelsen avkortes vederlaget med inntil 5 
promille av kontraktssummen. Avkortningen kommer i tillegg til eventuell dagmulkt 
for forsinkelse og annen dagmulkt etter kontrakten. 



 
 
 
 
 

Versjon 27.01.2020 
 

Ved vesentlig mislighold av ovennevnte plikter, eller dersom det er grunn til å tro at 
slikt mislihold vil inntreffe, kan byggherren stanse eller heve kontrakten dersom 
forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om 
stansning eller heving om så ikke skjer.  

 
☐  Alternativ 2: Det gjelder ingen lærlingklausul for denne kontrakt. 

(Se Forskrift om plikt til bruk av lærlinger i offentlige kontrakter FOR 2016-12-17-
1708) 

 
 
14 Faglærte håndverkere 
 

☒  Alternativ 1:  
I kontrakten skal minimum 40% av arbeidede timer utføres av personer med fag- eller 
svennebrev. Ikke-nordiske fag- eller svennebrev må være godkjent av NOKUT for å 
regnes med.  
 
Alle avtaler totalentreprenøren inngår om utførelse av arbeid under denne 
kontrakten, og der hovedtyngden av kontraktsarbeidet er bygg- og anleggsfagene (de 
fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, samt 
anleggsgartnerfaget), skal inneholde tilsvarende krav.  
 
Totalentreprenøren skal, før byggearbeidene starter, redegjøre for hvordan kravet vil 
bli oppfylt, samt jevnlig oversende rapporter som viser oppfyllelsesgraden.  
Dersom totalentreprenøren ikke kan sannsynliggjøre at kravet vil bli oppfylt, må 
totalentreprenøren iverksette tiltak. En forpliktende plan skal fremlegges for 
byggherren snarest mulig.  
 
Dersom ansatte (unntatt lærlinger) hos totalentreprenør eller underentreprenør i 
løpet av kontraktsperioden består fagprøven og blir faglært, vil alle timene 
vedkommende har arbeidet på prosjektet bli godkjent som timer utført av faglærte. 
Tilsvarende gjelder for de tilfeller hvor NOKUT-godkjenning for en ansatt blir gitt i 
løpet av kontraktsperioden.  
 
Byggherren kan stanse arbeidet for totalentreprenørens regning og risiko dersom 
ovennevnte plikter misligholdes, eller det er grunn til å tro at slikt mislighold vil 
inntreffe, og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra 
byggherren. 
 

☐  Alternativ 2: Det stilles ikke særskilte krav til faglærte håndverkere for denne 
kontrakten. 
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15 Medlemskap i leverandørregister 
 

☒  Alternativ 1:  
Leverandøren skal ved kontraktsinngåelse oppgi StartBank ID eller fremlegge kopi av 
registreringsbesvis fra StartBank eller tilsvarende leverandørregister som inneholder 
oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon. Leverandøren skal gi 
leverandørregisteret fullmakt til å innhente SKAV-info (skatte- og avgifts informasjon) 
i hele kontraktsperiden.  
 

☐  Alternativ 2: Det gjelder ikke krav til medlemskap i StartBank eller tilsvarende 
leverandørregister for denne kontrakt. 

 
 
16 Kvalitetsplan 
 

☒  Alternativ 1:  
Totalentreprenøren skal utarbeide en kvalitetsplan, i henhold til instrukser fra 
byggherren, som oppfyller kravene i NS-EN-ISO 10005:2018. Hvis ikke annet er avtalt, 
skal kvalitetsplanen foreligge senest 30 dager etter kontraktsinngåelse.  

 
Totalentreprenøren skal kunne dokumentere at han utfører revisjoner av sitt arbeid 
opp mot kravene i styringssystemet og kvalitetsplanen. Hvis ikke annet avtales, skal 
revisjoner skje minimum en gang per år. Byggherren skal kunne delta på 
systemrevisjoner.  

 
☐  Alternativ 2: Det gjelder ikke krav til kvalitetsplan for denne kontrakt. 
 
 

 
17 Skjema for endringer 
Varsel om endringer, irregulære endringer, fristforlengelse, vederlagsjusteringer (NS 8407 
pkt. 31, 32, 33, 34.), og eventuelle krav fra entreprenør skal gis på fastsatt skjema. 
  
Vedlagt vedlegg:        
 
☒  Blankett 1A – NS 8407 Sikkerhetsstillelse 
☐  Blankett 1B – NS 8407 Sikkerhetsstillelse 
☒  Blankett 2A – NS 8407 Forsikringsattest tingsforsikring 
☒  Blankett 3 – NS 8407 Forsikringsattest ansvarsforsikring 
☒  Blankett 4 – NS 8407 Bankgaranti for kontraktsforskudd 
☒  Blankett 5 – NS 8407 Varsel fra entreprenør til byggherre. 
☒  Blankett 6 – NS 8407 Endringsordre 
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