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AVTALEDOKUMENT

Dette avtaledokument brukes av Statsbygg som avtaleformular ved inngaelse av avtale der NS 8407
Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser i kombinasjon med Statsbyggs
Totalentreprisebok benyttes.

Mellom Statsbygg som byggherre

Organisasjonsnr.: 971 278 374

Postadresse: Postboks 232 Sentrum, 0103 Oslo

Kontoradresse: Biskop Gunnerus’ gate 6

Telefonnr.: 22954000

oo T PSP som entreprengr

Organisasjonsnr.:  ...............
PoOStadresS S E:

Telefonnr.: ...

er det inngatt felgende avtale:
. KONTRAKTSDOKUMENTENE (NS 8407 PKT 2.1)
Falgende dokumenter inngdr i denne avtalen:
1. Dette avtaledokumentet
2. Referater og skriftlig materiale fra oppklarende dreftelser avholdt etter at tilbud ble inngitt og
som er godkjent av begge parter, herunder dokumenter inntatt i vedlegg... til dette
avtaledokument og opplistet nedenfor;
(fyll inn dato og referansenummer).............

3. Totalentreprengrens tilbud, datert ................. og inntatt som vedlegg ... til dette avtaledokument

4. Konkurransegrunnlaget, herunder Statsbyggs Totalentreprisebok og Kontraktsbestemmelser
totalentreprise med samspill inntatt som vedlegg ... til dette avtaledokument

5. NS 8407

6. (Eventuelle andre dokumenter......... )
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II. KONTRAKTSSUM (NS 8407 PKT 1.6)

| Samspillsfase 1 skal arbeidene utfgres pa timer i henhold til satser totalentreprengren har fylt inn i
tilbudsskjemaet. Totalentreprenagrens underentreprengrer skal godtgjagres etter timepriser
fremforhandlet med underentreprengrene i starten av Samspillsfase 1, og med et paslag til
totalentreprengren pa 5%.

| Samspillsfase 2 (utferelsesfasen) skal arbeidene godtgjeres iht en egen Gjennomfgringsavtale som
inngas ved oppstart av Samspillsfase 2 (utfgrelsesfasen). | Gjennomfgringsavtalen skal det defineres
en malsum som bestar av arbeidenes selvkost, dekningsbidraget som totalentreprengren har fylt inn i
tilbudsskjemaet, og et risikovederlag. Sum for Samspillsfase 1, jf ovenfor, skal innga i malsummen.

lll. PARTENES REPRESENTANTER OG ADRESSER (NS 8407 PKT 5 OG 9)
Statsbyggs representant (prosjektleder) er:

Avtalt adresse for varsler og krav til Statsbygg:

Statsbygg ved prosjektleder

Postadresse: Postboks 232 Sentrum, 0103 Oslo

Kontoradresse: Biskop Gunnerus” gt. 6

Telefon: 22954000

E-post: Postmottak@statsbygg.no med kopi til prosjektleder NN@statsbygg.no

All post skal merkes med (prosjektnummer + prosjektnavn + kontraktsnummer).

Alle fakturaer og kreditnotaer skal sendes elektronisk til Statsbyggs fakturamottak, se
http://www.statsbygg.no/Om-Statsbyga/Faktura/ for mer informasjon.

Totalentreprengrens representant er:

Avtalt adresse for varsler og krav til totalentreprengr:

Adresse:

Telefon:

E-post:

(E-post adresse for varsler/krav bar vaere en postmottaksadresse eller en prosjektadresse siden
prosjektleder kan bli syk...)

IV. DAGMULKTSBELAGTE FRISTER (NS 8407 PKT 21 OG 40, TOTAL-
ENTREPRISEBOKA PKT 18)
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Utarbeidelse av fremdriftsplan, jf. NS 8407 pkt 21.2: Avtales senere
Igangsetting pa byggeplass: Avtales senere
Overlevering av FDV-dokumentasjon: Avtales senere
Oppstart pravedrift: Avtales senere
Sluttfrist: Avtales senere

For @vrig gjelder de tidsfristene som er oppfart i de gvrige kontraktsdokumentene.

Fremdriftsplan, med dagmulktsbelagte milepzeler, eventuelt med flere dagmulktsbelagte frister enn det
fremgar ovenfor, fastsettes i egen Gjennomfgringsavtale ved oppstart av Samspillsfase 2
(utfgrelsesfasen).

V. DAGMULKT-/MULKTBELAGTE PLIKTER/BOT (TOTALENTREPRISE BOKA PKT
10 OG 36)

Isolerglassruter Totalentrepriseboka pkt 10.9
Miljgskadelige stoffer og kjemikalier Totalentrepriseboka pkt 10.9
Rapportering avfallshandtering (hovedentreprengr) Totalentrepriseboka pkt 10.9
Avfallshandtering Totalentrepriseboka pkt 10.10
Bytte av ngkkelpersonell Totalentrepriseboka pkt 10.12
Leerlingeklausul Totalentrepriseboka pkt 36.2

VI. UNDERSKRIFT

Avtalen vil bli signert digitalt. Signatur vil fremkomme av en egen signaturfil opprettet i Mercellportalen.
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