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Vedlegg 2 – Beskrivelse av delområder
Generell beskrivelse 

Beskrivelse av delområder er kun en angivelse av hva som kan tenkes å falle innenfor delområdene. Det er oppdragsgivers forespørsel/ avrop som bestemmer hvilke ytelser og omfang av disse som skal inngå i hvert enkelt oppdrag og vil bli konkretisert i avropet.

Grunnlagsdokumenter 
Leverandør må sette seg inn i det enkelte helseforetakenes grunnlagsdokumenter, prosjekteringsanvisninger, prosjektadministrative rutiner m.m 

Generelt om bruk av Bygningsinformasjonsmodell (BIM)
Gjeldende retningslinjer for bygningsinformasjonsmodellering (BIM-manual) skal legges til grunn for byggmodellering innenfor alle fag. 

Ansvarsmatrise/ tiltaksprofil 
Se Vedlegg 6 «Ansvarsmatrise/ tiltaksprofil» for en oversikt over hvilke godkjenningsområder som skal belegges med ansvar SØK og PRO og hvilke tiltaksklasser det skal sannsynliggjøres at tilbyder er kvalifisert til å erklære ansvarsrett for under den enkelte delkontrakt. 




























Byggeledelse (BL) 
Ytelsen omfatter generell byggeledelse i forbindelse med byggeoppdrag. Oppdrag vil i all hovedsak være byggeledelse forbundet med anleggstekniske eller bygningsmessige tiltak. 

Arbeidet skal utføres i samsvar med NS 8403 alminnelige kontraktsbestemmelser for byggelederoppdrag. 

Typiske arbeidsoppgaver: 
· Byggherrens representant på byggeplassen 
· Lage byggeplassrapport 
· Bistå ved utarbeidelse av framdriftsplaner 
· Utføre fremdriftskontroll
· Koordinere arbeider
· Kalle inn til, gjennomføre og lede byggemøter og lede andre koordineringsmøter ved behov.
· Lede byggeplassbefaringer for nybygg, anlegg, befaring av grunn-, rive- og sikreprosjekt.
· Kontrollere utførelse i samsvar med utarbeidet beskrivelse, tegninger, gjeldende norm og standard for arbeidet. 
· Økonomisk oppfølging på byggeplassen. 
· Gjennomføre sluttbefaring og eventuell overtakelsesforretning. 
· Teknisk byggeledelse (TBL) inngår her 
· Denne type oppdrag krever relativt tett oppfølging vis a vis håndverkere og krever også utstrakt kontakt med personell på ulike avdelinger. Et vesentlig suksesskriterium er derfor evne til å styre oppdrag på en slik måte at driftsforstyrrelser i minst mulig grad oppstår. Byggeleder må kunne sette sammen fremdriftsplan fra entreprenører og styre arbeidet i henhold til fremdriftsplan. Dette innebærer stor grad av avklaringer og informasjon vis a vis brukere. 
· SHA koordinator.
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