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A Prosjektinformasjon 
A1 Dokumentliste 
 
Noen av de generelle kontraktsdokumentene samt Statens vegvesens håndbøker finnes her. 
 
Følgende dokumenter utgjør til sammen konkurransegrunnlaget: 
 

DOKUMENT DATO 
Antall vedlagte 
eks 

1 Konkurransegrunnlag – Kap A-E 
ESPD-skjema 

2022-11-14 
KGV 

2 Datafiler med mengder fra kap D1 2022-11-14 KGV 

4 D2-1 Tegninger 2022-11-14 KGV 

5 D2-2 SHA-plan 2022-11-14 KGV 

6 D2-3 Objektliste 2022-11-14 KGV 

8 Tegningsgrunnlag (iht. håndbok R700) 2007 URL 

9 Avfallshåndtering, håndbok R765 2012 URL 

10 Rekkverk og vegens sideområder, håndbok N101 2013 URL 

11 Reseptorienterte asfaltkontrakter, kontroll og 
dokumentasjon av utførelse, Teknologirapport (TR) 2505, 
Statens vegvesen Vegdirektoratet. 
Vedlegg 3 foreligger i ny versjon, som separat dokument. 
Vedlegg 6 foreligger i ny versjon, som separat dokument. 

 
 
2008-01-22 
2018-12-11 
2018-12-11 

URL 

12 Retningslinjer asfalt 2019, Statens vegvesens rapport nr. 
670 

2018-12 
URL 

13 Veileder for levering av avdragsnota på elektronisk format, 
Byggherreseksjonen Vegdirektoratet 

2005 
URL 

14 Konteringsskjema for avdrags- og sluttfaktura for 
veganlegg 

2018 
URL 

15 Fastsatte skjema som skal brukes: 
- Avfallsrapportering   
- Melding om uønsket hendelse/forhold i 

entreprisevirksomheten (HMSreg365)  
- Månedsrapport - HMS 
- Avviksmelding 
- Krav om endringsordre 
- Endringsordre 
- Sluttattest for utført entreprise 
- Skjema for Inntakskontroll – Erklæring ved bruk 

av underentreprenør  
- Avklaring 
- Overtakelsesprotokoll 
- Prisforespørsel 
- Kontrollørmelding 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
URL 

16 Norske og internasjonale standarder som det er vist til i 
tilbudsdokumentene 

 
URL 

17 Utlysingsannonsen som gjengitt i DOFFIN / TED 
databasen  

 
URL 

18 Brukerveiledning HMSreg365.  KGV 

 
 
Det vil forekomme referanser til gammelt håndboknummer, da det totale omfang av 
referanser i dokumentene er stort. Av praktiske grunner skal derfor referanser til gammelt 
håndboknummer være likestilt med referanser til nytt nummer.  
 
Det vil fortsatt være dokumenter med referanser til tidligere håndboknummer, som f. eks. 
rundskriv. Gyldigheten av disse, og mulige krav som fremgår av disse, endres ikke av 
omnummereringen. 

https://www.vegvesen.no/fag/veg+og+gate/prosjektering+og+bygging/generelle-kontraktsdokumenter
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A Prosjektinformasjon 
A2 Innbydelse til tilbudskonkurranse 
 
 
Kontraktsarbeid:  Skiltkontrakt Trøndelag 2023-2026 

 
 
Trøndelag fylkeskommune har vedtatt et internasjonalt handlingsprogram hvor det fremgår 
at fylkeskommunen skal forholde seg til land Norge har handelsavtaler med ved offentlige 
anskaffelser.  
 
Etter lov om offentlig anskaffelser § 3 er rettighetshavere etter loven virksomheter som er 
opprettet i samsvar med lovgivningen i en EØS-stat og har sitt sete, hovedadministrasjon 
eller hovedforetak i en EØS-stat.  
 
Rettighetshavere etter anskaffelsesloven er også virksomheter som er gitt rettigheter etter 
WTO-avtalen om offentlige innkjøp eller andre internasjonale avtaler som Norge er 
forpliktet av, i det omfang som følger av slike avtaler. 
 
Man kan finne nærmere opplysninger om WTO-avtalen om offentlige innkjøp 
(Government Procurment Agreement – GPA) på WTO sine internettsider. Videre vil dette 
gjelde EFTAs tredjelandsavtaler som man kan finne mer informasjon om på EFTA sine 
internettsider.  
 
Fylkeskommunen vil ikke ta i betraktning tilbud fra virksomheter som ikke er 
rettighetshavere etter anskaffelsesregelverket. 
 
 
Trøndelag fylkeskommune ønsker tilbud fra entreprenører med det faglige, tekniske og 
økonomiske grunnlag som er nødvendig for oppfylling av kontrakten. Videre kreves 
erfaring fra tilsvarende arbeider for utførelse av ovennevnte kontraktsarbeid i henhold til 
konkurransegrunnlaget. Det vises til utfyllende bestemmelser i konkurransegrunnlagets 
kap. B2. 
 
Konkurransen skjer i henhold til lov om offentlige anskaffelser (LOV 2016-06-17-73 med 
evt. senere endringer, loa) samt forskrift om offentlige anskaffelser (FOR 2016-08-12-974 
med senere endringer, foa).  
 
Følgende legges til grunn: 

Type anskaffelse: Bygg-/anleggsarbeider 
Under terskel: Iht foa §5-3 
Anskaffelsesprosedyre: Åpen tilbudskonkurranse 

 
Kriterier for valg av tilbud er gitt i konkurransegrunnlagets kap. B. 
 
Tilbudskonferanse vil finne sted 2022-11-29 med møtested Stjørdal, Wessels 
veg 95, 4. etg.   

kl 0900 

 
Konkurransen gjennomføres via Trøndelag fylkeskommunes  
konkurransegjennomføringsverktøy (KGV). Tilbudsinnlevering og all kommunikasjon 
skjer via KGV, se kap. B1.  
 
Alle frister i konkurransen er angitt i KGV.  
 
Åpningsprotokoll vil bli offentliggjort i KGV senest når tilbyder er valgt.  

https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gproc_e.htm
https://www.efta.int/free-trade
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Trøndelag fylkeskommune, 2022-11-14  
 
 
_________________________________________  
Underskrift 
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1. Arbeidenes art og omfang 
Hovedoppgaven i kontrakten blir nyoppsetting og utskifting av skilt pga. for lav                                   
retro-refleksjon, endrede infobehov og oppsettingskriterier.   
Arbeidet omfatter oppsetting og nedtaking av trafikkskilt på fylkesveger                               
i Trøndelag. Arbeidet vil foregår i hele Trøndelagfylkeskommune.    
 
Fylkesvegnettet består av ca 6000 km.  
På det vegnettet er det ca. 65 000 trafikkskilt. 
 
Prosjektet omfatter levering, oppsetting og nedtaking av ca. 10 000 stk. trafikkskilt med 
tilhørende oppsettingsutstyr og fundament. Det benyttes master, 2" og 3" stålrør med jord 
og betongfundamenter.  
 
Materialer 
Entreprenør skaffer til veie alt oppsettingsutstyr, skilt og alt annet nødvendig utstyr og 
materiell som er nødvendig for oppfyllelse av de krav som kontrakten setter.  
Unntak er der skiltmateriell skal gjenbrukes og ved oppsetting av eksempelvis 
kampanjeskilt.  
Dersom ikke annet blir særskilt avtalt skal materialene som anvendes tilfredsstille kravene 
som beskrevet i håndbok R310. 
Alt utstyr skal være CE- merket og godkjent av Statens vegvesen før det kan benyttes.   
 
Utførelse 
All plassering og montering skal utføres i henhold til håndbok V320, N300 del 1-5, R310 
og N101 så fremt annet ikke er beskrevet i arbeidsordren. 
Dersom plassering og /eller utførelse ikke lar seg gjennomføre så skal entreprenøren ta 
kontakt med byggherre før oppdrag utføres. 
Alle skiltpunkt/skiltoppsett som mangler koordinater skal koordinatbestemmes og gis 
riktige egenskaper. Det vises til kap. D1. Det gjelder nye skiltoppsett, utskiftinger og 
suppleringer av eksisterende skiltoppsett.  
 
Entreprenøren må ha utstyr for å finne rett vegident som er beskrevet for hver 
skiltplassering i skiltordrene/planene. 
   
Det skal settes opp trafikkskilt på master. Det vises til detaljert beskrivelse i kapitel D1. 
Stålrør, master/søyler og portaler eller tilsvarende oppsett skal tilfredsstille kravene i 
henhold til håndbok R310 «Trafikksikkerhetsutstyr».  
 
Når det gjelder påvirkningslaster vises til håndbok R310. Der har vi valgt vindtrykksklasse 
WL2 (31,3 m/s) og dynamisk brøytelast på 4 kN/m2 (DSL4). Der annet ikke er beskrevet 
skal disse påvirkningsklassene legges til grunn. 
På spesielt utsatte steder kan det bli aktuelt å gå høyre i vindtrykksklassen og vil da bli 
beskrevet i skiltordren. 
 
Før nedsetting av fundamenter, enten ved graving eller nedramming, må entreprenøren 
være sikker på og ikke skade eventuelle innretninger som ligger i jorden. Eventuelle 
kostnader i forbindelse med påvising av innretningene skal være innbakt i enhetsprisene. 
 
Ved arbeid i «lift» (korgbil), der arbeidskjøretøyet må stå i eller inntil kjørebanen, skal det 
benyttes annet arbeidskjøretøy som sikring, og energiabsorberende sikring (for eksempel 
støtputebil) hvis fartsnivået er 60 km/t eller høyere. 

2. Entrepriseform og kontraktstype 
Entrepriseform er utførelsesentreprise. 
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Kontraktstype er enhetspriskontrakt. 
 

3. Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister 
Arbeidet kan settes i gang når avtale er inngått og garantierklæring og kopi av 
forsikringsbevis er levert byggherren. Det vises i tillegg til utfyllende krav under punktene 
om samhandling, kvalitetsplan, HMS og fremdriftsplan i kap. C. 
 
Frist for ferdigstillelse er 2026-03-15. 
Ved bruk av opsjon 1. år vil frist for ferdigstillelse er 2027-03-15. 
 
Følgende delfrister gjelder:  

• Ferdigstillelse av skiltordre: 4 uker på virksomhetsskilting og 6 uker for andre 
skiltordre etter at ordre er mottatt.  Avvik kan avtales.    

• Prosess 11.52; Sluttdokumentasjon for egenskapsdata: 10 dager etter at arbeidet er 
utført.     

 
 

4. Avvik i kontraktens rammebetingelser 
Hvis myndighetenes bevilgninger tilsier avvik i kontraktens utførelse, skal det forhandles 
om eventuelle økonomiske konsekvenser. Entreprenøren har ikke rett til å heve kontrakten 
ved mindre vesentlig endring av bevilgningstakt. 
 

5. Forskudd 
Det utbetales ikke forskudd.  
 
 

6. Byggherre og engasjerte rådgivere 
Trøndelag fylkeskommune er byggherre fylkesveger og fylkes-g/s-veger i Trøndelag.  
 
Byggherren er angitt i kap. A2, Innbydelse til anbudskonkurranse. 
 
Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherren skal gå gjennom byggherrens 
representant, dersom annet ikke er avtalt. 
 
Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherrens engasjerte rådgivere skal gå 
gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er tydelig bestemt. 
 

7. Byggherrens organisering av HMS-arbeidet 
Byggherrens organisering av HMS-arbeidet er vist i plan for sikkerhet, helse og arbeids-
miljø (SHA-planen). Denne planen finnes som del av konkurransegrunnlaget i kap. D2. 
 

8. Byggeplassens og anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter 
Kontrakten omfatter alle Fylkesveger i Trøndelag.  
 

9. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider 
Det er mange andre kontrakter som arbeider på våre fylkesveger, disse vil det bli opplyst 
om på forespørsel.  
 

10.  Spesielle forhold 
Det kreves at entreprenør skal disponere to stk skiltbiler med eget påbygd verksted, Kran 
med hammer for nedslåing av fundament og mannskapskurv. 
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B Konkurranseregler 
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1. Alminnelige konkurranseregler – lov og forskrift om offentlige anskaffelser 
For denne konkurransen gjelder lov av 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser 
("anskaffelsesloven") og forskrift av 12. august 2016 nr. 974 om offentlige anskaffelser 
("anskaffelsesforskriften") del I og del II, med de suppleringer og tillegg som er gitt i 
følgende dokumenter: 
 

• Kapittel B1 Generelle konkurranseregler, som inneholder en beskrivelse av de 

generelle konkurransereglene.  

• Kapittel B2 Krav til leverandørenes kvalifikasjoner, som inneholder 

kvalifikasjonskrav med tilhørende bestemmelser.  

• Kapittel B3 Gjennomføring av konkurranse og valg av tilbud, som inneholder 

tildelingskriteriene og de øvrige konkurransereglene. 

 

2. Prosedyre 
Konkurransen gjennomføres etter følgende prosedyre: 
Åpen tilbudskonkurranse. 
  

3. Tilgjengeliggjøring av konkurransegrunnlaget m.m. 
Konkurransegrunnlaget er gjort tilgjengelig via oppdragsgivers 
konkurransegjennomførings-verktøy, på følgende internettadresse: 
 
https://www.mercell.com/nb-no/anbud/75896736/troendelag-fylkeskommune-anbud.aspx 
 
 
Tilbud skal leveres via ovennevnte konkurransegjennomføringsverktøy, jf. kapittel B2 og 
B3. 
  
Oppdragsgiver anbefaler at leverandøren starter med utfylling og opplasting av tilbud i 
konkurransegjennomføringsverktøyet i god tid i forkant av angitte frister for levering.  
 
Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at hver enkelt fil ikke kan være større enn 2,14 
Gigabyte (GB). 
 
Leverandøren er ansvarlig for at komplett tilbud blir levert innenfor den angitte tidsfrist.   
 

4. Rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget 
Frem til signering av kontrakten kan oppdragsgiver foreta endringer av 
konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlige, jf. anskaffelsesforskriften § 8-4 (4). 
Rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget vil bli publisert via 
oppdragsgivers konkurransegjennomføringsverktøy eller doffin.no, jf. punkt 3 ovenfor.  
 
Oppdragsgiver kan ikke foreta vesentlige endringer av konkurransegrunnlaget eller på 
annen måte vesentlig endre forutsetningene for konkurransen. 
 
Leverandør skal ta hensyn til alle publiserte/utsendte endringer av konkurransegrunnlaget. 
 
Det forutsettes at leverandøren setter seg godt inn i hele konkurransegrunnlaget. 
Leverandøren bærer risikoen for sin egen forståelse av konkurransegrunnlaget, og kan ikke 
senere gjøre gjeldende forhold han burde blitt oppmerksom på.  
 

https://www.mercell.com/nb-no/anbud/75896736/troendelag-fylkeskommune-anbud.aspx
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Dersom en leverandør oppdager mangler eller uklarheter i konkurransegrunnlaget, skal han 
umiddelbart varsle oppdragsgiver om dette.  
 

5.  Kompensasjon ved deltakelse i konkurransen 
Kostnader for utarbeidelse av tilbud bæres av den enkelte leverandør, om ikke annet 
fremgår direkte av konkurransegrunnlaget. 
 

6. Kommunikasjon 
All skriftlig kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom oppdragsgiver og 
leverandør skal skje ved bruk av oppdragsgivers konkurransegjennomføringsverktøy, med 
mindre oppdragsgiver beslutter en annen kommunikasjonsform.  
 

7. Språkkrav 
Tilbudet med tilhørende dokumenter skal utformes på norsk, med mindre annet klart er 
angitt i konkurransedokumentene. 
 

8. Avvik 
Eventuelle avvik fra konkurransegrunnlaget i tilbudet skal fremgå uttrykkelig av 
leverandørens tilbudsbrev. Leverandøren kan ikke gjøre gjeldende avvik som ikke 
fremkommer av tilbudsbrevet. Eventuelle avvik skal prises av leverandøren. 
 
Avvik som ikke er prissatt vil bli kostnadsmessig vurdert av oppdragsgiver i forbindelse 
med valg av tilbud. Tilbud med vesentlige avvik vil bli avvist, jf. anskaffelsesforskriften § 
9-6 (1). 
 

9. Avklaringer  
Eventuelle avklaringer av leverandørens tilbud vil bli gjennomført i tråd med 
anskaffelsesforskriftens bestemmelser, jf. § 9-3. 
 

10.  Klage til Klagenemnda for offentlige anskaffelser 
Ved eventuelle klager vedrørende konkurransen som bringes inn for Klagenemnda for 
offentlige anskaffelser (KOFA) skal følgende benyttes i forhold til angivelse av innklagede 
i klagen: 
 
 
Fylkesveg prosjekter:  
Den aktuelle fylkeskommune, Trøndelag Fylkeskommune, er rett innklaget. 
 
 

11.  Avlysning av konkurransen 
Dersom det foreligger saklig grunn kan oppdragsgiver avlyse konkurransen med 
øyeblikkelig virkning. 
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B Konkurranseregler 
B2  Krav til leverandørens kvalifikasjoner - tilbudskonkurranse 
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1. Om kapittel B2 
Kapittel B2 inneholder konkurransens kvalifikasjonskrav. Med mindre annet er angitt skal 
hvert enkelt kvalifikasjonskrav i kapittelet oppfylles.  
 
Alle paragrafhenvisninger i kapittel B2 er til anskaffelsesforskriften (FOR-2016-08-12-
974), om ikke annet er angitt.  
 
Frister og øvrige bestemmelser, herunder krav til utformingen av leverandørens tilbud 
følger av kapittel B1 og B3. 
 

2. Kvalifikasjonskrav, jf. anskaffelsesforskriften § 8-7 

 Generelt 
Kvalifikasjonskravene for konkurransen er angitt i punkt 2.2 til 2.5 nedenfor. Hvert enkelt 
kvalifikasjonskrav må være oppfylt for at leverandøren vil bli vurdert som kvalifisert. 
 
Leverandører som ikke tilfredsstiller kvalifikasjonskravene vil bli avvist, jf. § 9-5 (1) 
bokstav a).  
 

 Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling 
Kvalifikasjonskrav: 
Leverandøren skal være et lovlig etablert foretak. 
 
Dokumentasjonskrav: 
Firmaattest fra Foretaksregistret. Utenlandske leverandører skal isteden levere tilsvarende 
attest bestemt ved lovgivningen i den stat leverandøren er etablert. 

 

 Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet 
Kvalifikasjonskrav: 
Leverandøren skal ha god økonomisk og finansiell kapasitet for å gjennomføre kontrakten, 
og skal oppfylle følgende krav:  
 

•  Leverandørens egenkapital skal være positiv. 
 
Dokumentasjonskrav: 

1. Leverandørens årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for de siste tre år og 
nyere opplysninger (kvartalsregnskaper) som har betydning for leverandørens 
regnskapstall.  

 
2. Om relevant; en kortfattet redegjørelse vedrørende informasjon om økonomiske 

forhold eller tap som ikke er dokumentert andre steder, og som kreves dokumentert i 
henhold til norske og/eller internasjonale regnskapsstandarder. 
 

3. Om relevant; en oversikt over eventuelle nylig gjennomførte, pågående eller 
forestående skattemessige eller offentlige gjennomganger av leverandørens 
virksomhet.  

 
Dersom leverandøren har saklig grunn til ikke å fremlegge den dokumentasjonen 
oppdragsgiveren har krevd, kan han dokumentere sin økonomiske og finansielle kapasitet 
ved å fremlegge ethvert annet dokument som har relevans til foretakets 
regnskapstall/økonomi og som oppdragsgiver anser egnet. Leverandøren skal begrunne 
hvorfor han ikke kan fremlegge den dokumentasjonen oppdragsgiver har krevd. 
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 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner  

2.4.1. Relevant erfaring  
Kvalifikasjonskrav:  
Leverandøren skal ha tilstrekkelig erfaring av relevant art og vanskelighetsgrad fra 
følgende arbeider: 
  
1: Hovedfagområdene oppdraget omfatter: Montering av skilt og graving av 

fundamenter. 
  

 
Dokumentasjonskrav: 
En liste over inntil 5 og ikke mindre enn 3 kontrakter som leverandøren har gjennomført 

eller gjennomfører i løpet av de siste fem årene regnet fra tilbudsfristen. Listen skal, jf. 

skjema inntatt i kapittel E, inneholde følgende for hver av kontraktene:  

 

• Navn på mottaker (oppdragsgiver) 

• Beskrivelse av hva kontraktarbeidene gikk ut på, herunder relevansen i 
forhold til kvalifikasjonskravets punkt 1 og 2.  

• Hvilke arbeider som ble utført av leverandøren selv, og hvilke arbeider som 
ble utført av underleverandører (kontraktsmedhjelpere).  

• Tidspunkt for leveransen. 

• Kontraktens verdi. 

• Referanseperson/kontaktperson hos oppdragsgiver med kontaktdata 
(telefonnummer og e-postadresse), og angivelse av vedkommendes rolle hos 
oppdragsgiver under kontrakten. Leverandøren er ansvarlig for at 
referansepersonen er tilgjengelig og avgir referanse. 

 

2.4.2. Byggherrers erfaringer   
Kvalifikasjonskrav:  
Trøndelag Fylkeskommune og andre byggherrers erfaringer med tilbyder vil bli vurdert. 
 
Det kreves at tilbyder kan vise til referanser til relevante kontrakter som han selv har 
gjennomført på tilfredsstillende måte. 
 
 
Forhold som vil bli vurdert er knyttet til bl. a.: 

• dokumentasjon av utført kvalitet 

• oppfyllelse av kontrakter 

• etterlevelse av bestemmelser og rutiner for HMS 

• etterlevelse av bestemmelser for lønns- og arbeidsvilkår 

• overholdelse av frister 

• oppfølging i reklamasjonstiden 

• bruk av lærlinger 
 
Dokumentasjonskrav: 
Kvalifikasjonskravet dokumenteres gjennom listen beskrevet ovenfor under punkt 2.4.1.    
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2.5. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og kvalitet 

2.5.1. SHA system  
Kvalifikasjonskrav: 
Leverandøren skal ha et system som viser at han arbeider proaktivt for ivaretakelse av 
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA), med relevans for tilsvarende arbeider som omfattet 
av herværende konkurranse. Systemet skal være gjenstand for jevnlig revisjon. 
 
 
Dokumentasjonskrav: 

1. Beskrivelse av leverandørens system for ivaretakelse av SHA. 

 

2.5.2. Ytre miljø 
Kvalifikasjonskrav: 
Leverandøren skal ha et godt og velfungerende miljøstyringssystem, basert på ISO 14001 
(2015), EMAS (EU Eco-Management and Audit Scheme for environmental managment), 
Miljøfyrtårn, eller tilsvarende, med relevans for tilsvarende samferdselsprosjekter. 
Systemet skal være gjenstand for jevnlig revisjon. 
 
Dokumentasjonskrav: 

1. Egenerklæringsskjema som dokumentasjon for at leverandøren oppfyller 

kravene i EU-ordningen for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) eller andre 

anerkjente miljøledelsessystemer i forordning (EF) nr. 1221/2009 artikkel 45 

eller andre miljøledelsesstandarder basert på relevante europeiske eller 

internasjonale standarder fra akkrediterte organer.  

 

Egenerklæringsskjema for tilsvarende miljøledelsestiltak kan aksepteres. Dette 

forutsetter at leverandøren dokumenterer at disse tiltakene tilsvarer de etterspurte 

miljøledelsessystemene eller -standardene.  

 

2. Dokumentasjon på revisjon de siste år med bekreftelse fra den/de som har foretatt  

revisjon.  

 

2.5.3. Kvalitetsstyring 
Kvalifikasjonskrav: 
Leverandøren skal ha et godt og velfungerende kvalitetsstyringssystem, basert på ISO 
9001:2015 eller tilsvarende, med relevans for tilsvarende samferdselsprosjekter. Systemet 
skal være gjenstand for jevnlig revisjon.  
 

Dokumentasjonskrav:  

1. Egenerklæringsskjema som viser at leverandøren oppfyller kravene i ISO 

9001:2015 eller tilsvarende sertifisering basert på relevante europeiske 

standardserier som er sertifisert av akkrediterte organer eller tilsvarende attester 

utstedt av organer i andre EØS-stater. 

 

Egenerklæringsskjema for tilsvarende kvalitetssikringstiltak kan aksepteres. 

Dette forutsetter at leverandøren dokumenterer at disse tiltakene tilsvarer de 

etterspurte kvalitetssikringsstandardene. Leverandøren skal begrunne hvorfor 

han ikke hadde mulighet til å få slike attester innen fristen, og hva dette skyldes.  
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2. Dokumentasjon på revisjon de siste år med bekreftelse fra den/de som har 

foretatt revisjon.  

3. Øvrige bestemmelser  

3.1. Dokumentasjon for fravær av avvisningsgrunner 
Bestemmelsene om avvisning på grunn av forhold ved leverandøren fremgår av 
anskaffelsesforskriften § 9-5. Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) gjelder som 
dokumentasjon bl.a. for at det ikke foreligger slike avvisningsgrunner, jf. 
anskaffelsesforskriften § 8-10.  
 

3.2. Skatteattester – anskaffelsesforskriften § 7-2 
Leverandøren skal sammen med tilbudet fremlegge skatt- og merverdiavgiftsattest utstedt 
av kompetent organ i leverandørens hjemstat eller det land hvor leverandøren er etablert 
som viser at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser til å betale skatter, avgifter og 
trygdeavgifter forut for en eventuell kontraktsinngåelse. 
For norske leverandører bestilles attesten via skatteetatens hjemmesider, 
www.skatteetaten.no.  
 
Attesten skal ved forespørsel om fremleggelse ikke være eldre enn 6 måneder.  
 
Oppdragsgiver ber alle leverandørene være oppmerksomme på at dersom man blir valgt 
som leverandør, ved avslutning av konkurransen, vil oppdragsgiver be om å få fremlagt 
tilsvarende skatt- og merverdiavgiftsattest som leverandøren selv har fremlagt, for enhver 
underleverandør som vil utføre arbeider under kontrakten for mer enn NOK 500 000,- eks. 
mva., jf. anskaffelsesforskriften § 7-2 tredje ledd.  
 

4. Støtte fra andre virksomheter og deltakelse i fellesskap 

4.1. Støtte fra andre virksomheter for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav  
Leverandøren kan om nødvendig støtte seg på andre virksomheters kapasitet for å oppfylle 
kravene til økonomisk og finansiell kapasitet og/eller kravene til tekniske og faglige 
kvalifikasjoner som er gjengitt i punkt 2.3 og 2.4 ovenfor. Videre kan leverandøren støtte 
seg på andre virksomheter for å oppfylle kravene stilt i punkt 2.5.3 og 2.5.4. 
 
Følgende dokumentasjon skal leveres:  

• Dokumentasjon som viser at leverandøren råder over de nødvendige ressursene til 
virksomhetene han støtter seg på, ved å fremlegge en forpliktelseserklæring fra 
disse virksomhetene. 

 

• Hver sine versjoner av det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) som en del 
av tilbudet, jf. punkt 6.  
 

Der leverandøren støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle kravene til 
økonomisk og finansiell kapasitet, krever oppdragsgiveren at de er solidarisk ansvarlige for 
utførelsen av kontrakten. 
 
Dersom en leverandør støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle 
kravene til relevant erfaring, pkt 2.4.1, skal disse virksomhetene utføre tjenestene eller 
bygge- og anleggsarbeidene som krever slike kvalifikasjoner. 
 

http://www.skatteetaten.no/
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4.2. Fellesskap av leverandører 
Dersom flere aktører deltar i konkurransen i fellesskap, må leverandørene i fellesskapet 
sørge for nødvendig dokumentasjon av at kvalifikasjonskravene er oppfylt, jf. punkt 2.2 til 
2.4 ovenfor. Det er fellesskapet som sådan som vil bli vurdert.   
 
Med tilbudet skal det fremlegges en redegjørelse for selskapene som står bak fellesskapet 
og en erklæring om solidarisk ansvar overfor oppdragsgiver.  Følgende dokumentasjon 
skal derfor i tillegg til dokumentasjonskravene i punkt 2.2 til 2.4 leveres:   
 
Følgende dokumentasjon skal leveres:   

• De deltakende leverandørene skal levere hver sine versjoner av det europeiske 
egenerklæringsskjemaet (ESPD) som en del av tilbudet, jf. punkt 6.  

• Redegjørelse for felleskapet, herunder den enkelte deltakers rolle. 

• Erklæring om solidaransvar ovenfor oppdragsgiver. 
 
Fellesskapet av leverandører kan støtte seg på kapasiteten til deltakerne i fellesskapet og 
om nødvendig støtte seg på andre virksomheter, og i så fall gjelder kravene i punkt 4.1 i 
tillegg.  
 

5. Særlig om nyetablerte leverandører  
En leverandør som er nyetablert og av den grunn ikke kan framlegge all dokumentasjon 
som påkrevet under punkt 6 nedenfor, må være særlig nøye med å dokumentere og 
sannsynliggjøre at han likevel har forutsetninger for å gjennomføre kontrakten. 
 
Det er særlig viktig at slike leverandører kan dokumentere en tilstrekkelig stor 
arbeidsstyrke for gjennomføring av kontrakten, herunder faglig og teknisk kompetanse. For 
nyetablerte leverandører presiseres det at det er leverandørens evne som sådan til å 
gjennomføre kontrakten som vurderes, ikke enkeltpersoners kompetanse isolert sett.  
 
Dersom en nyetablert leverandør har erfaring fra kontrakter, skal de mest relevante 
kontraktene som leverandøren måtte ha erfaring fra, fylles ut i henhold til 
dokumentasjonskravene i punkt 2. Dette selv om kontraktene er av en slik art at de ikke 
oppfyller de nærmere angitte kravene.     
 
Manglende eller utilstrekkelig dokumentasjon på ett eller flere kriterier kan medføre at 
leverandøren blir avvist. Mangelfull eller uriktig utfylt svarskjema vil også kunne medføre 
avvisning, jf. § 9-4 (2) bokstav b). 
 

6. Krav til leverandørens dokumentasjon av kvalifikasjonskravene 

6.1. Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) 

Oppdragsgiver har i forbindelse med kunngjøringen av konkurransen tilgjengeliggjort et 
ESPD-skjema, som alle leverandørene skal fylle ut og levere sammen med tilbudet, jf. § 8-
10.  
 
Dersom flere leverandører deltar i konkurransen i fellesskap og/eller leverandøren(e) 
støtter seg på kapasitet til andre virksomheter, skal det utfylles et skjema pr. virksomhet.  
 
ESPD-skjemaet gjelder som dokumentasjon for oppfyllelse av kvalifikasjonskravene, samt 
at det det ikke foreligger andre grunner for avvisning.  
 

6.2. Dokumentasjon av kvalifikasjonskravene 
Leverandøren skal dokumentere oppfyllelse av kvalifikasjonskravene gjennom:   
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1. Utfylt ESPD-skjema 
2. Utfylt svarskjema, slik dette er angitt i kapittel E 
3. Skatteattest, jf. punkt 3.2 ovenfor. 

 
Dokumentasjon som etterspørres i henhold til nr. 1, 2 og 3 skal leveres som en del av 
tilbudet innen tilbudsfristen, jf. kapittel B3 punkt 2.1.  
 
Innsendte vedlegg/dokumenter skal navngis og nummereres tydelig i forhold til det 
kvalifikasjonskrav vedlegget/dokumentet hører inn under, slik dette fremkommer av 
kapittel E.  
 
Oppdragsgivers vurdering av om leverandørene oppfyller kvalifikasjonskravene vil som 
utgangspunkt kun bli gjennomført basert på innlevert dokumentasjon, herunder eventuelle 
oppgitte referanser. Oppdragsgiver forbeholder seg likevel retten til å legge vekt på 
eventuelle egne erfaringer (positive og negative) med leverandøren (og evt. samarbeidende 
foretak, jf. punkt 4). Tilsvarende gjelder for andre offentlige oppdragsgiveres erfaringer. 
Oppdragsgivers adgang til å be om ettersending og avklaring fremgår av punkt 7 med 
videre henvisning.  
 

7. Dialog 
I vurderingen av leverandørenes kvalifikasjonskrav gjelder kapittel B3 punkt 6 tilsvarende.  
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1. Generelt om konkurransegrunnlagets kapittel B3  
Reglene i dette kapittelet, kapittel B3, gjelder for gjennomføringen av konkurransen og 
oppdragsgivers valg av tilbud, herunder eventuell gjennomføring av dialog. 
 

2. Frister  

 Tilbudsfrist 
Frist for levering av leverandørenes tilbud er:  
 
15.12.2022/kl. 12:00 
 
Tilbudet skal leveres i tråd med kommunikasjonsbestemmelsene angitt i kapittel B1. 
Tilbudet er rettidig levert dersom det er levert innen angitt frist og sted.  
 
For sent innlevert tilbud vil medføre avvisning fra konkurransen, anskaffelsesforskriften § 
9-4 (1) bokstav a). Tilbud anses levert for sent om det er sendt til annen adresse enn den 
som er angitt i kapittel B1.   
 

 Vedståelsesfrist 
Tilbudet skal være bindende til og med: 
 
15.03.2023 
 

3. Krav til utforming av leverandørens tilbud  
Leverandørens tilbud skal inngis på tilbudsskjemaer angitt i kapittel E. Leverandøren skal 
som del av tilbudet levere et forpliktende tilbudsbrev.  
 
Tilbudet skal være datert og underskrevet.  
 
Ved innlevering av tilbud skal leverandøren levere et komplett tilbud. 
 

4. Alternative tilbud 
Det er ikke anledning til å gi alternative tilbud. 
 

5. Taktisk prising  
Tilbud skal prises i henhold til de retningslinjer som fremgår av kontrakten, jf. håndbok 
R761/762 kapittel 4.3. 
 
Tilbud kan bli avvist når det er åpenbart misforhold mellom enhetspris og det enhetsprisen 
skal dekke, slik at prisene ikke gjenspeiler de faktiske kostnadene. 
 
Særskilt om prising av tilrigging: 
Post for tilrigging, prosess 12.11, skal ikke være høyere enn NOK 300 000 eks. mva. 
Dersom denne posten er priset høyere vil tilbudet bli avvist. 
 
Særskilt om timepriser for mannskap og maskiner 
Timepris for mannskap og maskiner, jf. kapittel E, blir vurdert på samme måte som øvrige 
enhetspriser. 
 

6. Dialog i tilbudskonkurransen, anskaffelsesforskriften § 9-3 
Oppdragsgiver planlegger å gjennomføre dialog med leverandørene.  
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Oppdragsgiver vil etter tilbudsfristens utløp ta stilling til hvorvidt dialog skal gjennomføres 
eller ikke, jf. anskaffelsesforskriften § 9-2 (3).  
 
Dialogen vil kunne finne sted i form av rettinger og avklaringer av tilbud og 
konkurransegrunnlaget.   
 

7. Grunnlag for tildeling av kontrakt – tildelingskriterier  
Tildeling av kontrakt skjer på grunnlag av laveste pris. 
 

8. Avslutning av konkurransen 

 Meddelelse om valg av leverandøren 

Oppdragsgiver vil skriftlig informere alle kvalifiserte leverandører i konkurransen om valg 
av leverandør for kontrakten.  
 

 Karensperiode  
Karensperioden er på 10 dager, regnet fra datoen da meddelelsen etter punkt 8.1 ble sendt 
leverandørene. Før utløpet av karensperioden kan oppdragsgiver ikke inngå kontrakt med 
den valgte leverandør(ene), jf. anskaffelsesforskriften § 10-2. 
 

 Avlysning  
Dersom det foreligger saklig grunn kan oppdragsgiver avlyse konkurransen med 
øyeblikkelig virkning, jf. anskaffelsesforskriften § 10-4. Alle leverandørene som deltar i 
konkurransen vil bli skriftlig informert om en eventuell avlysning.  
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C Kontraktsbestemmelser – NS 8406:2009 
C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser 
Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406:2009 Forenklet norsk bygge- og 
anleggskontrakt.  
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1. Definisjoner (se NS 8406, pkt. 2) 
Kontraktssum  

Kontraktssum defineres eksklusive merverdiavgift og eksklusive priser for mannskap og 
maskiner (jf. E4 pkt. 1, 2 og 3). 
 

2. Språkkrav 
Kontraktens språk er norsk. All formell kommunikasjon under gjennomføringen av 
kontrakten skal skje på norsk. 
 

3. Opplysninger gitt i tilbudet 
Opplysninger gitt av entreprenøren i tilbudet, og som er grunnlag for byggherrens 
vurdering av kvalifikasjoner og av tilbudet iht. fastsatte tildelingskriterier er forpliktende 
for entreprenøren. Videre legges entreprenørens opplysninger iht. fastsatte 
tildelingskriterier til grunn som premisser for utførelsen. 
 
Dette innebærer bl.a. at i gjennomføringsfasen skal personer som er oppgitt eller personer 
med minst tilsvarende erfaring og kompetanse, ha de roller som fremgår av oversikt over 
tilbudte kvalifikasjoner. 
 
Entreprenøren kan ikke uten oppdragsgiverens skriftlige samtykke skifte ut eller forflytte 
personell oppgitt i entreprenørens tilbud. Oppdragsgiver kan nekte samtykke dersom det 
foreligger saklig grunn.  
Skifter entreprenør ut eller forflytter tilbudt personell til tross for at oppdragsgiver har 
saklig grunn til å nekte samtykke, skal entreprenøren betale en dagmulkt på kr 10 000 per 
dag. Dette gjelder ikke dersom forholdet rettes innen en rimelig frist fastsatt av 
oppdragsgiveren. 
 
Samlet dagmulktsansvar etter denne bestemmelse er begrenset til 10 % av 
kontraktssummen eksklusiv merverdiavgift. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell 
dagmulkt for forsinkelse.  
Dersom oppdragsgiver ikke har saklig grunn til å nekte samtykke, plikter entreprenøren å 
erstatte tilbudt personell med personer med minimum tilsvarende erfaring og kompetanse 
som angitt i tilbudet. 
 

4. Bestemmelser om arbeidstakere 

4.1. Personell 
Arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold. Deler av 
arbeidet kan utføres av underentreprenør, innleide arbeidstakere eller utsendte 
arbeidstakere. Arbeidskraften skal være lovlig.  
 
Entreprenørens egne ansatte som inngår i oversiktslistene skal utføre minst 25 % av 
timeverkene i kontraktsarbeidet regnet totalt i utførelsestiden. Som egne ansatte regnes 
ansatte hos kontraktspart som gitt i tilbud og avtaledokument C3. Der entreprenøren er et 
arbeidsfellesskap (leverandørgruppe) regnes kravet om 25 % av timeverkene samlet for 
deltakerne. 
 
Person(er) med det daglige administrative ansvaret og gjennomføringsansvar for 
kontrakten skal være ansatt hos entreprenøren. 
 
Entreprenøren skal til enhver tid kunne sannsynliggjøre at kontraktens krav med hensyn til 
arbeidstakere, vil bli ivaretatt. 
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Kravene til arbeidstaker gjelder også underentreprenør. 
 

4.2. Lønns- og arbeidsvilkår 
Entreprenøren skal sørge for at ansatte, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere i 
egen og eventuelle underentreprenørers og underleverandørers organisasjon, som direkte 
medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med denne 
bestemmelse. Bestemmelsen gjelder for arbeider som utføres i Norge. 
 
Lønn og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide skal 
utbetales til konto i bank. Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under 
denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. 
 
På områder dekket av forskrift om allmengjort tariffavtale skal entreprenøren ha lønns- og 
arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende forskrifter. 
 
På områder som ikke er dekket av forskrift om allmengjort tariffavtale, skal entreprenøren 
ha lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den 
aktuelle bransje. 
 
Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng bestemmelser om arbeidstid, 
lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av 
utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen. 
 
Entreprenøren skal ha prosedyrer for, og gjennomføre nødvendige kontroller av 
underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere. Entreprenøren skal 
dokumentere resultatet av kontrollene, og oversende dokumentasjonen til byggherren. På 
byggherrens forlangende skal entreprenøren gjennomføre nærmere spesifiserte kontroller 
av underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere. 
 
Byggherren har adgang til å føre tilsyn og kontroll med entreprenøren og skal til enhver tid 
gis adgang til innsyn i nødvendige dokumenter for å påse at kontraktens krav til lønns- og 
arbeidsvilkår er oppfylt. Herunder plikter entreprenøren på forespørsel å gi byggherren 
kopi av ansettelseskontrakter til de arbeidstakerne som direkte medvirker til å oppfylle 
kontrakten, deres lønnsslipper, arbeidsplaner og timelister, samt dokumentasjon på ordnet 
innkvartering for dem. I tillegg kan byggherren kreve å få adgang til lokaler som benyttes 
til innkvartering av ansatte. Byggherrens rett til dokumentasjon og inspeksjon skal også 
gjelde overfor underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere. 
 

4.3. Rapportering av utenlandsk virksomhet 
Entreprenøren skal snarest og senest 14 dager etter at arbeidet er påbegynt dokumentere 
overfor byggherren at skatteforvaltningslovens § 7-6 krav til rapportering av 
oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene, med kopi til 
byggherren, på rapporteringsskjemaet RF 1199 fra Sentralskattekontoret for 
utenlandssaker. Ved endringer av opplysninger i skjema RF 1199 i løpet av kontraktstiden, 
skal entreprenøren sende inn oppdaterte opplysninger til Sentralskattekontoret, med kopi til 
byggherren. 
 
For underentreprenører i alle ledd skal entreprenøren snarest og senest innen 14 dager etter 
at den aktuelle leveranse eller underentreprenørens arbeide er påbegynt, dokumentere 
overfor byggherren at Skatteforvaltningslovens krav til rapportering av oppdrag og 
oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene på den til 
enhver tid fastsatte rapporteringsmåte. 
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Entreprenøren forplikter seg til å holde byggherren skadesløs for ethvert krav eller annen 
sanksjon pålagt av ligningsmyndighetene og som er foranlediget av entreprenørens eller 
noen av hans kontraktsmedhjelperes brudd på noen bestemmelse gitt i 
Skatteforvaltningsloven og tilhørende forskrifter. 
 
Byggherren har rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen som følge av forhold 
nevnt under dette punkt, i henhold til bestemmelser for dette i NS 8406 pkt. 23.3 
Byggherrens tilbakeholdsrett. 
 

4.4. Språkkrav for arbeidstakere 
Det kreves at minst en av arbeidstakerne på det enkelte arbeidslag kan kommunisere slik at 
vedkommende forstår og kan gjøre seg forstått på norsk i tillegg til eventuelle andre språk 
hos øvrige medarbeidere på arbeidslaget. Arbeidstakere som er avhengige av å direkte 
kommunisere med hverandre, skal kunne kommunisere med hverandre på et språk alle 
forstår. 
 
Med arbeidslag forstås arbeidere som er organisert slik at de umiddelbart kan oppnå 
kommunikasjon med hverandre uten bruk av elektroniske eller andre 
kommunikasjonshjelpemidler. Språkkravet gjelder også for de som utfører arbeid alene på 
arbeidsstedet og for stedlig ledelse hos entreprenøren. 
 
Alle som arbeider med trafikkdirigering skal kunne kommunisere på norsk. 
 
Alt HMS-arbeid, eksempelvis opplæring, vernerunde, informasjon og gjennomgåelse av 
risikovurdering og SJA skal foregå på et språk arbeidstakeren forstår. 
 

4.5. Sanksjoner ved brudd på bestemmelsene i 4.1, 4.2, 4.3 og 4.4 
Dersom kravet til andel timeverk utført av egne ansatte ikke er oppfylt ved overtakelse, 
reduseres vederlaget i sluttoppgjøret med 2,5 % av kontraktssummen, begrenset oppad til 
25 mill. kroner eksklusive mva. 
 
Byggherrens økonomiske krav knyttet til entreprenørens kontraktsbrudd, gjelder også 
brudd på kontraktsbestemmelser knyttet til: 
 
- personell, jf. punkt 4.1 
 
- ansatte og deres lønns- og arbeidsvilkår, jf. punkt 4.2 
 
-rapportering i samsvar med skatteforvaltningsloven, jf. punkt 4.3 
 
-språkkrav, jf. punkt 4.4 
 
Dersom entreprenøren eller underentreprenører ikke etterlever nevnte bestemmelser kan 
byggherren iverksette følgende tiltak: 
 

1. Fastsette kort frist for å bringe forholdet i samsvar med kontraktsbestemmelsen. 
Dersom forholdet ikke er rettet innen fristen løper dagmulkt som er 1 promille av 
kontraktssummen men ikke mindre enn 10 000 kr pr. hverdag. Mulkten løper til 
forholdet er brakt i samsvar med kontraktsbestemmelsen. Mulkt påløper for hver 
ulik kategori (punktene 4.1 - 4.4) kontraktsbruddene er knyttet til. Entreprenøren er 
tilsvarende ansvarlig for sine underentreprenører hvor kontraktsbrudd er konstatert. 
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2. Dersom fastsatt frist etter punkt 1 overskrides med mer enn 5 arbeidsdager kan 
byggherre i tillegg kreve at arbeidet omfattet av kontraktsbruddet stanses inntil 
forholdet er i samsvar med kontraktsbestemmelsen. Dersom byggherre anser 
kontraktsbruddet som en sikkerhetsrisiko, kan arbeidet for berørte arbeidere kreves 
stanset umiddelbart. 
 

3. Dersom fastsatt frist etter punkt 1 overskrides med mer enn 10 arbeidsdager kan 
byggherre heve kontrakten i den grad forholdet kan anses som vesentlig mislighold 
iht. NS 8406 pkt. 29. 

 
 

5. Lærlinger 

5.1. Krav til bruk av lærlinger 
 
Denne bestemmelse gjelder for kontrakter med verdi på over 1,1 mill. kroner eksklusive 
mva. og med varighet over tre måneder. 
 
Det kreves at entreprenøren er tilknyttet en lærlingordning og at lærlinger skal delta i 
utførelsen av kontraktarbeidet. 
 
Kravet kan oppfylles av entreprenør eller en eller flere av hans underentreprenører. 
 
Utenlandske entreprenører kan oppfylle lærlingekravet ved å benytte lærlinger som er 
tilknyttet offentlig godkjent lærlingeordning i Norge eller tilsvarende ordning i annet EU- 
eller EØS-land. 
 
Entreprenøren skal ved oppstart, og på anmodning under gjennomføringen av 
kontraktarbeidet, dokumentere at kravene er oppfylt. 
 
Ved avslutning av kontrakten skal det fremlegges oversikt over antall timer utført av 
lærlinger. Timelister skal fremlegges på anmodning. 
 
Kravet gjelder ikke dersom entreprenøren kan dokumentere reelle forsøk på å inngå 
lærekontrakt uten å lykkes. Tilsvarende gjelder dersom entreprenøren har inngått 
lærekontrakt, men på grunn av forhold som skyldes lærlingen ikke kan benytte 
vedkommende under kontraktsarbeidene. 
 
Byggherren vil gjennomføre nødvendig kontroll av om krav om bruk av lærlinger 
overholdes. Ved brudd på plikten skal entreprenøren rette forholdet innen den frist 
byggherren fastsetter. Der entreprenøren selv oppdager brudd på plikten, skal 
entreprenøren uten opphold opplyse byggherren om forholdene og rette forholdene innen 
den frist byggherren fastsetter. 
 
Brudd på denne bestemmelsen som ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig 
varsel fra byggherren, vil få konsekvenser for framtidig deltakelse i konkurranser for 
Trøndelag fylkeskommune. 
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5.2. Kompensasjon for bruk av lærlinger 

Ved bruk av lærlinger gis en kompensasjon på 50 kroner pr. time innenfor et antall 
timeverk for lærlinger på 7 % av totalt antall timeverk på kontrakten. Timeverk for 
underentreprenører inkluderes i regnskapet. 
 
Timeverkene på kontrakten dokumenteres som timeverkene i Månedsrapport-HMS. 
 Timeverkene for lærlinger dokumenteres ved timelister for hver lærling. 
 
For hver lærling skal det dokumenteres ved kopi av lærlingekontrakt at arbeidstakeren 
oppfyller krav i «Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa» § 4-1, eller 
tilsvarende for utenlandske lærlinger. 
 
Kompensasjonen skal ikke prisreguleres og inngår ikke i kontraktssummen. 
 
Kompensasjonen faktureres på egen faktura for hver av de aktuelle vegeierne. Når det er 
flere vegeiere, fordeles kompensasjonen prosentvis på tilsvarende måte som fordelingen av 
de øvrige kontraktsfakturaene for hver enkelt vegeier i den samme perioden. 
 

6. Tillatelser, løyver og dispensasjoner 
Entreprenøren må selv sørge for å skaffe seg nødvendige tillatelser, løyver og 
dispensasjoner for de maskiner, personell og utstyr som skal brukes til utførelse av 
kontraktarbeidet. 
 

7. Midlertidige avtaler med grunneiere 
Hvis entreprenøren inngår midlertidige avtaler med grunneiere i tilknytning til 
gjennomføring av kontraktarbeidet, skal byggherren informeres med kopi av avtalen før 
den trer i kraft. 
 

8. Uttalelser til media 
Generelt skal det henvises til byggherren om forhold vedrørende kontraktarbeidet. 
Entreprenøren skal ikke uttale seg til media om slike forhold uten på forhånd å ha konferert 
med byggherren. 
 

9. Registrering i datasystem 
I forbindelse med oppfølgingen av kontraktsarbeidet vil Trøndelag fylkeskommune 
registrere entreprenøren med kontaktperson, adresse og telefonnummer i byggherrens eget 
elektroniske verktøy. Opplysninger om sine registrerte data, kan entreprenøren få ved 
henvendelse til byggherren. Disse opplysningene blir ikke utlevert til andre. 
 
 

10. Byggemøter (se NS 8406 pkt. 6) 
Byggemøter holdes vanligvis hver 14. dag under ledelse av byggherren. Byggherren fører 
referat fra byggemøter. Referat sendes til partenes representanter innen 5 hverdager etter 
møtet. 
 
 

11. Oppstartmøte med tilhørende samhandlingsprosess 
Samhandling skal gjennomføres før kontraktsarbeidet igangsettes. Partene skal sette av 
tilstrekkelig tid til dette. Agenda for samhandlingsmøte skal avklares og avtales i 
oppstartsmøte. Samhandlingen skal som minimum omfatte: 
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1) Personer, roller, samarbeid 

• Bli kjent 

• Samhandling som grunnlag for samarbeid i gjennomføringsfasen 

• Møtestruktur 

• Roller, ansvar og fullmakter 

• Kommunikasjon 

• Avklare behov for ytterligere samhandling for enkelte og spesielle 
arbeidsoperasjoner 

 

2) Gjennomgang av kontrakten 

• Gjennomgang av prosjektspesifikke forutsetninger og rammebetingelser 

• Gjennomgang av sentrale arbeidsoperasjoner i kontraktsarbeidet 

• Entreprenøren presenterer sin kvalitetsplan 
 

3) Helse, miljø og sikkerhet (SHA og YM) 

• Partenes ansvar 

• Kontroll og oppfølging 

• Hvordan unngå ulykker og andre uønskede hendelser? Kan partene hjelpe 
hverandre? 

 

4) Håndtering av tvister  

• Gjennomgang av kontraktens tvisteløsningsmekanismer – kontraktens 
bestemmelser kapittel C2, pkt. 12 Samarbeidsmøter 

• Hvordan håndtere tvister av mellommenneskelig art 

• Rutiner for varsler og svar – håndtering som ikke bidrar til at uenighet 
eskalerer 

• Målsetting er at kun prinsippsaker skal komme til rettsvesenet 
 

 
Dette skal gjennomføres uten at fordeling av ansvar og risiko i kontrakten endres i forhold 
til konkurransegrunnlaget. 
 
Underentreprenører som det er inngått avtale med når samhandlingsprosessen 
gjennomføres, skal delta i denne. 
 
Entreprenøren må i forbindelse med samhandlingen påregne deltakelse på separate møter 
med andre entreprenører i området i den grad arbeider må koordineres. 
 
For å dokumentere partenes enighet om gode og tjenlige rutiner for gjennomføring av 
kontraktsarbeidene, utarbeides det en skriftlig oppsummering som undertegnes av partene 
ved avslutning av samhandlingsprosessen. Samhandlingsdokumentet skal forankres i første 
byggemøte og senere være tema på samtlige byggemøter. Dokumentet suppleres og 
oppdateres ved behov etter at arbeidene er igangsatt. 
 
Dokumentet skal forelegges og aksepteres av senere valgte underentreprenører, innleide 
arbeidstakere og utsendte arbeidstakere som forutsetning for deres engasjement i 
gjennomføringen av kontraktsarbeidene. 
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For denne kontrakten er det avsatt 1 uker til samhandling regnet fra underskriving av 
kontrakten. Når partene er enige om det, kan samhandlingen avsluttes tidligere og 
kontraktsarbeidet startes. Tilsvarende kan partene bli enige om at samhandlingen forlenges. 
 
Ved enighet mellom partene om forlengelse av samhandlingen, må det samtidig avklares 
om dette gir grunnlag for å avtale nye delfrister og ferdigstillelsesfrist. 
 
Tidsbruk til denne fasen avregnes etter timepriser gitt i kapittel E4. Avregningen gjøres 
etter medgått tid fra møtestart på morgenen til avslutning av siste møte samme dag. 
Omforent timeforbruk til møteforberedelse honoreres etter de samme timesatser. Kostnader 
etter statens satser til nattillegg, diett og reiseutlegg dekkes av byggherren. Kostnader til 
tidsbruk for reiser dekkes av den enkelte deltaker. Dette faktureres på egen faktura, og 
regnes ikke som endring. 
 
Samhandlingen skal som hovedregel ledes av en prosjektuavhengig prosessleder fra 
Trøndelag fylkeskommune. 
 

12. Samarbeidsmøter 
For kontrakter med varighet mer enn 1 år skal det holdes samarbeidsmøte hver 3. måned 
det første året. I tillegg skal det holdes samarbeidsmøte når en av partene ber om slikt 
møte. Første møte skal holdes innen en måned etter at samhandlingen i tidligfase er 
avsluttet og kontraktsarbeidet igangsatt. Et sentralt tema i samarbeidsmøtene skal være 
gjennomgang av det som er nedfelt i samhandlingsdokumentet og de forhold som er avtalt 
og omforent. Ev. bekymringer knyttet til samarbeidsforhold og mulige tvister under 
utvikling skal også frembringes, protokolleres og tiltak skal drøftes og eventuelt 
iverksettes. Hvis forholdet mellom partene fungerer godt uten spesielle bekymringer 
knyttet til samarbeidsforhold, mulige tvister etc, kan hyppigheten av samarbeidsmøtene tas 
opp til vurdering etter det første året. Hyppigheten kan imidlertid ikke reduseres til mindre 
enn 2 møter pr år. 
 
For kontrakter med varighet på inntil 1 år holdes det første samarbeidsmøtet innen en 
måned etter at samhandlingen er avsluttet og kontraktsarbeidet igangsatt. I tillegg skal det 
holdes samarbeidsmøte når en av partene ber om det og senest halvveis i 
kontraktsperioden. 
 
I samarbeidsmøtene skal alltid representant(er) fra byggherrens og entreprenørens ledelse 
delta, i tillegg til partenes stedlige prosjektledelse. Underentreprenører som er engasjert 
ved tidspunkt for samarbeidsmøter, kan delta på møtet - eller deler av møtet - hvor dette er 
hensiktsmessig. Når en av partene vil nekte underentreprenør deltakelse på deler av et 
samarbeidsmøte, skal dette være saklig begrunnet.  
 
Evaluering av oppdraget skal skje både underveis og ved avslutning av kontrakten. 
Samarbeidsmøtet skal inneholde en evalueringsprosess hvor oppdragsgiver gjennomgår sin 
evaluering av entreprenør. Entreprenøren skal få mulighet til å uttale seg til evalueringen i 
etterkant av samarbeidsmøtet.  
 
Evalueringen kan legges til grunn for vurdering av entreprenøren i senere oppdrag for 
Trøndelag fylkeskommune og andre statlige oppdragsgivere. 
 
 

13. Møter, faglige samlinger og kurs 
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Entreprenøren skal gjennomføre og delta på faglige møter og kurs som bestemt i 
kontrakten. 
 
I tillegg kan entreprenør og byggherre i samarbeid arrangere faglige samlinger. 
 
Er ikke annet avtalt, dekker entreprenøren alle egne kostnader ved deltagelse på kurs, 
møter og samlinger. 
 
 

14. Varsler og krav (se NS 8406 pkt. 7) 
Varsel og krav skal gis på byggherrens fastsatte skjema. 
 
Ved varsler skal det tas hensyn til hvor tidlig varselet bør være for at den annen part best 
mulig skal kunne ivareta sine interesser. Varselet skal også ha et slikt innhold at den annen 
parts interesser blir best mulig ivaretatt.  
 
Varsel fra entreprenøren skal inneholde entydig merking, entreprenørens beskrivelse av 
avvik, entreprenørens dato og underskrift, samt rubrikker for byggherrens dato og 
underskrift for mottak, byggherrens kommentar, byggherrens dato og underskrift ved retur 
av kommentar til entreprenør. 
 

15. Sikkerhetsstillelse (se NS 8406 pkt. 8) 

15.1. Entreprenørens sikkerhetstillelse 
Entreprenøren skal for egen regning stille sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser, 
herunder forsinkelsesrenter og inndrivelsesomkostninger ved mislighold. Entreprenøren 
skal stille sikkerhet før kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at 
kontrakt er inngått. Se for øvrig A3 pkt. 3. 
 
Sikkerhet skal stilles av bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon som 
godkjennes av byggherren. Sikkerhet stilles på Standard Norges Byggblankett 8406 B, 
Formular for entreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjonstiden. 
 
Som sikkerhet aksepteres også garantibeløpet plassert på sperret konto til fordel for 
byggherren. Renter tilfaller entreprenøren. 
 
For arbeidsfellesskap skal sikkerhet stilles på vegne av arbeidsfellesskapet, ikke de enkelte 
deltakende firmaer. 
 

15.2. Byggherrens sikkerhetsstillelse 
Byggherren stiller ikke sikkerhet. 
 

16. Forsikring (se NS 8406 pkt. 9) 
Entreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før kontraktarbeidenes start 
og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått. 
 
Byggherren skal oppdateres med kopi ved endringer og fornyelse av forsikringsbevis. 
 

17. Kvalitetssikring (se NS 8406 pkt. 11) 

17.1. Generelle krav 
Entreprenøren skal utarbeide en kontraktspesifikk kvalitetsplan som beskriver prosesser, 
prosedyrer og tilhørende ressurser som skal anvendes av hvem og når for å oppfylle 
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kravene i kontrakten. Entreprenøren skal overlevere kvalitetsplan til byggherren før 
kontraktarbeidene kan påbegynnes. Byggherren kan nekte oppstart av aktiviteter hvor ikke 
tilstrekkelig arbeidsprosedyre eller arbeidsbeskrivelse foreligger, eller hvor entreprenøren 
ikke etterlever kontraktens krav til kvalitetssikring. 
 

17.2. Kvalitetsplan 
Kvalitetsplanen skal være så enkel og kortfattet som mulig og ikke være i strid med 
bestemmelsene i NS-ISO 9000-serien. Kvalitetsplanen skal vise entreprenørens 
systematiske ivaretakelse både av kvalitet og HMS. Kvalitetsplanen skal dekke alle 
arbeidsoperasjoner og minst inneholde følgende: 
 
Organisasjonsplan Organisasjonsplan skal gi oversikt over nøkkelpersoner på 

kontrakten samt kort stillingsbeskrivelse for lederfunksjonene, 
deres ansvar, og fullmakter og formelle kontaktlinjer. 
 

Kontrollplan Kontrollplan skal omfatte prosesser for overvåking, måling, 
analyse og forbedring som er nødvendig for 

• å bevise overensstemmelse for produktet 

• å sørge for overensstemmelse for systemet for 
kvalitetssikring 

• kontinuerlig å forbedre virkningen av systemet for 
kvalitetssikring 

 
Kontrollplan for arbeidene skal minimum vise prosess eller 
arbeidsoperasjon, kontraktsmengde, prøveomfang, krav og 
toleranser og ansvarlig for kontrollen. 
 
Kontrollplanen skal videre inneholde rubrikker for 
kontrollresultat og godkjenning og utsjekking for de enkelte 
prosessene, henvisning til avviksmeldingsnummer samt 
merknader. 
 

Arbeidsprosedyrer Arbeidsprosedyrer skal dokumentere at arbeidsoperasjonene er 
gjennomtenkt og planlagt slik at alle kvalitetskrav kan 
overholdes. 
 

Avviksbehandling Det skal etableres prosedyre for avviksbehandling. 
Avviksbehandlingen skal sikre kontinuerlig forbedring 
gjennom korrigerende og forebyggende tiltak, sikre 
overensstemmelse med krav og byggherrens aksept ved 
utbedring av avviket, samt dokumentere eventuelle endringer i 
forhold til planene. 
 

Dokumentbehandling Entreprenøren skal ha et system for dokumentbehandling som 
sikrer at alle nødvendige opplysninger tilflyter rette 
vedkommende. 
Det skal kunne kontrolleres og dokumenteres at det alltid 
arbeides etter gjeldende modeller, tegninger og dokumenter. 
Det skal kunne dokumenteres at det alltid arbeides etter 
gjeldende stiknings- og maskinstyringsdata, modeller, 
tegninger og dokumenter. 
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17.3. Dokumentasjon og rapportering 

17.3.1. Generelle bestemmelser 
Dokumentasjon på at kontraktens kvalitetskrav er oppfylt, skal leveres byggherren 
fortløpende. Eventuelle avvik skal tydelig fremgå av entreprenørens kvalitets-
dokumentasjon. 
 
For hver kalendermåned skal entreprenøren levere en statusrapport. Denne skal som et 
minimum redegjøre for fremdriftsmessig status iht. gjeldende fremdriftsplan. Dette gjelder 
også økonomisk og kvalitetsmessig status samt en redegjørelse for HMS og ytre miljø. 
Statusrapporten skal inneholde samleskjema på utført material- og massekontroll, 
geometrisk kontroll, og «som utført» -målinger. 
 
Innmålinger og registreringer 
Innmålinger og registreringer utføres i henhold til håndbok V770 kapittel 20 samt håndbok 
R761 og R762 Prosesskoden  
 
Innmålingsdata som dokumenterer kvalitet på utførelsen, utførte mengder samt avvik eller 
endringer i forhold til prosjekterte løsninger skal fortløpende sammenstilles med 
prosjekterte modeller og presenteres i programvare/web-løsning. Byggherren skal kunne se 
på eller laste ned dokumentasjonen ved behov.  
 
 
Som utført-dokumentasjon 
Entreprenør skal levere «som utført» -dokumentasjon i henhold til teknisk beskrivelse, 
prosess 11.3 Innmåling og 11.5 Sluttdokumentasjon. 
 
Kvalitetskrav  
Dokumentasjonen skal utarbeides og leveres i henhold til kvalitetskrav gitt i Statens 
vegvesens håndbøker og andre styrende dokumenter det refereres til i kontrakten.  
 
Dataformat  
Dokumentasjonen skal leveres Trøndelag fylkeskommune på digital form. 
Dokumentasjonen leveres på programvarens originalformat (det vil si det dataformatet som 
programvaren normalt lagrer data på), og på et åpent, standardisert format. Se håndbok 
V770 Modellgrunnlag. 
 
Koordinatreferansesystem  

Prosjektert geometri, registrert (innmålt) geometri og annen stedfestet (koordinatbestemt) 
dokumentasjon, skal leveres i prosjektets vedtatte koordinatreferansesystem, se håndbok  
V770 Modellgrunnlag. Prosjektets vedtatte koordinatreferansesystem finnes i kontraktens 
kapittel D.   
 
Organisering av objekter i 3D-modeller  

Objekter i modeller og innmålte objekter organiseres etter mal for objektkodeliste, som 
angitt i håndbok V770 Modellgrunnlag.  
 
Katalogstruktur  
Ved levering av data i katalogstruktur benyttes «Mal for katalogstruktur», som angitt i 
håndbok V770 Modellgrunnlag.  
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Filnavn  
Datafiler skal navngis etter regler i håndbok V770 Modellgrunnlag. 
 
Opplysninger om dokumentasjonen  
All dokumentasjon skal ha opplysninger (metadata) som identifiserer hvilket prosjekt den 
tilhører, hvem som har utarbeidet den med mer, som angitt i håndbok V770 
Modellgrunnlag. 
 

Dokumentasjonstyper 

Se håndbok V770 Modellgrunnlag kapittel 2.2 for definisjon av dokumentasjonstyper som 
benyttes i vegprosjekter. 
 
 

17.3.2. Sjekklister 
Kvaliteten på utførelsen skal dokumenteres ved sjekklister. Entreprenøren utarbeider 
sjekklisten. Sjekklisten skal inneholde plass for kontrollsignatur og skal undertegnes av 
den person som har utført kvalitetssikringsarbeidet samt entreprenørens ansvarlige 
representant. Entreprenøren skal fremlegge kopi av sjekklister ved viktige milepæler, før 
videre arbeider kan startes. Kopi kan kreves oversendt byggherren fortløpende for alle 
arbeider. 
 
Sjekklister skal utfylles med måleverdier og dokumentere krav gitt i kontrakten, samt 
inneholde verdiene i kravene i kontrakten.  
 
 

17.3.3. Avviksmelding 

Fastsatt skjema Avviksmelding skal brukes. 
 

17.4. Arbeider med bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner 

17.4.1. Kvalitetssystem 
For bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner skal den del av entreprenørens 
organisasjon som har ansvar for disse arbeidene ha et kvalitetssystem som er i samsvar 
med kravene i NS-EN ISO 9001:2015 «Ledelsessystemer for kvalitet – Krav».  
 
Kvalitetssystemet med tilhørende planer skal være innført i organisasjonen ved 
kontraktarbeidenes start. Systemet skal omfatte alle bruarbeider med tilhørende produkter 
som entreprenøren har ansvar for. 
 

17.4.2. Spesielle kompetansekrav 

Kravene gjelder arbeider med bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner som 
portaler, støttemurer, kulverter, mv. og kommer i tillegg til øvrige kompetansekrav som 
stilles for utførelse av de aktuelle arbeidene. Kompetansekrav utover forskrifter er bl.a.  
nedfelt i relevante standarder, ev. med nasjonale tillegg. 
 
Konstruksjoner i grunnen (peler, støttevegger, etc.) 
Arbeider for konstruksjoner i grunnen skal ha en faglig leder med nødvendige teoretiske 
kunnskaper og praktisk erfaring i de aktuelle arbeider og problemstillinger som 
kjennetegner norske grunnforhold. En arbeidsleder (bas) med tilsvarende kompetanse skal 
kontinuerlig følge arbeidene på byggeplass, og sørge for at kvalitetssikring og 
dokumentasjon blir gjennomført. Riggfører/boreoperatør skal ha nødvendig kompetanse og 
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erfaring for utførelse av arbeidene. Dokumentasjon av kompetanse (CV) for ovennevnte 
nøkkelpersonell skal forelegges byggherren før arbeidene starter. 
 
Kompetansekrav stilles for bergforankringsleder og for bergforankringsformann i henhold 
til NS-EN 1537, kapittel 1.7 og Norsk betongforenings publikasjon 14. 
 
Bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner. 
Personell som arbeider i tau skal være sertifisert til arbeidet som skal utføres i henhold til 
NS 9600, arbeid i tau. Dykkere skal ha dykkerbevis klasse A. 
 
Stålkonstruksjonsarbeidere skal ha bestått fagprøve. Ikke utlærte 
stålkonstruksjonsarbeidere som utfører arbeid på stålkonstruksjoner, skal stå under direkte 
tilsyn av kvalifisert personell. 
 
Alt sveisearbeid skal ledes av sveisekoordinator med tilfredsstillende kvalifikasjoner og 
som har erfaring med sveiseoperasjoner de skal overvåke, som angitt i NS-EN ISO 14731 
og tabell 14 og 15 i NS-EN 1090-2. Bare sveisere som kan fremlegge gyldig 
sveisesertifikat etter NS-EN ISO 9606-1 kan delta i sveisearbeidet. Sveiseoperatører skal 
være godkjent i henhold til NS-EN ISO 14732. Det kreves godkjenning for posisjoner som 
det aktuelle arbeidet krever. 
 
Personell som utfører sveiseinspeksjon, skal være kvalifisert etter NS 477 eller tilsvarende 
anerkjent norm. 
 
Personell som utfører ikke-destruktiv kontroll, skal være sertifisert i henhold til NS-EN 
ISO 9712 eller tilsvarende. Sertifiseringsnivå er avhengig av arbeidet som skal utføres, 
men skal være i nivå II for operatører og nivå III for personell som utarbeider prosedyrer 
og som har et overordnet ansvar for kontrollarbeidet. 
 
Alt personell som utfører overflatebehandling skal ha «Fagbrev for maskin- og 
industrimaler» eller kunne dokumentere tilsvarende kompetanse. 
Personer som er ansvarlige for inspeksjon av overflatebehandling skal være sertifisert som 
FROSIO inspektør nivå III, NACE overflatebehandlingsinspektør nivå III eller ICorr 
inspektør nivå III. 
 
 

17.5. Bestemmelser for asfaltarbeider 

17.5.1. Krav til dokumentasjon 
17.5.1.1. Frister for dokumentasjon 

Prøvningsfrekvens for sammensetning av ferdig asfalt skal være kode Y som angitt i 
Tillegg A i NS-EN 13108-21. 
 
Følgende dokumentasjon skal være overlevert byggherren minst 2 uker før start på 
asfaltering: 

• Kvalitet på tilslagsmaterialer inklusive filler (CE-merking, ytelseserklæring, 
dokumentasjon av spesielle krav etc.) 

• Masseresept (arbeidsresept) 

• Typeprøvningsrapport 

• Egenskaper til PMB samt dokumentasjon på at deformasjonsegenskapene er 
forbedret ved modifisering av bindemiddelet og er tilfredsstillende for aktuell bruk. 

 
Lagringsstabilitet på PMB skal dokumenteres fortløpende. 
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Produksjonsanleggets samsvarsnivå - OCL (Operating Compliance Level) skal 
dokumenteres fortløpende, minst hver gang OCL endres. 
 
Leggerapport skal inneholde informasjonen som etterspørres i skjema angitt i 
Teknologirapport 2505. Leggerapportene skal overleveres daglig mens asfaltarbeider pågår 
og senest 1 uke etter at det aktuelle asfaltarbeidet er ferdig. 
 
Asfaltens massesammensetning skal dokumenteres fortløpende iht. Teknologirapport 2505 
kapittel 2.4, og være byggherren i hende senest 3 uker etter at det aktuelle asfaltarbeidet er 
avsluttet. 
 
All øvrig dokumentasjon i henhold til Teknologirapport 2505 skal være byggherren i hende 
innen 4 uker etter at det aktuelle asfaltarbeidet er avsluttet. 
 

17.5.1.2. Masseresepter (arbeidsresepter) 
Masseresepter (arbeidsresepter) skal angis på vegvesenets standardiserte skjema og 
inneholde alle opplysninger som er krevd for de aktuelle massetypene, i henhold til 
håndbok N200 og Statens vegvesens rapport nr. 670. Resepten skal inneholde informasjon 
om massens fullstendige betegnelse, nummeret på produksjonskontrollsertifikatet, samt de 
to siste sifre i årstall for sertifikatets utstedelse. 
 
For slitelag og bindelag skal toleransegrenser for korngraderingen for en enkeltprøve i 
henhold til Statens vegvesens rapport nr. 670, tegnes inn på massereseptene. 
 
Entreprenøren kan benytte en framstillingsmåte med bruk av skummet bitumen som 
muliggjør lavere produksjonstemperatur. Entreprenøren må orientere byggherren om sitt 
valg. Nærmere avtale gjøres i byggemøte. Byggherren kan på saklig grunn si nei til asfalt 
produsert etter denne metoden. 
 

17.5.1.3 Polymermodifisert bitumen, PMB 
For modifiseringer ved tilsetning i kontinuerlige prosesser som forhindrer separat kontroll 
av bindemiddelet, skal forbedring av deformasjonsegenskapene dokumenteres med egnet 
prøvingsmetode for asfaltmassen i et prøveprogram som strekker seg over hele perioden 
for asfaltlegging i kontrakten. 
 
Bindemiddelets egenskaper dokumenteres iht. metodene i tabell 651.3 i håndbok N200 
med penetrasjon, mykningspunkt, kraftduktilitet, elastisk tilbakegang og lagringsstabilitet. 
Denne dokumentasjonen skal ikke være eldre enn ett år. 
 
Entreprenøren skal dokumentere at alt bindemiddel oppfyller kravet til lagringsstabilitet 
ved prøving av hver 200 tonn produsert PMB minst en gang pr. måned. Disse 
prøveresultatene skal fortløpende oversendes til byggherren. Entreprenøren skal i tillegg 
yte bistand til å ta ut stikkprøver av bindemiddel når byggherren finner dette nødvendig. 
 

17.5.2 Etterkontroll 

Byggherren kan iverksette etterkontroll ved mistanke om at kvalitetskrav til asfalten ikke 
er oppfylt. Regler for etterkontroll er gitt i Teknologirapport 2505. 
 
Dersom det avdekkes avvik i forbindelse med etterkontrollen belastes entreprenøren alle 
kostnader knyttet til denne. I motsatt fall belastes kostnadene byggherren. Dersom det på 
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noen kontrollstrekninger avdekkes avvik mens andre ikke har avvik, deles kostnadene 
mellom entreprenøren og byggherren etter andelen kontrollstrekninger med og uten avvik. 
 

17.5.3 Regler ved mangler og avvik 
17.5.3.1Generelt 

Trekk i form av sanksjon er ikke begrensende for byggherrens håndtering av mangler i 
henhold til NS 8406 punkt 27. 
 

17.5.3.2 Trekk for kvalitetsavvik 
Generelt 
For avvik fra krav til korngradering, bindemiddelinnhold og hulrom gjelder bestemmelsene 
om trekk i oppgjøret i dette kapittel som en presisering av NS 8406 punkt 27.3. 
 
Trekk baseres i hovedregelen på etterkontroll beskrevet i Teknologirapport 2505, hvor 
kontrollenheten angitt i tabell 4.2 rettes til 600 m2. Bestemmelsen gjelder alle bituminøse 
lag. Trekk gis for hvert lag. For lag som bygget opp med flere utlegginger gis trekk 
enkeltvis for utleggingene og forholdsmessig etter hvor stor gjennomsnitts andel av den 
totale lagtykkelsen utleggingen utgjør. 
 
Trekk regnes ut i prosent av fakturert beløp for prosessen inkludert avgifter. Beregningen 
gjøres etter følgende formel: 

TRB = (TP/100) ∙ TFBL ∙ TF 
hvor 

TRB = trekkbeløp (kr) 
TP = trekkprosent, se tabeller under for hver parameter 
TFBL = fakturert beløp inklusive avgifter for prosessen 
TF = trekkfaktor, areal med trekk dividert med totalt areal representert ved 

fakturert beløp for prosessen 
 
Areal med trekk er normalt 600 m2. Dersom trekk gis for et lag med mindre areal enn 600 
m² benyttes det faktiske areal. 
 
Ved avvik på de enkelte parametere innenfor det som er angitt som øvre grense i den 
enkelte trekktabell (tabellene 17.5.1 til 17.5.5) beregnes trekk på grunnlag av totalt 
fakturert beløp inklusive avgifter for det laget som har avvik, dvs. at eventuelle kostnader 
for underliggende lag (oppretting, fresing etc.) holdes utenfor. 
 
Ved avvik på flere parametere vil trekkbeløpene bli summert. For å unngå at det trekkes på 
parametere som varierer i sammenheng med hverandre, skal det trekkes på maksimum 2 av 
parameterne korngradering, bindemiddelinnhold og hulrom. 
 
Manglende heft til underlaget 
Områder med manglende heft til underlaget skal utbedres og er ikke gjenstand for trekk. 
Metode for å avdekke manglende heft er angitt i Teknologirapport 2505. 
 
Avvik i friksjon 
Krav til friksjon er angitt i håndbok N200 punkt 650.92. Områder med utilfredsstillende 
friksjon skal utbedres før trafikkpåsetting og er ikke gjenstand for trekk. 
 
Avvik i korngradering 
Ved avvik fra krav til korngraderingen foretas trekk i oppgjøret. Avvik fra krav beregnes 
på grunnlag av midlere verdi for gjennomgang på sikt avhengig av øvre siktstørrelse i 
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massen, se tabell 17.5.1. Byggherren bestemmer hvilket av siktene som skal legges til 
grunn for vurderingen. Størrelsen på trekket er gitt i tabell 17.6.2. 
 

Tabell 17.5.1 Sikt hvor kravoppfyllelsen skal vurderes 

Øvre 
siktstørrelse 
(mm) 

Sikt hvor avviket skal registreres (mm) 

Øvrige 
masser 

Ska Ma Ag 

8,0 4,0 og 2,0 4,0 og 2,0 4,0 og 2,0 4,0 og 2,0 

11,2 8,0 og 4,0 8,0 og 2,0 8,0 og 4,0 8,0 og 2,0 

16,0 11,2 og 8,0 11,2 og 2,0 11,2 og 4,0 11,2 og 2,0 

22,4 16,0 og 11,2   16,0 og 2,0 

 
Tabell 17.5.2 Trekksatser ved avvik fra krav til korngradering 

Avvik utover toleransegrensen 

for enkeltverdi (%-poeng) 

Trekk 

(%) 

0,1 - 3,0 5 

3,1 - 6,0 10 

6,1 – 10,0 30 

*) Toleransegrenser i henhold til Statens vegvesens rapport nr. 670, kapittel 6.2. 
 
Avvik i hulrom 
Ved avvik fra krav til hulrom foretas trekk i oppgjøret. 
 
Grunnlaget for å vurdere oppfyllelsen av krav er analyse av borkjerner. Hvis 
enkeltmålinger for hulrom overskrider eller underskrider tillatt variasjonsområde, foretas 
trekk over vedkommende strekning etter satser som vist i tabell 17.5.3 og 17.5.4. 
Bestemmelsen gjelder alle dekketyper med unntak av drensasfalt, Da. 
 

Tabell 17.5.3 Trekksatser ved overskridelse av hulromskrav 

Overskridelse utover  

toleransegrensene for  
enkeltverdi (%-poeng) 

Trekk 
(%) 

0,1 - 1,0 5 

1,1 - 2,0 10 

2,1 - 4,0 30 

4,1 – 5,5 50 

*) Toleransegrenser i henhold til Statens vegvesens rapport nr. 670, kapittel 6.3. 
 

Tabell 17.5.4 Trekksatser ved underskridelse av hulromskrav 

Underskridelse utover 

toleransegrensene for 
enkeltverdi (%-poeng) 

Trekk 
(%) 

0,5 – 1,0 5 

> 1 10 

*) Toleransegrenser i henhold til Statens vegvesens rapport nr. 670, kapittel 6.3. 
 
Avvik i bindemiddelinnhold 
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Ved avvik fra krav til bindemiddelinnhold foretas trekk i oppgjøret. Grunnlaget for å 
vurdere oppfyllelsen av krav er middelverdi for bindemiddelinnhold i uttatte prøver. 
Størrelsen på trekket er gitt i tabell 17.5.5. 
 

Tabell 17.5.5. Trekksatser ved avvik fra krav til bindemiddelinnhold 

Underskridelse utover 
toleransegrensen for 
enkeltverdi (%-poeng) 

Trekk 
(%) 

0,10 – 0,34 5 

0,35 – 0,54 10 

0,55 – 0,74 20 

0,75 – 0,90 30 

*) Toleransegrenser i henhold til Statens vegvesens rapport nr. 670, kapittel 6.1. 
 

17.6 Bestemmelser for elektroarbeider – Elektriske anlegg 
Elektriske anlegg omfatter elektriske lavspenningsinstallasjoner inklusive føringsveier, 
reserve- og nødstrømsanlegg, fordelinger, ekomanlegg og maskiner.  
 

17.6.1 Elektriske lavspenningsinstallasjoner 
Elektriske anlegg skal planlegges, prosjekteres, bygges, driftes og vedlikeholdes i henhold 
til NEK400 eller NEK EN 60364-serien. 
Dette gjelder også endringer av eksisterende anlegg. 
 

17.6.2 Fordelinger 

Fordelinger skal være utført i henhold til relevante deler i NEK 439-serien eller NEK EN 
61439-serien. 
 

17.6.3 Ekomanlegg 
Ekomanlegg omfatter nett for elektronisk kommunikasjon og skal planlegges, prosjekteres, 
bygges, driftes og vedlikeholdes i henhold til NEK700-serien. 
Dette gjelder også endringer av eksisterende anlegg. 
 

17.6.4 Maskiner 
Maskiner skal utføres i henhold til NEK EN 60204-1. Risikovurdering av maskiner skal 
bygge på prinsippene i NS-EN ISO 12100. 
Kabelføringer og termineringer som utføres lokalt ved sammenstilling av maskiner skal 
utføres av registrerte elektroentreprenører etter montasjeanvisning fra maskinleverandør. 
 
 

18. Bruk av underentreprenør (se NS 8406 pkt. 12) 
Alle avtaler entreprenøren har med underentreprenører skal inneholde de samme 
bestemmelsene som anvendt i denne kontrakt om arbeidets utførelse, forhold på 
arbeidsstedet og utførelse ved underentreprise. 
 
Bestemmelser om bruk av underentreprenør gjelder også for virksomhet som leier ut 
personell. 
 
Der entreprisen utføres av et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe), gjelder denne 
bestemmelsen for den enkelte deltaker i arbeidsfellesskapet. 
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Underleverandører behandles kontraktsmessig på samme måte som underentreprenør. 
 
Entreprenøren plikter å gi byggherren informasjon om underentreprenørens økonomi, 
finansielle stilling, kapasitet og teknisk kompetanse, inklusive dokumentasjon på 
registreringer (Brønnøysundregisteret, autorisasjon for arbeid etc.) som er nødvendig for at 
byggherren skal kunne vurdere spørsmål om godkjennelse. 
 
Videre skal entreprenøren klarlegge om valgte underentreprenører vil utføre alt arbeid selv, 
eller om disse planlegger ytterligere ledd under seg. Ytterligere ledd begrenses til ett ledd 
med mindre annet er spesielt avtalt med byggherren. Det kreves ikke saklig grunn for at 
byggherre skal nekte å inngå slik avtale. Alle former for innleie av personell regnes som 
eget ledd i denne bestemmelsen. 
 
Entreprenør og underentreprenør skal levere skjema «Inntakskontroll - Erklæring ved bruk 
av underentreprenør». Skjema omhandler blant annet SHA og lønns- og arbeidsvilkår og 
videreføring av kontraktens krav til neste ledd. Arbeid som skal utføres av 
underentreprenører kan ikke startes opp før erklæring av inntakskontroll er levert 
byggherre. 
 
Brudd på entreprenørens plikt til å levere skjema for inntakskontroll gir byggherren rett til 
å kreve at entreprenøren erstatter vedkommende firma. Eventuelle økonomiske krav fra 
underentreprenører eller omkostninger for øvrig som følge av heving av avtaler med 
underentreprenører i denne forbindelse, skal bæres av entreprenøren. 
 
Entreprenøren skal kreve skatteattester i alle underliggende entrepriseforhold ved inngåelse 
av kontrakter i tilknytning til oppdrag som overstiger en verdi på 500 000 kroner 
eksklusive mva. Dette gjelder ikke virksomhet som foretar utleie av personell. Brudd på 
entreprenørens plikt til å kreve skatteattester gir byggherren rett til å kreve at entreprenøren 
erstatter vedkommende firma med underentreprenør som kan fremlegge skatteattester. 
Eventuelle økonomiske krav fra underentreprenører eller omkostninger for øvrig som følge 
av heving av avtaler med underentreprenører i denne forbindelse, skal bæres av 
entreprenøren. 
 
Entreprenøren skal i tillegg fremlegge fullmakt for innhenting av utvidet skatteattest fra 
alle sine underleverandører, jf. kap. B2 punkt 3.3.  
 
Byggherren kan trekke tilbake godkjenning av underentreprenør dersom det er saklig 
grunn. 
 

19. Påslag for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av andre 

entrepriser (se NS 8406 pkt. 16) 
Utgår. 
 

20. Spesielle krav i fremdriftsplanen (se NS 8406, pkt. 17) 
Entreprenøren skal levere detaljert fremdriftsplan senest to uker etter kontraktsignering. 
Entreprenøren foreslår og byggherren bestemmer detaljeringsgrad. Arbeidene kan ikke 
påbegynnes før slik fremdriftsplan foreligger. 
 
Fremdriftsplanen skal til enhver tid vise entreprenørens reelle plan for utførelse og 
ferdigstillelse av arbeidene. Milepæler, tidskritiske avhengigheter og aktiviteter som 
innebærer risiko skal blant annet fremgå. Oppdatert fremdriftsplan som både viser reelt 
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oppnådd fremdrift og videre planlagt reell fremdrift, skal leveres byggherren innen 15. 
hver måned fra og med andre kalendermåned etter oppstart. 
 
 

21 Byggherrens ytelser 

21.1 Grunnforhold (se NS 8406, pkt. 18.1) 
Rapporter og eventuell beskrivelse skal gi entreprenøren grunnlag for egne vurderinger av 
grunnforholdenes betydning for entreprenørens arbeid. Entreprenøren skal også vurdere 
hvorvidt det er behov for supplerende grunnundersøkelser. 
 
Entreprenøren kan ikke påberope at de virkelige forhold avviker fra det entreprenøren 
hadde grunn til å regne med, med mindre det foreligger vesentlig avvik. Dersom det 
foreligger et slikt avvik, behandles avviket i henhold til NS 8406, pkt. 18.2. 
 
For geologiske rapporter gjelder: 
Rapport består av en faktadel og en tolkningsdel. Faktadelen gir entreprenøren grunnlag 
for egne vurderinger av grunnforholdenes betydning for entreprenørens arbeid. 
Tolkningsdelen er byggherrens vurdering av grunnforholdene basert på de foretatte 
undersøkelsene. 
 

21.2 Tidspunkt for byggherrens ytelser  

Byggherrens ytelser vil være fordelt over hele byggetiden. Entreprenøren kan ikke kreve 
tidligere levering enn det som er nødvendig, og normalt ikke tidligere enn 1 mnd. før 
utførelse av arbeidsoperasjonen med mindre det er inngått særskilt avtale med byggherren.  
 

22 Tidligere ferdigstillelse eller overskridelse av ferdigstillelsesfristen 
Frist for ferdigstillelse og eventuelt delfrister er gitt i kapittel A3. 
 
Ved tidligere ferdigstillelse enn kontraktsfestet kan entreprenøren ikke nekte byggherren å 
overta anlegget.  
 
Ved overskridelse av ferdigstillelsesfristen vil det bli krevd en  
dagmulkt kr 10 000 pr hverdag. 
 
Tilsvarende vil det ved overskridelse av delfristene bli krevd en dagmulkt kr 3 000 pr 
hverdag. 
 
Akseptert forlengelse av én delfrist medfører ikke tilsvarende eller annen forlengelse av 
senere frister uten at dette uttrykkelig fremgår av entreprenørens krav om fristforlengelse 
og byggherrens aksept. 
 
Dagmulkt for overskridelse av en delfrist fortsetter å løpe også om andre, senere 
dagmulktbelagte delfrister overskrides. 
 

23 Forsering (se NS 8406 pkt. 21) 
Før forsering etter NS 8406 pkt. 21 første ledd iverksettes, skal byggherren varsles med 
angivelse av hvilke forseringstiltak som planlegges og hva forseringen antas å ville koste. 
Entreprenøren har ikke krav på dekning til forsering ved unnlatt eller for sen varsling. 
 

24 Regulering av tidsfrister for tunnelarbeider 
Utgår. 
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25 Priser (se NS 8406 pkt. 23) 

25.1 Generelle bestemmelser 
Prisene skal være i norske kroner. 
 
Prisene skal inkludere alle kostnader for utførelse av arbeidet, herunder kostnader til 
arbeidsvarsling, trafikkavvikling og alle nødvendige sikkerhetstiltak. Prisene skal også 
inkludere eventuelt svinn, undermål, overmasser o.l., løpende driftsutgifter (vannavgift, 
fortausavgift, havneavgift, renovasjon o.l.) som er knyttet til entreprenørens produksjon. 
 
Prisene skal inkludere kostnader tilknyttet øvrige krav og kontraktsbestemmelser som ikke 
nødvendigvis er relatert til egen prosess i konkurransegrunnlaget, eksempelvis: 
 

• utarbeidelse av faseplaner, fremdriftsplaner og øvrige planer 

• oppfølging, inspeksjoner, kontroll, dokumentasjon og rapportering 

• ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet 

• deltakelse i møter, faglige samlinger, kurs 
 

25.2 Prisregulering (se NS 8406, pkt. 23.1) 
Endringer i prisnivå etter 1. kvartal 2023, gir rett til tillegg til eller fradrag fra kontraktens 
priser. 
 
Endringsbeløpet for avregningsperioden beregnes etter formelen: 
 

e  =  A  x    (  T /  T0   -  1 ) 
 

A = Summen av avdragsnotaer for avregningskvartalet basert på kontraktens priser 
(eksklusive merverdiavgift) og uten fradrag for eventuelt lån eller forskudd og 
innestående beløp. 

 
I verdien for A inkluderes også tilleggsnotaer for utført arbeid basert på 
kontraktens prisgrunnlag. Eventuell kontraktsmessig justering av riggkostnader 
(generalomkostninger) på grunn av mengdejustering tas ikke med i verdi for A. 

 
T0 = Indekstallet for kvartal 1. 2023. 
T = Indekstallet for avregningskvartalet. 
 

Statistikk for veg i dagen: 
Verdi av T og T0 beregnes ut fra Statistisk Sentralbyrås” Byggekostnadsindeks for 
veganlegg, Veg i dagen”. 
 
 

26 Fakturering og betaling (se NS 8406 pkt. 23.3) 
Entreprenøren kan ikke kreve avdrag av kontraktssummen for det som er tilført 
byggeplassen av materialer og varer før de er innbygget med mindre det er egne prosesser i 
kapittel D1 som tilsier oppgjør før innbygging, jf. NS 8406, pkt. 23.3. 
 
Byggherren plikter å betale innen 30 dager etter at han har mottatt faktura, se 
LOV- 1976- 12-17-100 Lov om renter ved forsinket betaling, § 2. 
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For de deler av utførelsen som ikke senere lar seg kontrollmåle, og entreprenøren ikke har 
varslet byggherren i tide, kan entreprenøren bare kreve oppgjør for slike mengder som 
byggherren måtte forstå har medgått, jf. NS 8406, pkt. 23.3. 
 
Er ikke annet avtalt, vil måling og annen dokumentasjon i strid med kontraktens krav og 
måleregler ikke gi rett til betaling for utført arbeid. Der det mangler måleregler, skal 
måling foretas i overenstemmelse med den ved kontraktsinngåelse gjeldende versjon av 
Statens vegvesens håndbøker R761 Prosesskode 1 – Standard beskrivelsestekster for 
vegkontrakter og R762 Prosesskode 2 - Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier. 
Har ikke denne anvendelige måleregler, skal måling skje i henhold til allment akseptable 
oppmålingsregler, jf. NS8406, pkt. 23.3. 
 
 
Entreprenøren skal fortløpende levere delmålebrev eller annen tilstrekkelig dokumentasjon 
for utførte mengder, som dokumentasjon på at det utførte er i samsvar med det som 
faktureres. 
 
Entreprenøren skal videre som grunnlag for delmålebrev eller annen tilstrekkelig 
dokumentasjon for utførte mengder, ha utført nødvendige oppmålinger. 
 
For prosesser som er avsluttet eller der det er fakturert for mer enn 35 % av 
kontraktsmengden uten at delmålebrev eller annen tilstrekkelig dokumentasjon for utførte 
mengder er levert, så vil byggherren holde tilbake fakturert beløp på disse prosessene. 
 
Til faktura for regningsarbeider skal det vedlegges timelister godkjent av byggherren. 
 
Fakturering skal skje elektronisk. For elektronisk fakturering vises det til følgende: 
 
https://www.trondelagfylke.no/om-oss/kontakt-oss/faktura/  
 
For å kunne behandle en faktura fra en entreprenør må den være merket med følgende 
informasjon: 
 

• fakturaadresse 

• navn på byggherrens representant eller byggeleder 

• fordelingsnummer 

• ansvarskode 

• prosjektnummer 

• saksnummer i arkivsystemet 360o til Trøndelag fylkeskommune  

• tidligere fakturerte beløp på kontraktspunktet (gjelder ved bruk av avdragsfaktura) 
 
Faktura skal inneholde navn på byggherrens attestant, ansvarskode, prosjektnummer og 
disposisjonsnummer. Disposisjonsnummer meddeles fra byggherren ved hver konkrete 
delbestilling. 
 
Faktura skal også sendes byggherren på elektronisk format, jf. «Veiledning for levering av 
avdragsnota på elektronisk format» (Byggherreseksjonen Vegdirektoratet, 2005). 
Fakturering skal skje med angivelse av prosesskode, stedkode og ev. elementkode. 
 
Av hensyn til regnskapsføring kreves at entreprenøren vedlagt hver avdragsnota og 
sluttnota leverer oppdatert «Konteringsskjema for avdrags- og sluttfaktura for veganlegg». 
 

https://www.trondelagfylke.no/om-oss/kontakt-oss/faktura/
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Endringer skal faktureres enkeltvis slik at hver endring faktureres i egen faktura. Ved 
endringsarbeider og regningsarbeider av lengre varighet kan entreprenøren kreve avdrag på 
grunnlag av det som er utført, men ikke oftere enn hver måned. Ved fakturering i henhold 
til endringsordre skal endringsordren vedlegges fakturaen, jf. NS 8406, pkt. 23.3. 
 

27 Regningsarbeider (se NS 8406 pkt. 23.4) 
Byggherren kan alltid styre utførelsen av regningsarbeid. 
 
Regningsarbeid skal avtales skriftlig før arbeidet påbegynnes med mindre annet er avtalt. 
Entreprenøren plikter å varsle byggherren når regningsarbeid starter. 
 
Regningsarbeider gjøres opp etter medgåtte timer for mannskap og maskiner. 
 
Timeprisene for mannskap og maskiner (se kapittel E4) skal inkludere alle entreprenørens 
utgifter samt påslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. Hver enkelt 
timesats for mannskap og maskiner skal gjenspeile de faktiske kostnadene for hver 
etterspurt timesats. 
 
Det betales bare for effektive timer med avrunding til 0,5 time. 
 
Det betales ikke for ventetid, transport, maskinstell og reparasjon. 
 
Eventuell prisregulering foretas iht. gjeldende bestemmelser. 
 
Timepriser mannskap 
Timepriser for entreprenørens egne og innleide mannskap inkluderer verneutstyr, 
håndverktøy og bærbart utstyr som strømaggregat, motorsag o.l. 
 
Tillegg for overtidsarbeid skal ikke honoreres uten at dette på forhånd er godkjent av 
byggherren. 
 
Timepriser maskiner 
For byggherrens innleie av entreprenørens egne og innleide maskiner, betales i henhold til 
entreprenørens liste over maskintimepriser. 
 
For ventetid som skyldes byggherrens forhold betales 50 % av de oppgitte timepriser for 
maskiner eksklusiv fører. Førerlønn settes lik timepris for mannskap. 
 
Maskiner som benyttes, men som ikke er prissatt på entreprenørens liste over 
maskintimepriser, avregnes etter den pris som er oppgitt på den maskin som ligner mest, 
eventuelt med en middelverdi mellom priser for lignende maskiner på listen. 
 
Materialer 
Medgåtte materialer innkjøpt av entreprenøren, betales i henhold til faktura fra 
materialleverandør fratrukket eventuelle rabatter med 10 % tillegg for administrasjon og 
fortjeneste. Det skal kun beregnes påslag eller tillegg i ett ledd. 
 
Byggherrens rett til innsigelse 
Selv om byggherren ikke innen 14 dager etter at han mottok oppgavene over arbeidstid og 
materialforbruk har fremsatt skriftlig innsigelse, er retten til å fremsette innsigelser i 
behold dersom entreprenøren ved avregningen ikke har overholdt reglene i NS 8406 pkt. 
23.4. 
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28 Sluttoppgjør (se NS 8406, pkt. 25) 
Viser sluttoppgjøret, etter fradrag for arbeider som ikke er utført på kontraktens 
prisgrunnlag, en økning på mer enn 30 % av kontraktssummen, reguleres kontrakten som 
følge av økte generelle omkostninger. Entreprenørens generelle omkostninger tillegges i så 
fall 10 % av utført arbeid over 30 % av kontraktssummen. Dette vederlaget beregnes etter 
følgende formel: 
 

V  = 0,1 (S – 1,3K) 
 
der: 

V = Vederlag for økte generelle omkostninger (kr) 
 
S = Sluttsum for utført arbeid (kr). Her medtas kun utførte arbeider basert på 
kontraktens prisgrunnlag, herunder regningsarbeider basert på kontraktens 
prisgrunnlag. 
 
K = Kontraktssum (kr) 

 

29 Tvisteløsning 

29.1 Minnelige løsninger  
Tvister mellom partene om kontraktsforholdet bør søkes løst i minnelighet. 
 
Håndtering av tvister mellom kontraktspartene, skal prinsipielt løses, eller avklares for 
framtidig løsning, på lavest mulig nivå (prosjektnivå) og skal da forankres i byggemøte. 
Hvis en ikke kommer til enighet og løsning av saken på prosjektnivå, innenfor en 
tidsramme på 3 måneder, etter at saken er fremmet, skal saken løftes til samarbeidsmøte 
hvor byggherrens og entreprenørens ledelse deltar, i tillegg til partenes stedlige 
prosjektledelse. 
 
Hvis samarbeidsmøtet heller ikke fører til en løsning av saken skal partene bringe inn en 
ekspert med nødvendig erfaring og kompetanse for å ta stilling til tvistespørsmålet og 
komme med forslag til hvordan saken kan løses. Utvelgelse av ekspert skjer ut fra 
navngitt(e) person(er) som har påtatt seg denne rollen, og som partene har blitt enig om i 
samhandlingen i tidligfase og opplistet i samhandlingsdokumentet. 
 
Som grunnlag for sin vurdering av saken, skal den oppnevnte eksperten motta et kort, 
skriftlig, innlegg fra hver av partene innen 5 dager. Innlegget skal ha vedlagt den 
dokumentasjon partene vil påberope seg. Hvis nødvendig kan eksperten innhente mer 
informasjon fra partene, enten ved å avholde et møte, eller ved å be om ytterligere skriftlig 
dokumentasjon eller forklaring. 
 
Eksperten skal gi et skriftlig råd til hvordan tvisten kan løses, innen 14 dager fra all 
informasjon er innhentet. Rådet skal være begrunnet og legges frem i et samarbeidsmøte 
hvor representant(er) fra byggherrens og entreprenørens ledelse deltar, i tillegg til partenes 
stedlige prosjektledelse, for endelig beslutning. 
 
Kostnader forbundet med bruk av ekspert skal deles likt mellom partene. 
 

29.2 Tvisteløsning 
Enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet som ikke løses i minnelighet, avgjøres 
ved ordinær rettergang. 



C Kontraktsbestemmelser NS 8406:2009 

C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for bygging, Trøndelag Fylkeskommune C2 - 26 

 

Trøndelag fylkeskommune  
Skiltkontrakt Trøndelag FK 2023-2026  2022-11-14 

 
Anleggsstedets verneting skal være verneting for alle søksmål som måtte utspringe av 
kontrakten. 
 

29.3 Parter i tvister  
Fylkesveg 
For tvister som gjelder fylkesveg og som entreprenøren vil forfølge ved klage eller 
søksmål, er vedkommende fylkeskommune ved fylkesordføreren rett part. Det samme 
gjelder søksmål som vedkommende fylkeskommune måtte ha mot entreprenøren. 
 
 

30 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) - generelt 
Med HMS menes her summen av ivaretakelse av både sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
(SHA) samt ivaretakelse av ytre miljø (YM). Disse behandles temavis nedenfor. 
 
Entreprenøren skal drive et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. forskrift av 6. 
desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(internkontrollforskriften). 
 
Byggherrens forpliktelser følger av Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- 
eller anleggsplasser (byggherreforskriften). 
 
Alle avtaler med underentreprenører skal inneholde bestemmelser om arbeidets utførelse, 
forhold på arbeidsstedet, oppfølging og rapportering som anvendt i denne kontrakten. 
 
Byggherren utpeker SHA-koordinator innenfor sin byggherreorganisasjon. SHA-
koordinator er «koordinator» etter byggherreforskriften. 
 
Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold informere byggherren dersom Arbeidstilsynet 
eller andre tilsynsmyndigheter har foretatt kontroll eller gitt pålegg om å stoppe arbeidet, 
utbedre systemfeil eller liknende som gjelder gjennomføring av kontraktarbeidet. 
 

31 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

31.1 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, risikovurdering og SHA-plan 

Før kontrahering utarbeider byggherren en SHA-plan (plan for sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø) for kontrakten. Denne skal til enhver tid være oppdatert og være tilgjengelig 
og kjent for entreprenøren. Planen skal lagres på felles WEB-hotell. I tillegg kan den være 
i utskrevet format.  
 
Risikovurdering i SHA-plan skal bygge på restrisikorapport fra tidligere fase. 
 
Entreprenøren skal sørge for at SHA-planen er kjent hos alle arbeidsgivere og 
enmannsbedrifter. Arbeidsgivere skal informere sine arbeidstakere, herunder innleide, om 
planen.  
 
Entreprenøren skal utføre risikovurdering med utgangspunkt i byggherrens risikovurdering 
i SHA-plan. Entreprenøren skal også vurdere om det er andre risikoforhold enn de 
byggherren har beskrevet som kan være av betydning, og disse skal meldes byggherren så 
snart som mulig. 
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Entreprenøren skal levere relevant informasjon fra sitt internkontrollsystem, som er 
relevant for byggherren, som risikovurderinger, sikker jobbanalyser og annen aktuell 
informasjon.   
 
Entreprenøren skal utarbeide en plan og tiltaksbeskrivelser for håndtering av risikofylte 
arbeider.   
 
Entreprenøren skal sørge for at det finnes arbeidsinstruks for aktiviteter som medfører 
særlig fare for liv og helse. Statens vegvesen har utarbeidet instruksjoner, som i håndbøker. 
Disse skal følges med mindre entreprenørens egne instrukser er strengere enn Statens 
vegvesen sine. 
 
Arbeidsinstrukser skal forelegges byggherren senest en uke før oppstart av de aktuelle 
arbeidsoppgavene. Hvilke vurderinger som er gjort skal kunne fremlegges skriftlig. 
Entreprenøren kan ikke påberope fremleggelse for byggherren som begrensende for sine 
forpliktelser etter dette punktet. Arbeidsinstrukser for risikoutsatte arbeidsoperasjoner skal 
oppbevares hos entreprenør. Den enkelte virksomhet skal oppbevare alle aktuelle 
arbeidsinstrukser, gjennomgå og informere alle aktuelle arbeidstakere om hvordan disse 
arbeidsoppgavene utføres på en sikker måte. 
 
Sikker jobbanalyse skal skje så tett opp til utførelse som mulig og involvere de som deltar i 
arbeidet, og signeres av disse. 
 
 

31.2 HMS-kort 
Entreprenøren skal sørge for at alle som utfører arbeid på kontrakten har gyldig HMS-kort 
fra og med første dag på arbeidsplassen. Som gyldig HMS-kort regnes kort som beskrevet i 
«Forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser» med senere endringer. Byggherren 
har krav på innsyn og kopi av HMS-kort. 
 
Byggherre kan bortvise personer uten gyldig HMS-kort. 
 
Ved unntak skal personens identitet bringes på det rene, sammen med annen 
dokumentasjon som gir grunnlag for unntak. 
Med unntak menes: 

- Nyansatte og ansatte som bytter arbeidsgiver og kan fremvise en ordrebekreftelse 
fra utgiver av HMS-kortet 

- Personer på tiltak fra NAV som kan fremvise en bekreftelse fra NAV 

- Elever som har praksis som kan fremvise en bekreftelse fra skole 

- Flyktninger med introduksjonsprogram som kan fremvise en bekreftelse fra 
kommune 

- Utenlandske arbeidstakere på engangs kortvarige arbeidsoppdrag, dersom det kan 
fremvises kopi av RF 1199 eller utskrift fra Altinn.no hvor lengde av oppdrag 
fremgår 

- Ferievikarer som kan fremvise dokumentasjon på arbeidsforholdets lengde 
 

31.3 Føring av oversiktsliste  
SHA-koordinatoren skal til enhver tid ha oversikt over alle som utfører arbeid på 
arbeidsstedet. For at byggherren skal kunne ivareta denne oppgaven på en tilfredsstillende 
måte, skal entreprenøren daglig registrere mannskap på arbeidsstedet i HMSreg365. 
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Personer som leverer varer, og andre som i kortere perioder befinner seg innenfor 
arbeidsområdet uten å delta i kontraktsarbeidet, omfattes ikke av disse bestemmelsene. 
 
 

31.4 Hovedbedrift og samordningsansvar 
Entreprenøren er hovedbedrift med ansvar for samordningen av de enkelte virksomheters 
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i henhold til arbeidsmiljøloven og internkontroll 
forskriften. 
 
Den person som ivaretar samordningsansvaret klarlegges i samhandlingsfasen, og navnet 
tas med i SHA-planen. 
 
Entreprenør har ansvaret for inntakskontroll på byggeplassen. Dette ansvaret kan ikke 
delegeres. Ved inntakskontrollen skal det som minimum foretas en utsjekk av nødvendig 
dokumentasjon eksempelvis kompetansebevis og sertifikater for maskinførere, 
byggebransjens HMS-kort, lovpålagt HMS-opplæring. Det skal gis informasjon om SHA-
planen, samt resultatet av samhandlingsprosessen. 
 
Dersom byggherrens egne arbeidstakere i perioder oppholder seg innenfor kontraktens 
naturlige arbeidsområde, er entreprenøren ansvarlig for samordning av verne- og 
miljøarbeidet. 
 
Dersom det oppstår tilfeller med flere samtidige entrepriser på samme sted, vil en av 
entreprenørene i de aktuelle entreprisene bli utpekt til hovedbedrift etter Arbeidsmiljøloven 
og Internkontrollforskriften. Dette innebærer at hovedbedriften sørger for at det tas hensyn 
til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplassen. 
 
Det kan avtales, og skal i så fall dokumenteres, at en annen av byggherrens kontraktsparter 
midlertidig utpekes til hovedbedrift for et avtalt tidsrom. 
 
Byggherren sender inn forhåndsmelding til Arbeidstilsynet senest en uke før arbeidene 
starter. Entreprenøren skal sørge for at forhåndsmeldingen, med ajourført oversikt over alle 
virksomheter, til enhver tid henger oppe godt synlig på bygge- eller anleggsplassen. 
 

31.5 Besøkende til anleggsområdet 
Den som mottar besøk er ansvarlig for å varsle byggherre og hovedbedrift før de får 
adgang til bygge- og anleggsområdet. Vedkommende er ansvarlig for at besøkende er gjort 
kjent med sikkerhetsregler samt bruk av verneutstyr etc. 
 
Alle besøkende til bygge- og anleggsområdet skal følge kravene til personlig verneutstyr. 
 

31.6 Opplæring og kompetanse 
Entreprenøren skal sørge for at det gis opplæring i risiko og helsefarer ved utførelse av 
kontraktsarbeidet. 
 
Entreprenøren skal utarbeide instruks og om nødvendig gi opplæring i bruk av personlig 
verneutstyr. 
 
Kvalifikasjoner og gjennomført opplæring skal dokumenteres. Slik dokumentasjon skal 
være tilgjengelig for hovedbedrift. 
 
Følgende krav til dokumentert opplæring gjelder for alle som utfører arbeid på kontrakten: 
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1. Sikkerhetsopplæring tilpasset kontrakten 
2. Kurs i henhold til håndbok N301 Arbeid på og ved veg, vedlegg 2 Opplæring 

2.1 Kurs for alle som skal utføre arbeid på veg 
2.2 Kurs for ansvarshavende 
2.3 Kurs i manuell trafikkdirigering for de som dirigerer 

3. Praktisk førstehjelpskurs 
 
Dokumentasjon på opplæring i førstehjelp har en gyldighet på fem år. For øvrig opplæring 
hvor gyldighetstid ev. ikke framgår av dokumentasjonen, er gyldighetstid fem år. 
 

31.7 Arbeidstid 
Byggherren skal til enhver tid holdes orientert om arbeidstidsordninger og vaktplaner som 
benyttes. Alle arbeidstakere som skal utføre arbeid som inngår i disse planene, skal 
underlegges samme krav til arbeidstid. Dette gjelder også arbeid som utføres av 
enmannsbedrifter, arbeidstakere i ledende stillinger og arbeidstakere i særlig uavhengig 
stilling som utfører kontraktsarbeid. 
 
Arbeidstidsordninger godkjent av Arbeidstilsynet eller fagforening med innstillingsrett, 
skal umiddelbart sendes byggherren sammen med forsvarlighetsvurdering. 
 
Det er ikke tillatt å ta i bruk en arbeidstidsordning før ordningen er formelt godkjent. 
 
 

31.8 Arbeidsvarsling 
Arbeidsvarsling skal utføres i overensstemmelse med Statens vegvesens håndbøker N301 
Arbeid på og ved veg og R511 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler. 
 
Entreprenøren skal sørge for at arbeidsvarslingsplan utarbeides og sendes til Statens 
vegvesens skiltmyndighet for godkjenning, kopi sendes byggherren. 
 
Entreprenøren skal utpeke ansvarlig for varslingen. Iverksatt og utført arbeidsvarsling skal 
i hvert tilfelle dokumenteres av entreprenøren. 
 
Arbeidet skal foregå på en slik måte at trafikken forbi arbeidsområdet blir opprettholdt 
samtidig som arbeidernes og alle trafikantgruppers sikkerhet blir ivaretatt. Eventuell 
stengning skal ikke skje uten samtykke fra byggherren. 
 

31.9 Personlig verneutstyr og vernetøy 
Entreprenør skal utarbeide instruks for personlig verneutstyr og vernetøy, og gi opplæring i 
bruk. 
 
Minstekrav til vernetøy 

• Lang vernebukse og verne-vest eller -jakke. Alternativt kan kjeledress benyttes.  

• Synbarhetstøy i klasse 3 etter NS-EN ISO 20471:2013 Svært synlig vernetøy – 
Prøvetakingsmetoder og krav. 

 
Krav til vernetøy - synbarhetstøy kan ikke fravikes. 

 

Minstekrav til verneutstyr 

• Hjelm (NS-EN 397) 
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• Vernesko 

• Vernehansker 

• Vernebriller eller øyevern 

• Hørselvern skal alltid benyttes ved støy over 80 dB 
 
Alt verneutstyr skal være CE-merket. 
Minstekrav til verneutstyr skal ikke fravikes utenom helt spesielle forhold. 
 
Dersom bruk av en gitt type verneutstyr medfører økt risiko, kan kravet fravikes under 
forutsetning av at det er gjennomført en dokumentert risikovurdering. 
 
Dersom det er åpenbart unødvendig med verneutstyr, kan kravet også fravikes i enkelte, 
spesifiserte situasjoner. Fravik skal dokumenteres i en risikovurdering og være samstemt 
med entreprenørens instruks. 
 
Omvisning for eksterne 
Besøkende skal følge kravene til verneutstyr og vernetøy for området de skal besøke. 
Kravene til verneutstyr og synbarhetsbuks kan fravikes for besøkende når det er iverksatt 
tiltak som fjerner aktuell risiko. Vurdering og tiltak dokumenteres. 
 

31.10 Kjemiske produkter 

Det skal brukes kjemiske produkter som er så lite helse- og miljøskadelige som mulig. 
Entreprenøren skal utarbeide rutiner som sikrer substitusjonsplikten og korrekt håndtering 
av alle kjemiske produkter som skal benyttes, fra inntransport fra underleverandør, mottak, 
håndtering og intern transport, lagring, uttak fra lager og bruk. 
 
Entreprenøren skal ha sikkerhetsdatablad for de kjemiske produkter som blir oppbevart 
eller brukt. Oversikten skal være ajourført. 
 
Sikkerhetsdatablad for de kjemikalier som er i bruk skal være tilgjengelig på brukerstedet. 
Verneombudet skal ha tilgang til et ajourført stoffkartotek for sitt ansvarsområde. 
 

31.11 Sikring av arbeidsstedet  
Hovedbedriften skal innarbeide rutiner som sikrer at uønskede hendelser ikke skjer på 
grunn av arbeider som omfattes av denne kontrakten. Det skal tas spesielt hensyn til barn, 
naboer og myke trafikanter. 
 

31.12 Orden og renhold 
Rengjøring av utstyr skal kun skje på en måte og på et sted som ikke utsetter trafikanter, 
naboer, arbeidere eller andre for fare eller er til sjenanse eller skade for omgivelsene. 
 

31.13 Vernerunder 
Entreprenøren skal gjennomføre vernerunder minst en gang hver 14. dag i 
kontraktsperioden. Byggherren skal ha innkalling til vernerunder og skal ha anledning til å 
delta på disse. Byggherren skal ha kopi av alle protokoller fra slike vernerunder. 
 
Entreprenøren skal innen 5 hverdager etter at vernerunden er gjennomført, oversende 
referatet til byggherren. 
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31.14 Merking og kontrollrutiner 

Alt teknisk utstyr som kreves å være CE-merket, skal være merket. Alt sertifikatpliktig 
utstyr skal være sertifisert og kontrollert iht. gjeldende bestemmelser og være utstyrt med 
oblat og dokumentasjon for årlig kontroll. Alle samsvarserklæringer, sertifikater, kontroll- 
og instruksjonsbøker skal foreligge før utstyret tas i bruk, og fremlegges på forespørsel 
eller kontroll. 
 

31.15 Kompetansekrav for ledebilssjåfører og trafikkdirigenter 

Ledebilsjåfører og trafikkdirigenter skal ha:  

• Arbeidsvarslingskurs type 1 

• Arbeidsvarslingskurs type 3 

• Dokumentert praktisk førstehjelpskurs, minimum 3 timer 

• Dokumentert grunnopplæring brannvern, minimum 4 timer 

 
Førstehjelpskurs og grunnkurs brannvern sammen skal inneholde: 

• Grunnleggende brannteori 

• Brannårsaker og forebyggende tiltak 

• Varsling 

• Redde liv og verdier 

• Slokkemidler og slokkeutstyr 

• Brannskader 

• Slokkeøvelse med skumapparat og brannteppe 

• Kjeden som redder liv 

• Varsling, medisinsk nødtelefon 

• Opptreden på skadested 

• Pasientundersøkelse 

• HLR – praktisk hjerte-/lunge-redning 

• Fremmedlegemer 

• Transport av syke og skadde inkludert båresurring 

• Akutte sykdommer, astma, hjerteinfarkt, hjerneslag, diabetes, epilepsi 

• Skader og ulykker, brudd, blødning, fallskader, el-skader og indre skader 

 
 

31.16 Spesielle krav knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
Maskiner som arbeider i område der det er fare for gjenstående udetonert sprengstoff, skal 
ha RABS-klassifisert glass -verneklasse 3 (RABS – R43, Axe, Blast, Stone) i henhold til 
NS-EN-Standarder. Fareområde vil spesielt være der det foregår bergrensk, pigging, 
utlasting i skjæring, i grøft og ved stuff.  
Angivelse gitt over er ikke uttømmende. Kravet gjelder også maskiner som benyttes der 
operatør i maskinen utsettes for fare i form av glass-eksponeringsflater mot fareområde for 
udetonert sprengstoff. 
 

  
 
 

32 Ytre miljø 



C Kontraktsbestemmelser NS 8406:2009 

C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for bygging, Trøndelag Fylkeskommune C2 - 32 

 

Trøndelag fylkeskommune  
Skiltkontrakt Trøndelag FK 2023-2026  2022-11-14 

32.1 Oppfølging av ytre miljø i kvalitetsplanen 

Entreprenøren skal i sin kvalitetsplan redegjøre for prosedyrer som dekker: 

- Oppfølging av gjeldende regelverk for sin virksomhet 

- Hindre utilsiktede utslipp 
 

32.2 Hensyn til omgivelsene 
Entreprenøren skal under arbeidets gang ta hensyn til omgivelsene, slik at ikke naboer og 
berørte parter sjeneres unødig av støv, støy, rystelser, utslipp og avfall etc. I samarbeid 
med byggherren skal entreprenøren bidra til løpende informasjon til berørte parter. 
 
Entreprenøren skal sikre at omgivelser og tilstøtende vegnett ikke påføres ulemper i form 
av støv og tilsøling av veger som følge av kontraktsarbeidene. 
 
Entreprenøren skal følge retningslinjer fra Klima- og Miljødepartementet T-1442 pkt. 4.2 
som setter støygrenser for større arbeider og pkt. 4.3 som setter støygrenser for mindre 
arbeider, og om nødvendig kontakte ansvarlig myndighet (kommunelege e.l.), og eventuelt 
søke om tillatelser og dispensasjoner. 
 
Der det finnes andre, lokale retningslinjer enn de som framgår, og som er strengere enn T-
1442 og/eller T-1520, skal disse følges. 
 
Det kan være samspilleffekter mellom støy og luftforurensning som øker plager og helse-
risiko. Dersom området et utsatt for støynivåer over grenser, som er satt i tabell i støy-
retningslinje T-1442, bør det derfor tas ekstra hensyn i planleggingen. 
 
Det skal tas forholdsregler for å unngå spredning av uønskede fremmede organismer og 
smittestoffer, både gjennom flytting av vann eller jord samt bruk av utstyr eller masser som 
kan ha vært i kontakt med uønskede arter og smittestoffer. 
 
 

32.3 Tømmer og treprodukter 
Entreprenøren skal sørge for at tømmer og treprodukter som benyttes i kontraktsarbeidene 
ikke er tilknyttet ulovlig hogst eller treprodukter. 
 

32.4 Avfallshåndtering 

1. Alt avfall* skal leveres til avfallsmottak godkjent av forurensningsmyndighetene eller 
disponeres på annen lovlig måte. Frest eller oppgravd asfalt som ikke gjenbrukes i 
kontraktsarbeidet skal leveres til mottak registrert under Kontrollordningen for 
asfaltgjenvinning – KFA. 
 
2. Avfallsplan* og sluttrapport* skal utarbeides av entreprenøren og leveres byggherren. 
 
3. Sorteringsgrad for entreprenørens eget produksjonsavfall skal være minimum 80 %. 
Sorteringsgrad er andel kildesortert avfall (i vekt) av alt avfall. Avfallet skal sorteres på 
arbeidsstedet. Normalt skal det sorteres i følgende fraksjoner; farlig avfall, metall, betong, 
treverk, plast, papp og papir og EE – avfall med mindre annet er angitt i kontrakten. Asfalt, 
forurenset masse og overflødige rene naturlige masser skal holdes utenfor ved beregning 
av sorteringsgraden. 
 
4. Ved innlevering av farlig avfall* der avfallet er en del av produksjonsarbeidene, skal 
entreprenøren elektronisk deklarere avfallet med sitt organisasjonsnummer i 
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Miljødirektoratets portal for avfallsdeklarering. Byggherrens organisasjonsnummer skal 
inn i merknadsfeltet. Byggherre skal ha kopi av deklarasjonsskjemaet. 
 
5. For avfall produsert gjennom kontraktarbeidet skal det gjennomføres en 

basiskarakterisering* før deponering finner sted. 

6. Levert avfall dokumenteres i månedsrapport og føres i skjemaet «Avfallsregistrering» i 
WEB-hotellet. Byggherren rapporterer videre til Statistisk sentralbyrå. 
 
* For definisjoner, se avfallsforskriften og byggteknisk forskrift (TEK17) til Plan- og 
bygningsloven. 
 

32.5 Environmental Product Declaration (EPD) - Miljødeklarasjon 
Entreprenøren skal levere prosjektspesifikk EPD for følgende materialer:  
 

• Asfalt 

• Konstruksjonsbetong 

• Armeringsstål 

 
I tillegg skal entreprenøren levere EPD for alle øvrige produkter hvor det finnes EPD. Disse 

skal så langt som mulig være prosjektspesifikke.  

 

EPD skal være ihht NS-EN 15804:2012 og godkjent av medlemmer av Eco-plattform (bl.a. 

EPD-Norge, Environdec, IBU).  

 

EPD skal sendes byggherre før produktet tas i bruk.  
 

32.6 Krav til anleggsmaskiner i tunnel 
Utgår.  
 

32.7 Spesielle krav knyttet til ytre miljø 
Alle maskiner skal være utstyrt med egnet absorpsjonsmiddel, slik at trafikkfarlig søl som 
oljelekkasjer og lignende kan samles opp umiddelbart. 
 

33 Fellesbestemmelser for SHA og YM 

33.1 Beredskapsplan og øvelser 
Målet med planen er at alle skal være best mulig forberedt til å håndtere en uønsket 
hendelse på arbeidsstedet. Planen skal være gjort kjent blant alle som utfører arbeid på 
kontrakten, og være tilgjengelig for disse. 
 
Entreprenøren skal utarbeide en plan som minst skal inneholde: 
 

• Beredskapsrutiner for ulykker, brann, forurensning og andre uønskede 
miljøhendelser inklusive hyppighet av øvelser 

• Eventuelle andre eksisterende beredskapsplaner 

• Ressurser og materiell til bruk ved ulykker, brann og utslipp 

• Varslingsplan 
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Beredskapsrutiner skal bygge på kontraktens risikovurdering, og føringer i eksisterende 
beredskapsplan. Transportevakuering samt avsperring i forbindelse med en uønsket 
hendelse skal framgå spesielt. 
 
Planen skal gi oversikt over nødvendige ressurser, det vil si førstehjelpsutstyr og 
beredskapsmateriell (brannslukningsapparat, oppsugingsmiddel osv.), samt oversikt over 
tilgjengelige telefoner. Alle som utfører arbeid på kontrakten, skal ha tilgang til egnet 
kommunikasjonsutstyr. 
 
Varslingsplanen inngår i kontraktens SHA-plan, og skal også inkludere varsling for 
uønskede hendelser knyttet til ytre miljø. Varslingsplanen skal skjematisk vise hvem som 
skal varsle og hvem som skal varsles. 
 
Plan for håndtering av uønskede hendelser skal inneholde en oversikt over hvem som skal 
delta i og lede gjennomgangen med berørt personell etter en alvorlig hendelse (debrifing). 
 
Rutinene for beredskap, som omtalt i dette punktet, skal gjennomgås grundig i forbindelse 
med et byggemøte tidlig i kontraktsperioden. For større eller risikofylte kontrakter skal det 
i tillegg holdes minst en beredskapsøvelse tidlig i kontraktsperioden. Beredskapsøvelsen 
skal tilpasses en tenkelig uønsket hendelse for kontraktsarbeidet. 
 
Etter en alvorlig hendelse, skal det gjennomføres debrifing for berørt personell. 
 

33.2 Rapportering og oppfølging av uønskede hendelser 
Ved uønskede hendelser skal det minimum gis den informasjon som etterspørres i Statens 
vegvesen sitt skjema «Melding om uønsket hendelse eller farlig forhold innen HMS». 
Rapporten registreres i HMSreg365. Årsaksanalyse og hvilke tiltak som gjøres for å unngå 
gjentakelse av hendelsen, skal også sendes byggherren. 
 
Byggherren krever i tillegg en sammenstilling i Månedsrapport-HMS. 
 
Entreprenørens rapportering av arbeidsulykker, yrkesskader og andre uønskede hendelser 
skal skje etter følgende retningslinjer: 

Hva 
Rapporteres 

Når  
rapporteres 

Til hvem Rapportform til 
byggherren 

Alvorlige  
ulykker i 
forbindelse 
med arbeid 
(konsekvens-
klasse K5 og 
K4) 

Når det skjer Politi 
Arbeidstilsynet  
Byggeleder 
DSB ved sprengningsulykker og 
elektrisitetsulykker  
Brannvesenet ved brann og 
forurensningsulykker 
Verneombud 
Pårørende (politiet varsler ved 
dødsulykke) 

Muntlig i første 
omgang, deretter 
skriftlig 3) 

Øvrige 
ulykker 
(konsekvens-
klasse K3, K2 
og K1) 

Senest innen 
48 timer 

Byggeleder 
DSB i tillegg til Arbeidstilsynet ved 
sprengningsulykker og 
elektrisitetsulykker  
Verneombud 

Skriftlig 3) 
 

Nestenulykker Senest innen 
14 dager 

Byggeleder 
 

Skriftlig 3) 
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Alvorlige 
nestenulykker 
(konsekvens-
klasse K5 og 
K4) 

Når det skjer Byggeleder Muntlig i første 
omgang, deretter 
skriftlig 3) 

Yrkessykdom 
eller 
yrkesskade 

Når det blir 
konstatert 1)  

Arbeidstilsynet 
Byggeleder2)  

Skriftlig 
 

1) Benyttes til forebyggende arbeid 
2) Bare når arbeidstaker samtykker og sykdommen er relevant for arbeid i denne 
kontrakten. 
3) Rapportering i HMSreg365. 

 
Begrepsforklaring 
DSB: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
Nestenulykke: Uønsket hendelse som under litt andre omstendigheter kunne ha 

resultert i skade på personer, miljø eller materielle verdier 
Ulykke: Uønsket hendelse som resulterer i utilsiktet skade på personer, 

miljø eller materielle verdier, eller fører til produksjonstap 
Konsekvensklasse: Statens vegvesens klassifisering av skader som vist nedenfor 

 

Konsekvensklasse Personskade 

K5 Død 

K4 Alvorlig personskade med mulig varig mén 

K3 Personskade med fravær over 10 dager 

K2 Personskade med fravær inntil 10 dager 

K1 Personskade uten fravær 

 

Konsekvensklasse Materiell skade 

K5 > NOK 10 mill 

K4 > NOK 5 mill 

K3 > NOK 1 mill 

K2 > NOK 250.000 

K1 > NOK 50.000 

 

Konsekvensklasse Miljøskade 

K5 Permanenten miljøskader. Stort ukontrollert utslipp. Regionale og 
lokale konsekvenser med restaureringstid > 10 år. 

K4 Svært alvorlige og langvarige miljøskader. Stort utslipp med behov 
for tiltak. Lokale konsekvenser med restaureringstid 3–10 år. 

K3 Langvarige og alvorlige miljøskader. Betydelig utslipp med behov 
for tiltak. Restaureringstid 1–3 år. Forurenset grunn som krever 
oppgraving. 

K2 Mindre uønsket utslipp. Registrerbar skade i resipient. 
Restaureringstid < 1 år. 

K1 Mindre utslipp som ikke er registrerbar i resipient. 

 

33.3 Undersøkelse av dødsulykker og hendelser med stort risikopotensiale 
Denne bestemmelsen gjelder ved dødsulykker (K5-hendelser) eller uønskede hendelser 
som etter byggherrens vurdering har stort risikopotensiale (K4-hendelser). Etter slike 
hendelser, hvor det er involvert personer som deltar i kontraktsarbeidet eller er tredje part, 
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kan byggherren iverksette undersøkelser i samsvar med Statens vegvesens prosedyrer. I 
slike tilfeller skal entreprenøren stille personell og øvrige ressurser til disposisjon for 
byggherrens undersøkelser, samt sørge for at det samme gjøres av alle som faller inn under 
samordningsansvaret for kontraktarbeidet. 
 

33.4 Byggherrens sanksjonsrett 
 

• Ved manglende bruk av påbudt personlig verneutstyr, eller andre brudd den enkelte 

arbeidstaker svarer for, vil det først bli gitt skriftlig advarsel, deretter skriftlig 

bortvisning fra arbeidsstedet. 

 

• Dersom entreprenøren eller hans kontraktsmedhjelpere unnlater å utarbeide 

sikkerhetsrutiner eller å etterkomme anvisninger for å ivareta SHA eller YM, kan 

byggherren iverksette følgende tiltak: 

 
1. Stanse arbeidet som er berørt av kontraktsbruddet inntil forholdet er brakt i orden. 

Dersom forholdet gjelder YM fastsettes en kort frist for iverksetting av tiltak. Dette 
gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre 
ham. 
 

2. Ved gjentatte brudd på ivaretakelse av SHA i tillegg til å stanse arbeide kan 
byggherren ilegge en økonomisk sanksjon på kr. 15 000 pr. forhold. 

 
3. Dersom forholdet gjelder YM og ikke er rettet innen fastsatt frist, kan byggherren 

selv sørge for å få tiltak gjennomført eller iverksatt for entreprenørens regning. 
 
Byggherrens økonomiske krav knyttet til entreprenørens kontraktsbrudd begrenses ikke til 
kontraktens gjenstand, men omfatter også brudd på kontraktsbestemmelser knyttet til SHA 
og YM. 
 
Ved gjentatte brudd på kontraktsbestemmelsene om HMS kan entreprenøren bli utelukket 
fra fremtidige kontrakter med Trøndelag fylkeskommune. Der entreprenøren er et 
arbeidsfellesskap (leverandørgruppe) gjelder utelukkelsen begge deltagerne eller alle der 
det er flere enn to. 
 

33.5   Spesiell rapportering av gassutslipp og gassutslippsrelaterte forbruksdata 
Kontraktens gassutslipp med tilhørende forbruksdata skal rapporteres månedlig. 
Rapporteringen skal skje på nytt skjema i Web-hotell, når slikt skjema er på plass. Dersom 
slikt skjema ikke er på plass innen 1.Juni 2023, skal den årlige rapporteringen inntil videre 
skje på excel-ark eller på annet format som avtales med byggherren. 
 
Som et minimum skal det rapporteres data fra alle kjøretøy som i løpet av en 12-
månedersperiode inngår i kontraktsarbeidene i mer enn 50 driftstimer totalt, eller som i 
løpet av en enkelt måned inngår i kontraktsarbeidene i mer enn 10 driftstimer totalt. Også 
data fra utslippsfrie kjøretøyer skal rapporteres.  
 
Månedlige data skal innrapporteres pr. kjøretøy, og skal som et minimum omfatte: 

• Kjøretøyets registreringsnummer 

• Kjøretøyets alder/årsmodell og miljøklasse 

• Type kjøretøy (kort beskrivelse) og modellbetegnelse 
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• Hvilke(n) drivstofftype(r) eller andre energikilder kjøretøyet benytter  

• Utkjørte km (for spesielle kjøretøy kan evt. rapporteringen skje pr. arbeidstime) 
med vedkommende kjøretøy innenfor kontraktsarbeidene 

• Data for hvor mye utslipp av CO2 som i gjennomsnitt kommer fra vedkommende 
kjøretøy pr. utkjørt km (evt. pr. arbeidstime) 

• Totalt beregnet utslipp av CO2 pr. kjøretøy per driftssesong. 
 
For andre kjøretøyer enn utslippsfrie kjøretøyer åpnes det for at utslipp av CO2 kan 
beregnes og rapporteres på alternativ måte, f.eks. gjennom omregning fra faktisk forbrukt 
drivstoff pr. kjøretøy, men entreprenøren må da kunne dokumentere at rapporten blir minst 
like god som ved rapportering av km (evt. arbeidstimer) som beskrevet i overliggende liste. 
 
Rapportering ingen skal oversendes byggherre årlig etter årsskifte.  
 
Kostnader tilknyttet disse spesielle rapporteringskravene prises på prosess 18.1 i kap. E3. 
 
 

34 Forbedringer og utviklingsarbeider 
Der partene har forslag til alternative løsninger som gir besparelser, uten verdiforringelse 
for prosjektet, tas dette opp skriftlig, på samarbeidsmøte eller på byggemøte. 
 
Som incitament til endringer, utviklingsprosjekter mv som fører til besparelse i forhold til 
kontrakt, fordeles differensen mellom kontraktens utførelse og avtalt utførelse likt mellom 
byggherre og entreprenør, etter at hver av partene har fått dekket sine utgifter til 
omprosjektering. Byggherren avgjør hvilke forslag som kommer til utførelse. 
 
Der partene blir enige om at utviklingsarbeider skal gjennomføres, opprettes egne 
tilleggsavtaler om dette. Dette kan også være aktuelt for utviklingsarbeid dersom det ikke 
fører til besparelse for denne kontrakten. 
 
Hvis anleggets tekniske verdi endres, skal denne endringen avregnes før besparelsen 
fordeles. Normal omprosjektering fra byggherrens side som følge av endrede krav, ønsker, 
avvikende grunnforhold mm omfattes ikke av denne avtalen. 
 

35 Sprengningsarbeider 

35.1 Transport av sprengstoff 
Alle kjøretøy for transport av sprengstoff, uansett mengde, skal være ADR-godkjent. 
 

35.2 Sprengningsplaner 
Ytterhjørner for salvene skal koordinatfestes og angis på sprengningsplan. 
 
Generelt gjelder at sprengningsplan skal oversendes byggherren minimum 14 dager før 
planlagt oppstart av sprengningsarbeider. Der sprengningsarbeider ikke har vært forutsett, 
avtales oversendelse av sprengningsplan i samhandlingsmøte for oppstart av 
sprengningsarbeider. 
 

35.3 Salveplaner  
Ytterhjørner for salven skal koordinatfestes og angis på salveplan. 
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Salveplan, med angivelse av bormønster, klokkeslett for avfyring og omtrentlig 
salvestørrelse skal oversendes byggherren minimum 24 timer før planlagt avfyring av 
salve. 
 
Minimum to timer før avfyring av salve skal entreprenøren oversende byggherren revidert 
salveplan med faktisk boret mønster, revidert ladeplan og dekningsplan. 
 

35.4 Bergsprengningsleder 

Bergsprengningsleder skal kunne innfinne seg på brukerstedet på de dager hvor det gjøres 
sprengningsarbeider. 
 

35.5 Bergsprenger 
Bergsprenger skal ha påkledningsdetaljer som tydelig viser posisjon som bergsprenger. 
 

35.6 Arbeid hvor det er mulighet for å påtreffe sprengstoff fra tidligere entreprise  
Bestemmelsen gjelder ved arbeider som rensk, graving, pigging, boring, mv. hvor det er 
mulighet for å påtreffe sprengstoff fra tidligere utførelse. Arbeider i slike områder skal 
planlegges og gjennomføres i samråd med byggherren for å bestemme omfang og type 
tiltak. Ansvarlig bergsprenger skal være tilstede under hele arbeidsprosessen, og arbeidene 
skal utføres av personell med kompetanse fra tilsvarende arbeid. 
 

35.7 Oppstartsmøter ved sprengningsarbeid 
I forbindelse med oppstart av sprengningsarbeider skal det holdes egne oppstartsmøter 
hvor alle underentreprenører som er involvert i disse arbeidene skal være representert. 
Møte skal avholdes før sprengningsplan oversendes byggherren. Der behov for sprengning 
ikke har vært forutsett, skal møte avholdes tidligst mulig etter at sprengningsbehov er blitt 
kjent. Det betales ikke for tidsbruk for disse møtene. 
 

36 Andre bestemmelser 

36.1 Riggplass 
Entreprenøren skal utarbeide en riggplan for anleggsområdet, som skal oversendes 
byggherren senest 4 uker etter kontraktsinngåelse.  

Planen skal inneholde kart og en beskrivelse for relevante forhold på anleggsområdet. 

• Inngjerding og porter 

• Kontor, spise- og skiftebrakker og ev. innkvartering 

• Beredskapsutstyr 

• Områder for lagring av materiell 

• Områder for lagring av farlig stoffer 

• Kjøreadkomster og ferdselsveger 

Listen er ikke uttømmende. 

Byggherren skal ha oversendt fra entreprenør en plan over all innkvartering, før oppstart av 
arbeidene. 
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Innkvarteringen skal være forsvarlig utformet, innredet og vedlikeholdt. Viktige momenter 
er blant annet størrelse, innredning og brannsikkerhet. Boligens standard skal også være i 
tråd med den teknologiske og sosiale samfunnsutviklingen. Innkvarteringen skal ha 
tilfredsstillende ventilasjon og skal ikke ha sopp, råte, fuktskader eller lignende. 
Innkvartering i arbeidslokaler eller på arbeidsplassen aksepteres ikke. Innkvarteringen skal 
også være godkjent ifølge bygningslovgivningen. 
 

Som hovedregel skal arbeidstaker ha: 

- eget soverom med vindu som kan åpnes 

- oppholdsrom med stoler, sofa og TV. Hvis soverommet er stort, vil kravet om areal 
til rekreasjon kunne være ivaretatt på soverommene. Dersom soverommet er lite, 
vil det være krav om separat oppholdsrom. 

- tilgang på bad og toalett. Ett låsbart toalett og en låsbar dusj per 4-5 beboere. 

- vaskerom for vaskemaskin og tørkemuligheter for klær. 

- sted for oppbevaring og tilberedelse av mat 

- garderobe eller skap til oppbevaring av tøy 

- stor nok plass til matlaging og oppbevaring av matvarer, spiseplass, spisebord og 
stoler 

- ren og ryddig innkvartering 

Når entreprenøren skal ta stilling til om innkvarteringen holder mål, må han legge vekt på 
behovet for privatliv og verdighet i forhold til antall beboere, og muligheten for å holde 
boligen ren og ryddig. 
 
Entreprenøren skal sørge for avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og 
oppbevaring av forskjellige materialer. Alle overflødige materialer og materiell skal fjernes 
så snart dette er mulig. Lagring av eksplosiver, brennbare stoffer (dynamitt, tennere, olje, 
gass, drivstoff, syrer osv.) skal vises tydelig i riggplanen. En oversikt som viser maks 
tillatte mengder av disse stoffene skal være en del av riggplanen. 

Hensetting av kjøretøy, maskiner og utstyr skal ikke være til hinder for annen trafikk og 
anleggsdrift. Veier skal holdes åpne, ryddet og fri for materiell og avfall. Anleggstrafikk 
gjennom boligområder skal ikke forekomme så sant alternative kjøreruter eksisterer. 
Hvilke kjøreruter som skal benyttes skal avklares med byggherren på forhånd. 

Entreprenøren skal sørge for at arbeidsstedet til enhver tid er sikret mot uvedkommende, i 
og utenfor ordinær arbeidstid. Ved fraværsperioder (helger og ferier) plikter entreprenøren 
å ha en person i nærheten (innen 1 time med bil) som daglig kontrollerer at 
sikkerhetstiltakene er i orden. Byggherren skal til enhver tid ha ajourført navn og 
telefonnummer på den som ivaretar sikkerhetstiltakene i slike perioder. 

Det skal tas spesielt hensyn til barn, naboer og myke trafikanter. 
 
Rengjøring av utstyr skal kun skje på en måte og på et sted som ikke utsetter trafikanter, 
naboer, arbeidere eller andre for fare eller er til sjenanse eller skade for omgivelsene. 
 
 

36.2 Tilknytninger til offentlig nett, elkraft, mm 
Utgår. 

36.3 Kontor og laboratorium for byggherren 
 



C Kontraktsbestemmelser NS 8406:2009 

C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for bygging, Trøndelag Fylkeskommune C2 - 40 

 

Trøndelag fylkeskommune  
Skiltkontrakt Trøndelag FK 2023-2026  2022-11-14 

Utgår. 
 

36.4  Sanksjoner knyttet til mangelfull rapportering 
Dersom entreprenørens dokumentasjon til byggherren er mangelfull, og entreprenøren ikke 
framskaffer den avtalte dokumentasjonen innen 14 dager etter å ha blitt gjort oppmerksom 
på forholdet, ilegges entreprenøren et trekk på 5 000 kroner per hverdag for hvert forhold 
inntil dokumentasjonen foreligger. 
 
Entreprenøren ilegges et trekk på 10 000 kroner dersom byggherrens stikkprøvekontroll 
avdekker vesentlige avvik i utførelsen som forringer kvaliteten og som ikke er meldt inn til 
byggherren innen 2 dager etter at avviket inntraff, på tross av at entreprenøren visste om 
eller burde ha visst om avviket. 
 
Sanksjon i form av trekk er ikke begrensende for byggherrens håndtering av mangler i 
henhold til NS 8406. 
 

36.5 Arbeidstegninger 
 

36.6 Massedisponeringsplan 
Entreprenøren skal levere en plan som viser hvordan massene i kontrakten skal disponeres 
før arbeidene igangsettes. Planen skal oppdateres når det oppstår behov for endringer i 
massedisponeringen.  
 

36.7 Spesielle krav til utstyr 
Det kreves at entreprenør skal disponere to stk «skiltbiler» med eget påbygd verksted, 

kran med hammer for nedslåing av fundament og mannskapskurv. 

 

37 Forlengelse av kontrakten 

37.1 Generelt 

Byggherren har opsjon på totalt 1 års forlengelse av kontrakten. Opsjonen innebærer at 
kontrakten videreføres i henhold til kontraktens bestemmelser, og at tidspunkt og frister for 
overtagelse og sluttoppgjør flyttes tilsvarende fram i tid. 
 
Byggherren skal senest fire måneder før kontraktsperiodens slutt skriftlig varsle 
entreprenøren om opsjonen vil bli benyttet. 
 

37.2 Regulering av mengder og rundsumposter 
Ved bruk av opsjon vil omsetningen i opsjonsåret tilsvare ca 33% av kontraktssum. 
Kompensasjon iht til prosess 12.12 Drift av rigg og midlertidige bygninger vil bli 33% i 
opsjonsåret.  
 
 
 
  



C Kontraktsbestemmelser – NS 8406:2009 

C3 Avtaledokument  C3 - 1 

 

Trøndelag fylkeskommune  
Skiltkontrakt Trøndelag FK 2023-2026  2022-11-14 

C Kontraktsbestemmelser – NS 8406:2009 
C3 Avtaledokument 
 
Mellom Trøndelag fylkeskommune som byggherre foretaksnr. 817 920 632 
   
og  Xxxxxx som entreprenør foretaksnr. xxxxxx 
   
er inngått følgende avtale:  

 
1 Entreprenøren påtar seg å levere Xxxxxx. 
 
2 Kontraktsarbeidet skal leveres for: 
 

Kontraktssum (eks. mva og eks. E4 pkt 1, 2 og 3) 
(tilbud av åååå-mm-dd korrigert etter kontrollregning) kr xxxxxx 
Korreksjon iflg. pkt. 8 kr xxxxxx 

Kontraktssum (ekskl. mva) kr xxxxxx 

 
3 Opplysninger om og betingelser for arbeidet er gitt i konkurransegrunnlaget og de  tegninger 
og dokumenter dette henviser til. 
 
4 Det er fastsatt følgende bindende tidsfrist(er): xxxxxx. 
 
5 For overskridelse av frist(er) betaler entreprenøren til byggherren xxxxxx. 
 
6 Entreprenøren skal levere byggherren garantierklæring for riktig oppfyllelse av 

entreprenørens forpliktelser i kontraktsperioden og reklamasjonsperioden før 
kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått jf. NS 8406, 
pkt. 8 med suppleringer i kap. C2, pkt. 15. 

 
7 Entreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før kontrakts-arbeidenes start 

og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått, jf. NS 8406, pkt. 9 med suppleringer 
i kap. C2, pkt 16. 

 
8 Som en del av denne avtale inngår også vedlegg til avtaledokument i følge vedleggsliste 
 datert åååå-mm-dd. 
 
9 Manglende oppfyllelse av pkt. 6 og 7 kan medføre heving av kontrakten på grunn av 
vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelse. 
 
10  Dette avtaledokument med eventuelt vedlegg iflg. pkt. 8 er utferdiget i to eksemplarer
 hvorav partene beholder hvert sitt. 
 
xxxxxx åååå-mm-dd  xxxxxx åååå-mm-dd 
   

byggherre  entreprenør 
(Avtaledokumentet utfylles ikke ved innsendelse av tilbudt)



1 Forberedende tiltak og generelle kostnader

11 ARBEIDSSTIKNING, TEKNISK KONTROLL

11.5 Sluttdokumentasjon

11.52
Sone0

Felleskostnader/ Gjelder alle soner
Sluttdokumentasjon for egenskapsdata

Omfatter registrering, sammenstilling og overlevering av egenskapsdata 
for objekter som skal registreres i Nasjonal vegdatabank (NVDB) og Felles 
kartdatabase (FKB). Hvilke objekter dette gjelder er angitt i prosjektets 
objektkodeliste eller i den spesielle beskrivelsen.

a)

Egenskapsdata registreres og leveres som beskrevet i håndbok V770 
Modellgrunnlag (2015), kapittel 20.2, eventuelt som angitt i den spesielle 
beskrivelsen.

c)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

*** Spesiell Beskrivelse ***

c)  Data leveres på standardformat gjennom 
datafangstløsningen.

           x) Mengden måles som oppført punkt. Enhet stk.
stk 5 000

12 RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE 
DRIFTSOMKOSTNINGER

12.1 RIGG OG MIDLERTIDIGE BYGNINGER

Omfatter tilrigging, drift og nedrigging av midlertidige bygninger og 
istandsetting, drift og fjerning av midlertidige riggarealer. Omfatter også 
alle kostnader til byggeplassadministrasjon i den grad disse ikke inngår i 
egne prosesser eller er inkludert i enhetspriser.

a)

Rigging og drift av rigg skal være slik at regler og påbud fra det offentlige 
overholdes. Det skal påsees at de utførte arbeider og omgivelsene ikke 
forurenses, f.eks. av olje. I byggetiden skal alle overflødige materialer og 
alt overflødig utstyr fjernes så snart som mulig. Etter fullført arbeid skal 
byggeplassen ryddes snarest mulig. Rigg- og anleggs-området utenom 
den permanente konstruksjonen skal såvidt mulig settes i den stand de 
var i før byggearbeidene startet. Provisoriske fundamenter og andre 
provisorier skal fjernes og ikke fylles ned, om ikke annet blir avtalt.

c)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

12.11
Sone0

Felleskostnader/ Gjelder alle soner
Tilrigging

Omfatter alle kostnader for tiltransport, opprigging og klargjøring av det 
utstyr etc. som entreprenøren og eventuelle underentreprenører trenger 
for å utføre de beskrevne arbeider, i den utstrekning slike utgifter ikke er 
inkludert i egne prosesser eller i enhetsprisene. Omfatter også alle 
midlertidige bygninger og brakker med inventar og utstyr (bolig-, spise- og 
hvilebrakker, kontorbrakker, verksted, lagerbygg, sprengstoff lager, 
kompressorhus, boder etc.) og alle provisorier og hjelpemidler 
(operasjonsbaser med anlegg for varemottak/transporter, heiser, kraner, 
kranbaner, bøyebenker, kompressoranlegg, ventilasjonsanlegg m.v.) for 
entreprenørens eget bruk. Omfatter også nødvendige tiltak for å sikre at 
uvedkommende ikke får atkomst til bygge- eller anleggsplassen.

a)
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Omfatter også planering og opparbeidelse av tomt m/adkomst utover det 
som inngår i de permanente arbeider, nødvendig fremføring og 
installasjon av vann, kloakk, ev. renseanlegg, telefon og 
elektrisitetsforsyning, parkeringsplasser, gjerder, skjermer, skilter etc. 
samt nødvendige fundamenteringsarbeider og øvrig klargjøring av 
byggeplassen og leirområdet. Leie eller ervervelse samt nødvendige 
offentlige tillatelser til bruk av riggområder angitt i plan, besørges av 
byggherren. Dersom entreprenøren benytter arealer som ikke er angitt, 
må han selv avtale dette med grunneier, besørge nødvendige offentlige 
tillatelser og bekoste eventuell grunnleie.

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx) RS

12.12
Sone0

Felleskostnader/ Gjelder alle soner
Drift av rigg og midlertidige bygninger

Omfatter alle kostnader til byggeplassadministrasjon, transporter, drift av 
rigg og driftsbygninger med utstyr som angitt i prosess 12.11, i den grad 
disse kostnadene ikke inngår i egne prosesser eller i enhetsprisene. 
Omfatter også alle utgifter til leie, vedlikehold, renhold, renovasjon, 
rekvisita, hjelpematerialer, telefonutgifter, brensel, elektrisk strøm, 
kokkelønn, lønn til administrasjonspersonell etc., samt opprettholdelse av 
nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til bygge- 
eller anleggsplassen.

a)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx) RS

12.13
Sone0

Felleskostnader/ Gjelder alle soner
Nedrigging

Omfatter nedrigging og fjerning av anleggene nevnt i prosess 12.11. 
Omfatter også sluttrydding av hele anleggsområdet inkludert riggområder, 
opplasting, transport, mellomlagring eller forskriftsmessig håndtering av 
avfall og/eller godkjent tildekking av gjenværende materialer og avfall etter 
at anleggsarbeidene er utført.

a)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx) RS

12.9
Sone0

Felleskostnader/ Gjelder alle soner
Spesiell rapportering av gassutslipp og 
gassutslippsrelaterte forbruksdata

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter alle kostnader knyttet til rapportering iht. krav i kap. C3 pkt. 
33.5 som ikke er inkludert i annen prosess.

c) Rapportering skal skje månedlig iht. krav i kap. C3 pkt. 33.5

x) Kostnad angis som rund sum. RS

14 MIDLERTIDIG TRAFIKKAVVIKLING

Omfatter alle kostnader forbundet med ulemper, tiltak og provisorier for 
avvikling av trafikken på eksisterende trafikkleder, inklusiv kollektivtrafikk, 
gang- og sykkeltrafikk og provisoriske omlegginger av eksisterende veger 
og jernbaner. I den spesielle beskrivelsen er angitt eventuell bruk av fysisk 
skille mellom myke og harde trafikanter. Omfatter også alle kostnader med 
spesielle sikringstiltak for eiendommer, bekker, elver og vann, landtrafikk, 
sjøtrafikk og lufttrafikk etc. mot skader fra anlegg under utførelse som 
angitt. Ordinære tiltak er inkludert i prosesser for utførelse.

Dersom eksisterende veg skal tilknyttes nye konstruksjoner, eller er 
utgravd for å gi plass for permanente konstruksjoner, regnes oppfylling og 
istandsetting under hovedprosessene 2 - 8.

a)

Varsling av vegarbeid på eller ved veg åpen for almen ferdsel skal utføres 
i henhold til Håndbok 051 Arbeid på og ved veg. Ved arbeid på og langs 
veg som er åpen for trafikk, skal entreprenøren etablere rutiner for drift og 
vedlikehold basert på Håndbok 111 Standard for drift og vedlikehold av 

c)
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riksveger. Det skal legges vekt på kontroll og reparasjon av vegdekke, 
skilt og oppmerking.

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

*** Spesiell Beskrivelse ***

c) Valg av varslingsplan skal avtales med byggherre på 
forhånd. Der det ikke er nødvendig med varslingsplan, men 
bare bruk av blinklys på bil/utstyr forutsettes kostnadene å 
være innkalkulert i enhetsprisen.

x)     Kostnadene angis som time og stk.

14.1 TRAFIKKULEMPER

Omfatter alle kostnader og ulemper påført av trafikk utenom anleggets 
egen trafikk, herunder ekstra kostnader for å holde trafikken i gang på 
eksisterende veger, omdirigering eller midlertidig stopp av trafikken, ekstra 
laste/losse- og transportkostnader ved trafikkert veg, vakthold ved 
kryssing av trafikkert veg, mv.

a)

Omlegging eller avstengning skal skje i samråd med de offentlige 
instanser. Alle trafikantgrupper skal gis en sikker og forsvarlig 
trafikkavvikling.

c)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

14.19
Sone0

Felleskostnader/ Gjelder alle soner
Trafikkulemper ved oppsetting av skilt

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen omfatter alle nødvendig leveranse og alle 
kostnader med entreprenørens arbeidsskilting og 
trafikkulemper ved utførelse av kontraktsarbeidet. Dette 
inkluderer utarbeidelse av skiltplan/arbeidsvarslingsplan og 
alle kostnader med å få denne godkjent hos byggherre og 
Statens vegvesen v/ plan- og trafikkseksjonen før arbeidet 
starter.
Valg av type varslingsplan skal avtales med byggherre på 
forhånd.
Entreprenøren skal utpeke arbeidsvarlingsansvarlig blant 
sine mannskap.
Iverksatt og utført arbeidsvarsling skal i hvert tilfelle 
dokumenteres av entreprenøren.

x) Mengde måles som antall utførte arbeidsvarslinger. Enhet 
stk. stk 800

14.4 OPPMERKING OG SIGNALER

Omfatter all oppmerking og alle signaler for varsling eller dirigering av 
trafikken på eksisterende veger, og oppmerking av avsperrede områder 
ved eller i trafikkerte veger (f.eks. grøfter eller skjæringskant).

a)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

14.419
Sone0

Felleskostnader/ Gjelder alle soner
Manuell trafikkdirigering

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen omfatter alle kostnader med manuell dirigering 
forbi monteringsområdet.
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b) Trafikkdirigenten skal ha kurs i trafikkdirigering.

c) Trafikkdirigenten skal benytte godkjent vernejakke som 
oppfyller fastsatt krav til synlighet/refleksjon.
Trafikkdirigenten skal også benytte stoppspak
Det vises til håndbok R310.

x) Mengden måles som varighet av manuell trafikkdirigering. 
Enhet timer.  time 500

14.429
Sone0

Felleskostnader/ Gjelder alle soner
Trafikkregulering med trafikklys

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen omfatter alle kostnader med trafikkregulering 
med trafikklys forbi monteringsområdet.

x) Mengden måles som antall effektuerte trafikkreguleringer 
med bruk av trafikklys. Enhet stk. stk 150

14.4391
Sone0

Felleskostnader/ Gjelder alle soner
Trafikkregulering med bruk av bufferbil

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen omfatter alle kostnader med trafikkregulering 
med bruk av bufferbil forbi monteringsområde.

x) Mengden måles som totalt tidsforbruk der trafikkregulering 
med bruk av bufferbil er nødvendig. Enhet time. time 500

14.449
Sone0

Felleskostnader/ Gjelder alle soner
Trafikkregulering med bruk av trafikkdirigent og ledebil

*** Spesiell Beskrivelse ***

a)  Prosessen omfattrer alle kostnadene med bruk av 
trafikkdirigent og ledebil forbi monteringsområde.

b) Trafikkdirigenten skal ha kurs i trafikkdirigering.

c) Trafikkdirigenten skal benytte godkjent vernejakke som 
oppfyller fastsatte krav til synlighet/refleksjon. 
Trafikkdirigenten skal også benytte stoppspak.

x)  Mengden måles som varighet av trafikkregulering med bruk 
av trafikkdirigenter og ledebil. Enhet timer. time 20

15 RIVING OG FJERNING

Omfatter alle arbeider med miljøsanering, riving og fjerning av anlegg, så 
som hus, grunnmur, støttemurer, bruer, brufundamenter, kummer, 
kulverter, rørledninger, kantstein, rekkverk, skilt, stolper, portaler, gjerder 
etc. Med fjerning menes transport til godkjent mottak, fortrinnsvis 
gjenbruksanlegg, eventuelt rengjøring og mellomlagring på anlegget for 
senere bruk.

Nødvendige miljøkartlegginger, undersøkelser og offentlige tillatelser 

a)
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besørges av byggherren.

Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer.

Riving og skjæring av faste vegdekker er medtatt i prosess 63.1.

Materialene skal så langt mulig gjenbrukes på prosjektet, ved for 
eksempel knusing. Entreprenøren skal i sin avfallsplan angi hvordan 
materialene anbringes.

b)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

15.4 RIVING OG FJERNING AV KANTSTEIN, REKKVERK, SKILT, 
VEGUTSTYR, M.V.

Omfatter riving og fjerning av kantstein, rekkverk, skilt, stolper, portaler, 
ev. fundamenter, mv. Omfatter også ev. rengjøring og lagring på angitt 
sted for gjenbruk i hht den spesielle beskrivelsen.

a)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter fjerning og flytting til ny plass.  Materiell som ikke 
gjennbrukses skal deponering til godkjent mottaksplass. 

15.43 Riving og fjerning av skilt, stolper og portaler

Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stkx)

*** Spesiell Beskrivelse ***

Riving  fordelt på skilt, stolpe, mast og fundament til disse.

15.4300
Sone0

Felleskostnader/ Gjelder alle soner
Riving av vegvisningsskilt/serviceskilt med varierende tekst 
og symbol  for flytting

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) omfatter også oppmontering på ny posisjon. stk 30

15.4301
Sone0

Felleskostnader/ Gjelder alle soner
Riving av normerte skilt og underskilt i 800- serien for 
flytting til ny plass

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) omfatter også oppmontering på ny posisjon. stk 30

15.4302
Sone0

Felleskostnader/ Gjelder alle soner
Riving 2'' og 3'' stolper- flytting til ny plass

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) omfatter også oppmontering på ny posisjon. stk 25

15.4303
Sone0

Felleskostnader/ Gjelder alle soner
Riving av skiltmaster/portaler og flytting til ny plass

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) omfatter også oppmontering på ny posisjon. stk 2
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15.4305
Sone0

Felleskostnader/ Gjelder alle soner
Riving av gatenavnskilt for flytting til ny posisjon. 

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) omfatter også oppmontering på ny posisjon. stk 100

15.4306
Sone0

Felleskostnader/ Gjelder alle soner
Riving betongfundament for skiltstolper- flytting til ny plass

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) omfatter også oppmontering på ny posisjon. stk 2

15.4308
Sone0

Felleskostnader/ Gjelder alle soner
Riving fundament for skiltmaster/ flytting til ny posisjon stk 2

15.4311
Sone0

Felleskostnader/ Gjelder alle soner
Riving av skilt for deponering stk 2 750

15.4312
Sone0

Felleskostnader/ Gjelder alle soner
Riving 2'' og 3'' skiltstolpe for deponering stk 1 800

15.4313
Sone0

Felleskostnader/ Gjelder alle soner
Riving av skiltmast for deponering stk 20

15.4314
Sone0

Felleskostnader/ Gjelder alle soner
Riving av 2'' og 3'' jordfundament stål for deponering stk 700

15.4315
Sone0

Felleskostnader/ Gjelder alle soner
Riving av 2'' og 3'' fundament berg /fjell for deponering stk 10

15.4316
Sone0

Felleskostnader/ Gjelder alle soner
Riving og deponering av komplett (fundament, stolpe og 
skilt)  kilometer stolper (referansestolper) stk 10

15.4317
Sone0

Felleskostnader/ Gjelder alle soner
Riving av betongfundament for skiltrør for deponering stk 700

15.4318
Sone0

Felleskostnader/ Gjelder alle soner
Riving av fundament for skiltmast for deponering stk 35

15.4319
Sone0

Felleskostnader/ Gjelder alle soner
Riving av berg/fjell fundament for skiltmast for deponering stk 15
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7 Vegutstyr og miljøtiltak

77 SKILT, VEGMERKING OG OPTISK LEDNING

77.1 OPPSETTING AV SKILT

Omfatter levering og arbeider med oppsetting av permanent skilt inkl. 
stolper, fundamenter og annet nødvendig utstyr som er nødvendig for å 
montere skilt i samsvar med skiltplanen.

a)

I de tilfelle varmeforsinking er foreskrevet skal følgende retningslinjer 
følges: Etter bearbeidelse må eventuell maling, lakk, rust og glødeskall 
fjernes med syrevask eller sandblåsing. Ethvert spor etter sveisesprut og 
sveiseslagg må fjernes med egnet redskap. Gjenstandene varmforsinkes 
etter NS 1970 og NS 1972.  Sinklagets tykkelse skal være minst 65 µm. 
Overflaten skal være glatt og uten feil.

b)

Av planene framgår plassering av de enkelte skilter samt tilhørende 
fundamenterings- og stolpetyper.

c)

Mengden måles som prosjektert antall skilt. Enhet: stk.x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter også arbeidet med oppsetting av skilt som blir 
flyttet. inkl. stolper, fundamenter og annet nødvendig utstyr 
som er nødvendig for å få montert skilt i samsvar med 
skiltplan. All montering i tråd med Hb V320.

c) Skiltplatene utføres med plane plater, eller som VD- profil. 
(Hb R310 pkt 1.5).

x)  Mengden måles også i antall meter. Enhet stk eller meter. 

77.11 Fundament for skiltstolper, portaler og søyler

Omfatter levering og arbeider med fundamentering for skilt.a)

Mengden måles som prosjektert antall fundamenter. Enhet: stkx)

77.111 Betongfundament

Omfatter levering og utførelse av fundament bestående av stålrør med 
tilhørende bindstykke faststøpt med betong i betong mufferør samt graving 
og tilbakefylling.

a)

Stålrøret skal være av dimensjon Ø 2” eller 3” som tilhørende skiltstolpe, 
varmforsinket på den del som stikker over betongen. Bindstykke av 
varmforsinket stål St. 37 med elektrolytisk forsinkede 3/8” x 3/4” UNC 
stålskruer. Betong B25 eller bedre til faststøping av og ifylling i stålrør.  
Betong mufferør Ø 150 mm etter NS 3027.

b)

Fundamentet kan støpes på stedet eller være ferdig støpt før nedsetting.  
Etter nedsettingen skal betongen og betongrøret flukte med eller nå maks 
0,15 m over terrenget.

c)

Mengden måles som prosjektert antall fundamenter. Enhet: stkx)

*** Spesiell Beskrivelse ***

b) Betongfundamentet skal veie minimum 180 kg og ha 
fotplater.  

c) Etter nedsettingen skal betongen og betongrøret flukte med 
eller nå 0,10 m over terrenget.
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77.11101
1
Sone1

Trondheims+ omegn
Betongfundament med 2" enkel fotplate

stk 40

77.11101
1
Sone2

Ytre Trøndelag Sør

stk 20

77.11101
1
Sone3

Steinkjer + omegn

stk 15

77.11101
1
Sone4

Ytre Trøndelag Nord

stk 15

77.11101
1
Sone5

Fosen

stk 8

77.11101
2
Sone1

Trondheims+ omegn
Betongfundament med 3" enkel fotplate

stk 300

77.11101
2
Sone2

Ytre Trøndelag Sør

stk 220

77.11101
2
Sone3

Steinkjer + omegn

stk 150

77.11101
2
Sone4

Ytre Trøndelag Nord

stk 175

77.11101
2
Sone5

Fosen

stk 50

77.11102
Sone1

Trondheims+ omegn
Betongfundmant med 3" dobbel fotplate

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Eller tilsvarende stk 20

77.11102
Sone2

Ytre Trøndelag Sør

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Eller tilsvarende stk 20

77.11102
Sone3

Steinkjer + omegn

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Eller tilsvarende stk 20
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77.11102
Sone4

Ytre Trøndelag Nord

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Eller tilsvarende stk 20

77.11102
Sone5

Fosen

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Eller tilsvarende stk 10

77.11103
Sone1

Trondheims+ omegn
Betongfundmant med 3" trippel fotplate 

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Eller tilsvarende stk 10

77.11103
Sone2

Ytre Trøndelag Sør

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Eller tilsvarende stk 10

77.11103
Sone3

Steinkjer + omegn

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Eller tilsvarende stk 10

77.11103
Sone4

Ytre Trøndelag Nord

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Eller tilsvarende stk 10

77.11103
Sone5

Fosen

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Eller tilsvarende stk 10

77.11121
Sone1

Trondheims+ omegn
Betongfundament for gittermast 12 cm

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) skal være tilpasset aktuell mastetype stk 2

77.11121
Sone2

Ytre Trøndelag Sør

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) skal være tilpasset aktuell mastetype stk 2
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77.11121
Sone3

Steinkjer + omegn

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) skal være tilpasset aktuell mastetype stk 2

77.11121
Sone4

Ytre Trøndelag Nord

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) skal være tilpasset aktuell mastetype stk 2

77.11121
Sone5

Fosen

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) skal være tilpasset aktuell mastetype stk 2

77.11122
Sone1

Trondheims+ omegn
Betongfundament for gittermast 20cm

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) skal være tilpasset aktuell mastetype stk 2

77.11122
Sone2

Ytre Trøndelag Sør

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) skal være tilpasset aktuell mastetype stk 2

77.11122
Sone3

Steinkjer + omegn

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) skal være tilpasset aktuell mastetype stk 2

77.11122
Sone4

Ytre Trøndelag Nord

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) skal være tilpasset aktuell mastetype stk 2

77.11122
Sone5

Fosen

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) skal være tilpasset aktuell mastetype stk 2

77.11123
Sone1

Trondheims+ omegn
Betongfundament for gittermast 25 cm

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) skal være tilpasset aktuell mastetype stk 2
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77.11123
Sone2

Ytre Trøndelag Sør

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) skal være tilpasset aktuell mastetype stk 2

77.11123
Sone3

Steinkjer + omegn

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) skal være tilpasset aktuell mastetype stk 2

77.11123
Sone4

Ytre Trøndelag Nord

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) skal være tilpasset aktuell mastetype stk 2

77.11123
Sone5

Fosen

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) skal være tilpasset aktuell mastetype stk 2

77.11124
Sone1

Trondheims+ omegn
Betongfundament for gittermast 38 cm

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) skal være tilpasset aktuell mastetype stk 2

77.11124
Sone2

Ytre Trøndelag Sør

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) skal være tilpasset aktuell mastetype stk 2

77.11124
Sone3

Steinkjer + omegn

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) skal være tilpasset aktuell mastetype stk 2

77.11124
Sone4

Ytre Trøndelag Nord

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) skal være tilpasset aktuell mastetype stk 2

77.11124
Sone5

Fosen

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) skal være tilpasset aktuell mastetype stk 2
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77.11131
Sone1

Trondheims+ omegn
Betongfundament for homogenmast Ø 90

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) skal være tilpasset aktuell mastetype stk 20

77.11131
Sone2

Ytre Trøndelag Sør

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) skal være tilpasset aktuell mastetype stk 20

77.11131
Sone3

Steinkjer + omegn

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) skal være tilpasset aktuell mastetype stk 20

77.11131
Sone4

Ytre Trøndelag Nord

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) skal være tilpasset aktuell mastetype stk 10

77.11131
Sone5

Fosen

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) skal være tilpasset aktuell mastetype stk 10

77.11132
Sone1

Trondheims+ omegn
Betongfundament for homogenmast Ø 120

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) skal være tilpasset aktuell mastetype stk 120

77.11132
Sone2

Ytre Trøndelag Sør

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) skal være tilpasset aktuell mastetype stk 90

77.11132
Sone3

Steinkjer + omegn

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) skal være tilpasset aktuell mastetype stk 60

77.11132
Sone4

Ytre Trøndelag Nord

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) skal være tilpasset aktuell mastetype stk 80
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77.11132
Sone5

Fosen

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) skal være tilpasset aktuell mastetype stk 40

77.11133
Sone1

Trondheims+ omegn
Betongfundament for homogenmast Ø 150

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) skal være tilpasset aktuell mastetype stk 70

77.11133
Sone2

Ytre Trøndelag Sør

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) skal være tilpasset aktuell mastetype stk 55

77.11133
Sone3

Steinkjer + omegn

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) skal være tilpasset aktuell mastetype stk 45

77.11133
Sone4

Ytre Trøndelag Nord

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) skal være tilpasset aktuell mastetype stk 50

77.11133
Sone5

Fosen

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) skal være tilpasset aktuell mastetype stk 35

77.11134
Sone1

Trondheims+ omegn
Betongfundament for homogenmast Ø 190

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) skal være tilpasset aktuell mastetype stk 20

77.11134
Sone2

Ytre Trøndelag Sør

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) skal være tilpasset aktuell mastetype stk 15

77.11134
Sone3

Steinkjer + omegn

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) skal være tilpasset aktuell mastetype stk 15
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77.11134
Sone4

Ytre Trøndelag Nord

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) skal være tilpasset aktuell mastetype stk 15

77.11134
Sone5

Fosen

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) skal være tilpasset aktuell mastetype stk 10

77.11135
Sone1

Trondheims+ omegn
Betongfundament for homogenmast Ø 290

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) skal være tilpasset aktuell mastetype stk 5

77.11135
Sone2

Ytre Trøndelag Sør

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) skal være tilpasset aktuell mastetype stk 5

77.11135
Sone3

Steinkjer + omegn

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) skal være tilpasset aktuell mastetype stk 5

77.11135
Sone4

Ytre Trøndelag Nord

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) skal være tilpasset aktuell mastetype stk 5

77.11135
Sone5

Fosen

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) skal være tilpasset aktuell mastetype stk 5

77.11152
Sone1

Trondheims+ omegn
Avskjæringsledd på dobbel 3". 

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Eller tilsvarende stk 2

77.11152
Sone2

Ytre Trøndelag Sør

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Eller tilsvarende stk 2
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77.11152
Sone3

Steinkjer + omegn

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Eller tilsvarende stk 2

77.11152
Sone4

Ytre Trøndelag Nord

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Eller tilsvarende stk 2

77.11152
Sone5

Fosen

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Eller tilsvarende stk 2

77.112 Fundamentrør

Omfatter levering og ramming av Ø 2” fundamentrør med tilhørende 
bindstykke.

a)

Stålrør skal være av dimensjon Ø 2” som tilhørende stolpe, varmforsinket.  
Bindstykke av varmforsinket stål St. 37 med elektrolyttisk forsinkede 3/8” x 
1 1/4” UNC stålskruer.

b)

Røret rammes ned i marken til ca. 0,15 m gjenstår over terrenget.c)

Mengden måles som prosjektert antall fundamenter. Enhet: stkx)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder også 3" fundamentrør 89/900.Gjelder også ramming 
av fundamentrør som er flyttet.

b)  Betegnelsen 2" er Ø 60,3 x 2,9 mm. Gjelder også  
 betegnelsen 3" stålrør er Ø 88,9 x 3,2 mm Varmforsinket.

c) Røret rammes ned i marka til 0,10 m gjenstår over terreng.  

77.1121
Sone1

Trondheims+ omegn
Jordfundament stål 2" (60/700) med 4 vinger og vingeareal 
på minimum 685 cm2. stk 10

77.1121
Sone2

Ytre Trøndelag Sør
stk 10

77.1121
Sone3

Steinkjer + omegn
stk 10

77.1121
Sone4

Ytre Trøndelag Nord
stk 10

77.1121
Sone5

Fosen
stk 5

77.1122
Sone1

Trondheims+ omegn
Jordfundament stål 3"  (89/700) med 4 vinger og vingeareal 
på minimum 725 cm2. stk 15
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77.1122
Sone2

Ytre Trøndelag Sør
stk 15

77.1122
Sone3

Steinkjer + omegn
stk 15

77.1122
Sone4

Ytre Trøndelag Nord
stk 15

77.1122
Sone5

Fosen
stk 7

77.1123
Sone1

Trondheims+ omegn
Jordfundament stål 3" (89/900) med 4 vinger og vingeareal 
på minimum 725 cm2. stk 30

77.1123
Sone2

Ytre Trøndelag Sør
stk 30

77.1123
Sone3

Steinkjer + omegn
stk 30

77.1123
Sone4

Ytre Trøndelag Nord
stk 30

77.1123
Sone5

Fosen
stk 10

77.113 Bergfundament

Omfatter levering, boring for og montering av fundament i berg inkl. 
bindstykke.

a)

Til bergbolter benyttes kamstål K500TE eller bedre.  Stålrør skal være av 
dimensjon 2” eller 3” som tilhørende stolpe, varmforsinket. Bindstykke av 
sømløs varmforsinkede stålrør St. 37 med elektrolyttisk forsinkede 3/8” x 3/
4” UNC stålskruer.

b)

For 2” skiltstolper bores hull Ø 34 mm ca. 0,30 m i berg der det faststøpes 
et ca. 60 cm langt kamstål Ø 25 mm.  For 3” skiltstolper benyttes hull Ø40 
mm og kamstål Ø 32. Rundt den del av kamstålet som når over terreng, 
støpes fast et ca. 0,30 cm langt rør av samme dimensjon som skiltstolpen.

c)

Mengden måles som prosjektert antall fundamenter. Enhet: stkx)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter ikke levering av bindestykke.
b) Tekst/prosses i pkt. b utgår. Det benyttes fjellfundament  for 

2" eller 3" stålrør med påsveiset armeringsjern 25mm for 2" 
og 28 mm for 3". Varmgalvanisert i henhold til NS-EN ISO 
1461 BST 500S. 
Det benyttes fjellfundament for gittermast med 4 bolter. 
Boldenes diameter varierer fra 16-30 mm avhengig av 
fundamentets størrelse. Det benyttes fjellfundament for 
homogenmast med aktuell boltdimensjon (20 mm og 24 mm 
bolter). 

c) Tekst i pkt. c utgår. For 2" og 3" fjellfundament borres hull 
med Ø 34 mm ca. 0,3 m i berg som støypes/jyses fast.
For fjellfundament gittermast og homogenmast borres hull 
med nødvendig diameter.
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77.1131
Sone1

Trondheims+ omegn
Fundament fjell 2"  (60 mm)  stålrør 101 x 3,6 mm, 
armeringsjern  Ø 25/28 mm stk 5

77.1131
Sone2

Ytre Trøndelag Sør
stk 10

77.1131
Sone3

Steinkjer + omegn
stk 10

77.1131
Sone4

Ytre Trøndelag Nord
stk 10

77.1131
Sone5

Fosen
stk 10

77.1132
Sone1

Trondheims+ omegn
Fundament fjell 3"  (89 mm) Stålrør 101 x 3,6 mm, 
armeringsjern  Ø 25/28 mm stk 5

77.1132
Sone2

Ytre Trøndelag Sør
stk 10

77.1132
Sone3

Steinkjer + omegn
stk 10

77.1132
Sone4

Ytre Trøndelag Nord
stk 10

77.1132
Sone5

Fosen
stk 10

77.1133
Sone1

Trondheims+ omegn
Fjellfeste for gittermast 120 mm

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Skal være tilpasset aktuell mastetype stk 2

77.1133
Sone2

Ytre Trøndelag Sør

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Skal være tilpasset aktuell mastetype stk 2

77.1133
Sone3

Steinkjer + omegn

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Skal være tilpasset aktuell mastetype stk 2

77.1133
Sone4

Ytre Trøndelag Nord

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) skal være tilpasset aktuell mastetype stk 2
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77.1133
Sone5

Fosen

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) skal være tilpasset aktuell mastetype stk 2

77.1134
Sone1

Trondheims+ omegn
Fjellfeste for gittermast 200mm

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Skal være tilpasset aktuell mastetype stk 2

77.1134
Sone2

Ytre Trøndelag Sør

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Skal være tilpasset aktuell mastetype stk 2

77.1134
Sone3

Steinkjer + omegn

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Skal være tilpasset aktuell mastetype stk 2

77.1134
Sone4

Ytre Trøndelag Nord

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) skal være tilpasset aktuell mastetype stk 2

77.1134
Sone5

Fosen

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) skal være tilpasset aktuell mastetype stk 2

77.1135
Sone1

Trondheims+ omegn
Fjellfeste for gittermast 250 mm

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Skal være tilpasset aktuell mastetype stk 2

77.1135
Sone2

Ytre Trøndelag Sør

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Skal være tilpasset aktuell mastetype stk 2

77.1135
Sone3

Steinkjer + omegn

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Skal være tilpasset aktuell mastetype stk 2
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77.1135
Sone4

Ytre Trøndelag Nord

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) skal være tilpasset aktuell mastetype stk 2

77.1135
Sone5

Fosen

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) skal være tilpasset aktuell mastetype stk 2

77.1136
Sone1

Trondheims+ omegn
Fjellfeste gittemast 380 mm

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Skal være tilpasset aktuell mastetype stk 2

77.1136
Sone2

Ytre Trøndelag Sør

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Skal være tilpasset aktuell mastetype stk 2

77.1136
Sone3

Steinkjer + omegn

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Skal være tilpasset aktuell mastetype stk 2

77.1136
Sone4

Ytre Trøndelag Nord

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) skal være tilpasset aktuell mastetype stk 2

77.1136
Sone5

Fosen

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) skal være tilpasset aktuell mastetype stk 2

77.1137
Sone1

Trondheims+ omegn
Fjellfeste for  homogenmast 120 mm

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Skal være tilpasset aktuell mastetype stk 5

77.1137
Sone2

Ytre Trøndelag Sør

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Skal være tilpasset aktuell mastetype stk 5
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77.1137
Sone3

Steinkjer + omegn

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Skal være tilpasset aktuell mastetype stk 5

77.1137
Sone4

Ytre Trøndelag Nord

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Skal være tilpasset aktuell mastetype stk 5

77.1137
Sone5

Fosen

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Skal være tilpasset aktuell mastetype stk 5

77.1138
Sone1

Trondheims+ omegn
Fjellfeste for homogenmast 150 mm

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Skal være tilpasset aktuell mastetype stk 5

77.1138
Sone2

Ytre Trøndelag Sør

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Skal være tilpasset aktuell mastetype stk 5

77.1138
Sone3

Steinkjer + omegn

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Skal være tilpasset aktuell mastetype stk 5

77.1138
Sone4

Ytre Trøndelag Nord

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Skal være tilpasset aktuell mastetype stk 5

77.1138
Sone5

Fosen

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Skal være tilpasset aktuell mastetype stk 5

77.1139
Sone1

Trondheims+ omegn
Fjellfeste for homogenmast 190 mm

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Skal være tilpasset aktuell mastetype stk 5
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77.1139
Sone2

Ytre Trøndelag Sør

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Skal være tilpasset aktuell mastetype stk 5

77.1139
Sone3

Steinkjer + omegn

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Skal være tilpasset aktuell mastetype stk 5

77.1139
Sone4

Ytre Trøndelag Nord

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Skal være tilpasset aktuell mastetype stk 5

77.1139
Sone5

Fosen

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Skal være tilpasset aktuell mastetype stk 5

77.12 Stolper

Omfatter levering og montering av stolper .a)

Det anvendes varmforsinket stålrør med godstykkelse 2,90 mm, hvis ikke 
annet er angitt.

b)

Mengden måles som prosjektert antall stolper. Enhet: stkx)

*** Spesiell Beskrivelse ***

b) Godstykkelse 3,2 mm for 3" (Ø 88,9 x 3,2 mm stålrør) 
varmforsinket.

x) Mengde måles som antall meter. Enhet meter.

77.121 Stolper Ø 50 mm

77.1219
Sone1

Trondheims+ omegn
Stolper 2" (Ø 60,3 x 2,9 mm stålrør) m 300

77.1219
Sone2

Ytre Trøndelag Sør
m 150

77.1219
Sone3

Steinkjer + omegn
m 100

77.1219
Sone4

Ytre Trøndelag Nord
m 150

77.1219
Sone5

Fosen
m 50

77.122 Stolper Ø 75 mm
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77.1229
Sone1

Trondheims+ omegn
Stolper 3"( Ø 88,9 x 3,2 mm stålrør) m 1 050

77.1229
Sone2

Ytre Trøndelag Sør
m 1 250

77.1229
Sone3

Steinkjer + omegn
m 800

77.1229
Sone4

Ytre Trøndelag Nord
m 950

77.1229
Sone5

Fosen
m 250

77.124 Ettergivende stolper og søyler

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter levering og montering av søyler. Omfatter også 
montering av søyler som flyttes.

b) Søylene må være CE- merket.
c) Monering i tråd med godkjent monteringsanvisning.
x) Mengde måles som antall meter. Enhet m.

77.12411
Sone1

Trondheims+ omegn
Gittermast 120 mm firkantet

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Eller tilsvarende m 6

77.12411
Sone2

Ytre Trøndelag Sør

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Eller tilsvarende m 6

77.12411
Sone3

Steinkjer + omegn

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Eller tilsvarende m 3

77.12411
Sone4

Ytre Trøndelag Nord

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Eller tilsvarende m 6

77.12411
Sone5

Fosen

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Eller tilsvarende m 6
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77.12412
Sone1

Trondheims+ omegn
Gittermast 200 mm firkantet

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Eller tilsvarende m 6

77.12412
Sone2

Ytre Trøndelag Sør

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Eller tilsvarende m 6

77.12412
Sone3

Steinkjer + omegn

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Eller tilsvarende m 3

77.12412
Sone4

Ytre Trøndelag Nord

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Eller tilsvarende m 6

77.12412
Sone5

Fosen

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Eller tilsvarende m 6

77.12413
Sone1

Trondheims+ omegn
Gittermast 250 mm firkantet

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Eller tilsvarende m 6

77.12413
Sone2

Ytre Trøndelag Sør

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Eller tilsvarende m 6

77.12413
Sone3

Steinkjer + omegn

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Eller tilsvarende m 3

77.12413
Sone4

Ytre Trøndelag Nord

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Eller tilsvarende m 6

 10.11.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Hovedprosess 7: 
C:\Users\nikho\OneDrive - Trøndelag fylkeskommune\TAF\2.6 Skilt\2023-2028\00.01 Konkurransegrunnlag\01 Kontrakt under arbeid\Skiltkontrakt Trøndelag 2023-2025.ga

 Prosjekt: Skiltkontrakt Trøndelag 2023-2026 Side D1-23 

 Hovedprosess 7:  Vegutstyr og miljøtiltak

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris



77.12413
Sone5

Fosen

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Eller tilsvarende m 6

77.12414
Sone1

Trondheims+ omegn
Gittermast 380mm firkantet

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Eller tilsvarende m 6

77.12414
Sone2

Ytre Trøndelag Sør

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Eller tilsvarende m 6

77.12414
Sone3

Steinkjer + omegn

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Eller tilsvarende m 3

77.12414
Sone4

Ytre Trøndelag Nord

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Eller tilsvarende m 6

77.12414
Sone5

Fosen

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Eller tilsvarende m 6

77.12421
Sone1

Trondheims+ omegn
Homogenmast, diam 90 mm- 8 kantet , momentkapasitet 
bøying 15kN, vridning 12 kNm

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Eller tilsvarende
b) Krav til bøyning og vridning er minstekrav. m 100

77.12421
Sone2

Ytre Trøndelag Sør

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Eller tilsvarende
b) Krav til bøyning og vridning er minstekrav. m 60

77.12421
Sone3

Steinkjer + omegn

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Eller tilsvarende
b) Krav til bøyning og vridning er minstekrav. m 60
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77.12421
Sone4

Ytre Trøndelag Nord

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Eller tilsvarende
b) Krav til bøyning og vridning er minstekrav. m 40

77.12421
Sone5

Fosen

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Eller tilsvarende
b) Krav til bøyning og vridning er minstekrav. m 30

77.12422
Sone1

Trondheims+ omegn
Homogenmast, diam 120 mm- 8 kantet , momentkapasitet 
bøying 15kN, vridning 12 kNm

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Eller tilsvarende
b) Krav til bøyning og vridning er minstekrav. m 400

77.12422
Sone2

Ytre Trøndelag Sør

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Eller tilsvarende
b) Krav til bøyning og vridning er minstekrav. m 226

77.12422
Sone3

Steinkjer + omegn

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Eller tilsvarende
b) Krav til bøyning og vridning er minstekrav. m 180

77.12422
Sone4

Ytre Trøndelag Nord

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Eller tilsvarende
b) Krav til bøyning og vridning er minstekrav. m 210

77.12422
Sone5

Fosen

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Eller tilsvarende
b) Krav til bøyning og vridning er minstekrav. m 50

77.12423
Sone1

Trondheims+ omegn
Homogenmast, diam. 150mm- 8 kantet, momentkapasitet 
bøying 30 kNm, vridning 24 kNm

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Eller tilsvarende
b) Krav til bøyning og vridning er minstekrav. m 250
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77.12423
Sone2

Ytre Trøndelag Sør

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Eller tilsvarende
b) Krav til bøyning og vridning er minstekrav. m 150

77.12423
Sone3

Steinkjer + omegn

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Eller tilsvarende
b) Krav til bøyning og vridning er minstekrav. m 110

77.12423
Sone4

Ytre Trøndelag Nord

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Eller tilsvarende
b) Krav til bøyning og vridning er minstekrav. m 150

77.12423
Sone5

Fosen

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Eller tilsvarende
b) Krav til bøyning og vridning er minstekrav. m 40

77.12424
Sone1

Trondheims+ omegn
Homogenmast 190 mm - 8 kantet , momentkapasitet bøying 
45kNm, vridning 28 kNm

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Eller tilsvarende
b) Krav til bøyning og vridning er minstekrav. m 25

77.12424
Sone2

Ytre Trøndelag Sør

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Eller tilsvarende
b) Krav til bøyning og vridning er minstekrav. m 25

77.12424
Sone3

Steinkjer + omegn

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Eller tilsvarende
b) Krav til bøyning og vridning er minstekrav. m 20

77.12424
Sone4

Ytre Trøndelag Nord

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Eller tilsvarende
b) Krav til bøyning og vridning er minstekrav. m 20
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77.12424
Sone5

Fosen

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Eller tilsvarende
b) Krav til bøyning og vridning er minstekrav. m 10

77.12425
Sone1

Trondheims+ omegn
Homogenmast, diam. 190mm- 8 kantet, momentkapasitet 
bøying 60kNm, vridning 42 kNm

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Eller tilsvarende
b) Krav til bøyning og vridning er minstekrav. m 10

77.12425
Sone2

Ytre Trøndelag Sør

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Eller tilsvarende
b) Krav til bøyning og vridning er minstekrav. m 10

77.12425
Sone3

Steinkjer + omegn

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Eller tilsvarende
b) Krav til bøyning og vridning er minstekrav. m 10

77.12425
Sone4

Ytre Trøndelag Nord

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Eller tilsvarende
b) Krav til bøyning og vridning er minstekrav. m 10

77.12425
Sone5

Fosen

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Eller tilsvarende
b) Krav til bøyning og vridning er minstekrav. m 10

77.12426
Sone1

Trondheims+ omegn
Homogenmast, diam. 290mm- 8 kantet, momentkapasitet 
bøying 100kNm, vridning 67 kNm

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Eller tilsvarende
b) Krav til bøyning og vridning er minstekrav. m 5

77.12426
Sone2

Ytre Trøndelag Sør

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Eller tilsvarende
b) Krav til bøyning og vridning er minstekrav. m 5
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77.12426
Sone3

Steinkjer + omegn

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Eller tilsvarende
b) Krav til bøyning og vridning er minstekrav. m 5

77.12426
Sone4

Ytre Trøndelag Nord

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Eller tilsvarende
b) Krav til bøyning og vridning er minstekrav. m 5

77.12426
Sone5

Fosen

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Eller tilsvarende
b) Krav til bøyning og vridning er minstekrav. m 5

77.14 Skilt inkludert fester

Mengden måles som prosjektert antall skilt. Enhet: stkx)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a)       Normerte skilt og vegvisningsskilt/serviceskilt med varierende tekst og 
          symboler samt underskilt i  800 serien. All leveranse i hht. HB N300 
          del 1-5/R310.
          For arbeidsvarsling   gjelder standard oppsett. Varsling utover dette
          vises til midlertidig trafikkavvikling prosess 14.

          Enhetsprisene skal inkludere alle kostnader knyttet til leveranse og 
          utførelsen av oppgaven som feste, klammer, materiell, oppsetting, 
          transport, graving, maskiner/utstyr, rapportering, lagerhold og miljøkrav.
          Omfatter også montering av skilt som blir flyttet. Omfatter også skilt som 
          blir hentet på  lager.
          
c)       Vegvisningsskilt/serviceskilt med varierende tekst og symboler samt
          underskilt  i 800 serien.  Utføres  i  profilert utførelse, det vil si VD-  
          panel. Skilt 729(gatenavnskilt) og skilt 723, 753,755 og 757 skal være i 
          plan flate.
          Alle vegvisningsskilt/tekstskilt/fletteskilt skal utføres i VD-panel. I tillegg  
          skal enkelte markeringsskilt som 902, 904,908 og 912 samt underskilt i 
          800- serien være VD-panel.Vegvisningsskilt/serviceskilt samt  
          912,902,904  og 912 skal ha kantlist. Skilt 502-505,530-536,539, 560, 
          565, skal også ha VD-profil med kantlist.

          Når det gjelder utplassering av skilt, spesielt retningsmarkeringer, er 
          byggherren behjelpelig med dette. Oppgitte mål som vil bli oppgitt i 
          grunnlaget er ca.mål. Entreprenøren må selv ta nøyaktig mål før 
          bestilling. Dette gjelder også lengde av master/stolper.

x)      Skiltplatenes enhetspris  for normerte skilt regnes pr. stk.  Enhet: stk 
         Skiltplatens enhetspris forvegvisningsskilt/serviceskilt med varierende 
         tekst og symboler samt underskilt i  800 serien regnes i m2. Øvrige skilt 
         stk. Enhet m2 og stk.
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77.140 Ny folie på eksisterende skilt

77.1401
Sone1

Trondheims+ omegn
Folieklasse type 1 m2 15

77.1401
Sone2

Ytre Trøndelag Sør
m2 15

77.1401
Sone3

Steinkjer + omegn
m2 15

77.1401
Sone4

Ytre Trøndelag Nord
m2 15

77.1401
Sone5

Fosen
m2 10

77.1402
Sone1

Trondheims+ omegn
Folieklasse type 2 m2 30

77.1402
Sone2

Ytre Trøndelag Sør
m2 30

77.1402
Sone3

Steinkjer + omegn
m2 30

77.1402
Sone4

Ytre Trøndelag Nord
m2 30

77.1402
Sone5

Fosen
m2 15

77.1403
Sone1

Trondheims+ omegn
Folieklasse type 3 m2 5

77.1403
Sone2

Ytre Trøndelag Sør
m2 10

77.1403
Sone3

Steinkjer + omegn
m2 10

77.1403
Sone4

Ytre Trøndelag Nord
m2 10

77.1403
Sone5

Fosen
m2 5

77.141 Normerte skilt 100-400 serien + skilt nr.723 og underskilt 
800-serien

77.1411
Sone1

Trondheims+ omegn
Folietype klasse 1 stk 100
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77.1411
Sone2

Ytre Trøndelag Sør
stk 90

77.1411
Sone3

Steinkjer + omegn
stk 80

77.1411
Sone4

Ytre Trøndelag Nord
stk 80

77.1411
Sone5

Fosen
stk 35

77.1412
Sone1

Trondheims+ omegn
Folietype klasse 2 stk 600

77.1412
Sone2

Ytre Trøndelag Sør
stk 700

77.1412
Sone3

Steinkjer + omegn
stk 500

77.1412
Sone4

Ytre Trøndelag Nord
stk 550

77.1412
Sone5

Fosen
stk 150

77.1413
Sone1

Trondheims+ omegn
Folietype klasse 3 stk 15

77.1413
Sone2

Ytre Trøndelag Sør
stk 15

77.1413
Sone3

Steinkjer + omegn
stk 15

77.1413
Sone4

Ytre Trøndelag Nord
stk 15

77.1413
Sone5

Fosen
stk 15

77.142 Normerte skilt 500-528 serien

77.1421
Sone1

Trondheims+ omegn
Folietype klasse 1 (512/514/518-526) stk 80

77.1421
Sone2

Ytre Trøndelag Sør
stk 80

77.1421
Sone3

Steinkjer + omegn
stk 70
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77.1421
Sone4

Ytre Trøndelag Nord
stk 70

77.1421
Sone5

Fosen
stk 20

77.1422
Sone1

Trondheims+ omegn
Folietype klasse 3  (508-511, 516) stk 70

77.1422
Sone2

Ytre Trøndelag Sør
stk 50

77.1422
Sone3

Steinkjer + omegn
stk 50

77.1422
Sone4

Ytre Trøndelag Nord
stk 50

77.1422
Sone5

Fosen
stk 15

77.144 Normerte skilt 900 serien (folietype klasse 3)

77.1441
Sone1

Trondheims+ omegn
Skilt 902 stk 20

77.1441
Sone2

Ytre Trøndelag Sør
stk 30

77.1441
Sone3

Steinkjer + omegn
stk 15

77.1441
Sone4

Ytre Trøndelag Nord
stk 15

77.1441
Sone5

Fosen
stk 5

77.1442
Sone1

Trondheims+ omegn
Skilt 904 stk 25

77.1442
Sone2

Ytre Trøndelag Sør
stk 25

77.1442
Sone3

Steinkjer + omegn
stk 25

77.1442
Sone4

Ytre Trøndelag Nord
stk 25

77.1442
Sone5

Fosen
stk 10
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77.1443
Sone1

Trondheims+ omegn
Skilt 906 stk 20

77.1443
Sone2

Ytre Trøndelag Sør
stk 20

77.1443
Sone3

Steinkjer + omegn
stk 20

77.1443
Sone4

Ytre Trøndelag Nord
stk 15

77.1443
Sone5

Fosen
stk 8

77.1444
Sone1

Trondheims+ omegn
Skilt 908- MS (32,5 cm x200 cm) stk 2

77.1444
Sone2

Ytre Trøndelag Sør
stk 2

77.1444
Sone3

Steinkjer + omegn
stk 2

77.1444
Sone4

Ytre Trøndelag Nord
stk 2

77.1444
Sone5

Fosen
stk 2

77.1446
Sone1

Trondheims+ omegn
Skilt 912 stk 10

77.1446
Sone2

Ytre Trøndelag Sør
stk 10

77.1446
Sone3

Steinkjer + omegn
stk 10

77.1446
Sone4

Ytre Trøndelag Nord
stk 10

77.1446
Sone5

Fosen
stk 4

77.1447
Sone1

Trondheims+ omegn
Skilt 914 stk 2

77.1447
Sone2

Ytre Trøndelag Sør
stk 2

77.1447
Sone3

Steinkjer + omegn
stk 2
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77.1447
Sone4

Ytre Trøndelag Nord
stk 2

77.1447
Sone5

Fosen
stk 2

77.1448
Sone1

Trondheims+ omegn
Skilt 906 med bredde 15 cm, lengde 100 cm stk 60

77.1448
Sone2

Ytre Trøndelag Sør
stk 10

77.1448
Sone3

Steinkjer + omegn
stk 10

77.1448
Sone4

Ytre Trøndelag Nord
stk 10

77.1448
Sone5

Fosen
stk 4

77.146 Vegvisningsskilt  med VD-panel

77.1461
Sone1

Trondheims+ omegn
Folietype klasse 1 m2 180

77.1461
Sone2

Ytre Trøndelag Sør
m2 180

77.1461
Sone3

Steinkjer + omegn
m2 150

77.1461
Sone4

Ytre Trøndelag Nord
m2 160

77.1461
Sone5

Fosen
m2 40

77.1462
Sone1

Trondheims+ omegn
Folietype klasse 2 m2 180

77.1462
Sone2

Ytre Trøndelag Sør
m2 180

77.1462
Sone3

Steinkjer + omegn
m2 150

77.1462
Sone4

Ytre Trøndelag Nord
m2 200

77.1462
Sone5

Fosen
m2 40
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77.1463
Sone1

Trondheims+ omegn
Folietype klasse 3 m2 20

77.1463
Sone2

Ytre Trøndelag Sør
m2 20

77.1463
Sone3

Steinkjer + omegn
m2 20

77.1463
Sone4

Ytre Trøndelag Nord
m2 20

77.1463
Sone5

Fosen
m2 8

77.1465
Sone1

Trondheims+ omegn
Alle type skilt som hentes og bringes til entreprenørens 
lager 1 tur/retur er lik 1 stk.

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) omfatter også evnetuell lagring av sesonbaserte skilt. stk 10

77.1465
Sone2

Ytre Trøndelag Sør

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) omfatter også evnetuell lagring av sesonbaserte skilt. stk 10

77.1465
Sone3

Steinkjer + omegn

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) omfatter også evnetuell lagring av sesonbaserte skilt. stk 10

77.1465
Sone4

Ytre Trøndelag Nord

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) omfatter også evnetuell lagring av sesonbaserte skilt. stk 10

77.1465
Sone5

Fosen

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) omfatter også evnetuell lagring av sesonbaserte skilt. stk 4

77.147 Tillegg for størrelse og fradrag for størrelse utover  MS.

*** Spesiell Beskrivelse ***

x) Mengden måles som antall skilt det gis tillegg eller fradrag 
for. Fradrag føres med negativ enhetspris.
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77.1471
Sone1

Trondheims+ omegn
Tillegg for størrelse OS stk 3

77.1471
Sone2

Ytre Trøndelag Sør
stk 3

77.1471
Sone3

Steinkjer + omegn
stk 3

77.1471
Sone4

Ytre Trøndelag Nord
stk 3

77.1471
Sone5

Fosen
stk 3

77.1472
Sone1

Trondheims+ omegn
Tillegg for størrelse SS stk 10

77.1472
Sone2

Ytre Trøndelag Sør
stk 10

77.1472
Sone3

Steinkjer + omegn
stk 10

77.1472
Sone4

Ytre Trøndelag Nord
stk 10

77.1472
Sone5

Fosen
stk 10

77.1473
Sone1

Trondheims+ omegn
Tillegg for størrelse LS (Føres med minustegn på 
enhetsprisen) stk 300

77.1473
Sone2

Ytre Trøndelag Sør
stk 300

77.1473
Sone3

Steinkjer + omegn
stk 250

77.1473
Sone4

Ytre Trøndelag Nord
stk 250

77.1473
Sone5

Fosen
stk 100

77.1474
Sone1

Trondheims+ omegn
Tillegg for størrelse US (Føres med minustegn på 
enhetsprisen) stk 40

77.1474
Sone2

Ytre Trøndelag Sør
stk 40

77.1474
Sone3

Steinkjer + omegn
stk 40
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77.1474
Sone4

Ytre Trøndelag Nord
stk 40

77.1474
Sone5

Fosen
stk 15

77.148 Gatenavnskilt med plan flate

77.1481
Sone1

Trondheims+ omegn
Folieklasse 1

*** Spesiell Beskrivelse ***

Folieklasse  1 m2 60

77.1481
Sone2

Ytre Trøndelag Sør

*** Spesiell Beskrivelse ***

Folieklasse  1 m2 60

77.1481
Sone3

Steinkjer + omegn

*** Spesiell Beskrivelse ***

Folieklasse  1 m2 50

77.1481
Sone4

Ytre Trøndelag Nord

*** Spesiell Beskrivelse ***

Folieklasse  1 m2 50

77.1481
Sone5

Fosen

*** Spesiell Beskrivelse ***

Folieklasse  1 m2 30

77.1482
Sone1

Trondheims+ omegn
Folieklasse 2

*** Spesiell Beskrivelse ***

Folieklasse 2 m2 5

77.1482
Sone2

Ytre Trøndelag Sør

*** Spesiell Beskrivelse ***

Folieklasse 2 m2 5

77.1482
Sone3

Steinkjer + omegn

*** Spesiell Beskrivelse ***

Folieklasse 2 m2 5
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77.1482
Sone4

Ytre Trøndelag Nord

*** Spesiell Beskrivelse ***

Folieklasse 2 m2 5

77.1482
Sone5

Fosen

*** Spesiell Beskrivelse ***

Folieklasse 2 m2 5

77.1491
Sone1

Trondheims+ omegn
Tillegg for lakkert bakside utover standard m2 5

77.1491
Sone2

Ytre Trøndelag Sør
m2 5

77.1491
Sone3

Steinkjer + omegn
m2 5

77.1491
Sone4

Ytre Trøndelag Nord
m2 5

77.1491
Sone5

Fosen
m2 5

77.1492
Sone1

Trondheims+ omegn
Tillegg for lakkering av 3"/ 2" stolper utover standard m 5

77.1492
Sone2

Ytre Trøndelag Sør
m 5

77.1492
Sone3

Steinkjer + omegn
m 5

77.1492
Sone4

Ytre Trøndelag Nord
m 5

77.1492
Sone5

Fosen
m 5

77.1493
Sone1

Trondheims+ omegn
Tillegg for lakkering av gittermast utover standard m 5

77.1493
Sone2

Ytre Trøndelag Sør
m 5

77.1493
Sone3

Steinkjer + omegn
m 5

77.1493
Sone4

Ytre Trøndelag Nord
m 5
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77.1493
Sone5

Fosen
m 5

77.1494
Sone1

Trondheims+ omegn
Tilleg forLakkering av homogenmast m 5

77.1494
Sone2

Ytre Trøndelag Sør
m 5

77.1494
Sone3

Steinkjer + omegn
m 5

77.1494
Sone4

Ytre Trøndelag Nord
m 5

77.1494
Sone5

Fosen
m 5

77.1495 Tillegg for plogmontasje

77.14951
Sone1

Trondheims+ omegn
Tillegg for plogmontasje på mast (homogen/gitter)  

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter tillegg for plogmontasje på mast (homogen og 
gitter) inklusiv nødvendige festemidler for å få montert skilt i 
samsvar med skiltplan. Se D2-2.1 Enhet stk. stk 5

77.14951
Sone2

Ytre Trøndelag Sør

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter tillegg for plogmontasje på mast (homogen og 
gitter) inklusiv nødvendige festemidler for å få montert skilt i 
samsvar med skiltplan. Se D2-2.1 Enhet stk. stk 5

77.14951
Sone3

Steinkjer + omegn

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter tillegg for plogmontasje på mast (homogen og 
gitter) inklusiv nødvendige festemidler for å få montert skilt i 
samsvar med skiltplan. Se D2-2.1 Enhet stk. stk 5

77.14951
Sone4

Ytre Trøndelag Nord

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter tillegg for plogmontasje på mast (homogen og 
gitter) inklusiv nødvendige festemidler for å få montert skilt i 
samsvar med skiltplan. Se D2-2.1 Enhet stk. stk 5
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77.14951
Sone5

Fosen

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter tillegg for plogmontasje på mast (homogen og 
gitter) inklusiv nødvendige festemidler for å få montert skilt i 
samsvar med skiltplan. Se D2-2.1 Enhet stk. stk 5

77.14952
Sone1

Trondheims+ omegn
Tillegg for plogmontasje på 3" stolpe

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter tillegg for plogmontasje på 3" stolpe inklusiv 
nødvendige festemidler for å få montert skilt i samsvar med 
skiltplan. Se D2-2.1 Enhet stk.

stk 5

77.14952
Sone2

Ytre Trøndelag Sør

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter tillegg for plogmontasje på 3" stolpe inklusiv 
nødvendige festemidler for å få montert skilt i samsvar med 
skiltplan. Se D2-2.1 Enhet stk.

stk 5

77.14952
Sone3

Steinkjer + omegn

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter tillegg for plogmontasje på 3" stolpe inklusiv 
nødvendige festemidler for å få montert skilt i samsvar med 
skiltplan. Se D2-2.1 Enhet stk.

stk 5

77.14952
Sone4

Ytre Trøndelag Nord

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter tillegg for plogmontasje på 3" stolpe inklusiv 
nødvendige festemidler for å få montert skilt i samsvar med 
skiltplan. Se D2-2.1 Enhet stk.

stk 5

77.14952
Sone5

Fosen

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter tillegg for plogmontasje på 3" stolpe inklusiv 
nødvendige festemidler for å få montert skilt i samsvar med 
skiltplan. Se D2-2.1 Enhet stk.

stk 5
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77.1496
Sone1

Trondheims+ omegn
Tillegg for montasje av utvendig T- kryss på mast (gitter/
homogen)

*** Spesiell Beskrivelse ***

Tillegg for plogmontasje på mast (homogen og gitter)inklusiv 
nødvendige festemidler for å få montert skilt i samsvar med 
skiltplan. Se D2-2.1 Enhet stk.

stk 5

77.1496
Sone2

Ytre Trøndelag Sør

*** Spesiell Beskrivelse ***

Tillegg for plogmontasje på mast (homogen og gitter)inklusiv 
nødvendige festemidler for å få montert skilt i samsvar med 
skiltplan. Se D2-2.1 Enhet stk.

stk 5

77.1496
Sone3

Steinkjer + omegn

*** Spesiell Beskrivelse ***

Tillegg for plogmontasje på mast (homogen og gitter)inklusiv 
nødvendige festemidler for å få montert skilt i samsvar med 
skiltplan. Se D2-2.1 Enhet stk.

stk 5

77.1496
Sone4

Ytre Trøndelag Nord

*** Spesiell Beskrivelse ***

Tillegg for plogmontasje på mast (homogen og gitter)inklusiv 
nødvendige festemidler for å få montert skilt i samsvar med 
skiltplan. Se D2-2.1 Enhet stk.

stk 5

77.1496
Sone5

Fosen

*** Spesiell Beskrivelse ***

Tillegg for plogmontasje på mast (homogen og gitter)inklusiv 
nødvendige festemidler for å få montert skilt i samsvar med 
skiltplan. Se D2-2.1 Enhet stk.

stk 5

77.1497
Sone1

Trondheims+ omegn
Tillegg for montasje av innvendig T-kryss på mast (gitter og 
homogen)

*** Spesiell Beskrivelse ***
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Tillegg for plogmontasje på mast (homogen og gitter) 
inklusiv nødvendige festemidler for å få montert skilt i 
samsvar med skiltplan. Se D2-2.1 Enhet stk.

stk 15

77.1497
Sone2

Ytre Trøndelag Sør

*** Spesiell Beskrivelse ***

Tillegg for plogmontasje på mast (homogen og gitter) 
inklusiv nødvendige festemidler for å få montert skilt i 
samsvar med skiltplan. Se D2-2.1 Enhet stk.

stk 5

77.1497
Sone3

Steinkjer + omegn

*** Spesiell Beskrivelse ***

Tillegg for plogmontasje på mast (homogen og gitter) 
inklusiv nødvendige festemidler for å få montert skilt i 
samsvar med skiltplan. Se D2-2.1 Enhet stk.

stk 5

77.1497
Sone4

Ytre Trøndelag Nord

*** Spesiell Beskrivelse ***

Tillegg for plogmontasje på mast (homogen og gitter) 
inklusiv nødvendige festemidler for å få montert skilt i 
samsvar med skiltplan. Se D2-2.1 Enhet stk.

stk 5

77.1497
Sone5

Fosen

*** Spesiell Beskrivelse ***

Tillegg for plogmontasje på mast (homogen og gitter) 
inklusiv nødvendige festemidler for å få montert skilt i 
samsvar med skiltplan. Se D2-2.1 Enhet stk.

stk 5

77.1499
Sone1

Trondheims+ omegn
Tillegg for brakketer (skiltfester) i portal overligger stk 6

77.1499
Sone2

Ytre Trøndelag Sør
stk 6

77.1499
Sone3

Steinkjer + omegn
stk 6

77.1499
Sone4

Ytre Trøndelag Nord
stk 6

77.1499
Sone5

Fosen
stk 3
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77.15 Belyste skilt

Omfatter levering og utførelse av skilt, belysningsanlegg og framføring av 
strøm til innvendig og utvendig belyste skilt.

a)

Mengden måles som prosjektert antall skilt. Enhet: stkx)

77.1500
Sone1

Trondheims+ omegn
Tillegg for utvendig belysning LED overkant skilt 

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter innkjøp og montering etter monteringshenvisning 
av kabel fra fundament og opp til armatur og innkjøp og 
montering etter monteringshenvisning av armatur. se D2-2 
Tegningsgrunnlag

b) LED-list inkl. festeanordninger.

x) Enhet: meter m 10

77.1500
Sone2

Ytre Trøndelag Sør

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter innkjøp og montering etter monteringshenvisning 
av kabel fra fundament og opp til armatur og innkjøp og 
montering etter monteringshenvisning av armatur. se D2-2 
Tegningsgrunnlag

b) LED-list inkl. festeanordninger.

x) Enhet: meter m 10

77.1500
Sone3

Steinkjer + omegn

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter innkjøp og montering etter monteringshenvisning 
av kabel fra fundament og opp til armatur og innkjøp og 
montering etter monteringshenvisning av armatur. se D2-2 
Tegningsgrunnlag

b) LED-list inkl. festeanordninger.

x) Enhet: meter m 5

77.1500
Sone4

Ytre Trøndelag Nord

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter innkjøp og montering etter monteringshenvisning 
av kabel fra fundament og opp til armatur og innkjøp og 
montering etter monteringshenvisning av armatur. se D2-2 
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Tegningsgrunnlag

b) LED-list inkl. festeanordninger.

x) Enhet: meter m 5

77.1500
Sone5

Fosen

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter innkjøp og montering etter monteringshenvisning 
av kabel fra fundament og opp til armatur og innkjøp og 
montering etter monteringshenvisning av armatur. se D2-2 
Tegningsgrunnlag

b) LED-list inkl. festeanordninger.

x) Enhet: meter m 5
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1. Dokumentasjon av kvalifikasjoner 
Herværende skjema skal, sammen med ESPD skjemaet, fylles ut av den enkelte leverandør.  
Opplysninger om tilbyder skal gis med redigering og struktur som er angitt i dette kapitlet. 
 

2. Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) 
Leverandørene skal fylle ut det elektroniske egenerklæringsskjemaet for offentlige anskaffelser 
(ESPD) som er gjort gjeldende i konkurransen, jf. kapittel B2 punkt 6.1. 
 
Dersom flere leverandører deltar i konkurransen i fellesskap eller leverandøren støtter seg på et 
annet foretak for å oppfylle kvalifikasjonskravene skal det, i tillegg til leverandørens eget 
utfylte skjema, leveres et komplett utfylt ESPD-skjema for hver enkelt av leverandøren i 
felleskapet eller for hver leverandør som bidrar til oppfyllelse av ett eller flere 
kvalifikasjonskrav.  
 
ESPD-filen er gjort tilgjengelig via KGV.  
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3. Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling 

 Lovlig etablert foretak – kapittel B2 punkt 2.2 
Her vedlegges firmaattest fra Foretaksregistret. Utenlandske leverandører skal isteden levere tilsvarende attest bestemt ved lovgivningen i den 
stat leverandøren er etablert. 

 

 Generell informasjon om leverandøren 
Leverandøren:                                                                     
Navn  

Adresse  

Telefon  

Telefaks  

E-post  

 

 Leverandørens struktur 
Vennligst kryss av nedenfor for leverandørens struktur. 
 
Enkeltstående 
firma: 

           Konsortium:          Joint Venture:                      Annet:  

 
Dersom "Annet" – vennligst spesifiser: 

 
 

 

 Leverandører som deltar i fellesskap 
Leverandører som deltar i fellesskap må fylle ut følgende informasjon: 
 
Firmanavn  Nasjonalitet Adresse, organisasjonsnummer Rolle (arbeidsoppgaver og fagområde) hos i arbeidsfellesskapet  
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 Støtte fra andre virksomheter for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav 

Mal for forpliktelseserklæring er vedlagt dette dokumentet som vedlegg 1.  
 
4. Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet – kapittel B2 punkt 2.3 
Leverandøren skal fylle ut skjemaet inntatt nedenfor. For øvrig vises det til dokumentasjonskravene angitt i kapittel B2 punkt 2.3. 
 
Egenkapital tas fra siste innberettede regnskap. Det tas ikke med egenkapital fra konsern-, mor- eller datterselskaper. Dersom det er vesentlige 
endringer i tilbyders egenkapital ved tilbudsfrist, skal dokumentasjon av dette også vedlegges her. 
 

Egenkapital  År:  

 
 
5. Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner – kapittel B2 punkt 2.4 

 Relevant erfaring – kapittel B2 punkt 2.4.1  
En oversikt over inntil 5 og ikke mindre enn 3 kontrakter som leverandøren har gjennomført eller gjennomfører i løpet av de siste fem årene 
regnet fra tilbudsfristen. Opplysninger kan også gis på eget skjema. 

 Oppdrag Oppdrag Oppdrag Oppdrag Oppdrag 

Oppdragets navn      

Sted      

Oppdragsgiver      

Referanseperson (navn, 
stilling/tittel i referanseprosjektet, 
telefon og e-post) 

     

Tid for utførelse (fra-til) ååmm      

Verdi i mill. kr. inkl. mva      

Totalt antall årsverk      

Herav egne arbeidstakere      

Herav i underentreprise      

H1-verdi inkl. underentreprenører       
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Kort beskrivelse av oppdraget 
inkl. hvilke arbeider som ble 
utført av leverandøren selv og 
hvilke arbeider som ble utført av 
underleverandører 

     

 

 Byggherrers erfaringer – kapittel B2 punkt 2.4.2 

Dokumenteres gjennom listen beskrevet ovenfor under punkt 5.1. 
 

6. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og kvalitet – kapittel B2 punkt 2.5 

 SHA system – kapittel B2 punkt 2.5.1 

Dokumenteres i tråd med bestemmelsene i kapittel B2 punkt 2.5.1  
 

 Ulykkesfrekvens (H1-verdi) – kapittel B2 punkt 2.5.2  
I følgende tabell skal det oppgis H1-verdier for de tre siste årene for selskapet og sentrale kontraktsmedhjelpere. 
 

År    

H1-verdi    

  

7. Skatteattest – kapittel B2 punkt 3.2 
Leverandør skal levere skatteattest i tråd med bestemmelsen i kapittel B2 punkt 3.2.  
 

8. Vedlegg 
I dette skjemaet fremgår følgende vedlegg: 
Vedlegg 1: Mal forpliktelseserklæring  
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Vedlegg 1 

 
Der leverandøren eller et felleskap støtter seg på kapasiteten til en annen virksomhet benyttes 
følgende forpliktelseserklæring.  
 
 

*** 
 
MAL FORPLIKTELSESERKLÆRING 

 
 
 
Firma … … … … … … … … … … stiller sin kompetanse og kapasitet til rådighet til  
 
firma … … … … … … … … … … i [Skiltkontrakt Trøndelag FK 2023-2026]. 
 
 
 
 
 
Dato:  
 
For … … … … … … … … … … 
 
 
 
… … … … … … … … … … … … 
Signatur 
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E3 Beskrivelse med utfylte priser 

Her prises kapittel D1 i konkurransegrunnlaget. Byggherren aksepterer prisingen i form av 
enten beskrivelse med utfylte priser, eller som utskrift iht NS 3459-format. 
Der oppdragsgiver har levert ut konkurransegrunnlaget som en *.xml-fil iht. NS 3459 utg. 3, 
bør leverandøren levere tilsvarende priset mengdefortegnelse som NS 3459 utg. 3 fil.  
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Trøndelag Fylkeskommune\ 
Skiltkontrakt Trøndelag FK 2023-2026 
Hele Trøndelag  2022-11-14 

E Svardokumenter 
E4 Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner 
 
Timepriser for mannskap og maskiner skal være i henhold til krav i kap. C2 pkt. 27 
Regningsarbeider. 
 
I kap. C2 er angitt om og eventuelt hvordan regulering vil finne sted. 
 
Tabellene fylles ut ved innsending av tilbud. 

 
1 Timepriser mannskap 
 

Spesifikasjon Timepris 
Kr/time 

Timer Sum pris 

Mannskap 
(unntak er spesifisert nedenfor) 

 100  

Stikningslag med komplett utstyr 
 

 50  

 
 

   

 Sum mannskap, eksklusiv overtidstillegg: 

(overføres til Sum mannskap og maskiner) 
 

 
 
 

2 Overtidstillegg 
Overtidstillegg 
i forhold til ordinær timesats for mannskap og i 
forhold til ordinær timesats for maskiner 
inklusiv fører  

Tillegg 
Kr/time 

Timer Sum pris 

a) for vanlig overtidsarbeid 
 

 100  

b) hverdager kl 21.00 – 06.00 
 

 100  

c) søn- og helligdager (hele døgnet) 
 

 100  

 Sum overtidstillegg: 
(overføres til Sum mannskap og maskiner) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Timepriser maskiner 
Ønsket maskintype Vekt Tilbudt maskin Årsmodell Timepris Timer Sum pris 
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Trøndelag Fylkeskommune\ 
Skiltkontrakt Trøndelag FK 2023-2026 
Hele Trøndelag  2022-11-14 

(byggherrens behov) Løfte-
kapasitet 
mv 

Årstall Kr/time 

Maskiner inklusiv fører: 

lastebil (skiltbil) bestående 
av følgende: 

- Skap innredet som 
verksted for 
skiltmontasje. 

- Kran på min. 07 tm 
inkl. mannskapskurv 
og hydraulisk 
hammer for nedslåing 
av jordfundament for 
skilt. 

- Arbeids og varsellys 
for arbeid på og ved 
veg.  

 

   

 100  

Liten gravemaskin (4-8 
tonn) 

   
 50  

Hjulgraver >15 tonn     50  

Kranbil     50  

Lastebil med tipp     50  

       

Maskiner eksklusiv fører: 

       

 Sum maskiner: 
(overføres til Sum mannskap og maskiner) 

 

 
 
 

4 Timepriser samhandlingsfase 
 

Timepriser knyttet til samhandlings- og 
utviklingsfasen 

Timepris 
Kr/time 

Timer Sum pris 

Prosjektleder (entreprenør) 
 

 7 
 
 

Anleggsleder 
 

 7  

Øvrige deltakere 
 

 21  

 Sum samhandlingsfase: 
(overføres til Sum mannskap og maskiner) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sum mannskap og maskiner 
 

Sum mannskap, eksklusiv overtidstillegg 
 

 

Sum overtidstillegg  
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Trøndelag Fylkeskommune\ 
Skiltkontrakt Trøndelag FK 2023-2026 
Hele Trøndelag  2022-11-14 

 

Sum maskiner 
 

 

Sum samhandlingsfase 
 

 

Sum mannskap og maskiner 
Overføres til kap. E5 
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Trøndelag Fylkeskommune\ 
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E Svardokumenter 
E5 Tilbudsskjema 
 

Hovedprosess 1 Forberedende tiltak og generelle kostnader kr  

Hovedprosess 7 Vegutstyr og miljøtiltak kr  

 
Sum i henhold til kap. E3 

 
kr  

 
Sum mannskap og maskiner i henhold til kap. E4 

 
kr  

 
Total tilbudssum uten merverdiavgift 

 
kr  

 
 
Tilbyder bekrefter at kostnader forbundet med alle nødvendige sikkerhetstiltak er tatt med i dette 
tilbudet. 
 
Tilbyder bekrefter at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og 
sikkerhetslovgivningen, og aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå 
og verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet. 
  

 
 

 
, den 

 
 

 
 
 

stempel, underskrift 
 
 
 
Organisasjonsnummer: 

 
 

 
Fullstendig firmanavn: 

 
 

 
Fullstendig adresse: 

 
 

 
Postnummer og –sted: 

 
 

 
Telefonnummer og kontaktperson: 
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