
D Beskrivende del
D1  Beskrivelse
Beskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse.

Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbøker R761 "Prosesskode-1 Standard 
beskrivelsestekster for vegkontrakter" og R762 "Prosesskode-2 Standard beskrivelsestekster for bruer og 
kaier".

Bestemmelsene i den spesielle beskrivelsen kommer generelt i tillegg til eller i stedet for standard beskrivelse. 
Ved uoverensstemmelse gjelder spesiell beskrivelse foran bestemmelsene i standard beskrivelse.

Nordland Fylkeskommune D1-1
10228426-TVF-BESK-001 Mudring fergeleie Ørnes

D Beskrivende del
D1 Beskrivelse 13.10.2022

Mudring fergeleie Ørnes



00.2 *** Spesiell Beskrivelse ***

Orientering om prosjektet
Nordland Fylkeskommune planlegger utdyping av 
innseilingsområdet ved Ørnes fergeleie. I den forbindelse har det 
blitt utført grunnundersøkelser og geoteknisk prosjektering av 
utdypingsarbeidet. Det vises til følgende dokumenter:
 Datarapporter grunnundersøkelser: 

-10228426-RIG-RAP-001
-712355-RIG-RAP-001

 Geoteknisk prosjekteringsnotat: 10228426-RIG-NOT-001
 Søknad om mudring, dumping og utfylling i sjø og 

vassdrag: 10228426-RIGm-ADM-001
 Oversendelse av tillatelse for mudring ved Ørnes fergekai 

(Statsforvalteren i Nordland): tillatelse gitt 09.02.2022
 Tillatelse til mudring Ørnes fergekai, datet 09.02.2022

Ny innseilingsdybde skal være på kote -7,6 (NN2000). I deler av 
utdypingsområdet ligger antatt berg over utdypingsnivået. 
Utdypingsarbeidet er derfor en kombinasjon av både mudring og 
sprenging. Sjøbunnen i utdypingsområdet ligger mellom kote -5 
og -7,6, og det skal maksimalt mudres/sprenges i en dypde på ca. 
2,5 m.  Området der det antas at sprenging er nødvendig, er vist 
på tegning 10228426-RIG-TEG-901 som er vedlagt notat 
10228426-RIG-NOT-001.

Utførte grunnundersøkelser viser at løsmassene i fergebåsen 
består av middels faste til faste masser, med mektighet inntil 3 m. 
Massene kan i varierende grad beskrives som grusig, sandig, 
siltig og leirig.

Utdypingsområdet inkl. graveskråningene med helning 1:3 er ca. 

1000 m2 stort. Det er estimert at totalt fast volum av massene som 

skal fjernes er ca. 700 pfm3, hvorav 70 pfm3 er teoretisk fast berg 

og 630 pfm3 er løsmasser. De øverste 0,5 m av sjøbunnen er 

forurenset og tilsvarer ca. 400 pfm3. Forurensede masser skal 
fraktes til IRIS i Bodø, mens de rene mudrede løsmassene skal 
fraktes til Reipå for deponering i sjøfylling. Sprengsteinen skal 
fraktes til Reipå knuseri.

I tillatelsen fra Statsforvalteren er det satt enkelte vilkår for 
utførelsen. Det skal utføres turbiditetsmålinger for å overvåke 
partikkelspredning. Det skal samles opp plast underveis og i 
etterkant av sprengningsarbeidene, samt leveres et 
plastregnskap. Anleggsarbeidet skal utføres utenom gyteperioden 
som er fra og med februar måned til og med mai måned. 

B0 Utdyping

11
B0

ARBEIDSSTIKNING, TEKNISK KONTROLL
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11.4
B0

Teknisk kontroll

Omfatter alle kostnader forbundet med kontroll og dokumentasjon av at 
de angitte krav til materialer og utførelse overholdes, eksempelvis 
prøvetaking, materialprøving, fotografering, oppsyn og utførelseskontroll.

a)

Entreprenøren er ansvarlig for at kontroll av materialer og utførelse 
gjennomføres i det omfanget som er angitt i gjeldende norske standarder, 
kontraktsbestemmelser, beskrivelse, modeller, tegninger og øvrig 
prosjektert grunnlag.
Entreprenøren deltar ved besiktigelse og registrering f.eks. ved 
fotografering av bygninger, anlegg mv. i anleggets nærhet før og etter 
arbeidets utførelse, med henblikk på eventuelle skader. Der besiktigelse 
er utført får entreprenøren overlevert registreringene før oppstart.
Kontroll av asfaltarbeider skal utføres i henhold til Teknologirapport TR 
2505, Reseptorienterte asfaltkontrakter, Vegdirektoratet. Byggherren 
forbeholder seg rett til å supplere og endre kontrollprosedyrene i 
byggetiden dersom dette skulle vise seg nødvendig. Nødvendig 
materialkontroll kan enten utføres ved godkjent prøvningsanstalt eller ved 
entreprenørens byggeplasslaboratorium. Dette skal være utstyrt og 
godkjent for de aktuelle prøvninger. Prøvningene skal utføres av 
tilstrekkelig kvalifisert og øvet personell. Byggherren skal ha fri adgang til 
entreprenørens laboratorium og prøveresultater.
Betonglaboratorium skal være godkjent av Kontrollrådet. Prøveuttak og 
analysemetoder skal være som angitt i Norsk Standard der relevant 
standard foreligger, eller iht. håndbok R210 Laboratorieundersøkelser og 
håndbok R211 Feltundersøkelser. Det skal føres journal over uttatte 
prøver og analyser. Både byggherren og entreprenøren skal ha gjenpart 
av denne og av prøveresultater fortløpende.

c)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

11.41
B0

Turbiditetsmålere

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter overvåking med turbiditetsmålere under 
mudringsarbeidene, og alle kostnader forbundet med bruk av 
turbiditetsmålere. 

Gjelder også drift og flytting av målere, samt vedlikehold og 
bytting av batteri. 
Gjelder også avbrudd i arbeider pga overskridelser av 
grenseverdier.

c) Turbiditeten skal måles kontinuerlig i 1 målestasjon, i tillegg 
til referansestasjon (totalt 2 målere). Referansestasjon (1 stk) 
skal plasseres slik at den er upåvirket av mudringsarbeidene. 
Det vises til NS 0433:2017. Plan for plassering av målere 
skal godkjennes av prosjektets miljørådgiver.

Målerne skal ha online funksjon og må fortløpende kunne 
sende SMS til entreprenør og byggherrens representant ved 
overskridelser. Målingene må kunne lagres og lastes ned ved 
behov.

Hvis turbiditeten overstiger 10 NTU over referansenivået i 20 
minutter må arbeidet stanses til turbiditeten har gått ned 
under grenseveriden.

Dersom turbiditetsmålerne er ute av drift tillates ikke mudring.

Tiltak skal iverksettes dersom det er synlige tilslamminger i 
vannet. Tiltaket vil innebære å stoppe arbeidene til 
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forholdene er utbedret og det er klargjort hva som er årsaken.

x)  Kostnad angis som sum per uke turbiditetsmålere er i bruk.
uke 4

11.43
B0

Inspeksjon av nabobygg før sprenging

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter alle kostnader knyttet til bygningsbesiktigelse 
før og etter sprengningsarbeidene. Besiktigelsen omfatter 
eiendommene med følgende gnr/bnr: 60/139, 60/125, 60/72, 
60/73, 60/46 og 60/76, se figur under.

c) Skal utføres iht. NS 8141-4:2021 "Retningslinjer for 
besiktigelse av byggverk og eiendom før bygge- eller 
anleggsstart".

x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS. RS

12
B0

RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE 
DRIFTSOMKOSTNINGER

12.1
B0

Rigg og midlertidige bygninger

Omfatter tilrigging, drift og nedrigging av midlertidige bygninger og 
istandsetting, drift og fjerning av midlertidige riggarealer. Omfatter også 
alle kostnader til byggeplassadministrasjon i den grad disse ikke inngår i 
egne prosesser eller er inkludert i enhetspriser.

a)

Rigging og drift av rigg skal være slik at regler og påbud fra det offentlige 
overholdes. Det skal påsees at de utførte arbeider og omgivelsene ikke 
forurenses, f.eks. av olje. I byggetiden skal alle overflødige materialer og 
alt overflødig utstyr fjernes så snart som mulig. Etter fullført arbeid skal 
byggeplassen ryddes snarest mulig. Rigg- og anleggs-området utenom 
den permanente konstruksjonen skal såvidt mulig settes i den stand de 
var i før byggearbeidene startet. Provisoriske fundamenter og andre 
provisorier skal fjernes og ikke fylles ned, om ikke annet blir avtalt.

c)
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12.11
B0

Tilrigging

Omfatter alle kostnader for tiltransport, opprigging og klargjøring av det 
utstyr etc. som entreprenøren og eventuelle underentreprenører trenger 
for å utføre de beskrevne arbeider, i den utstrekning slike utgifter ikke er 
inkludert i egne prosesser eller i enhetsprisene. Omfatter også alle 
midlertidige bygninger og brakker med inventar og utstyr (bolig-, spise- og 
hvilebrakker, kontorbrakker, verksted, lagerbygg, sprengstoff lager, 
kompressorhus, boder etc.) og alle provisorier og hjelpemidler 
(operasjonsbaser med anlegg for varemottak/transporter, heiser, kraner, 
kranbaner, bøyebenker, kompressoranlegg, ventilasjonsanlegg m.v.) for 
entreprenørens eget bruk. Omfatter også nødvendige tiltak for å sikre at 
uvedkommende ikke får atkomst til bygge- eller anleggsplassen.
Omfatter også planering og opparbeidelse av tomt m/adkomst utover det 
som inngår i de permanente arbeider, nødvendig fremføring og 
installasjon av vann, kloakk, ev. renseanlegg, telefon og 
elektrisitetsforsyning, parkeringsplasser, gjerder, skjermer, skilter etc. 
samt nødvendige fundamenteringsarbeider og øvrig klargjøring av 
byggeplassen og leirområdet. Leie eller ervervelse samt nødvendige 
offentlige tillatelser til bruk av riggområder angitt i plan, besørges av 
byggherren. Dersom entreprenøren benytter arealer som ikke er angitt, 
må han selv avtale dette med grunneier, besørge nødvendige offentlige 
tillatelser og bekoste eventuell grunnleie.

a)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx) RS

12.13
B0

Nedrigging

Omfatter nedrigging og fjerning av anleggene nevnt i prosess 12.11. 
Omfatter også sluttrydding av hele anleggsområdet inkludert riggområder, 
opplasting, transport, mellomlagring eller forskriftsmessig håndtering av 
avfall og/eller godkjent tildekking av gjenværende materialer og avfall 
etter at anleggsarbeidene er utført.

a)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx) RS

12.5
B0

Miljøtiltak i byggefasen

Omfatter spesielle miljøtiltak som angitt. Ordinære miljøtiltak er inkludert i 
prosesser for utførelse. Omfatter også miljøkontroll av utslipp til luft, vann 
og jord.

a)

12.51
B0

Vannutslipp

Omfatter tiltak og kostnader for håndtering av utslippsvann og andre 
utslipp til resipient, inkludert overvåkning, prøvetaking og analyser samt 
øvrig dokumentasjon av tiltakenes funksjon.

a)

Tiltakene skal kunne håndtere vann fra verksted, vaskerigg, anlegg for 
lagring og fylling av drivstoff, tunneldrift samt øvrig anleggsdrift inkludert 
der vannet har opprinnelse fra ovenforliggende terreng.

c)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

12.514
B0

Plastavfall fra sprøytebetong og sprengningsarbeider

Omfatter tiltak for begrensning og oppsamling av plastavfall fra 
sprøytebetong og sprengningsarbeider. Tiltak skal være som angitt i den 
spesielle beskrivelsen.

a)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter også utarbeidelse av plastregnskap og 
gjennomføring av tiltak for at plastregnskap skal gå i null. 
Omfatter også opprydding og avhending av plastavfall i 
nærområdet dersom det blir behov for dette.

c) Plastforbruk skal beregnes og dokumenteres med veiesedler.
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Plast som flyter opp etter sprenging skal samles opp. 

I tillatelsen fra Statsforvalteren stilles følgende krav:
 Plast fra selve sprengningsarbeidet skal samles opp på 

en effektiv måte, f.eks. ved hjelp av lenser eller annet 
system. Det skal finnes dokumenterte rutiner for dette.

 Det skal gjennomføres opprydding av plast og annet avfall 
underveis og i etterkant av tiltaket ved tiltaksområdet og i 
nærliggende områder for å plukke opp eventuell plast som 
har drevet bort/blåst bort under anleggsperioden. 

 Eventuelt avfall som oppstår eller dukker opp under 
anleggsabreidet skal leveres til lovlig avfallsmottak.

 RS

12.53
B0

Vibrasjoner

Omfatter registrering, bearbeiding av data og rapportering av 
vibrasjonsnivå fra anleggsdriften.

a)

12.531
B0

Vibrasjoner registrert av entreprenøren

Omfatter å skaffe til veie, montere, drifte og fjerne alt nødvendig utstyr, 
samt gjøre registrering, dataoverføring, bearbeiding av data og 
rapportering av vibrasjonsnivå fra anleggsdriften som angitt i den 
spesielle beskrivelsen gjennom alle aktuelle perioder som krever 
registrering av vibrasjoner. Registreringene skal dokumentere effekten av 
de miljøtiltak entreprenøren gjør i prosesser for utførelse for å overholde 
de krav til vibrasjonsnivå som er fastsatt. Aktuelle perioder for registrering 
knyttet til arbeidsoperasjoner på anlegget eller tidsrom, samt frister for 
rapportering, skal være som angitt i den spesielle beskrivelsen. Steder for 
registrering samt type og antall utstyr skal være som angitt i den spesielle 
beskrivelsen.

a)

Type registrering, ev. krav til tidsoppløsning, sanntidsrapportering, 
dataoverføringsmetode, fjernavlesning, mv. skal være som angitt i den 
spesielle beskrivelsen.

c)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter også vibrasjonsmålinger på nærliggende 
konstruksjoner mens det utføres sprengningsarbeid.

c) Det henvises til notat 10228426-RIG-NOT-001. 
Det skal måles sprengningsvibrasjoner på nærliggende 
konstruksjoner etter NS 8141:2001. 

Vibrasjonsmålere monteres på følgende addresser/bygninger 
(1 stk. pr adresse, totalt 6 stk.):
eksisterende fergekai, Ørnes handelssted (verneverdige 
bygg) (gnr/bnr 60/73), puben (gnr/bnr 60/125), 
bensinstasjonen (60/46), båtforeningen (60/76) og hotellet 
(60/72).

Vibrasjonsmålere skal så snart som mulig monteres der 
vibrasjonene kommer inn i byggverket, nærmest der det 
sprenges. Sensoren monteres til fundamentet eller til 
bærende konstruksjoner nært fundamentet.

Prisen inkluderer rapportering umiddelbart etter sprengning 
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med SMS o.l. til byggeleders kontor.

d) Følgende vibrasjonsgrenser er fastsatt iht. NS 8141:2001.
Hotell (gnr/bnr 60/72): 20 mm/s
Eksisterende fergekai: 73 mm/s
Ørnes handelsstesd (gnr/bnr 60/73):  8 mm/s
Puben/mix (gnr/bnr 60/125 og 60/139): 23 mm/s
Bensinstasjon (gnr/bnr 60/46): 23 mm/s
Båtforeningen (gnr/bnr 60/76) 26 mm/s

RS

8
B0

Bruer og kaier

81
B0

LØSMASSER

Omfatter levering av og arbeider med løsmasser, sprengt stein og 
demolerte blokker for å etablere ferdig planert byggegrop, og for å legge 
opp fylling, skråninger, etc. i forbindelse med bruer og kaier. Omfatter 
også skanning av sjøbunn.
Rigg, løsmassearbeider for tilfartsveger og underliggende eller 
overliggende veger, arbeid med vegetasjon og matjord, masseflytting, 
oppbygging av sjetéer og moloer, filterlag, fiberduk, isolasjon mot frost, 
lettfyllinger, grøntarealer og skråninger inngår i hovedprosess 1-7. 
Spesielle miljøtiltak inngår i prosess 12.5. Erosjonssikring inngår i 
prosess 26.4.
Arbeider regnes utført henholdsvis over eller under vann avhengig av hvor 
arbeidet er lokalisert i forhold til vannspeilet. Dette vannspeilet defineres 
som middelvannstanden (MV) i sjøen, laveste regulerte vannstand (LRV) 
for elver og innsjøer som er regulert, og lavvann (LV) for elver og innsjøer 
som ikke er regulert. Når begrepet vannspeil benyttes i hovedprosess 8 er 
dette et teoretisk vannspeil og ikke det fysiske vannspeil som kan 
forekomme når arbeidene utføres. Kostnader forbundet med avvik mellom 
teoretisk og fysisk vannspeil skal være innkalkulert i prosessen. Arbeider i 
eller under vannspeilet regnes likevel som utført over vann dersom 
vannspeilet er forutsatt senket kunstig under nivået der arbeidet er 
lokalisert (tørrlagt byggegrop).
Stein med volum 1,0 til 10 m3 regnes som blokker. Blokker større enn 10 
m3 regnes som berg.

a)

Graving, transport, fylling, mellomlagring av masser etc. skal utføres slik 
at ikke områdets stabilitet forstyrres og ras eller utglidninger utløses. I 
potensielt ustabile områder skal vurdering av stabilitetsforhold og 
utførelsesplan forelegges byggherren for uttalelse før arbeidene starter. 
Planer for bruk av masser og utførelse av massearbeider forelegges 
byggherren før arbeidene starter.
Angående grunnforhold, adkomst, transportlengde, fyllplass og 
utførelsesbetingelser for øvrig vises det til den spesielle beskrivelsen.
Utgravinger utføres slik at bunnen ikke omrøres.

c)

81.1
B0

Gravearbeider over vann

Omfatter graving av løsmasser, sprengt stein og demolerte blokker, 
opplasting, transport, utlegging, graving i byggegrop med peler, 
maskinrensk av avdekket bergoverflate, avretting av bunn i byggegrop, 
samt nødvendig avledning av vann eller vannlensing og vedlikehold av 
byggegropa.
Fyllplass er angitt i den spesielle beskrivelsen.

a)
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Graving av stein mindre enn 1,0 m3 og demolerte blokker inngår i 
prosessen. Demolering av blokker i løsmasser inngår i prosess 82.

Beliggenheten av kabler og ledninger skal være påvist av respektive 
forvalter eller andre som har anlegg i området hvor det skal graves, før 
graving påbegynnes. Arbeider som berører slike anlegg, skal utføres i 
samsvar med forvalters retningslinjer. Dessuten skal entreprenøren 
underkaste seg den kontroll vedkommende forvalter finner nødvendig.
Graving skal utføres på en slik måte at det ikke oppstår fare for 
grunnbrudd, slik at områdets stabilitet ikke forstyrres og slik at 
omliggende konstruksjoner, pelegrupper, avstiving etc. ikke skades.

c)

Hvor bunn gravegrop er av løsmasser, skal maksimalt avvik fra 
prosjektert høyde for ferdig avrettet bunn være ±100 mm.
For permanente skråninger er tillatt avvik fra prosjektert profil ±0,15 m 
hvis de ellers er uten skjemmende svanker eller kuler.

d)

Mengden måles som prosjektert fast volum. Enhet: m3x)

81.3
B0

Gravearbeider under vann

Omfatter graving av løsmasser, sprengt stein og demolerte blokker, 
graving (grabbing, mudring, suging, pumping etc.), opplasting, transport 
og utlegging, maskinrensk av avdekket bergoverflate, avretting av bunn 
byggegrop, samt nødvendig vedlikehold av byggegropa.
Graving av stein mindre enn 1,0 m³ og demolerte blokker inngår i 
prosessen. Demolering av blokker i løsmasser inngår i prosess 82.22.

a)

Som prosess 81.1.c)

Tillatt avvik for fundamentsåle er ±0,2 m for vanndybder inntil 8 m, og 
±0,3 m for vanndybder over 8 m. Med hensyn til øvrige toleranser og/eller 
tilførte avrettingslag, vises det til den spesielle beskrivelsen.

d)

Mengden måles som prosjektert fast volum. Enhet: m3x)

81.31
B0

Graving av løsmasser og sprengt stein i uavstivet eller 
avstivet byggegrop under vann

Omfatter graving (inklusiv grabbing, mudring, suging, pumping etc.) av 
løsmasser, sprengt stein og demolerte blokker, opplasting, transport og 
utlegging og avretting av bunn for byggegrop. Ved graving i avstivet 
byggegrop inkluderes ulemper på grunn av avstiving, forsiktighetstiltak 
ved graving nær avstiving samt rensk av avstiving for løsmasser etc. 
Definisjon av avstivet byggegrop er gitt i prosess 81.12.

a)

81.311
B0

Graving av løsmasser og sprengt stein i uavstivet eller 
avstivet byggegrop under vann

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter også utdyping av området markert på tegning 
10228426-RIG-TEG-901. Gjelder forurensede masser 
beskrevet i rapport 10228426-RIG-RAP-001 og 10228426-
RIG-NOT-001. Posten skal også inkludere kostnader knyttet 
til avvanning av mudringsmassene før opplasting og 
transport til mottak.

b) Mudringsutstyret skal være utstyrt med GPS-posisjonering på 
grabben/mudringshodet.

c) Beliggenheten av kabler og ledninger skal være påvist av 
respektive forvalter eller andre som har anlegg i området 
hvor det skal graves, før graving påbegynnes. Arbeider som 
berører slike anlegg, skal utføres i samsvar med forvalters 
retningslinjer. Dessuten skal entreprenøren underkaste seg  
en kontroll vedkommende forvalter finner nødvendig. 
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Graving skal utføres på en slik måte at det ikke oppstår fare 
for grunnbrudd, slik at områdets stabilitet ikke forstyrres og 
slik at omliggende konstruksjoner, pelegrupper, avstiving etc. 
ikke skades. 

Mudring skal utføres under rolige vind- og bølgeforhold.

Løsmassene i utdypingsområdet er forurenset i 0,5 m dybde. 
Dette mudres først, avvannes og transporteres til godkjent 
mottak (IRIS, Bodø). Det skal utarbeides plan for avvanning 
og denne skal godkjennes av prosjektets miljørådgiver. 
Massene må fraktes direkte til deponi etter avvanning, og kan 
ikke flyttes for mellomlagring på land.

Ved frakting av masser på sjø skal massene være tørrest 
mulig, av sikkerhetsmessige årsaker (kantring). 

Massene miljømudres iht. Miljødirektoratets veileder TA-
350/2015. Det må benyttes speiselt mudringsutstyr for å sikre 
at forurensede masser ikke spres i sjøen under mudring. 
Videre skal all transport av forurensede masser skje med tett 
lekter eller lastekasse. Det skal ikke forekomme søl eller spill 
ved frakt av masser på land eller sjø.

Det skal utføres prøvetaking av sjøbunn etter mudring av 
forurensede masser. Ventetid i forbindelse med dette 
honoreres ikke, og derfor burde alt arbeidet planlegges rundt 
dette. Avvanning og transport av masser kan for eksempel 
utføres i ventetiden.

Mengder og tidspunkt for mudring og dumping av masser 
skal registreres. Oversikten skal være tilgjengelig for 
forurensningsmyndigheten ved eventuell kontroll.

Påtreffes kulturminner skal arbeidet stanses, og byggherre 
skal varsles umiddelbart.

For øvrig beskrivelse av utførelsen av mudringsarbeidene 
vises det til notat 10228426-RIG-NOT-001. 

d) Tillatt avvik for endelig utdypingsnivå er -0,2 m.

m3 400

81.312
B0

Graving av løsmasser og sprengt stein i uavstivet eller 
avstivet byggegrop under vann

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter også utdyping av området markert på tegning 
10228426-RIG-TEG-901. Gjelder rene løsmasser beskrevet i 
rapport 10228426-RIG-RAP-001 og 10228426-RIG-NOT-
001. Posten skal også inkludere kostnader knyttet til 
avvanning av mudringsmassene før opplasting og transport 
til mottak.
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b) Mudringsutstyret skal være utstyrt med GPS-posisjonering på 
grabben/mudringshodet.

c) Beliggenheten av kabler og ledninger skal være påvist av 
respektive forvalter eller andre som har anlegg i området 
hvor det skal graves, før graving påbegynnes. Arbeider som 
berører slike anlegg, skal utføres i samsvar med forvalters 
retningslinjer. Dessuten skal entreprenøren underkaste seg  
en kontroll vedkommende forvalter finner nødvendig. 

Graving skal utføres på en slik måte at det ikke oppstår fare 
for grunnbrudd, slik at områdets stabilitet ikke forstyrres og 
slik at omliggende konstruksjoner, pelegrupper, avstiving etc. 
ikke skades. 

Mudring skal utføres under rolige vind- og bølgeforhold.

For øvrig beskrivelse av utførelsen av mudringsarbeidene 
vises det til notat 10228426-RIG-NOT-001. 

De rene mudringsmassene avvannes og fraktes til Reipå 
knuseri. Massene må fraktes direkte til deponi etter 
avvanning, og kan ikke flyttes for mellomlagring på land. Ved 
frakting av masser på sjø skal massene være tørrest mulig, 
av sikkerhetsmessige årsaker (kantring).

Mengder og tidspunkt for mudring og dumping av masser 
skal registreres. Oversikten skal være tilgjengelig for 
forurensningsmyndigheten ved eventuell kontroll.

Påtreffes kulturminner skal arbeidet stanses, og byggherre 
skal varsles umiddelbart.

d) Tillatt avvik for endelig utdypingsnivå er -0,2 m.
m3 300

81.313
B0

Graving av løsmasser og sprengt stein i uavstivet eller 
avstivet byggegrop under vann

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter også utdyping av området markert på tegning 
10228426-RIG-TEG-901. Gjelder sprengt berg beskrevet i 
10228426-RIG-NOT-001. Posten skal også inkludere 
kostnader knyttet til avvanning av mudringsmassene før 
opplasting og transport til mottak.

b) Mudringsutstyret skal være utstyrt med GPS-posisjonering på 
grabben/mudringshodet.

c) Beliggenheten av kabler og ledninger skal være påvist av 
respektive forvalter eller andre som har anlegg i området 
hvor det skal graves, før graving påbegynnes. Arbeider som 
berører slike anlegg, skal utføres i samsvar med forvalters 
retningslinjer. Dessuten skal entreprenøren underkaste seg  
en kontroll vedkommende forvalter finner nødvendig. 
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Graving skal utføres på en slik måte at det ikke oppstår fare 
for grunnbrudd, slik at områdets stabilitet ikke forstyrres og 
slik at omliggende konstruksjoner, pelegrupper, avstiving etc. 
ikke skades. 

Mudring skal utføres under rolige vind- og bølgeforhold.

For øvrig beskrivelse av utførelsen av mudringsarbeidene 
vises det til notat 10228426-RIG-NOT-001. 

Sprengt berg avvannes og fraktes til Reipå knuseri. Massene 
må fraktes direkte til deponi etter avvanning, og kan ikke 
flyttes for mellomlagring på land. 

Ved frakting av masser på sjø skal massene være tørrest 
mulig, av sikkerhetsmessige årsaker (kantring).

Mengder og tidspunkt for mudring og dumping av masser 
skal registreres. Oversikten skal være tilgjengelig for 
forurensningsmyndigheten ved eventuell kontroll.

Påtreffes kulturminner skal arbeidet stanses, og byggherre 
skal varsles umiddelbart.

d) Tillatt avvik for endelig utdypingsnivå er -0,2 m.

m3 100

81.32
B0

Tillegg for løsgjøring av harde masser i uavstivet eller 
avstivet byggegrop under vann

Omfatter tillegg for løsgjøring av harde masser, ved skifting av utstyr eller 
ved sprengning. Som harde masser regnes masser som har en 
gravbarhet på mindre enn 30 % av full grabb ved bruk av grabb med vekt 
8 tonn. Prosessen kommer kun til utførelse etter avtale med byggherren.

a)

Løsgjøringsmetode skal velges tilpasset massetypen og det forutsatte 
graveredskapet, innenfor de restriksjoner som er angitt i den spesielle 
beskrivelsen.

c)

Mengden måles som utført fast volum av løsgjorte masser, målt i 
byggegropa. Enhet: m3

x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

c) Det henvises til notat 10228426-RIG-NOT-001 og prossess 
81.311 og 81.312.

m3 200

81.7
B0

Skanning av sjøbunn

Omfatter skanning av sjøbunn og bearbeiding av rådata fra skanning. 
Skanninger skal utføres av samme firma og med samme utstyr.

a)

Utstyret som brukes skal være av anerkjent type og kunne utføre 
målinger innenfor toleranser gitt under. Dokumentasjon på måleutstyret 
forelegges byggherren for uttalelse.

b)

Vedrørende tidspunkter for skanning og utstrekning vises det til den 
spesielle beskrivelsen. Referansesystem for koordinatsystem og 
høydeangivelse er angitt i den spesielle beskrivelsen.

c)

Stedfestingsnøyaktighet FKB-A som angitt i håndbok V770 d)
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Modellgrunnlag.

Data som forelegges byggherren skal minimum være
- dato for skanning
- hvem som har utført skanningen (firma, person)
- utstyrstype og utstyrsmerke
- værforhold
- andre ting som kan påvirke nøyaktigheten
- toleranser
- kotekart med ekvidistanse 1 m i pdf
- kotekart med ekvidistanse 1 m i dwg-kompatibelt format
- rådata (punkter) som tekstfil i format: Øst,Nord,Høyde

e)

Mengden måles som prosjektert antall skanninger. Enhet: stkx)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder skanning av sjøbunn innenfor utdypingsområdet.

c) Skanning skal utføres før utdypingsarbeidet starter, etter 
løsmassene er mudret, og etter de sprengte massene er 
mudret. 

stk 3

82
B0

BERG

Omfatter arbeider med berg, så som sprengning, demolering av blokker, 
isolasjon av aggressivt berg, hullboring og kjerneboring i berg og betong.
Rigg inngår i hovedprosess 1 og spesielle miljøtiltak i prosess 12.5. 
Avdekking av berget for løsmasser (maskinrensk), opplasting/graving av 
sprengt stein, og rensk av bunn byggegrop inngår i prosess 81.

a)

82.2
B0

Sprengning/demolering under vann

Som prosess 82.1. Sprengning regnes som utført under vann når 
sprengningsvolumet ligger i eller under vannspeilet og arbeidsstedet ikke 
er forutsatt tørrlagt, se prosess 81 a). Spesielle restriksjoner, for 
eksempel på grunn av fisk og andre miljøkrav, er angitt i den spesielle 
beskrivelsen.

a)

Mengden måles som prosjektert fast volum etter profil for sprengning. 
Avdekket berg profileres før sprengningsarbeidene begynnes. Berghøyder 
under 1,0 m regnes som 1,0 m. Det gis ikke tillegg for overberg eller 
ettersprengning. Den oppgitte enhetsprisen gjelder for arbeider utført på 
den angitte dybde ±1 m ved dybder inntil 10 m, angitt dybde ±10 % av 
dybden ved dybder over 10 m.
Ved større usikkerhet om dybde er det angitt en egen skala for 
enhetspriser avhengig av dybde i den spesielle beskrivelsen.
For beregning av prosjektert fast volum vises til prosess 81.3. Enhet: m3

x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter også arbeider som er nødvendige i forbindelse med 
løsgjøring/sprengning av berg eller demolering av blokker i 
byggegrop for fundamenter, forankringer etc., hvor arbeidene 
forutsettes utført under vannspeilet. Inkluderer blant annet 
supplerende rensk for å kunne bore og lade, boring inklusiv 
nødvendig underboring, lading, dekning, sprengning, 
driftsrensking arbeidssikring, vannlensing/vannulempe, 
demolering av blokker, rydding av utfall etter 
sprengning/demolering, etc.

c) Området der det forventes behov for sprengning er markert 
på tegning -901 vedlagt 10228426-RIG-NOT-001. 
Sprengning forventes i dybder på inntil 1m. 
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Før sprengning skal all småstein, blokker ol. fjernes og 
berget renskes. Benyttet sprengstoff skal være egnet for 
sprengning under vann. Det må benyttes tilstrekkelig 
underboring for å unngå knøler over kote -7,6.

Det skal måles sprengningsvibrasjoner på enkelte bygg, og 
dette er inkludert i prossess 12.531.

Bruk av skremmeskudd skal avklares med byggherre.
m3 100
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