
 

   
 

 

1.  PARTENE 
 

Byggherre: 
Anno Museum  Organisasjonsnr. 994933272 
  

 
Totalentreprenør: 
xx Organisasjonsnr. 
 
Mellom kontraktspartene er det inngått kontrakt i henhold til bestemmelsene i dette avtaledokument 
med tilhørende kontraktsdokumenter. Avtalen er basert på NS 8407, og avvik fra denne er bare gjeldende 
dersom det tydelig fremkommer av øvrige kontraktsdokument. 

 
 

2.  PARTENES REPRESENTANTER 

Byggherrens representant er: 

 

Totalentreprenørens representant er: 

 

 

3.  KONTRAKTSBESTEMMELSER 
For denne kontrakten gjelder NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser dersom annet ikke 
fremkommer tydelig i øvrige kontraktsdokumenter. 

 
 

4.  KONTRAKTSGJENSTAND 
Totalentreprenøren påtar seg å levere de kontraktsarbeider som fremgår av følgende dokumenter: 
 
1. Avtaledokument 
2. Referat fra kontraktsforhandlinger 
3. F Vederlaget (prisskjema) 
4. Totalentreprenørens tilbud 
5. Komplett konkurransegrunnlag 
6. Reguleringsplan 
7. Spesielle kontraktsvilkår 
8. NS 8407 (ikke vedlagt) 
 

 
Tolkingsregler følger NS 8407. 

 
 

5.  Kontraktssum 
Kontraktarbeidet skal utføres for følgende fastpris:   NOK  
 
LPS       NOK 0 

 
MVA 25 % NOK    

 
Kontraktssum inkl mva NOK  

 
. 

 

6.  INDEKSREGULERING 



 

   
 

Kontraktssummen skal reguleres iht. NS 8407 punkt 26.2. 
 

7.  REGNINGSARBEIDER 
Regningsarbeider skal godtgjøres med timepriser og påslagsprosenter som angitt i vedlegg F Vederlaget. Vilkår 
for regningsarbeider følger for øvrig av kontraktsbestemmelsene og av vedlegg F Vederlaget 

 
 

8.  TOTALENTREPRENØRENS SIKKERHETSSTILLELSE 
Totalentreprenøren stiller sikkerhet for sine kontraktsarbeider med NOK xx, som tilsvarer 10 % av 
kontraktssummen, som nedtrappes etter overtakelse i samsvar med NS 8407 pkt. 7.2.  

 
 

9.  BYGGHERRENS SIKKERHETSSTILLELSE 
Byggherren stiller ikke sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser. Dette gjelder også ved eventuell uenighet rundt 
endringer og mangler, jf. NS 8407 punkt 35.1 og punkt 42.3.1. 

 
 

10.  FORSIKRING 
Totalentreprenøren tegner forsikring i henhold til NS 8407. Totalentreprenøren skal forelegge byggherren 
forsikringsattest av kontraktsgjenstanden, og kopi av dokumentasjon på tegnet ansvarsforsikring, for kontroll 
senest 14 dager etter signert kontrakt. Ingen utbetaling vil finne sted før dokumentasjon for kontraktsmessig 
forsikring er oversendt Byggherren. 
 
 

11.  TIDSFRISTER 
Tidsfrister for Totalentreprenøren: 

 
Sluttfrist er 31.10.2025.  
 
 
Mekanisk ferdigstillelse skal finne sted senest 6 uker forut for avtalt sluttfrist, slik at det er god tid for 
innregulering, fullskalatest og dokumentasjon for tekniske anlegg. Fristen for mekanisk ferdigstillelse er 
dagmulktsbelagt med NOK 10 000 pr kalenderdag forsinkelse.  

    
Absolutt siste frist for utbedring av feil og mangler fra overtakelse settes til 45 dager etter overtakelsesdato, og 
det påløper dagmulkt med NOK 5.000 pr kalenderdag pr mangel fristen oversittes. Fristen på 45 dager kan kun 
avvikes for eventuelle materialer/utstyr med lengre leveringstid enn 30 dager, forutsatt at Byggherre varsles 
uten ugrunnet opphold om eventuelle leveringstider utover 30 dager. Den dagmulktbelagte frist er en absolutt 
siste frist. Mangler som er av betydning for bruk skal utbedres uten ugrunnet opphold, uavhengig av den 
dagmulktsbelagte frist. 
 
 
 

 

13.  BYGGEPLASSADMINISTRASJON OG FREMDRIFTSKONTROLL 
Se vedlegg F Vederlaget. 
 

 

 

14.  UNDERSKRIFTER 
Dette avtaledokument er utferdiget i to eksemplarer, med ett eksemplar til hver av partene. 

 
 
 
 



 

   
 

 

Hamar, xx.xx.xxxx x, xx.xx.xxxx 
 

Sted og dato Sted og dato 

 
 

 
Underskrift Byggherre Underskrift Totalentreprenør 

  


