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VANN- OG AVLØPSETATEN

 UV-anlegg Stendafjell

Oppdragsgivers spesifikasjon

Om prosjektet

Etter undersøkelse av høydebassenget i Stendafjell er bekreftet innlekking av forurenset vann til Stendafjell høydebasseng (bergsprengt).
Som et risikoredusernde tiltak i forhold til sykdomsfremkallende organismer i drikkevannet, er det ønskelig å bygge UV-anlegg på nedre utløpsrør fra Stendafjell HB
 
Anskaffelsen gjelder	

Anskaffelsen gjelder E21 - Hoved entreprenør i forbindelse med utvidelse og oppgradering av Espeland vannbehandlingsanlegg.  
Anskaffelsens omfang

Denne entreprise omhandler:
· Grunn og grøftearbeider
· Rør og kum leveranser
· Betongarbeider
· Overflatearbeider
· Bygningsarbeider (hus /telt for UV montasje).
· Bistand til E61 Maskin & prosessarbeider

Følgende entrepriser er med i tillegg til E21 hovedentreprise:

· E61 – Maskin og prosessutstyr (UV-anlegg med tilbehør)

Konkurransegjennomføring

Oppdragsgiver har lagt opp til følgende tidsrammer for prosessen: 

	Aktivitet
	Tidspunkt

	Utlysning
	29.04.2024

	Tilbudsbefaring
	06.05.2024

	Frist for å levere tilbud
	03.06.2024

	Evaluering – Tildeling 
	17.06.2024

	Oppstart bygningsarbeider (med forbehold om politisk godkjenning av gjennomføringsvedtak).
	01.07.2024
Med forbehold om politisk godkjenning og IG foreligger. Og at det er vedtatt at arbeidene pågår i fellesferien

	
	



Tildelingskriterier

Tildeling av kontrakt vil skje på basis av hvilket tilbud som har best forhold mellom pris og kvalitet. Miljø vil være et (kontrakts krav).

	TILDELINGSKRITERIER
	DOKUMENTASJONSKRAV
	VEKT i %

	Pris
	Pris

Prisene skal være eks. mva., men inkludere alle andre utgifter.

Evalueringsprisen er totalsum i utfylt Teknisk beskrivelse og relevanteposter i vedlegg del II Kontraktsgrunnlaget. 

Poengsum for pris beregnes ut i Mercell: 

	

· Priset teknisk beskrivelse (gab), vedlegg 1 

· Utfylt relevante punkt i Kontraktsgrunnlaget del 2. vedlegg 2
	 




60 %

	Kvalitet
	Kvalitet 

Kompetanse nøkkel personell
Det skal tilbys to nøkkelpersoner i rollene som prosjektleder og anleggsleder. 

- Med prosjektleder menes her en ansvarlig representant fra leverandøren som skal ha overordnet ansvar for oppdraget.
- Med anleggsleder menes her en ansvarlig representant fra leverandøren som skal være til stede, lede og følge opp arbeidene på anleggsplassen når det pågår anleggsarbeider. Se kontraktsgrunnlaget pkt. 12.2 beom krav om tilstedeværelse for anleggsleder.

I evalueringen vil oppdragsgiver vektlegge hvilken kompetanse nøkkelpersonell som skal jobbe med oppdraget har, samt erfaring fra relevante oppdrag de siste fem årene. 

Oppgaveforståelse 
Basert på tilbudsmaterialet skal tilbyder levere en redegjørelse av tilbyders oppgaveforståelse og gjennomføringsplan (min 2000, maks 3000 ord). Dette skal vise hvordan tilbyder forstår og planlegger å gjennomføre prosjektet. Tilbyder skal vise at de har forstått oppgaven, at de kan identifisere og løse prosjektrelaterte utfordringer ved gjennomføringen av oppdraget, og hvordan tilbyder planlegger og organiserer prosjektet. Redegjørelsen bør belyse;
· Planlegging av egen organisasjon for hele oppdraget. Nøkkelroller og tilstedeværelse.
· Rollen som eventuell hoved bedrift med koordineringsansvar.
· Utførelse av byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av sideentreprisene.
· Egne identifiserte utfordringer ved prosjektet, og hvordan håndtere disse. 
· Anleggsgjennomføring i tunell.

Fremdriftsplan
Det skal vedlegges en detaljert fremdriftsplan som bygger på byggherrens overordnede fremdriftsplan.  

 Det vil bli satt en poengsum mellom 0 og 10 ut fra en helhetlig vurdering ut fra kompetanse, oppgaveforståelse og fremdriftsplan. 


	

Følgende dokumentasjon skal leveres

· Navn og CV på aktuelle nøkkelpersoner
· Liste over relevante prosjekter de siste 5 år for hver av personene. Inkludert referanser til prosjektene.             

· Oppgaveforståelse.
· Fremdriftsplan


	


40 %

	Miljø

	Miljø (kontrakts krav)

Vi presiserer at dette prosjektet skal gjennomføres som utslippsfri byggeplass.
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