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 Definisjoner (se NS 8406, pkt. 2) 
Kontraktssum  
Kontraktssum defineres eksklusiv merverdiavgift og eksklusiv eventuelle priser for 
mannskap og maskiner. 
 

 Språkkrav 
Kontraktens språk er norsk. All formell kommunikasjon under gjennomføringen av 
kontrakten skal skje på norsk. 
 

 Opplysninger gitt i tilbudet 
Opplysninger gitt av entreprenøren i tilbudet, og som er grunnlag for byggherrens 
vurdering av kvalifikasjoner og av tilbudet iht. fastsatte tildelingskriterier er forpliktende 
for entreprenøren. Videre legges entreprenørens opplysninger iht. fastsatte 
tildelingskriterier til grunn som premisser for utførelsen. 
 

 Bestemmelser om arbeidstakere 
4.1. Personell 

Arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold. Deler av 
arbeidet kan utføres av underentreprenør, innleide arbeidstakere eller utsendte 
arbeidstakere. Arbeidskraften skal være lovlig.  
 
Entreprenøren skal på egen bekostning sørge for utskiftning av personell som opptrer på 
klanderverdig måte eller viser seg uegnet til å utføre sine arbeidsoppgaver. 
 
Entreprenørens egne ansatte som inngår i oversiktslistene, jf. Pkt 28.3, skal utføre minst 25 
% av timeverkene i kontraktsarbeidet regnet totalt i utførelsestiden. Som egne ansatte 
regnes ansatte hos kontraktspart som gitt i tilbud og avtaledokument C3. Der entreprenøren 
er et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe) regnes kravet om 25 % av timeverkene samlet 
for deltakerne. 
 
Person(er) med det daglige administrative ansvaret og gjennomføringsansvar for 
kontrakten skal være ansatt hos entreprenøren. 
 
Entreprenøren skal til enhver tid kunne sannsynliggjøre at kontraktens krav med hensyn til 
arbeidstakere, vil bli ivaretatt. 
 
Kravene til arbeidstaker gjelder også underentreprenør. 
 

4.2. Lønns- og arbeidsvilkår 
Se kap. C4 Spesielle kontraktsbestemmelser Møre og Romsdal modellen – Krav til seriøst 
arbeidsliv, pkt.2 Krav til lønn- og arbeidsvilkår. 
 

4.3. Rapportering av utenlandsk virksomhet 
Se kap. C4 Spesielle kontraktsbestemmelser Møre og Romsdal modellen – Krav til seriøst 
arbeidsliv, pkt.14 Rapportering til oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret (OAR). 
 

4.4. Språkkrav for arbeidstakere 
Se kap. C4 Spesielle kontraktsbestemmelser Møre og Romsdal modellen – Krav til seriøst 
arbeidsliv, Endringskatalog Nr. 4. Internkontroll – SHA.  



Møre og Romsdal fylkeskommune  
Rekkverkskontrakt 2024-2027   C2 - 4  
C Kontraktsbestemmelser  
C2 Spesielle kontraktsbestemmelser 
 

4.5. Sanksjoner ved brudd på bestemmelsene i 4.1, 4.2, 4.3 og 4.4 
- Personell, jf. punkt 4.1. 
Dersom kravet til andel timeverk utført av egne ansatte ikke er oppfylt ved overtakelse, 
reduseres vederlaget i sluttoppgjøret med 2,5 % av kontraktssummen, begrenset oppad til 
1mill. kroner eksklusive mva. 
 
Sanksjoner ved brudd av undernevnte punkter omtales i C4 pkt.19 Sanksjoner til Møre og 
Romsdal-modellen 
- ansatte og deres lønns- og arbeidsvilkår, jf. punkt 4.2. 
- rapportering i samsvar med skatteforvaltningsloven, jf. punkt 4.3. 
- språkkrav, jf. punkt 4.4. 
 

 Lærlinger 
5.1 Krav til bruk av læringer  

Se kap. C4 Spesielle kontraktsbestemmelser Møre og Romsdal modellen – Krav til seriøst 
arbeidsliv, Endringskatalog Nr.2 Krav til bruk av lærlinger. 
 

5.2 kompensasjon for bruk av lærlinger 
Ved bruk av lærlinger gis en kompensasjon på 70 kroner pr. time innenfor et antall 
timeverk for lærlinger på 7 % av totalt antall timeverk på kontrakten. Timeverk for 
underentreprenører inkluderes i regnskapet. 
 
Timeverkene på kontrakten dokumenteres som timeverkene i Månedsrapport-HMS (R19). 
Timeverkene for lærlinger dokumenteres ved timelister for hver lærling. 
 
For hver lærling skal det dokumenteres ved kopi av lærlingkontrakt at arbeidstakeren 
oppfyller krav i «Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa» § 4-1, eller 
tilsvarende for utenlandske lærlinger. 
 
Kompensasjonen skal ikke prisreguleres og inngår ikke i kontraktssummen. 
 
Kompensasjonen faktureres på egen faktura. 
 

 Tillatelser, løyver og dispensasjoner 
Entreprenøren må selv sørge for å skaffe seg nødvendige tillatelser, løyver og 
dispensasjoner for de maskiner, personell og utstyr som skal brukes til utførelse av 
kontraktarbeidet. 
 

 Midlertidige avtaler med grunneiere 
Hvis entreprenøren inngår midlertidige avtaler med grunneiere i tilknytning til 
gjennomføring av kontraktarbeidet, skal byggherren informeres med kopi av avtalen før 
den trer i kraft. 
 

 Uttalelser til media 
Generelt skal det henvises til byggherren om forhold vedrørende kontraktarbeidet. 
Entreprenøren skal ikke uttale seg til media om slike forhold uten på forhånd å ha konferert 
med byggherren. 
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 Registrering i datasystem 
I forbindelse med oppfølgingen av kontraktsarbeidet vil byggherren registrere 
entreprenøren med kontaktperson, adresse og telefonnummer i byggherrens eget 
elektroniske verktøy. Opplysninger om sine registrerte data, kan entreprenøren få ved 
henvendelse til byggherren. Disse opplysningene blir ikke utlevert til andre. 
 

 Byggemøter (se NS 8406 pkt. 6) 
Byggemøter holdes vanligvis hver 14. dag under ledelse av byggherren. Byggemøter kan 
gjennomføres digitalt. Byggherren fører referat fra byggemøter. Referat sendes til partenes 
representanter innen 5 hverdager etter møtet. 
 
Faste punkter på agendaen kan være: 
• Organisasjon 
• SHA 
• Ytre miljø 
• Kvalitetssikring  
• Fremdrift 
• Endringer 
• Avvik 
• Samhandlingsdokumentet 
• Annet 
 
Representantene for partene og relevant nøkkelpersonell skal stille i byggemøtene. Dette 
gjelder også representanter fra leverandørens sentrale kontraktsmedhjelpere. Partene er for 
øvrig forpliktet til å stille med relevant fagpersonell. 
 

 Oppstartmøte med tilhørende samhandlingsprosess 
Samhandling skal gjennomføres før kontraktsarbeidet igangsettes. Partene skal sette av 
tilstrekkelig tid til dette. Agenda for samhandlingsmøte skal avklares og avtales i 
oppstartsmøte. Samhandlingen skal som minimum omfatte: 
 
1) Personer, roller, samarbeid 

• Bli kjent 
• Samhandling som grunnlag for samarbeid i gjennomføringsfasen 
• Møtestruktur 
• Roller, ansvar og fullmakter 
• Kommunikasjon 
• Avklare behov for ytterligere samhandling for enkelte og spesielle 

arbeidsoperasjoner 
 
2) Gjennomgang av kontrakten 

• Gjennomgang av prosjektspesifikke forutsetninger, rammebetingelser og 
faktureringsrutiner. 

• Gjennomgang av sentrale arbeidsoperasjoner i kontraktsarbeidet 
• Entreprenøren presenterer sin kvalitetsplan 

 
3) Helse, miljø og sikkerhet (SHA og YM) 

• Partenes ansvar 
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• Kontroll og oppfølging 
• Hvordan unngå ulykker og andre uønskede hendelser? Kan partene hjelpe 

hverandre? 
 
4) Håndtering av tvister  

• Gjennomgang av kontraktens tvisteløsningsmekanismer – kontraktens 
bestemmelser kapittel C2, pkt. 26 Tvisteløsning og pkt. 12 Samarbeidsmøter 

• Hvordan håndtere tvister av mellommenneskelig art 
• Rutiner for varsler og svar – håndtering som ikke bidrar til at uenighet eskalerer 
• Målsetting er at kun prinsippsaker skal komme til rettsvesenet 

 
Dette skal gjennomføres uten at fordeling av ansvar og risiko i kontrakten endres i forhold 
til konkurransegrunnlaget. 
 
Underentreprenører som det er inngått avtale med når samhandlingsprosessen 
gjennomføres, skal delta i denne. 
 
Entreprenøren må i forbindelse med samhandlingen påregne deltakelse på separate møter 
med andre entreprenører i området i den grad arbeider må koordineres. 
 
For å dokumentere partenes enighet om gode og tjenlige rutiner for gjennomføring av 
kontraktsarbeidene, utarbeides det en skriftlig oppsummering som undertegnes av partene 
ved avslutning av samhandlingsprosessen. Samhandlingsdokumentet skal forankres i første 
byggemøte og senere være tema på samtlige byggemøter. Dokumentet suppleres og 
oppdateres ved behov etter at arbeidene er igangsatt. 
 
Dokumentet skal forelegges og aksepteres av senere valgte underentreprenører, innleide 
arbeidstakere og utsendte arbeidstakere som forutsetning for deres engasjement i 
gjennomføringen av kontraktsarbeidene. 
 

 Samarbeidsmøter 
For kontrakter med varighet mer enn 1 år skal det holdes samarbeidsmøte hver 3. måned 
det første året. I tillegg skal det holdes samarbeidsmøte når en av partene ber om slikt 
møte. Første møte skal holdes innen en måned etter at samhandlingen i tidligfase er 
avsluttet og kontraktsarbeidet igangsatt.  
 
Samarbeidsmøtene skal også benyttes til planlegging og gjennomgang av hvordan 
samarbeidet mellom partene skal skje. Møtene skal sikre at partene når sine felles 
målsetninger, og at kontraktens krav oppfylles både hva gjelder kvalitet, fremdrift og 
økonomi. 
 
Et sentralt tema i samarbeidsmøtene skal være gjennomgang av det som er nedfelt i 
samhandlingsdokumentet og de forhold som er avtalt og omforent. Ev. bekymringer 
knyttet til samarbeidsforhold og mulige tvister under utvikling skal også frembringes, 
protokolleres og tiltak skal drøftes og eventuelt iverksettes. Hvis forholdet mellom partene 
fungerer godt uten spesielle bekymringer knyttet til samarbeidsforhold, mulige tvister etc., 
kan hyppigheten av samarbeidsmøtene tas opp til vurdering etter det første året. 
Hyppigheten kan imidlertid ikke reduseres til mindre enn 2 møter pr. år. 
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I samarbeidsmøtene skal alltid representant(er) fra byggherrens og entreprenørens ledelse 
delta, i tillegg til partenes stedlige prosjektledelse. Underentreprenører som er engasjert 
ved tidspunkt for samarbeidsmøter, kan delta på møtet - eller deler av møtet - hvor dette er 
hensiktsmessig. Når en av partene vil nekte underentreprenør deltakelse på deler av et 
samarbeidsmøte, skal dette være saklig begrunnet.  
 

 Møter, faglige samlinger og kurs 
Entreprenøren skal gjennomføre og delta på faglige møter og kurs som bestemt i 
kontrakten. 
 
I tillegg kan entreprenør og byggherre i samarbeid arrangere faglige samlinger. 
 
Er ikke annet avtalt, dekker entreprenøren alle egne kostnader ved deltagelse på kurs, 
møter og samlinger. 
 

 Varsler og krav (se NS 8406 pkt. 7) 
Varsel og krav skal gis skriftlig. 
 
Ved varsler skal det tas hensyn til hvor tidlig varselet bør være for at den annen part best 
mulig skal kunne ivareta sine interesser. Varselet skal også ha et slikt innhold at den annen 
parts interesser blir best mulig ivaretatt.  
 
Varsel fra entreprenøren skal inneholde entydig merking, entreprenørens beskrivelse av 
avvik, entreprenørens dato og underskrift, samt rubrikker for byggherrens dato og 
underskrift for mottak, byggherrens kommentar, byggherrens dato og underskrift ved retur 
av kommentar til entreprenør. 
 

 Sikkerhetsstillelse (se NS 8406 pkt. 8) 
15.1. Entreprenørens sikkerhetstillelse 

Entreprenøren skal for egen regning stille sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser, 
herunder forsinkelsesrenter og inndrivelsesomkostninger ved mislighold. Entreprenøren 
skal stille sikkerhet før kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at 
kontrakt er inngått. Se for øvrig A3 pkt. 3. 
 
Sikkerhet skal stilles av bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon som 
godkjennes av byggherren. Sikkerhet stilles på Standard Norges Byggblankett 8406 B, 
Formular for entreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjonstiden. 
 
Som sikkerhet aksepteres også garantibeløpet plassert på sperret konto til fordel for 
byggherren. Renter tilfaller entreprenøren. 
 
For arbeidsfellesskap skal sikkerhet stilles på vegne av arbeidsfellesskapet, ikke de enkelte 
deltakende firmaer. 
 

15.2. Byggherrens sikkerhetsstillelse 
Byggherren stiller ikke sikkerhet. 
 

 Forsikring (se NS 8406 pkt. 9) 
Entreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før kontraktarbeidenes start 
og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått. 
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Byggherren skal oppdateres med kopi ved endringer og fornyelse av forsikringsbevis. 
 
Kvalitetssikring (se NS 8406 pkt. 11) 

16.1. Generelle krav 
Entreprenøren skal utarbeide en kontraktspesifikk kvalitetsplan som beskriver prosesser, 
prosedyrer og tilhørende ressurser som skal anvendes av hvem og når for å oppfylle 
kravene i kontrakten. Entreprenøren skal overlevere kvalitetsplan til byggherren senest 2 
uker før oppstart på veg.  
Byggherren kan nekte oppstart av aktiviteter hvor ikke tilstrekkelig arbeidsprosedyre eller 
arbeidsbeskrivelse foreligger, eller hvor entreprenøren ikke etterlever kontraktens krav til 
kvalitetssikring. 
 

16.2. Kvalitetsplan 
Kvalitetsplanen skal være så enkel og kortfattet som mulig og ikke være i strid med 
bestemmelsene i NS-ISO 9000-serien. Kvalitetsplanen skal vise entreprenørens 
systematiske ivaretakelse både av kvalitet og HMS. Kvalitetsplanen skal dekke alle 
arbeidsoperasjoner og minst inneholde følgende: 
 
Organisasjonsplan Organisasjonsplan skal gi oversikt over nøkkelpersoner på 

kontrakten samt kort stillingsbeskrivelse for lederfunksjonene, 
deres ansvar, og fullmakter og formelle kontaktlinjer. 
 

Kontrollplan Kontrollplan skal omfatte prosesser for overvåking, måling, 
analyse og forbedring som er nødvendig for 
• å bevise overensstemmelse for produktet 
• å sørge for overensstemmelse for systemet for 

kvalitetssikring 
• kontinuerlig å forbedre virkningen av systemet for 

kvalitetssikring 
 
Kontrollplan for arbeidene skal minimum vise prosess eller 
arbeidsoperasjon, kontraktsmengde, prøveomfang, krav og 
toleranser og ansvarlig for kontrollen. 
 
Kontrollplanen skal videre inneholde rubrikker for 
kontrollresultat og godkjenning og utsjekking for de enkelte 
prosessene, henvisning til avviksmeldingsnummer samt 
merknader. 
 

Arbeidsprosedyrer Arbeidsprosedyrer skal dokumentere at arbeidsoperasjonene er 
gjennomtenkt og planlagt slik at alle kvalitetskrav kan 
overholdes. 
 

Avviksbehandling Det skal etableres prosedyre for avviksbehandling. 
Avviksbehandlingen skal sikre kontinuerlig forbedring 
gjennom korrigerende og forebyggende tiltak, sikre 
overensstemmelse med krav og byggherrens aksept ved 
utbedring av avviket, samt dokumentere eventuelle endringer i 
forhold til planene. 
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Dokumentbehandling Entreprenøren skal ha et system for dokumentbehandling som 

sikrer at alle nødvendige opplysninger tilflyter rette 
vedkommende. 
Det skal kunne kontrolleres og dokumenteres at det alltid 
arbeides etter gjeldende modeller, tegninger og dokumenter. 
Det skal kunne dokumenteres at det alltid arbeides etter 
gjeldende stiknings- og maskinstyringsdata, modeller, 
tegninger og dokumenter. 

 
16.3. Dokumentasjon og rapportering 

17.3.1 Generelle bestemmelser 
Dokumentasjon på at kontraktens kvalitetskrav er oppfylt, skal leveres byggherren 
fortløpende. Eventuelle avvik skal tydelig fremgå av entreprenørens kvalitets-
dokumentasjon. 
 
For hver kalendermåned skal entreprenøren levere en statusrapport. Denne skal som et 
minimum redegjøre for fremdriftsmessig status iht. gjeldende fremdriftsplan. Dette gjelder 
også økonomisk og kvalitetsmessig status samt en redegjørelse for HMS og ytre miljø. 
Statusrapporten skal foreligge innen syv virkedager etter hvert månedsskifte. 
 
Entreprenøren skal registrere, sammenstille og overlevere egenskapsdata for 
objekter som skal registreres i Nasjonal vegdatabank (NVDB) og Felles 
kartdatabase (FKB). 
Innmålingsdata og dokumentasjon skal oppdateres og leveres fortløpende i anleggstiden. 
Innmålingsdata leveres som beskrevet i håndbok V770 Modellgrunnlag, kapittel 20. 
 
Når arbeidet medfører endring (tilgang/avgang, endret tilstand) for objekter, og endringen 
samtidig har konsekvenser i forhold til krav til objektinformasjon i NVDB, skal 
entreprenøren rapportere nødvendig informasjon for ajourhold og oppdatering av aktuelle 
registre i NVDB til byggherren. 
 
Informasjonen om den enkelte endring skal inkludere alle aktuelle data iht. krav for 
objekttypen i «Objektliste for ferdigvegsdata til kart og NVDB», jf. kap. A1. 
 
Ved endring på eksisterende objekt som ikke flyttes, hentes eksisterende objektinformasjon 
fra innsynsløsningen “Vegkart” eller NVDB API, før oppdatert informasjon returneres til 
Statens vegvesen via https://datafangst.vegvesen.no/. Dersom entreprenøren ikke finner 
objektet i NVDB, gjelder innmeldingskrav som for oppsetting av nytt objekt. Det må 
samtidig meldes til byggherren at eksisterende objekt ikke ble funnet. 
 
Der nytt objekt settes opp på eksakt samme sted som tidligere objekt, kan stedfesting skje 
gjennom rapportering av NVDB-ID på tidligere objekt, eller med stedfestingsdata hentet 
fra tidligere objekt. Dersom entreprenøren ikke finner tidligere objekt i NVDB, gjelder 
innmeldingskrav som for oppsetting av nytt objekt. Der det kan være grunnlag for tvil om 
hvilken veg, strekning, delstrekning, kryssdel eller sideanleggsdel det nye objektet tilhører, 
skal rapporteringen inneholde nødvendig supplerende informasjon om dette. 
 
Flytting av objekt rapporteres som fjerning av gammelt objekt og oppsetting av nytt objekt. 
Disse rapportene skal leveres samtidig. 
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Der entreprenøren oppdager feil i gammel stedfesting, herunder kobling til feilaktig veg, 
strekning, delstrekning, kryssdel eller sideanleggsdel, skal slike feil meldes til byggherren. 
 
Rapportering av endrede og nye objektdata skal skje elektronisk via 
https://datafangst.vegvesen.no/. Format skal være iht. gjeldende kravspesifikasjon, jf. 
«Objektliste for ferdigvegsdata til kart og NVDB». 
 
All rapportering skal være gjort før faktura for utført arbeid kan sendes. 
 

17.3.2 Sjekklister 
Kvaliteten på utførelsen skal dokumenteres ved sjekklister. Entreprenøren utarbeider 
sjekklisten. Sjekklisten skal inneholde plass for kontrollsignatur og skal undertegnes av 
den person som har utført kvalitetssikringsarbeidet samt entreprenørens ansvarlige 
representant. Entreprenøren skal fremlegge kopi av sjekklister ved viktige milepæler, før 
videre arbeider kan startes. Kopi kan kreves oversendt byggherren fortløpende for alle 
arbeider. 
 
Sjekklister skal utfylles med måleverdier og dokumentere krav gitt i kontrakten, samt 
inneholde verdiene i kravene i kontrakten.  
 

17.3.3 Avviksmelding 
Entreprenøren benytter eget avviksskjema ved registrering av avvik i kontrakten. Avvik 
skal registreres i byggherrens system. 
 

16.4. Kompetansekrav - rekkverksarbeider 
Alle som skal gjennomføre prosjektering, oppsetting, utskifting og reparasjon av rekkverk 
og støtputer skal ha gjennomgått kurs i Veg og brurekkverk og bestått sluttest. 
 
Kurs arrangeres per i dag av Trafikksikkerhetsforeningen og tilbys både som webinar og 
fysiske kurs. Dersom det er andre arrangører som tilbyr tilsvarende kurs så må kursinnhold 
godkjennes av byggherren. 
 
Kurs for rekkverksmontører  
Per i dag tilbys det 4 moduler i dette kurset:  
Modul 1: Fellesmodul 
Modul 2: Stålrekkverk 
Modul 3: Betongrekkverk 
Modul 4: Byggherre/prosjekterende 
 
Entreprenøren må avklare hvilke moduler som er nødvendige for aktuelt personell. For å få 
kursbevis må kompetansetest på fellesmodulen og enten stål- eller betongmodul bestås. 
Stålmodulen er kun gyldig for arbeider tilknyttet stålrekkverk, mens betongmodulen er 
gyldig for arbeider tilknyttet rekkverk i betong og lignende materialer. 
 
Den som skal planlegge og prosjektere skal i tillegg ha bestått modul 4. 
 
 
Verifisering av kompetanse 
Personellets kompetanse skal verifiseres gjennom en sluttest som må bestås.  
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Kompetansebeviset har pt. en gyldighet på 3 år fra utstedt kursbevis og må fornyes ved 
endt gyldighetsperiode. 
 

 Bruk av underentreprenør (se NS 8406 pkt. 12) 
Alle avtaler entreprenøren har med underentreprenører skal inneholde de samme 
bestemmelsene som anvendt i denne kontrakt om arbeidets utførelse, forhold på 
arbeidsstedet og utførelse ved underentreprise. 
 
Bestemmelser om bruk av underentreprenør gjelder også for virksomhet som leier ut 
personell. 
 
Der entreprisen utføres av et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe), gjelder denne 
bestemmelsen for den enkelte deltaker i arbeidsfellesskapet. 
 
Underleverandører behandles kontraktsmessig på samme måte som underentreprenør. 
 
Entreprenøren plikter å gi byggherren informasjon om underentreprenørens økonomi, 
finansielle stilling, kapasitet og teknisk kompetanse, inklusive dokumentasjon på 
registreringer (Brønnøysundregisteret, autorisasjon for arbeid etc.) som er nødvendig for at 
byggherren skal kunne vurdere spørsmål om godkjennelse. 
 
Videre skal entreprenøren klarlegge om valgte underentreprenører vil utføre alt arbeid selv, 
eller om disse planlegger ytterligere ledd under seg. Ytterligere ledd begrenses til ett ledd 
med mindre annet er spesielt avtalt med byggherren. Det kreves ikke saklig grunn for at 
byggherre skal nekte å inngå slik avtale. Alle former for innleie av personell regnes som 
eget ledd i denne bestemmelsen. 
 
Entreprenør og underentreprenør skal levere skjema «Inntakskontroll - Erklæring ved bruk 
av underentreprenør». Skjema omhandler blant annet SHA og lønns- og arbeidsvilkår og 
videreføring av kontraktens krav til neste ledd. Møre og Romsdal fylkeskommune har 
utarbeidet eget skjema som skal fylles ut ved bruk av underentreprenører. Dette skjemaet 
inneholder minimumskrav til informasjon og lagres i HMS Reg. Skjemaet ligger som 
vedlegg til kontrakten, «02.08 Skjema Erklæring av UE-inntakskontroll» Arbeid som skal 
utføres av underentreprenører kan ikke startes opp før erklæring av inntakskontroll er 
levert byggherre. 
 
Brudd på entreprenørens plikt til å levere skjema for inntakskontroll gir byggherren rett til 
å kreve at entreprenøren erstatter vedkommende firma. Eventuelle økonomiske krav frag 
underentreprenører eller omkostninger for øvrig som følge av heving av avtaler med 
underentreprenører i denne forbindelse, skal bæres av entreprenøren. 
 
Entreprenøren skal kreve skatteattester i alle underliggende entrepriseforhold ved inngåelse 
av kontrakter i tilknytning til oppdrag som overstiger en verdi på 500 000 kroner 
eksklusive mva. Dette gjelder ikke virksomhet som foretar utleie av personell. Brudd på 
entreprenørens plikt til å kreve skatteattester gir byggherren rett til å kreve at entreprenøren 
erstatter vedkommende firma med underentreprenør som kan fremlegge skatteattester. 
Eventuelle økonomiske krav fra underentreprenører eller omkostninger for øvrig som følge 
av heving av avtaler med underentreprenører i denne forbindelse, skal bæres av 
entreprenøren. 
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Byggherren kan trekke tilbake godkjenning av underentreprenør dersom det er saklig 
grunn. 
 

 Spesielle krav i fremdriftsplanen (se NS 8406, pkt. 17) 
Entreprenøren skal utarbeide og levere detaljert fremdriftsplan for hver delleveranse senest 
en uke før arbeidene påbegynnes. 
 
Fremdriftsplanen skal vise entreprenørens reelle plan for utførelse og ferdigstillelse av 
arbeidene. Fremdriftsplanen skal minst inneholde milepæler, tidskritiske avhengigheter, 
lengde på aktiviteter, kalenderdatoer og aktiviteter som innebærer risiko. Fremdriftsplanen 
skal omfatte både entreprenørens prosjektering og utførelse.  
 
Entreprenøren skal ukentlig oppdatere fremdriftsplanen slik at den viser reelt oppnådd 
fremdrift og videre planlagt fremdrift. Entreprenøren foreslår og byggherren bestemmer 
detaljeringsgrad. 
 

 Byggherrens ytelser (se NS 8406, pkt. 18.1) 
19.1. Grunnforhold  

Rapporter og eventuell beskrivelse skal gi entreprenøren grunnlag for egne vurderinger av 
grunnforholdenes betydning for entreprenørens arbeid. Entreprenøren skal også vurdere 
hvorvidt det er behov for supplerende grunnundersøkelser. 
 
Entreprenøren kan ikke påberope at de virkelige forhold avviker fra det entreprenøren 
hadde grunn til å regne med, med mindre det foreligger vesentlig avvik. Dersom det 
foreligger et slikt avvik, behandles avviket i henhold til NS 8406, pkt. 18.2. 
 

19.2. Tidspunkt for byggherrens ytelser  
Byggherrens ytelser vil være fordelt over hele byggetiden. Entreprenøren kan ikke kreve 
tidligere levering enn det som er nødvendig, og normalt ikke tidligere enn 1 mnd. før 
utførelse av arbeidsoperasjonen med mindre det er inngått særskilt avtale med byggherren.  
 

 Tidligere ferdigstillelse eller overskridelse av ferdigstillelsesfristen 
Frist for ferdigstillelse er gitt i kap. A3, og eventuelt delfrister avtales særskilt for hver 
delleveranse. 
 
Ved overskridelse av ferdigstillelsesfristen vil det bli krevd en dagmulkt kr 5.000,- per 
hverdag. 
 
Tilsvarende vil det ved overskridelse av avtalte delfrister bli krevd en dagmulkt kr 2.500,- 
per hverdag. 
 
Akseptert forlengelse av én delfrist medfører ikke tilsvarende eller annen forlengelse av 
senere frister uten at dette uttrykkelig fremgår av entreprenørens krav om fristforlengelse 
og byggherrens aksept. 
 
Dagmulkt for overskridelse av en delfrist fortsetter å løpe også om andre, senere 
dagmulktbelagte delfrister overskrides. 
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 Forsering (se NS 8406 pkt. 21) 
Før forsering etter NS 8406 pkt. 21 første ledd iverksettes, skal byggherren varsles med 
angivelse av hvilke forseringstiltak som planlegges og hva forseringen antas å ville koste. 
Entreprenøren har ikke krav på dekning til forsering ved unnlatt eller for sen varsling. 
 

 Priser (se NS 8406 pkt. 23) 
22.1. Generelle bestemmelser 

Prisene skal være i norske kroner. 
 
Enhetsprisene for hver prosess skal omfatte alle kostnader som er nødvendige for å levere 
arbeidene i henhold til prosjektdokumentenes krav, jf. kap. 4.3 i håndbok R761 
Prosesskode 1. 
 
Prisene skal inkludere alle kostnader for utførelse av arbeidet, herunder kostnader til 
arbeidsvarsling, trafikkavvikling og alle nødvendige sikkerhetstiltak. Prisene skal også 
inkludere eventuelt svinn, undermål, overmasser o.l., løpende driftsutgifter (vannavgift, 
fortausavgift, havneavgift, renovasjon o.l.) som er knyttet til entreprenørens produksjon. 
 
Kostnader for følgearbeider skal være inkludert i prisen for den aktuelle prosessen dersom  
ikke annet er angitt spesielt eller avtalt. Følgearbeider er arbeider som følger som  
konsekvens av den aktuelle oppgaven, som nødvendig forarbeid eller etterarbeid. 
Følgearbeid er også nødvendig arbeid på annet objekt som følge av rekkverksarbeidet. 
 
Prisene skal inkludere kostnader tilknyttet øvrige krav og kontraktsbestemmelser som ikke 
nødvendigvis er relatert til egen prosess i konkurransegrunnlaget, eksempelvis: 
 
• utarbeidelse av faseplaner, fremdriftsplaner og øvrige planer 
• oppfølging, inspeksjoner, kontroll, innmåling, dokumentasjon og rapportering 
• ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet 
• deltakelse i møter, faglige samlinger, kurs 
 

22.2. Prisregulering (se NS 8406, pkt. 23.1) 
Endringer i prisnivå etter tilbudsfristens utløp, gir rett til tillegg til eller fradrag fra 
kontraktens priser.  
 
Avregning skal finne sted kvartalsvis og etter at de nødvendige statistikker er blitt 
offentliggjort.  
 
Endringsbeløpet for avregningsperioden knyttet til prosess 75.281, 75.282 og 75.286, samt 
deres underprosesser, beregnes etter formelen: 
 

e  =  0,4 x A x (T /  T0 - 1)  +  0,6 x As x (Ts / T0s - 1)  
 
Endringsbeløpet for avregningsperioden for alle andre prosesser (enn de som er spesifiserte 
over som As) beregnes etter formelen: 
 

e = A x (T / T0 – 1) 
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A = Summen av avdragsnotaer for avregningskvartalet basert på kontraktens priser 
(eksklusive merverdiavgift) og uten fradrag for eventuelt lån eller forskudd og 
innestående beløp. 

 
I verdien for A inkluderes også tilleggsnotaer for utført arbeid basert på 
kontraktens prisgrunnlag. 

 
T0 = Indekstallet for det kvartalet tilbudsfristens utløp faller i. 
T = Indekstallet for avregningskvartalet. 
 

Verdi av T og T0 beregnes ut fra Statistisk Sentralbyrås” Byggekostnadsindeks for 
veganlegg, Veg i dagen”. 
 
As = Summen av avdragsnotaenes andel knyttet til prosess 75.281, 75.282 og 75.286 for 
av regningskvartalet basert på kontraktens priser (eksklusive merverdiavgift) og uten 
fradrag for lån eller innestående beløp. 
T0s = Det aritmetiske gjennomsnitt av indekstallet for den måneden tilbudsfristens utløp 
faller i og de 2 foregående månedene. 
Ts = Indekstallet for avregningskvartalet beregnes som det aritmetiske gjennomsnittet av 
indekstallet for den siste måneden i avregningskvartalet og de 2 foregående månedene. 
 
Verdien av Ts og T0s beregnes ut fra Statistisk sentralbyrås ”Prisindeks for 
førstegangsomsetning innenlands” (03675), ”Hjemme – og importmarked i alt” indeks i 
undergruppe for ”jern og stål” (SITC67 Jern og stål). 
 
 

 Fremdriftsbetaling og fakturering (se NS 8406 pkt. 23.3) 
23.1. Innestående beløp 

Bestemmelsen i kap. C1, pkt. 23.3, 5. avsnitt, om innestående beløp settes ut av kraft.  
 

23.2. Fakturering 
Hvert avrop skal faktureres slik det bestemmes i samhandlingen. 
 
Et avrop skal ikke faktureres før arbeidene på avropet er avsluttet. For avrop som strekker 
seg ut over 30 dager sendes faktura per måned.  
 
Entreprenøren kan ikke kreve avdrag for det som er tilført av materialer og varer før de er 
innbygget, jf. NS 8406, pkt. 23.3. 
 
Byggherren plikter å betale innen 30 dager etter at han har mottatt faktura, se 
LOV- 1976- 12-17-100 Lov om renter ved forsinket betaling § 2. 
 
For de deler av utførelsen som ikke senere lar seg kontrollmåle, og entreprenøren ikke har 
varslet byggherren i tide, kan entreprenøren bare kreve oppgjør for slike mengder som 
byggherren måtte forstå har medgått, jf. NS 8406, pkt. 23.3. 
 
Er ikke annet avtalt, vil måling og annen dokumentasjon i strid med kontraktens krav og 
måleregler ikke gi rett til betaling for utført arbeid. Der det mangler måleregler, skal 
måling foretas i overenstemmelse med den ved kontraktsinngåelse gjeldende versjon av 
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Statens vegvesens håndbøker R761 Prosesskode 1 – Standard beskrivelsestekster for 
vegkontrakter og R762 Prosesskode 2 - Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier. 
Har ikke denne anvendelige måleregler, skal måling skje i henhold til allment akseptable 
oppmålingsregler, jf. NS8406, pkt. 23.3. 
 
Entreprenøren skal fortløpende levere delmålebrev eller annen tilstrekkelig dokumentasjon 
for utførte mengder, som dokumentasjon på at det utførte er i samsvar med det som 
faktureres. 
 
Entreprenøren skal videre som grunnlag for delmålebrev eller annen tilstrekkelig 
dokumentasjon for utførte mengder, ha utført nødvendige oppmålinger. 
 
Til faktura for regningsarbeider skal det vedlegges timelister godkjent av byggherren. 
 
Fakturering skal skje elektronisk. For elektronisk fakturering vises det til følgende: 
 
https://mrfylke.no/om-oss/kontakt-oss 
 
For å kunne behandle en faktura fra en entreprenør må den være merket med følgende 
informasjon: 
 
• fakturaadresse 
• navn på byggherrens representant eller byggeleder 
• ansvarskode 
• prosjektnummer 
• kontraktsnummer 
• bestillingsnummer (Bestillingsnummer meddeles fra byggherren ved hver konkrete 

delbestilling.) 
• tidligere fakturerte beløp på kontraktspunktet (gjelder ved bruk av avdragsfaktura) 
 
Fakturering skal skje med angivelse av prosesskode, stedkode og ev. elementkode. 
 
Merverdiavgift skal fremgå av fakturaen 
 
Av hensyn til regnskapsføring kreves at entreprenøren vedlagt hver avdragsnota og 
sluttnota leverer oppdatert «Konteringsbilag for entreprenørfaktura». 
 
Endringer skal faktureres enkeltvis slik at hver endring faktureres i egen faktura. Ved 
endringsarbeider og regningsarbeider av lengre varighet kan entreprenøren kreve avdrag på 
grunnlag av det som er utført, men ikke oftere enn hver måned. Ved fakturering i henhold 
til endringsordre skal endringsordren vedlegges fakturaen, jf. NS 8406, pkt. 23.3. 
 

 Regningsarbeider (se NS 8406 pkt. 23.4) 
Byggherren kan alltid styre utførelsen av regningsarbeid. 
 
Regningsarbeid skal avtales skriftlig før arbeidet påbegynnes med mindre annet er avtalt. 
Entreprenøren plikter å varsle byggherren når regningsarbeid starter. 
Regningsarbeider gjøres opp etter medgåtte timer for mannskap og maskiner. 
 

https://mrfylke.no/om-oss/kontakt-oss
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Timeprisene for mannskap og maskiner (se kapittel E4) skal inkludere alle entreprenørens 
utgifter samt påslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. Hver enkelt 
timesats for mannskap og maskiner skal gjenspeile de faktiske kostnadene for hver 
etterspurt timesats. 
 
Det betales bare for effektive timer med avrunding til 0,5 time. 
 
Det betales ikke for ventetid, transport, maskinstell og reparasjon. 
 
Eventuell prisregulering foretas iht. gjeldende bestemmelser. 
 
Timepriser mannskap 
Timepriser for entreprenørens egne og innleide mannskap inkluderer verneutstyr, 
håndverktøy og bærbart utstyr som strømaggregat, motorsag o.l. 
 
Tillegg for overtidsarbeid skal ikke honoreres uten at dette på forhånd er godkjent av 
byggherren. 
 
Timepriser maskiner 
For byggherrens innleie av entreprenørens egne og innleide maskiner, betales i henhold til 
entreprenørens liste over maskintimepriser. 
 
For ventetid som skyldes byggherrens forhold betales 50 % av de oppgitte timepriser for 
maskiner eksklusiv fører. Førerlønn settes lik timepris for mannskap. 
 
Maskiner som benyttes, men som ikke er prissatt på entreprenørens liste over 
maskintimepriser, avregnes etter den pris som er oppgitt på den maskin som ligner mest, 
eventuelt med en middelverdi mellom priser for lignende maskiner på listen. 
 
Materialer 
Medgåtte materialer innkjøpt av entreprenøren, betales i henhold til faktura fra 
materialleverandør fratrukket eventuelle rabatter med 10 % tillegg for administrasjon og 
fortjeneste. Det skal kun beregnes påslag eller tillegg i ett ledd. 
 
Byggherrens rett til innsigelse 
Selv om byggherren ikke innen 14 dager etter at han mottok oppgavene over arbeidstid og 
materialforbruk har fremsatt skriftlig innsigelse, er retten til å fremsette innsigelser i 
behold dersom entreprenøren ved avregningen ikke har overholdt reglene i NS 8406 pkt. 
23.4. 
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  Tvisteløsning 
25.1. Minnelige løsninger  

Tvister mellom partene om kontraktsforholdet bør søkes løst i minnelighet. 
 
Håndtering av tvister mellom kontraktspartene, skal prinsipielt løses, eller avklares for 
framtidig løsning, på lavest mulig nivå (prosjektnivå) og skal da forankres i byggemøte. 
Hvis en ikke kommer til enighet og løsning av saken på prosjektnivå, innenfor en 
tidsramme på 3 måneder, etter at saken er fremmet, skal saken løftes til samarbeidsmøte 
hvor byggherrens og entreprenørens ledelse deltar, i tillegg til partenes stedlige 
prosjektledelse. 
 
Hvis samarbeidsmøtet heller ikke fører til en løsning av saken skal partene bringe inn en 
ekspert med nødvendig erfaring og kompetanse for å ta stilling til tvistespørsmålet og 
komme med forslag til hvordan saken kan løses. Utvelgelse av ekspert skjer ut fra 
navngitt(e) person(er) som har påtatt seg denne rollen, og som partene har blitt enig om i 
samhandlingen i tidligfase og opplistet i samhandlingsdokumentet. 
 
Som grunnlag for sin vurdering av saken, skal den oppnevnte eksperten motta et kort, 
skriftlig, innlegg fra hver av partene innen 5 dager. Innlegget skal ha vedlagt den 
dokumentasjon partene vil påberope seg. Hvis nødvendig kan eksperten innhente mer 
informasjon fra partene, enten ved å avholde et møte, eller ved å be om ytterligere skriftlig 
dokumentasjon eller forklaring. 
 
Eksperten skal gi et skriftlig råd til hvordan tvisten kan løses, innen 14 dager fra all 
informasjon er innhentet. Rådet skal være begrunnet og legges frem i et samarbeidsmøte 
hvor representant(er) fra byggherrens og entreprenørens ledelse deltar, i tillegg til partenes 
stedlige prosjektledelse, for endelig beslutning. 
 
Kostnader forbundet med bruk av ekspert skal deles likt mellom partene. 
 

25.2. Tvisteløsning 
Enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet som ikke løses i minnelighet, avgjøres 
ved ordinær rettergang. 
 

25.3. Parter i tvister  
For tvister som gjelder fylkesveg og som entreprenøren vil forfølge ved klage eller 
søksmål, er vedkommende fylkeskommune ved fylkesordføreren rett part. Det samme 
gjelder søksmål som vedkommende fylkeskommune måtte ha mot entreprenøren.  
 

  Helse, miljø og sikkerhet (HMS) - generelt 
Med HMS menes her summen av ivaretakelse av både sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
(SHA) samt ivaretakelse av ytre miljø (YM). Disse behandles temavis nedenfor. 
 
Entreprenøren skal drive et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. forskrift av 6. 
desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(internkontrollforskriften). 
 
Byggherrens forpliktelser følger av Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- 
eller anleggsplasser (byggherreforskriften). 
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Alle avtaler med underentreprenører skal inneholde bestemmelser om arbeidets utførelse, 
forhold på arbeidsstedet, oppfølging og rapportering som anvendt i denne kontrakten. 
 
Byggherren utpeker SHA-koordinator innenfor sin byggherreorganisasjon. SHA-
koordinator er «koordinator» etter byggherreforskriften. 
 
Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold informere byggherren dersom Arbeidstilsynet 
eller andre tilsynsmyndigheter har foretatt kontroll eller gitt pålegg om å stoppe arbeidet, 
utbedre systemfeil eller liknende som gjelder gjennomføring av kontraktarbeidet. 
 

  Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
27.1. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, risikovurdering og SHA-plan 

Før kontrahering utarbeider byggherren en SHA-plan (plan for sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø) for kontrakten. Denne skal til enhver tid være oppdatert og være tilgjengelig 
og kjent for entreprenøren. Planen skal lagres på ISY Road. I tillegg kan den være i 
utskrevet format.  
 
Risikovurdering i SHA-plan skal bygge på restrisikorapport fra tidligere fase. 
 
Entreprenøren skal sørge for at SHA-planen er kjent hos alle arbeidsgivere og 
enmannsbedrifter. Arbeidsgivere skal informere sine arbeidstakere, herunder innleide, om 
planen.  
 
Entreprenøren skal utføre risikovurdering med utgangspunkt i byggherrens risikovurdering 
i SHA-plan. Entreprenøren skal også vurdere om det er andre risikoforhold enn de 
byggherren har beskrevet som kan være av betydning, og disse skal meldes byggherren så 
snart som mulig. 
 
Entreprenøren skal levere relevant informasjon fra sitt internkontrollsystem, som er 
relevant for byggherren, som risikovurderinger, sikker jobbanalyser og annen aktuell 
informasjon.   
 
Entreprenøren skal utarbeide en plan og tiltaksbeskrivelser for håndtering av risikofylte 
arbeider.   
 
Entreprenøren skal sørge for at det finnes arbeidsinstruks for aktiviteter som medfører 
særlig fare for liv og helse. Statens vegvesen har utarbeidet instruksjoner, som i håndbøker. 
Disse skal følges med mindre entreprenørens egne instrukser er strengere enn Statens 
vegvesen sine. 
 
Arbeidsinstrukser skal forelegges byggherren senest en uke før oppstart av de aktuelle 
arbeidsoppgavene. Hvilke vurderinger som er gjort skal kunne fremlegges skriftlig. 
Entreprenøren kan ikke påberope fremleggelse for byggherren som begrensende for sine 
forpliktelser etter dette punktet. Arbeidsinstrukser for risikoutsatte arbeidsoperasjoner skal 
oppbevares hos entreprenør. Den enkelte virksomhet skal oppbevare alle aktuelle 
arbeidsinstrukser, gjennomgå og informere alle aktuelle arbeidstakere om hvordan disse 
arbeidsoppgavene utføres på en sikker måte. 
 
Sikker jobbanalyse skal skje så tett opp til utførelse som mulig og involvere de som deltar i 
arbeidet, og signeres av disse. 
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27.2. HMS-kort 
Entreprenøren skal sørge for at alle som utfører arbeid på kontrakten har gyldig HMS-kort 
fra og med første dag på arbeidsplassen.  
 
HMS-koordinatoren skal til enhver tid ha oversikt over alle som utfører arbeid på 
arbeidsstedet. For at byggherren skal kunne ivareta denne oppgaven på en tilfredsstillende 
måte, skal entreprenøren gjennom HMS Reg daglig føre oversiktsliste med navn og 
organisasjonsnummer på alle arbeidsgivere som utfører kontraktsarbeid. For hver av disse 
spesifiseres navn, fødselsdato og nasjonalitet på alle arbeidstakere som utfører 
kontraktsarbeid.  
  
Entreprenøren skal også registrere arbeidstakernes «Kortnummer» samt dato for 
«Gyldighet til» som framgår av HMS-kortet. 
 
Personer som leverer varer, og andre som i kortere perioder befinner seg innenfor 
arbeidsområdet uten å delta i kontraktsarbeidet, omfattes ikke av disse bestemmelsene. 
 
Se kap. C4 Spesielle kontraktsbestemmelser Møre og Romsdal modellen – Krav til seriøst 
arbeidsliv, pkt. HMS-kort. 
 

27.3. Føring av oversiktsliste  
Se kap. C4 Spesielle kontraktsbestemmelser Møre og Romsdal modellen – Krav til seriøst 
arbeidsliv, Endringskatalog Nr. 3. Mannskapslister og innsyn i oversiktslister. 
 

27.4. Hovedbedrift og samordningsansvar 
Entreprenøren er hovedbedrift med ansvar for samordningen av de enkelte virksomheters 
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i henhold til arbeidsmiljøloven og internkontroll 
forskriften. 
 
Den person som ivaretar samordningsansvaret klarlegges i samhandlingsfasen, og navnet 
tas med i SHA-planen. 
 
Entreprenør har ansvaret for inntakskontroll. Dette ansvaret kan ikke delegeres. Ved 
inntakskontrollen skal det som minimum foretas en utsjekk av nødvendig dokumentasjon 
eksempelvis kompetansebevis og sertifikater for maskinførere, byggebransjens HMS-kort, 
lovpålagt HMS-opplæring. Det skal gis informasjon om SHA-planen, samt resultatet av 
samhandlingsprosessen. 
 
Dersom byggherrens egne arbeidstakere i perioder oppholder seg innenfor kontraktens 
naturlige arbeidsområde, er entreprenøren ansvarlig for samordning av verne- og 
miljøarbeidet. 
 
Dersom det oppstår tilfeller med flere samtidige entrepriser på samme sted, vil en av 
entreprenørene i de aktuelle entreprisene bli utpekt til hovedbedrift etter Arbeidsmiljøloven 
og Internkontrollforskriften. Dette innebærer at hovedbedriften sørger for at det tas hensyn 
til andre virksomheter på eller i nærheten av arbeidsområdet. 
 
Det kan avtales, og skal i så fall dokumenteres, at en annen av byggherrens kontraktsparter 
midlertidig utpekes til hovedbedrift for et avtalt tidsrom. 
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Byggherren sender inn forhåndsmelding til Arbeidstilsynet senest en uke før arbeidene 
starter. Entreprenøren skal sørge for at forhåndsmeldingen, med ajourført oversikt over alle 
virksomheter, til enhver tid er godt synlig og lett tilgjengelig på arbeidsplassen. 
 

27.5. Besøkende til arbeidsområdet 
Den som mottar besøk er ansvarlig for å varsle byggherre og hovedbedrift før de får 
adgang til arbeidsområdet. Vedkommende er ansvarlig for at besøkende er gjort kjent med 
sikkerhetsregler samt bruk av verneutstyr etc. 
 
Alle besøkende til arbeidsområdet skal følge kravene til personlig verneutstyr. 
 

27.6. Opplæring og kompetanse 
Entreprenøren skal sørge for at det gis opplæring i risiko og helsefarer ved utførelse av 
kontraktsarbeidet. 
 
Entreprenøren skal utarbeide instruks og om nødvendig gi opplæring i bruk av personlig 
verneutstyr. 
 
Kvalifikasjoner og gjennomført opplæring skal dokumenteres. Slik dokumentasjon skal 
være tilgjengelig for hovedbedrift. 
 
Følgende krav til dokumentert opplæring gjelder for alle som utfører arbeid på kontrakten: 
 
1. Sikkerhetsopplæring tilpasset kontrakten 
2. Kurs i henhold til håndbok N301 Arbeid på og ved veg, vedlegg 2 Opplæring 

2.1 Kurs for alle som skal utføre arbeid på veg 
2.2 Kurs for ansvarshavende 
2.3 Kurs i manuell trafikkdirigering for de som dirigerer 

3. Grunnleggende førstehjelpskurs med praktisk øvelse i hjerte- og lungeredning 
 
Dokumentasjon på opplæring i førstehjelp har en gyldighet på fem år. For øvrig opplæring 
hvor gyldighetstid ev. ikke framgår av dokumentasjonen, er gyldighetstid fem år. 
 

27.7. Arbeidstid 
Byggherren skal til enhver tid holdes orientert om arbeidstidsordninger og vaktplaner som 
benyttes. Alle arbeidstakere som skal utføre arbeid som inngår i disse planene, skal 
underlegges samme krav til arbeidstid. Dette gjelder også arbeid som utføres av 
enmannsbedrifter, arbeidstakere i ledende stillinger og arbeidstakere i særlig uavhengig 
stilling som utfører kontraktsarbeid. 
 
Arbeidstidsordninger godkjent av Arbeidstilsynet eller fagforening med innstillingsrett, 
skal umiddelbart sendes byggherren sammen med forsvarlighetsvurdering. 
 
Det er ikke tillatt å ta i bruk en arbeidstidsordning før ordningen er formelt godkjent. 
 

27.8. Arbeidsvarsling og trafikkavvikling 
Arbeidsvarsling 
Arbeidsvarsling skal utføres i overensstemmelse med Statens vegvesens håndbøker N301 
Arbeid på og ved veg og R511 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler. 
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Entreprenøren skal sørge for at arbeidsvarslingsplan utarbeides og sendes til Statens 
vegvesens skiltmyndighet for godkjenning. 
 
Entreprenøren skal utpeke ansvarlig for varslingen. Iverksatt og utført arbeidsvarsling skal 
i hvert tilfelle dokumenteres av entreprenøren. 
 
Arbeidet skal foregå på en slik måte at trafikken forbi arbeidsområdet blir opprettholdt 
samtidig som arbeidernes og alle trafikantgruppers sikkerhet blir ivaretatt. Eventuell 
stengning skal ikke skje uten samtykke fra byggherren. 
 
Trafikkavvikling 
Tillatt arbeidstid på og langs veg fastlegges ut fra krav til akseptabel forsinkelse for 
trafikantene som vist i tabellen under: 
 

Veg med færre enn 
4 kjørefelt og ÅDT: 

Veg med 4 eller flere 
kjørefelt og ÅDT: 

Akseptabel 
forsinkelse 

≤ 5 000  15 min. 
5 001 – 10 000 ≤ 30 000 10 min. 
> 10 000 > 30 000   5 min. 

 
Ved arbeider med behov utover dette må eventuelt utvidet stengning forhåndsavklares med 
byggherren i hvert enkelt tilfelle.  
 
Trafikkavviklingen skal så langt råd er tilpasses rutetidene på eventuelt nærliggende 
ferjesamband. 
 
Tidsrom hvor ett kjørefelt er tillatt sperret er som vist i tabellen under dersom ikke annet 
fremkommer av andre bestemmelser i kontrakten: 
 

Veg med færre enn 4 
kjørefelt og ÅDT: 

Veg med 4 eller flere 
kjørefelt og ÅDT: 

Tillatt sperretid 

≤ 5 000  Hele døgnet 
5 001 – 10 000 ≤ 30 000 0900 – 1400 og 1900 – 0600 
> 10 000 > 30 000 2100 – 0600 

 
 
 

27.9. Personlig verneutstyr og vernetøy 
Entreprenør skal utarbeide instruks for personlig verneutstyr og vernetøy, og gi opplæring i 
bruk. 
 
Minstekrav til vernetøy 
• Lang vernebukse og verne-vest eller -jakke. Alternativt kan kjeledress benyttes.  
• Synbarhetstøy i klasse 3 etter NS-EN ISO 20471:2013 Svært synlig vernetøy – 

Prøvetakingsmetoder og krav. 
 
Krav til vernetøy - synbarhetstøy kan ikke fravikes. 

 
Minstekrav til verneutstyr 
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• Hjelm (NS-EN 397) 
• Vernesko 
• Vernehansker 
• Vernebriller eller øyevern 
• Hørselvern skal alltid benyttes ved støy over 80 dB 
 
Alt verneutstyr skal være CE-merket. 
Minstekrav til verneutstyr skal ikke fravikes utenom helt spesielle forhold. 
 
Dersom bruk av en gitt type verneutstyr medfører økt risiko, kan kravet fravikes under 
forutsetning av at det er gjennomført en dokumentert risikovurdering. 
 
Dersom det er åpenbart unødvendig med verneutstyr, kan kravet også fravikes i enkelte, 
spesifiserte situasjoner. Fravik skal dokumenteres i en risikovurdering og være samstemt 
med entreprenørens instruks. 
 
Omvisning for eksterne 
Besøkende skal følge kravene til verneutstyr og vernetøy for området de skal besøke. 
Kravene til verneutstyr og synbarhetsbuks kan fravikes for besøkende når det er iverksatt 
tiltak som fjerner aktuell risiko. Vurdering og tiltak dokumenteres. 
 

27.10. Kjemiske produkter 
Det skal brukes kjemiske produkter som er så lite helse- og miljøskadelige som mulig. 
Entreprenøren skal utarbeide rutiner som sikrer substitusjonsplikten og korrekt håndtering 
av alle kjemiske produkter som skal benyttes, fra inntransport fra underleverandør, mottak, 
håndtering og intern transport, lagring, uttak fra lager og bruk. 
 
Entreprenøren skal ha sikkerhetsdatablad for de kjemiske produkter som blir oppbevart 
eller brukt. Oversikten skal være ajourført. 
 
Sikkerhetsdatablad for de kjemikalier som er i bruk skal være tilgjengelig på brukerstedet. 
Verneombudet skal ha tilgang til et ajourført stoffkartotek for sitt ansvarsområde. 
 

27.11. Sikring av arbeidsstedet  
Hovedbedriften skal innarbeide rutiner som sikrer at uønskede hendelser ikke skjer på 
grunn av arbeider som omfattes av denne kontrakten. Det skal tas spesielt hensyn til barn, 
naboer og myke trafikanter. 
 

27.12. Orden og renhold 
Rengjøring av utstyr skal kun skje på en måte og på et sted som ikke utsetter trafikanter, 
naboer, arbeidere eller andre for fare eller er til sjenanse eller skade for omgivelsene. 
 

27.13. Vernerunder 
Entreprenøren skal gjennomføre vernerunder minst 1 gang hver måned når det pågår arbeid 
i kontrakten. Byggherren skal ha innkalling til vernerunder og skal ha anledning til å delta 
på disse. Byggherren skal ha kopi av alle protokoller fra slike vernerunder. 
 
Entreprenøren skal innen 5 hverdager etter at vernerunden er gjennomført, oversende 
referatet til byggherren. 
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27.14. Merking og kontrollrutiner 
Alt teknisk utstyr som kreves å være CE-merket, skal være merket. Alt sertifikatpliktig 
utstyr skal være sertifisert og kontrollert iht. gjeldende bestemmelser og være utstyrt med 
oblat og dokumentasjon for årlig kontroll. Alle samsvarserklæringer, sertifikater, kontroll- 
og instruksjonsbøker skal foreligge før utstyret tas i bruk, og fremlegges på forespørsel 
eller kontroll. 
 

27.15. Kompetansekrav for ledebilssjåfører og trafikkdirigenter 
Ledebilsjåfører og trafikkdirigenter skal ha:  
• Arbeidsvarslingskurs type 1 
• Arbeidsvarslingskurs type 3 
• Dokumentert praktisk førstehjelpskurs, minimum 3 timer 
• Dokumentert grunnopplæring brannvern, minimum 4 timer 
 
Førstehjelpskurs og grunnkurs brannvern sammen skal inneholde: 
• Grunnleggende brannteori 
• Brannårsaker og forebyggende tiltak 
• Varsling 
• Redde liv og verdier 
• Slokkemidler og slokkeutstyr 
• Brannskader 
• Slokkeøvelse med skumapparat og brannteppe 
• Kjeden som redder liv 
• Varsling, medisinsk nødtelefon 
• Opptreden på skadested 
• Pasientundersøkelse 
• HLR – praktisk hjerte-/lunge-redning 
• Fremmedlegemer 
• Transport av syke og skadde inkludert båresurring 
• Akutte sykdommer, astma, hjerteinfarkt, hjerneslag, diabetes, epilepsi 
• Skader og ulykker, brudd, blødning, fallskader, el-skader og indre skader 
  

  Ytre miljø 
28.1. Oppfølging av ytre miljø i kvalitetsplanen 

Entreprenøren skal i sin kvalitetsplan redegjøre for prosedyrer som dekker: 
- Oppfølging av gjeldende regelverk for sin virksomhet 
- Hindre utilsiktede utslipp 
 

28.2. Hensyn til omgivelsene 
Entreprenøren skal under arbeidets gang ta hensyn til omgivelsene, slik at ikke naboer og 
berørte parter sjeneres unødig av støv, støy, rystelser, utslipp og avfall etc. I samarbeid 
med byggherren skal entreprenøren bidra til løpende informasjon til berørte parter. 
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Entreprenøren skal sikre at omgivelser og tilstøtende vegnett ikke påføres ulemper i form 
av støv og tilsøling av veger som følge av kontraktsarbeidene. 
 
Entreprenøren skal følge retningslinjer fra Klima- og Miljødepartementet T-1442 pkt. 4.2 
som setter støygrenser for større arbeider og pkt. 4.3 som setter støygrenser for mindre 
arbeider, og om nødvendig kontakte ansvarlig myndighet (kommunelege e.l.), og eventuelt 
søke om tillatelser og dispensasjoner. 
 
Der det finnes andre, lokale retningslinjer enn de som framgår, og som er strengere enn T-
1442 og/eller T-1520, skal disse følges. 
 
Det kan være samspillseffekter mellom støy og luftforurensning som øker plager og helse-
risiko. Dersom området et utsatt for støynivåer over grenser, som er satt i tabell i støy-
retningslinje T-1442, bør det derfor tas ekstra hensyn i planleggingen. 
 
Det skal tas forholdsregler for å unngå spredning av uønskede fremmede organismer og 
smittestoffer, både gjennom flytting av vann eller jord samt bruk av utstyr eller masser som 
kan ha vært i kontakt med uønskede arter og smittestoffer. 
 

28.3. Avfallshåndtering 
1. Alt avfall* skal leveres til avfallsmottak godkjent av forurensningsmyndighetene eller 
disponeres på annen lovlig måte. Frest eller oppgravd asfalt som ikke gjenbrukes i 
kontraktsarbeidet skal leveres til mottak registrert under Kontrollordningen for 
asfaltgjenvinning – KFA. 
 
2. Avfallsplan* og sluttrapport* skal utarbeides av entreprenøren og leveres byggherren. 
 
3. Sorteringsgrad for entreprenørens eget produksjonsavfall skal være minimum 80 %. 
Sorteringsgrad er andel kildesortert avfall (i vekt) av alt avfall. Avfallet skal sorteres på 
arbeidsstedet. Normalt skal det sorteres i følgende fraksjoner; farlig avfall, metall, betong, 
treverk, plast, papp og papir og EE – avfall med mindre annet er angitt i kontrakten. Asfalt, 
forurenset masse og overflødige rene naturlige masser skal holdes utenfor ved beregning 
av sorteringsgraden. 
 
4. Ved innlevering av farlig avfall* der avfallet er en del av produksjonsarbeidene, skal 
entreprenøren elektronisk deklarere avfallet med sitt organisasjonsnummer i 
Miljødirektoratets portal for avfallsdeklarering. Byggherrens organisasjonsnummer skal 
inn i merknadsfeltet. Byggherre skal ha kopi av deklarasjonsskjemaet. 
 
5. For avfall produsert gjennom kontraktarbeidet skal det gjennomføres en 
basiskarakterisering* før deponering finner sted. 

6. Levert avfall dokumenteres i månedsrapport og føres i R15-skjemaet i HMS Reg. 
Byggherren rapporterer videre til Statistisk sentralbyrå. 
 
* For definisjoner, se avfallsforskriften og byggteknisk forskrift (TEK17) til Plan- og 
bygningsloven. 
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28.4. Kontraktsarbeidenes energiforbruk og klimagassutslipp 
28.4.1 Miljødeklarasjon. Environmental Product Declaration (EPD) 

Entreprenøren skal levere EPD (Environmental Product Declaration) for 
rekkverksmateriell i stål som benyttes i kontraktsarbeidet iht. NS-EN 15804+A2:2019. 
EPD skal leveres byggherren før produktet tas i bruk. 
EPD skal være gyldig, godkjent og publisert av en programoperatør av Eco-platform 
(www.eco-platform.org), for eksempel EPD-Norge, Environdec, IBU, o.a. før produktet 
tas i bruk. 
EPD skal minimum omfatte modulene A1-A4. For beregning av A4 skal det tas 
utgangspunkt i at rekkverk skal transporteres til samme sted/steder som er angitt i 
Konkurransegrunnlag pkt. 4.2.1, Krav til dokumentasjon. Dersom transporten som ligger 
til grunn for A4 i levert EPD ikke er representativ med hensyn til for eksempel 
produksjonssted og/eller leveringssted skal oppgitte utslippstall i EPD omregnes til 
gjeldende transportavstander. Alternativt kan transportkalkulatoren tilgjengelig på lca.no 
benyttes. Det skal leveres dokumentasjon på beregningen av A4 sammen med 
produksjonssted for rekkverket. 
Deklarert enhet skal være lengdemeter (lm). Dersom deklarert enhet i EPDen ikke er 
oppgitt i lm skal det oppgis en omregningsfaktor. 
Dersom det forekommer endringer i forutsetningene for publisert EPD, skal dette 
behandles som et avvik i entreprenørens kvalitetssikringssystem. Det skal leveres rapport 
til byggherren sammen med en beskrivelse av hvordan avviket behandles. 
 
 

28.4.2 Redusert utslipp og rapportering  
Det skal søkes benyttet metoder, maskiner, utstyr og materialer som minimaliserer utslipp 
av klimagasser og andre negative påvirkninger av ytre miljø. 
 
Kontraktens energiforbruk skal rapporteres til nytt skjema i HMS Reg.  
For hver enhet skal det rapporteres energiforbruk innenfor kontraktsarbeidene, med 
kildeanvisninger for tallene. Det forutsettes at enheter som har direkte detektering av 
løpende energiforbruk, og nødvendig kommunikasjon, kan rapportere forbruket løpende 
via nytt API. Om faktisk energiforbruk ikke er tilgjengelig for vedkommende enhet, skal 
det meldes inn beregnet verdi i liter, kWh eller kg, basert på tilgjengelige data for 
vedkommende enhet. Innrapportering skal så langt som mulig skje fortløpende. For enheter 
som ikke er utstyrt slik at dette er hensiktsmessig å få til, skal rapportering skje minst pr. 
måned. 
 
Som et minimum skal det rapporteres data fra alle kjøretøy og maskiner som i løpet av en 
enkelt måned inngår i kontraktsarbeidene i mer enn 10 driftstimer totalt. 
 
Data skal innrapporteres pr. kjøretøy/maskin, og skal som et minimum omfatte: 
• Enhetens kjøretøyregistreringsnummer (f.eks. EC12345) eller nummer i maskinregisteret 
(reginn.no) 
• Enhetens entreprenør- og kontraktsunike nummer (alfanumerisk, maks. 20 tegn) om 
kjøretøyregistreringsnummer eller nummer i maskinregisteret ikke finnes 
• Type enhet (f.eks. «Beltegraver», «Traktor», «Lastebil» eller «Personbil») og 
modellbetegnelse (fritekst, ikke nødvendig å gjenta info som finnes i f.eks. 
kjøretøyregisteret) 
• Hvilke(n) energikilde(r) enheten benytter (*) 



Møre og Romsdal fylkeskommune  
Rekkverkskontrakt 2024-2027   C2 - 26  
C Kontraktsbestemmelser  
C2 Spesielle kontraktsbestemmelser 
Dersom enheten har brukt flere ulike energikilder på samme arbeidsøkt, gis en delrapport 
pr. energikilde. 
• Mengde forbrukt drivstoff/energi for vedkommende enhet innenfor kontraktsarbeidene 
(liter, kWh eller kg, maks. 8 desimaler) 
• Målekilde for rapportert mengde forbrukt (f.eks. «Beregnet», «Rådata» eller «Avlest») 
• Utkjørt lengde (km, maks. 8 desimaler) for vedkommende enhet innenfor 
kontraktsarbeidene (for maskiner der utkjørt lengde er mindre relevant, kan evt. 
rapporteringen skje pr. «motortid» målt i timer, minutter og sekunder) 
• Kilde for rapportert utkjørt lengde eller arbeidstid (velges fra plukkliste, f.eks. «GPS» 
eller «Km-teller») 
• Periode for innmeldt forbruk og produksjon (fra-til dato og klokkeslett, evt. hvilken 
måned rapporten gjelder) 
• Identifikasjon av hvilken kontrakt rapporten gjelder 
 
Det må framkomme hvilke enheter som er rapportert via hvilket flåtestyringssystem e.l., og 
hvilke som er rapportert på annen måte. 
 
*) Aktuelle energikilder kan være (ikke uttømmende liste): 
- Bensin (liter) 
- Biodiesel FAME (liter) 
- Biodiesel HVO 100 (liter) 
- Biodiesel annen (liter) 
- Bioetanol E85 (liter) 
- Biogass (kg) 
- Elektrisitet (kWh) 
- «Fossil» diesel (liter) 
- Hydrogen (kg) 
- Naturgass CNG (kg eller liter) 
- Naturgass LNG (kg eller liter) 
 

28.5. Kjøretøy og maskiner 
Ikke gjeldende i denne kontrakten.  
 

28.6. Spesielle krav knyttet til ytre miljø 
Alle kjøretøy og maskiner som benyttes på arbeidsstedet skal være utstyrt med egnet 
absorpsjonsmiddel, slik at trafikkfarlig søl som oljelekkasjer og lignende kan samles opp 
umiddelbart. 
 

 Fellesbestemmelser for SHA og YM 
29.1. Beredskapsplan og øvelser 

Målet med planen er at alle skal være best mulig forberedt til å håndtere en uønsket 
hendelse på arbeidsstedet. Planen skal være gjort kjent blant alle som utfører arbeid på 
kontrakten, og være tilgjengelig for disse. 
 
Entreprenøren skal utarbeide en plan som minst skal inneholde: 
 
• Beredskapsrutiner for ulykker, brann, forurensning og andre uønskede miljøhendelser 

inklusive hyppighet av øvelser 
• Eventuelle andre eksisterende beredskapsplaner 
• Ressurser og materiell til bruk ved ulykker, brann og utslipp 
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• Varslingsplan 
 
Beredskapsrutiner skal bygge på kontraktens risikovurdering, og føringer i eksisterende 
beredskapsplan. Transportevakuering samt avsperring i forbindelse med en uønsket 
hendelse skal framgå spesielt. 
 
Planen skal gi oversikt over nødvendige ressurser, det vil si førstehjelpsutstyr og 
beredskapsmateriell (brannslukningsapparat, oppsugingsmiddel osv.), samt oversikt over 
tilgjengelige telefoner. Alle som utfører arbeid på kontrakten, skal ha tilgang til egnet 
kommunikasjonsutstyr. 
 
Varslingsplanen inngår i kontraktens SHA-plan, og skal også inkludere varsling for 
uønskede hendelser knyttet til ytre miljø. Varslingsplanen skal skjematisk vise hvem som 
skal varsle og hvem som skal varsles. 
 
Plan for håndtering av uønskede hendelser skal inneholde en oversikt over hvem som skal 
delta i og lede gjennomgangen med berørt personell etter en alvorlig hendelse (debrifing). 
 
Rutinene for beredskap, som omtalt i dette punktet, skal gjennomgås grundig i forbindelse 
med et byggemøte tidlig i kontraktsperioden. For større eller risikofylte kontrakter skal det 
i tillegg holdes minst en beredskapsøvelse tidlig i kontraktsperioden. Beredskapsøvelsen 
skal tilpasses en tenkelig uønsket hendelse for kontraktsarbeidet. 
 
Etter en alvorlig hendelse, skal det gjennomføres debrifing for berørt personell. 
 

29.2. Rapportering og oppfølging av uønskede hendelser 
Ved uønskede hendelser skal det minimum gis den informasjon som etterspørres i Statens 
vegvesen sitt skjema «Melding om uønsket hendelse eller farlig forhold innen HMS». 
Rapporten føres i HMS Reg (R18). Årsaksanalyse og hvilke tiltak som gjøres for å unngå 
gjentakelse av hendelsen, skal også sendes byggherren. 
 
Byggherren krever i tillegg en sammenstilling i Månedsrapport-HMS i HMS Reg (R19). 
 
Entreprenørens rapportering av arbeidsulykker, yrkesskader og andre uønskede hendelser 
skal skje etter følgende retningslinjer: 

Hva 
Rapporteres 

Når  
rapporteres 

Til hvem Rapportform til 
byggherren 

Alvorlige  
ulykker i 
forbindelse 
med arbeid 
(konsekvens-
klasse K5 og 
K4) 

Når det skjer Politi 
Arbeidstilsynet  
Byggeleder 
DSB ved sprengningsulykker og 
elektrisitetsulykker  
Brannvesenet ved brann og 
forurensningsulykker 
Verneombud 
Pårørende (politiet varsler ved 
dødsulykke) 

Muntlig i første 
omgang, deretter 
skriftlig 3) 

Øvrige 
ulykker 

Senest innen 
48 timer 

Byggeleder Skriftlig 3) 
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(konsekvens-
klasse K3, K2 
og K1) 

DSB i tillegg til Arbeidstilsynet ved 
sprengningsulykker og 
elektrisitetsulykker  
Verneombud 

Nestenulykker Senest innen 
14 dager 

Byggeleder 
 

Skriftlig 3) 
 

Alvorlige 
nestenulykker 
(konsekvens-
klasse K5 og 
K4) 

Når det skjer Byggeleder Muntlig i første 
omgang, deretter 
skriftlig 3) 

Yrkessykdom 
eller 
yrkesskade 

Når det blir 
konstatert 1)  

Arbeidstilsynet 
Byggeleder2)  

Skriftlig 
 

1) Benyttes til forebyggende arbeid 
2) Bare når arbeidstaker samtykker og sykdommen er relevant for arbeid i denne 
kontrakten. 
3) Rapportering gis ved bruk av HMS Reg skjema R18. 

 
Begrepsforklaring 
DSB: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
Nestenulykke: Uønsket hendelse som under litt andre omstendigheter kunne ha 

resultert i skade på personer, miljø eller materielle verdier 
Ulykke: Uønsket hendelse som resulterer i utilsiktet skade på personer, 

miljø eller materielle verdier, eller fører til produksjonstap 
Konsekvensklasse: Møre og Romsdal fylkeskommunes klassifisering av skader 

fremgår av HMS Reg. 
 

29.3. Undersøkelse av dødsulykker og hendelser med stort risikopotensiale 
Denne bestemmelsen gjelder ved dødsulykker eller uønskede hendelser som etter 
byggherrens vurdering har stort risikopotensiale (alvorlig mén og død). Etter slike 
hendelser, hvor det er involvert personer som deltar i kontraktsarbeidet eller er tredjepart, 
kan byggherren iverksette undersøkelser i samsvar med Statens vegvesens prosedyrer. I 
slike tilfeller skal entreprenøren stille personell og øvrige ressurser til disposisjon for 
byggherrens undersøkelser, samt sørge for at det samme gjøres av alle som faller inn under 
samordningsansvaret for kontraktarbeidet. 
 

29.4. Byggherrens sanksjonsrett 
Ved manglende bruk av påbudt personlig verneutstyr, eller andre brudd den enkelte 
arbeidstaker svarer for, vil det først bli gitt skriftlig advarsel, deretter skriftlig bortvisning 
fra arbeidsstedet. 
 
Dersom entreprenøren eller hans kontraktsmedhjelpere unnlater å utarbeide 
sikkerhetsrutiner eller å etterkomme anvisninger for å ivareta SHA eller YM, kan 
byggherren iverksette følgende tiltak: 
 

1. Stanse arbeidet som er berørt av kontraktsbruddet inntil forholdet er brakt i 
orden. Dersom forholdet gjelder YM fastsettes en kort frist for iverksetting av 
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tiltak. Dette gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette 
måtte påføre ham. 

2. Ved gjentatte brudd på ivaretakelse av SHA i tillegg til å stanse arbeide kan 
byggherren ilegge en økonomisk sanksjon på kr. 15 000 pr. forhold. 

3. Dersom forholdet gjelder YM og ikke er rettet innen fastsatt frist, kan 
Byggherren selv sørge for å få tiltak gjennomført eller iverksatt for 
entreprenørens regning. 

 
Byggherrens økonomiske krav knyttet til entreprenørens kontraktsbrudd begrenses ikke til 
kontraktens gjenstand, men omfatter også brudd på kontraktsbestemmelser knyttet til SHA 
og YM. 
 
Ved gjentatte brudd på kontraktsbestemmelsene om HMS kan entreprenøren bli utelukket 
fra fremtidige kontrakter med Statens vegvesen. Der entreprenøren er et arbeidsfellesskap 
(leverandørgruppe) gjelder utelukkelsen begge deltagerne eller alle der det er flere enn to. 
 

  Forbedringer og utviklingsarbeider 
Det er ønskelig at entreprenørene er aktive innen forbedrings- og utviklingsarbeid,  
herunder forskning, innovasjon og utvikling. Entreprenørene oppfordres derfor til å foreslå  
FOU-prosjekter som en del av kontrakten. 
 
Der partene har forslag til alternative løsninger som for eksempel gir gevinster for klima og  
miljø og/eller besparelser, uten verdiforringelse for kontrakten, tas dette opp skriftlig, på  
samarbeidsmøte eller på byggemøte. 
 
Som incitament til endringer, utviklingsprosjekter mv. som fører til gevinster og/eller  
besparelse i forhold til kontrakt, vil det avtales en særskilt kompensasjon/oppgjør for dette. 
Byggherren avgjør hvilke forslag som kommer til utførelse. 
 
Der partene blir enige om at forbedringer og utviklingsarbeider skal gjennomføres,  
opprettes egne tilleggsavtaler om dette. 
 

  Andre bestemmelser 
31.1. Riggplass 

Entreprenøren holder selv nødvendig riggplass, tomt, nødvendig lagerplass og bygninger. 

Riggplass på vegområde kan normalt ikke påregnes og skal avtales særskilt med 
byggherren. 
 

31.2. Eksisterende kabler og ledninger 
Entreprenøren er selv ansvarlig for å få påvist eksisterende kabler og ledninger i den grad 
det er nødvendig for utførelse av kontraktsarbeidet. Dette gjelder også kabler og ledninger 
tilhørende byggherren.  
 
Forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om 
ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag 
(ledningsregistreringsforskriften) regulerer ledningseiers frister for påvisning og adgang til 
å ta betalt. 
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31.3. Sanksjoner knyttet til mangelfull dokumentasjon og avvik i utførelsen 
Dersom entreprenørens dokumentasjon til byggherren er mangelfull, og entreprenøren ikke 
framskaffer den avtalte dokumentasjonen innen 7 dager etter å ha blitt gjort oppmerksom 
på forholdet, ilegges entreprenøren et trekk på 5 000 kroner per hverdag for hvert forhold 
inntil dokumentasjonen foreligger. 
 
Entreprenøren ilegges et trekk på 10 000 kroner dersom byggherrens stikkprøvekontroll 
avdekker vesentlige avvik i utførelsen som forringer kvaliteten og som ikke er meldt inn til 
byggherren innen 2 dager etter at avviket inntraff, på tross av at entreprenøren visste om 
eller burde ha visst om avviket. 
 
Sanksjon i form av trekk er ikke begrensende for byggherrens håndtering av mangler i 
henhold til NS 8406. 
 
Ved brudd på bestemmelsen i punkt 27.8 Arbeidsvarsling kan byggherren, i tillegg til å 
stanse arbeidet, ilegge entreprenøren følgende økonomisk sanksjon: 
 
For første brudd på 
bestemmelsen i punkt 27.9 

5000 kroner per hverdag Inntil forholdet er rettet 

For andre brudd på 
bestemmelsen i punkt 27.9 

10 000 kroner per hverdag Inntil forholdet er rettet 

For tredje brudd på 
bestemmelsen i punkt 27.9 

20 000 kroner per hverdag Inntil forholdet er rettet 

For fjerde brudd på 
bestemmelsen i punkt 27.9 

40 000 kroner per hverdag Inntil forholdet er rettet 

Femte, sjette, osv Sanksjonen dobles for hvert 
oppståtte forhold 

Inntil forholdet er rettet 

 
For forhold som ikke lar seg rette ilegges entreprenøren en sanksjon på inntil 10 000 
kroner for hvert forhold. 
 
Ved gjentatte brudd på bestemmelsen i punkt 27.8 kan entreprenøren bli utelukket fra 
fremtidige kontrakter med Møre og Romsdal fylkeskommune. Der entreprenøren er et 
arbeidsfellesskap (leverandørgruppe) gjelder utelukkelsen begge deltagerne eller alle der 
det er flere enn to. 
 
 

31.4. Prosjektering, utførelse og delovertakelse 
Prosjektering 
Byggherrens kan bestille prosjektering utført av entreprenøren iht. kap. D1, prosess 12.85.  
Når entreprenøren utfører prosjektering plikter han å varsle byggherren uten ugrunnet 
opphold dersom det viser seg at kostnadsoverslaget overskrides. 
 
Utført prosjektering medfører ingen plikt for byggherren til å bestille utførelse av det 
prosjekterte arbeidet. 
 
Utførelses av arbeidet 
Arbeidet utføres etter skriftlig bestilling fra byggherren. Krav til oppstart, ferdigstilling, 
gjennomføringsfrist, etc for den enkelte bestilling vil fremgå av bestillingen. 
 



Møre og Romsdal fylkeskommune  
Rekkverkskontrakt 2024-2027   C2 - 31  
C Kontraktsbestemmelser  
C2 Spesielle kontraktsbestemmelser 
Delovertakelse, jf. kap. C1, pkt. 24 
Det utførte arbeidet overtas av byggherren når det bestilte arbeidet er ferdigstilt, 
arbeidstedet er ryddet, og dokumentasjon oversendt, og arbeidet er godkjent 
(delovertagelse) av byggherren. 
Bestemmelsen i kap. C1, pkt. 24.4, bokstav e) og f) gjelder ikke ved delovertakelse. 
 

31.5. Nattarbeid 
For arbeider som pålegges utført i tidsrommet 21.00 – 06.00 på hverdager, og hele døgnet 
for helligdager, påskeaften, 1. mai, 17. mai, pinseaften, julaften og nyttårsaften, betales 
tillegg for mannskap i henhold til kap. E4 Timepriser mannskap, Tillegg. Det betales kun 
tillegg når byggherren har bestilt arbeidet utført på ovenfor angitt tid, eller det er avtalt 
med byggherren at arbeidet kan utføres iht. denne satsen. Det skal avklares før arbeidet 
starter hvilket mannskap det skal betales tillegg for. 
 

31.6. Forlengelse av kontrakt 
Ikke gjeldende for denne kontrakten. 
 
 
 
 


