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Vennesla kommune Avtaledokument — Totalentreprise for FDV-Bygg Lomtjgnn

AVTALEDOKUMENT

Dette avtaledokument brukes av Vennesla kommune som avtaleformular knyttet til NS
8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser for inngaelse av avtale om
FDV-Bygg Lomtjgnn

Mellom Vennesla kommune som byggherre
Organisasjonsnr:

Postadresse:

Kontoradresse:

Telefonnummer:

00 som totalentreprengr

PO AN S e
Telefonnummer: ... ...

er det inngatt falgende avtale:

I. KONTRAKTSDOKUMENTENE (NS 8407 PKT 2.1)

Kontrakten bestar av fglgende dokumenter:

Dette avtaledokument.
Bilag 1 — Oppdragsgivers tekniske beskrivelse FDV bygg Lomtjgnn
Bilag 2 — Tegninger

AC 01 001 Situasjonsplan

AC 02 001 Utenomhusplan

AF 00 001 Fasader

AP 01 001 Plan 1.etasje

AP T1 001 Takplan

AR 00 001 Romskjema

AS 00 001 Snitt

AU 00 001 Dgrskjema

AV 00 001 Vindusskjema
Bilag 3 — Tekniske notater

RIBR-01 FDV bygget Lomtjgnn — brannotat
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10208034-RIG-NOT-001
Bilag 4 — Reguleringsplaner

17-03531-50 01 - Planbeskrivelse -Detaljreguleringsplan Lomtjgnn
17-03531-50 02 - Bestemmelser - Lomtjgnn
17-03531-50 03 - Plankart Lomtjgnn

Bilag 5 — Prisskjema

Bilag 6 — Leverandgrens lgsningsbeskrivelse
Bilag 7 — Faktueringsrutiner

Ved motstrid har bilag 6 forrang. Ellers gjelder dokumentene i ovennevnte rekkefglge.
Dersom dette ikke lgser motstridssituasjonen, skal spesielle bestemmelser gjelde foran
generelle.

Il. PARTENES REPRESENTANTER OG ADRESSER (NS 8407 PKT 5 OG 9)

Vennesla kommunes representant (prosjektleder) er:

Avtalt adresse for varsler og krav til Vennesla: ved prosjektleder:

Adresse:
Telefonnummer:
E-post:

Alle fakturaer og kreditnotaer sendes elektronisk til Venneslas fakturamottak, jf. bilag 7 for
mer informasjon.

Totalentreprengrens representant er:

Avtalt adresse for varsler og krav til totalentreprengr: .................coooiiiiiiiiinn.
Telefon:
E-posSt:

I11. DAGMULKTSBELAGTE FRISTER (NS 8407 PKT 21 OG 40

Utarbeidelse av fremdriftsplan, jf. NS 8407 pkt. 21.2: s
Side 3av 5




Vennesla kommune Avtaledokument — Totalentreprise for FDV-Bygg Lomtjgnn

Utarbeidelse av prosjekteringsmaterial: L

Igangsetting pa byggeplass: .
Overlevering av utkast til FDV-dokumentasjon:
Overtagelse:

Andre dagmulktbelagte frister:

For gvrig gjelder de tidsfristene som er oppfert i de gvrige kontraktsdokumentene.

IV. KRAV OM L@NNS- OG ARBEIDSVILKAR

V. KRAV OM BRUK AV LARLING
Det er et krav at leverandgren er tilknyttet en leerlingordning og at leerlinger skal delta i utferelsen av
kontraktarbeidet.

Kravet kan oppfylles av Leverandgren eller en eller flere av hans underleveranderer.

Utenlandske entreprengrer kan oppfylle lerlingekravet ved a benytte lzerlinger som er tilknyttet
offentlig godkjent leerlingeordning i Norge eller tilsvarende ordning i annet EU/E@S- land.

Leverandgren skal ved oppstart, og pa anmodning under gjennomfgringen av kontraktarbeidet,
dokumentere at kravene er oppfylt.

Ved avslutning av kontrakten skal det fremlegges oversikt over antall timer utfart av leerlinger.
Timelister skal fremlegges pa anmodning.

Kravet gjelder ikke dersom Leverandgren kan dokumentere reelle forsgk pa a innga leerekontrakt uten
a lykkes. Tilsvarende gjelder dersom Leverandgren har inngatt leerekontrakt, men pa grunn av forhold
som skyldes lerlingen ikke kan benytte vedkommende under leveransen.

Oppdragsgiver vil gjennomfare ngdvendig kontroll av om krav om bruk av lerlinger overholdes. Ved
brudd pa plikten skal Leverandgren rette forholdet innen den frist Oppdragsgiver fastsetter. Der
Leverandgren selv oppdager brudd pa plikten, skal Leverandgren uten opphold opplyse Oppdragsgiver
om forholdene og rette forholdene innen den frist Oppdragsgiver fastsetter. Dersom forholdene ikke
kan rettes, kan Oppdragsgiver be om prisavslag.

Vesentlig mislighold som ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra
Oppdragsgiver, kan paberopes av Oppdragsgiver som grunnlag for heving.

VI. BEGRENSNING | ANTALL LEDD I LEVERANDZRKJEDEN
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Leverandgren kan ikke ha flere enn to ledd underleverandegrer i kjede under seg. Oppdragsgiver kan,
etter at kontrakten er inngatt, godta flere ledd dersom det pa grunn av uforutsette omstendigheter er
ngdvendig for & fa gjennomfart kontrakten.

Ved inngaelse av kontrakter med underleverandgrer som overstiger en verdi pa kr 500.000 eks. mva.
skal leverandgren innhente skatteattest som ikke er eldre enn 6 maneder, jf. forskrift om offentlige
anskaffelser. Leverandgren skal pa foresparsel og uten ugrunnet opphold kunne fremlegge ovennevnte
dokumentasjon.

Dersom attesten ikke fremlegges, kan Oppdragsgiver kreve at underleverandgren skiftes ut med en
underleverandgr som kan fremlegge skatteattest. Oppdragsgiveren kan tilsvarende kreve at
leverandgren erstatter en underleverandar som ikke har oppfylt sine forpliktelser til & betale skatter og
avgifter. Eventuelle gkonomiske krav fra underleverandgrer eller omkostninger for gvrig som falge av
heving av avtaler med underleverandgrer i denne forbindelse, skal bares av leverandgren.

Ved brudd pa ovennevnte plikter skal leverandgren rette forholdet. Oppdragsgiver har rett til a stanse
arbeidene i den utstrekning Oppdragsgiver anser det ngdvendig. Vesentlig mislighold som ikke blir
rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra Oppdragsgiver, kan paberopes av Oppdragsgiver
som grunnlag for heving.

Alle avtaler leverandaren inngar for utfering av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

VIl. UNDERSKRIFT

Dette avtaledokument med bilag er utferdiget i to eksemplarer hvorav partene beholder
hvert sitt.

(Totalentreprengr) sign
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