



# Standardkontrakt bilag 7 - Opsjoner



BERGEN  
KOMMUNE



---

## Table of contents

### 1 Opsjoner



# 1 Opsjoner

Det er planlagt åpning av ny filial på Laksevåg i løpet av 2020, samt nedleggelse av filial på Landås i løpet av 2020 eller i løpet av 2021. Av den grunn må det påregnes endringer og tilpasninger i kjørerute.

Oppdragsgiver forbeholder seg mulighet til å inkludere ny Laksevåg filial i kjøreruten, og ekskludere Landås filial fra kjøreruten.

Oppdragsgiver betaler ekstra kjøring til Landås filial (kjøring i henhold til kjørerute) så lenge denne filialen er i drift.