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1 KONTRAKTSBESTEMMELSER
For denne kontrakten gjelder Norsk Standard (NS) 8404:2013 alminnelige
kontraktsbestemmelser for uavhengig kontroll med de endringer og suppleringer som fremgår
under. '

2 KONTRAKTSPARTENE
Oppdragsavtalen er inngått mellom:

Oppdragsgiver
Oppdragsgiver  v/Kommunalteknikk
Organisasjonsnummer
Adresse

og

Konsulent
Firma
Organisasjonsnummer
Adresse

3 OPPDRAGET
Oppdraget
Lilleby-Leangen, uavhengig kontroll geoteknikk

Oppdraget omfatter
Uavhengig kontroll av geoteknisk prosjektering for prosjektet Lilleby - Leangen, VA-ledninger i
sykkelveg. Prosjekterende er Multiconsult AS.

For øvrig vises det til oppdragsgivers tilbudsforespørsel.

3.1 Oppdragets referanser
Prosjektnavn Lilleby-Leangen, uavhengig kontroll

geoteknikk
Oppdragsgivers kontraktsnummer OPPDRAGSGIVERS

KONTRAKTSNUMMER
Oppdragsgivers prosjektnummer 320141/430236
Prosjekterendes oppdragsnummer (sløyfes hvis de
ikke har)
Arkivnummer ESA 2020/33627

4 KONTRAKTSDOKUMENTER
Kontrakten består av følgende dokumenter:
1. Oppdragsavtalen
2. Oppdragsgivers tilbudsforespørsel
3. Leverandørens tilbud
4. NS 8404
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Ved motstrid gjelder dokumentene i ovennevnte rekkefølge.

5 KONTAKTPERSONER
5.1 For oppdragsgiver
Signaturberettiget
Teknisk sjef Tomas Eidsmo
tomas.eidsmo@trondheim.kommune.no

Avdelingsleder
Avdelingsleder VAR Håkon Pedersen
hakon.pedersen@trondheim.kommune.no

Prosjektleder

For oppdragsgivers fullmaktbegrensninger henvises det til Trondheim kommunes spesielle
kontraktsbestemmelser.

5.2 For leverandør
Kontaktperson i rammeavtalen

Kontaktperson for avropet
Navn NN
E-post
Telefon

6 BYTTE AV NØKKELPERSONELL I TILDELINGSKONTRAKTEN
Dersom konsulenten skifter ut personell i tildelingskontrakten uten samtykke, betales en 
mulkt på kr. 10 000,- per person som skiftes ut. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell
dagmulkt for forsinkelse. 

7 OPPDRAGETS FREMDRIFT
Det er avtalt følgende tidsfrister:

7.1 Dagmulktsbelagte frister
Rapporten ferdig innen 3 uker fra mottatt grunnlagsmateriale, senest innen 30.07.2021.

Handling Frist Dagmulktssats
Hovedfrister

1 Oppdragets skal være ferdig 30.07.2021 3 000,-

8 PRIS OG BETALING
Priser faktureres i henhold til avtalte timepriser i tilbudet fra konsulent.
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Det er avtalt at oppdraget honoreres etter:
Etter medgått tid (honorarbudsjett) på kr. _______ eks. mva.

Sammen med faktura, er det et krav at det vedlegges detaljerte timelister og statusrapport.
Timelistene skal inneholde navn på rådgiver, dato, antall timer og hva som er utført. 

Faktura skal sendes elektronisk i standardformatet Elektronisk handelsformat (EHF). Som
standard skal TK org.koden (6 siffer) stå i de 6 første posisjonene i feltet "Deres referanse".
Forfall på faktura skal være 30 dager. I juli måned skal forfall settes til 45 dager. Trondheim
kommunes elektroniske adresse er 9908:942110464.

Fakturaadresse:
Trondheim kommune fakturamottak
TKorg kode: 672000  Tkref: 320141/430236 Lilleby-Leangen, Andreas Ellingsson 
Postboks 2399 Torgarden
7004 Trondheim

9 SIGNERING
Avtaledokumentet med vedlegg er signert i oppdragsgivers KAV-system Mercell.

TRONDHEIM KOMMUNE

Tomas Eidsmo                                                                                                
teknisk sjef                                                                                                                                                        
           

Elektronisk dokument uten signatur. 
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