



Del 2 Bilag 5 - Endringer i den generelle kontrakten



BERGEN
KOMMUNE



Table of contents

1 Endringer i den generelle kontraktsteksten



1 Endringer i den generelle kontraktsteksten

Kontrakt byggherrestyrt samspillsentreprise: Opprinnelig punkt 21 i kontrakten er tatt ut. Opprinnelig punkt 22 har dermed blitt punkt 21, 23 har blitt til 22 og så videre.

NS8406: Endringer fremgår av dokumentet *Del 2_A3_Kontraksbestemmelser NS8406*