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1 Introduksjon
Denne avtalen er inngått mellom Stavanger kommune (heretter Oppdragsgiver) og  (heretter
Leverandøren).

Avtalen gjelder  for interiørarbeidene som omfatter liturgiske og andre møbler i stål (stedsbygd
og flyttbar), innvendige ramper mm. Oppdraget omfatter stålarbeider samt overflatebehandling.

For nærmere informasjon om oppdraget se vedlegg 8.1 Beskrivelse interiørarbeider i stål.

Stavanger Domkirke skal rehabiliteres inn- og utvendig fram til 900-års jubileet i 2025. Prosjektet
gjennomføres med delte, byggherrestyrte entrepriser. Innvendige arbeider gjennomføres fra mai
2020 til høst 2023.

Stavanger domkirke er datert til 1125 og kirken er dermed automatisk fredet iht.
Kulturminneloven.

2 Varighet
Avtalen gjelder fra den er signert elektronisk i Mercell, av begge parter, og løper til 30.03.2024,
eller inntil alt arbeid under avtalen er ferdigstilt.

3 Partene
Oppdragsgiver

Navn Stavanger kommune
Direktørområde Bymiljø og utbygging
Avdeling Eiendom
Seksjon Forvaltningsprosjekter
Organisasjonsnr. 964 965 226
Besøksadresse Lars Hertevigsgate 4
Postnummer 4005
Poststed Stavanger
Postadresse, Postboks 8001
Postnummer 4068
Poststed Stavanger

Leverandøren

Navn
Organisasjonsnr.
Besøksdresse [sett inn]
Postnummer [sett inn]
Poststed [sett inn]
Postadresse [sett inn]
Postnummer [sett inn]
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Poststed [sett inn]

Prosjektet
Prosjektets navn Domkirken 2025
Prosjektnummer 391444821
Prosjektets adresse Håkon VII gate 2
Postnummer 4005
Poststed Stavanger
Gnr./Bnr.  55/560

4 Partenes representanter
Oppdragsgivers
representant:

Navn Britta Goldberg
Rolle Prosjektleder
Telefon 48261704
E-post britta.goldberg@museumstavanger.no

Leverandørens
representant: 

Navn [sett inn]
Rolle [sett inn]
Telefon [sett inn]
E-post [sett inn]

5 Kontraktsdokumenter
Denne kontrakten består av følgende kontraktsdokumenter:

1. Avtaledokumentet (dette dokumentet).
2. Referater etter avklarings- /kontraktsmøte datert [sett inn dato], godkjent av begge parter.
3. Spesielle Kontraktsvilkår 
4. Stavanger kommunes Seriøsitetsbestemmelser. 
5. Tilbudet, datert. [sett inn dato]
�. Konkurransegrunnlaget med vedlegg. 
7. NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt (ikke vedlagt). 

Dokumentene over utfyller hverandre og utgjør sammen kontraktsdokumentene. Inneholder
kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre skal de gjelde i ovennevnte
rekkefølge.

Er det motstrid mellom dokumentene som er nevnt i 7. (Konkurransegrunnlaget med vedlegg),
j ld b k i l f i U f l b i å i å
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gjelder beskrivelsen foran tegningene. Utførelse som bare er angitt på tegning, men som også
burde ha vært angitt i beskrivelsen eller mengdefortegnelsen, omfattes ikke av kontrakten. 

Er det motstrid mellom bestemmelser i den enkelte dokumentgruppen nevnt over, går spesielle
bestemmelser foran generelle bestemmelser, og bestemmelser utarbeidet særskilt for
kontrakten, foran standardiserte bestemmelser.

6 Nøkkelpersonell og utskiftning
Arbeidet under denne kontrakten skal utføres av følgende personell:

Rolle i oppdraget/prosjektet Navn Stilling E-post Telefon

[sett inn] [sett inn] [sett inn] [sett inn] [sett inn]

Oppdraget skal utføres av den eller de som er angitt over.  Den eller de personer som utfører
oppdraget skal ha nødvendige kvalifikasjoner og erfaring og for øvrig tilfredsstille de krav
Oppdragsgiver har stilt i kontrakten. Leverandøren kan ikke skifte ut personer som i henhold til
kontrakten eller senere avtale skal utføre oppdraget, uten Oppdragsgiverens skriftlige
forhåndsgodkjenning.

Dersom Leverandøren under gjennomføring av oppdraget bytter ut person(er) oppgitt over, uten
at det foreligger en slik forhåndsgodkjenning fra Oppdragsgiver, belastes Leverandøren med kr.
100 000 per person dette gjelder. Ny person skal ha tilsvarende utdannelse og erfaring som den
person som byttes ut. Timepris for ny person vil være den samme som tilbudt i konkurransen.
Dette vil gjelde alle bytter i avtaleperioden. 

Det vil ikke bli betalt for opplæring eller erfaringsutveksling. 
Det forventes at ny person setter seg inn i oppdraget uten forsinkelse eller kostnad for
Oppdragsgiver.

Tilbudt nøkkelpersonell skal beherske norsk skriftlig og muntlig.

7 Underleverandører/underrådgivere
Leverandøren skal anvende følgende underleverandører for oppfyllelse av denne kontrakten:

Underleverandører Organisasjonsnummer Arbeidsbeskrivelse

[sett inn navn] [sett inn
organisasjonsnummer]

[beskriv hvilke deler av arbeider underleverandøren
skal utføre]

Bruk av andre underleverandører for arbeid under denne kontrakten, og bytte av de som er oppgitt
i tabellen over, skal alltid være underlagt Oppdragsgivers skriftlige forhåndsgodkjenning.

Kontraktens øvrige krav om bruk av underleverandør må være oppfylt, herunder vedlagte
S k S i i b l f b l k k
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Stavanger kommunes Seriøsitetsbestemmelser for bygg-  og anleggskontrakter. 

8 Tidsfrister
Følgende frister gjelder for denne avtalen:

Tidsfrister Leverandøren

Beskrivelse Dato Dagmulkt sanksjonerte (merket med
stjerne)

Oppdragsstart 27.03.2023

Ferdigstillelsesdato 30.03.2024
*

Levering av FDVU-
dokumentasjon

14 dager før
overtakelse *

'*Tidsfrister merket med stjerne i tabellen over er dagmulkt belagte tidsfrister. Dersom
Leverandøren er forsinket med å nå disse fristene har Oppdragsgiver rett til å kreve dagmulkt iht.
NS 8405 - punkt 34.  

Fristene over vil bli endelig avtalt mellom partene, i avklaringsmøte før avtalesignering. 

9 Vederlag
Leverandøren kompenseres for oppdraget iht. de avtale priser, rater, påslag, og betingelser, som
følger av konkurransegrunnlaget med vedlegg, Leverandørens tilbud, og referat fra
avklaringsmøte. 

9.1 Kontraktssum
Kontraktarbeidet skal utføres for:

Totalsum etter eventuelle korreksjoner, ekskl. mva. Kr. 0,00

Totalsum inkl. mva. og  korreksjoner. Kr. 0,00
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