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1 INNLEDNING - DIREKTEAVROP TIL EN
RAMMEAVTALEPARTNER
Vi viser til rammeavtale entreprise for mindre vann-, avløp-, renovasjons - og vegtiltak med
Trondheim kommune.

Denne forspørselen sendes bare til dere, i tråd med rammeavtalens beskrivelse av tilfeller for
direkte avrop. Vi der dere respondere på tilgjengelighet snarest mulig, samt inngi tilbud så snart
dere kan og senest innen tilbudsfrist.

Trondheim kommune ønsker tilbud fra Navn på leverandør i prosjektet 
prosjektnavn

2 BESKRIVELSE AV OPPDRAG
Oppdragets tittel: 
Prosjektnavn

Formål og omfang:
Behov for rammeavtale med sosial entreprenør for utførelse av manuelt arbeide for Trondheim
kommune.
Det planlegges inngåelse med 1 - 2 rammeavtaleparter forutsatt at de oppfyller kriteriene til § 8-
8 i forskriften om offentlige anskaffelser. Antall rammeavtaleparter vil bli vurdert og endelig
besluttet ved evaluering av tilbudene.

Beskriv omfang(estimert verdi) og planlagt utførelsestid(i måneder/uker/år).

Det vises forøvrig til rammeavtalens konkurransegrunnlag del II oppdragsbeskrivelse og
kravspesifikasjon. 

2.1 Kompetanse/fagområder
For denne rammeavtalen kreves kompetanse  innenfor:

Innmåling og utstikking av tiltak
Veg- og grunnarbeider
Landskapsutforming
Vannforsynings- og avløpsanlegg
Elektro/gatelys
Avfallssug 
Betongarbeider
Bygg og utenomhus

2.2 Anleggsområde
Definer anleggsområdet, evt vis til kart. 

2.3 Naboforhold
Entreprenøren skal gjøre seg kjent med naboforholdene og legge opp arbeidene slik at
tredjeperson blir minstmulig skadelidende.Alt arbeid denne kontrakten omfatter, må
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gjennomføres på en slik måte at tilstøtende eiendommers rettigheterog beskyttelse etter
naboloven og andre regelverk ivaretas.Av hensyn til mulige skader på naboeiendommer som
måtte bli påberopt å være en følge av anleggsarbeidene,skal omfang av byggverk, murer, trær,
gjerder osv. beskrives for besikting. Denne registrering og eventuellfotografering skal gjøres før
arbeidene settes i gang.

Legg inn spesielle naboforhold som må hensyntas

2.4 Trafikkavvikling
Ved gravearbeider som vil medføre store trafikkavviklingsproblemer, må arbeidsvarslingsplan
inneholde egen trafikkavviklingsplan som følger søknad om gravetillatelse. Planen skal
utarbeides i samråd med Trondheim kommune og berørte parter som politi, Statens vegvesen og
kollektivtrafikkselskap etc.

Legg inn særlige krav til trafikkavviklingsplanen i dette oppdraget

2.5 Grunnforhold
Beskriv grunnforholdene:
- Eksisterende anlegg/bebyggelse
- Geotekniske rapporter

2.6 Riggplan
Definer anleggsområdet, riggplass, lager, massedepot, lunneplass, anleggsveger og lignende.

Entreprenøren vil være ansvarlig for at anlegget holdes innenfor disse grenser.Dersom
entreprenøren må utenfor forutsatt anleggsområde av driftstekniske eller andre årsaker,
f.eks.anleggsveg, må dette avtales med byggherren i hvert enkelt tilfelle.Entreprenøren må selv
sørge for leieavtaler med de berørte grunneiere ved tiltak og bruk av arealer
utenforanleggsområdet.

2.7 Teknisk beskrivelse av oppdraget
Oppdragsgiver har vedlagt en teknisk beskrivelse som er inndelt etter hovedpostoverskrifter med
referanse til NS 3420, beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner.

Alle poster er i den grad det er mulig, kodet i henhold til NS 3420.

Den tekniske beskrivelsen har tatt utgangspunkt i rammeavtalens beskrevne poster samt
beskrivelse av nye poster som er aktuelle for dette oppdraget. Entreprenør skal prise de postene i
teknisk beskrivelse iht rammeavtalens priser samt prise de postene som ikke er beskrevet i
rammeavtalen.

2.8 Forberedende ytelser
Beskriv behovet for eventuelle forberedende ytelser

2.9 Miljøkrav
De generelle miljøkravene fremgår av rammeavtalen, herunder konkurransegrunnlag del II
oppdragsbeskrivelse og kravspesifikasjon pkt. 3.6.

Oppdragsgiver har utarbeidet en miljøplan som er vedlagt tilbudsforespørselen. Entreprenør skal
utarbeide en plan og tiltaksbeskrivelser for håndtering av ytre miljøforhold.

Ytterligere krav til miljø, f.eks:
EPd f f l
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- EPd for asfalt
- EPd for betong
- Spesielle kulturminner
- Utslippsfrie gravmaskiner
- Miljøvennlige lastebiler
- osv osv osv

2.10 Byggherrens leveranser
Skal vi levere noe i prosjektet? Materialer, utstyr, strømforsyning til el-gravemaskiner o.l. 

3 FREMDRIFTSPLAN FOR PROSJEKTET
Fremdriftsplan for prosjektet:

Aktivitet: Frist Dagmulkt
Innlevering av fremdriftsplan for
prosjektet, jf. NS 8405 pkt.18

Dato/uke kr. 3000,- pr. hverdag

Oppstart byggeplass 1 uke etter innlevert
fremdriftsplan

Ingen dagmulkt

Mengdekontroll ( sløyf hvis ikke
mengdekontroll )

X uker etter
kontraktsinngåelse

Ingen dagmulkt

Delfrist kr. xxx
Delfrist
Overlevering av FDV 14 dager før

overtakelse
kr. 3000,- per hverdag

Innlevering av målebrev/innmålinger Dato kr. 3000,- per hverdag

Sluttfrist Dato 2 promille av kontraktssum inkl.
mva eller xxxxx kr. 

I henhold til leveranseplanen til innleid konsulent for prosjektering skal
arbeidstegninger/stikningdata være klare  
dato

4 AVTALEVILKÅR
Det avtales følgende kontraktsstandard for oppdraget:

Norsk Standard (NS) 8405:2008, alminnelige kontraktsbestemmelser for bygg - og
anleggskontrakt med de endringer og suppleringer som fremgår av rammeavtalen,
oppdragsavtalen og av Trondheim kommunes spesielle kontraktsbestemmelser for NS 8405.

Norsk Standard (NS) 8406:2009, alminnelige kontraktsbestemmelser for forenklet bygg - og
anleggskontrakt med de endringer og suppleringer som fremgår av rammeavtalen,
oppdragsavtalen og av Trondheim kommunes spesielle kontraktsbestemmelser for NS 8406.

Norsk Standard (NS) 8407:2011, alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser med de
endringer og suppleringer som fremgår av rammeavtalen, oppdragsavtalen og av Trondheim
kommunes spesielle kontraktsbestemmelser for NS 8407.
Det er avtalt risikoovergang for prosjektering, jf. NS 8407 pkt. 24.2.1 tredje ledd. Totalentreprenør
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overtar byggherrens eventuelle krav mot prosjekterende. 

5 PRIS FOR OPPDRAGET
Rammeavtalens priser legges til grunn. Entreprenør skal inngi tilbud på prosjektet på bakgrunn av
de angitte priser i rammeavtalens mengdebeskrivelse og vederlagsskjema.

Det er vedlagt en mengdebeskrivelse for oppdraget som entreprenør skal prise.

Prisen på oppdraget indeksreguleres ikke.

6 TILBUDSINNLEVERING OG KOMMUNIKASJON
Vi ber om tilbud på forespørselen innen: 3/14/2023 12:00 PM

Tilbudene innleveres via oppdragsgivers konkurransegjennomføringsverktøy Mercell.

All kommunikasjon knyttet til forespørselen rettes via kommunikasjonsmodulen i Mercell.

Tilbudet skal inneholde:
Tilbudssum eks. mva
Utfylt mengdebeskrivelse
Fremdriftsplan
Organiasjonskart
Gjennomføringsplan
Timesliste over bruk av el-maskiner på prosjektet

7 TILDELINGSBESLUTNING
Under forutsetning av at tilbudet er akseptabelt iht. denne forespørsel, så vil oppdragsgiver
bekrefte tildelingen med inngåelse av oppdragsavtale.

Vi antar at beslutning vil kunne skje innen:

Uke

8 SIGNERING
Tilbudsforespørselen med vedlegg er signert i oppdragsgivers KGV Mercell.

TRONDHEIM KOMMUNE

                                                            

avdelingsleder                                                                       prosjektleder

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift.
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