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Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon

1 Avtalen gjelder

Utredning av tiltak for & handtere havnivastigning.

Dette er en fastprisavtale. Totalpris for oppdraget er NOK 1 000 000,00 eks. mva.

2 Naarmere beskrivelse av leveransen

Oppdraget for & utrede tiltak for handtering av havnivastigning. Det er gnskelig med en utrede pa
hvilke tiltak som er best egnet for a redusere konsekvenser av havnivastigning i kombinasjon
med stormflobglger.

3 Absolutte krav

Falgende absolutte krav er satt av Oppdragsgiver for leveranser under denne avtalen:

1 Bakgrunn for oppdraget (Information)

Pa grunn av global oppvarming ma kystkommuner som Bergen forberede seg pa hgyere havniva.
Havnivastigning har konsekvenser for bade eksisterende og planlagt lavtliggende bebyggelse og
infrastruktur langs kysten. Det er stor usikkerhet knyttet til hvor mye havnivaet vil stige, blant
annet fordi vi ikke vet hvor hgye klimagassutslipp vi kan forvente a ha fremover.

Tall fra Klimapanelets sjette hovedrapport The Physical Science basis kan tyde pa at den globale
havnivastigningen vil bli hgyrere enn tallene vi jobber ut ifra nd. Miljgdirektoratet har satt i gang et
arbeid med blant annet Kartverket for & finne ut av hva de globale estimatene p& havnivastigning
har a si for den forventede havnivastigningen i Norge. En rapport fra dette arbeidet er, etter hva
Bergen kommune er kjent med, planlagt ferdigstilt i Igpet av hgsten 2023.

Tall fra Kartverkets kartlgsning “Se havniva i kart” viser at det ved 1000 ars stormflo i 2090 er
forventet at ca. 2,5 km2 av kommunen blir oversvgmt, noe som innebaerer en oversvgmmelse av
ca. 3000 bygnlnger og ca. 14 km vei i kommunen. Areal som blir oversvgmt ved stormflo vil
variere mellom kystkommuner. | Bergen er det for eksempel forventet & veere 65 % mer
oversvgmt areal ved 1000 ars stormflo i 2090 enn i Oslo kommune. | tillegg, utfordringer knyttet
til eksisterende bebyggelse og infrastruktur ved stormflo finnes i Bergen allerede, over 2000
bygninger blir oversvgmt dersom vi skulle fa en 20 ars stormflo i dag, ifélge samme kartlgsning.

Omfanget av forventet oversvgmt infrastruktur og bygninger fremover presser frem et behov for
a forberede oss pa a sette i gang med risikoreduserende tiltak, for eksempel gjennom barrierer
ved innlgpet til Vagen, Store Lungegardsvann og Damsgardsundet

2 Oppdraget (Information)

Oppdraget «Utredning av tiltak for & handtere havnivastigning» skal oppdragstaker utrede hvilke
tiltak som er best egnet for a redusere konsekvenser av havnivastigning i kombinasjon med
stormflobglger (omtalt om konsekvenser for havnivastigning heretter) pa bygg og infrastruktur
innenfor analyseomradet ved ulike havniva (jf. vedlegg a).

Anbefalingene i dette prosjektet skal legge til grunn at Bergen skal kunne fungere som en
havneby ogsa etter at tiltakene er gjennomfgrte.
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Vurderinger av tiltak for & hdndtere kombinasjonen av mye nedbgr, stormflo og havnivastigning
inngdr ikke i dette prosjektet. Drgftingen av bruk av ytre barrierer bgr begrenses til et overordnet
niva, etter som dette ikke er et anbefalt tiltak i «<Regional havstigning prosjektrapport».

Utredningen skal inkludere;

I. en vurdering av kvalitet og validitet pa eksisterende kunnskap knyttet til tiltak, herunder
etablering av barrierer, for a begrense oversvgmmelse/begrense konsekvensen av
havnivastigning i Bergen

Il. en drgfting av mulige tiltak som kan gjennomfgres, inkludert;
a)fordeler og ulemper tiltaket/tiltakene

b)estimerte kostnader ved tiltaket/tiltakene

c) nar tiltaket/tiltakene bgr igangsettes og ferdigstilles

lll. basert pa dregfting i punkt ii) gi en anbefaling for type tiltak og tidspunkt for
tiltaksgjennomfgring

IV. behov for eventuelt ny kunnskap knyttet til tiltak for & handtere havnivastigning i Bergen

Arbeidet kan med fordel bygge videre pa eksisterende kunnskap og utredninger, f.eks.
prosjektrapporten "Regional havstigning prosjektrapport" (2009, se vedlegg b).

Oppdragsgiver for oppdraget er Bergen kommune. Klimaetaten i Bergen kommune er
hovedkontakt for oppdraget.

Nazermere om punkt 1), bokstav a)

Under dette punktet skal det drgftes fordeler og ulemper med a sette opp indre barrierer, bade
permanente og regulerbare, samt andre hensiktsmessige tiltak for & sikre bebyggelse og anlegg
innenfor analyseomradet frem mot perioden 2081-2100 med Klimapanelets utslippsbanen RCP
8.5. Dersom myndighetene innen prosjektstart anbefaler at en annen utslippsbane enn RCP 8.5
skal legges til grunn for planlegging av tiltak mot havnivastigning skal denne legges til grunn for
vurderinger i dette prosjektet.

| droftingen av egnede tiltak skal det tas utgangspunkt i konkrete gjennomfgrbare tekniske
anlegg/installasjoner/verktgy som enten er tilgjengelig pa markedet i dag, eller som kan
forventes a veere tilgjengelig pa markedet i Ippet av neermeste fremtid. Dersom det finnes
erfaringer med bruk av anleggene/installasjonene/verktgyene fra andre
sangmenllgnbare/relevante land som tiltak mot havnivastigning/stormflo skal dette inkluderes i
dreftingen

Forhold som byggetid, geografisk plassering, havdybde, strammingsforhold, konsekvenser for
marin trafikk, rekreasjon, naturmangfold og landskap/bybilde skal blant annet drgftes for indre
barrierer. For gvrige tiltak skal dreftingen inkludere hvilke tiltak som kan gjennomfgres gjennom
ordinzer rehabilitering/oppgradering av eksisterende bygg/anlegg/installasjoner for & handtere
effekten eller konsekvensen av havnivastigning.

Vurderingen av fordeler og ulemper skal ikke inkludere vurderinger om vernede/uerstattelige
bygg, anlegg og installasjoner er verdt kostnaden med & gjgre tiltak.

3 Oppdragsbeskrivelse (Response required)

Det skal leveres en lettfattelig rapport skrevet pa norsk i pdf-format. Malgruppen for rapporten er
personer som skal delta i arbeidet med & planlegge og gjennomfgre tiltak for & handtere
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konsekvensen av havnivastigning. Rapporten skal bidra til at det kan startes en planlegging av
tiltak for & handtere havnivastigning. Det skal derfor ga tydelig frem av rapporten hvilke konkrete
tiltak som er anbefalt gjennomfgrt, hvor tiltakene er anbefalt gjennomfgrt, nar tiltakene bgr
igangsettes og ferdigstilles og et estimat over kostnadene med a gjennomfgre tiltakene.
Anbefalte tiltak skal gjenspeile funn fra del om drgfting av ulike tiltak. Leverandgr skal i tillegg
presentere funn fra arbeidet digitalt.

4 Krav til kompetanse (Response required)

Tilbudte ressurser ma kunne vise til hgy kompetanse innenfor de relevante tema, samt erfaring
med gjennomfgring av liknende oppdrag tidligere.

5 Personell (Response required)

Leverandgr skal tilby oppdragsgiver dedikert personell. Tilbudte ressurser kan ikke endres med
mindre det foreligger saerlige grunner. Utskifting av personell skal godkjennes av oppdragsgiver.
Erstatningspersonell skal ha tilsvarende eller hgyere kompetanseniva som opprinnelig tilbudt
personell. Ved bruk av erstatningspersonell skal leverandgr sikre kompetanseoverfgring til
erstatningspersonell uten ekstra kostnad for oppdragsgiver.

6 Forelgpig milepaelsplan (Information)

Kategori Frist
Oppstartsmeote 01.11.2023
Utkast til rapport 30.04.2024
Digital presentasjon av funn ca. 15.06.2024
Endelig rapport 28.06.2024

Det forventes at oppdragstaker tar initiativ til minst fire rapportering- og avklaringsmgter under
prosjektperioden. Dialogen mellom oppdragstaker og oppdragsgiver skal som utgangspunkt
forega pa norsk.

7 Pris (Information)
Dette er en fastprisavtale. Totalpris for oppdraget er NOK 1 000 000,00 eks. mva.

8 Vedlegg og lenker (Information)

» Vedlegg A Kart over omradet av Bergen som utredningen skal dekke.

» Regional havstigning prosjektrapport (Grieg Foundation, Visjon Vest, C.G Rieber Fondene,
2009): Microsoft Word - Samlet Hovedrapport Regional Havstigning Ver 9 (uib.no)

» Konsept for klimatilpasset utbygging langs sjgen (SWECO, 2021):
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-
myndigheter/klimatilpasning/klimatilpasning-prosjekter/2020/havnivastigning-tromso-
kommune--kompetansehevning/#

» Omradereguleringsplan Nygardstangen med tilhgrende VA-rammeplan, plan id 15540200:
https://www.arealplaner.no/bergen4601/arealplaner/search
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