



Bilag 5 - Endringer i den generelle kontrakten



BERGEN
KOMMUNE



Table of contents

1 Endringer i den generelle kontraktsteksten



1 Endringer i den generelle kontraktsteksten

I kolonnen «Pkt.» nedenfor, skal det skrives en henvisning til de punkt i den generelle kontraktsteksten som endres.

Pkt.	Opprinnelig tekst	Ny tekst
6.5.1	<p>Oppdragsgivers rettigheter etter kontrakten omfatter eiendomsrett, opphavsrett og andre relevante materielle og immaterielle rettigheter til resultater av tjenesteytelsen, samt rett til endring og videreoverdragelse, Lov av 15. juni 2018 nr. 40 om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) § 68.</p> <p>Leverandøren beholder rettighetene til egne verktøy og metodegrunnlag. Begge parter kan også utnytte generell kunnskap (know-how) som ikke er taushetsbelagt som de har tilegnet seg i forbindelse med Tjenesteytelsen.</p>	utgår
10	<p>Leverandøren påtar seg i de første 24 måneder etter levering ansvar for feil og mangler som måtte påvises ved Tjenesteytelsen. For deloppdrag regnes fristen fra hele leveransen er levert og klar til bruk. Leverandøren skal i denne garantitid snarest mulig og for egen regning bytte ut defekte deler eller reparere leveransen slik at leveransen er uten feil og mangler av noe slag. Garantitiden skal likevel ikke være kortere enn alminnelig praksis for angjeldende bransje.</p> <p>Bestemmelsen her utgjør ingen begrensning i Oppdragsgivers adgang til å fremme mangelsanksjoner.</p>	utgår
	For gjennomføring av selve læringscampen gjelder følgende endringer av kontrakten:	
7.3 (tittel)	Tilleggsfrist	Manglende gjennomføring av læringscampen
7.3, 1. avsnitt	<p>Oppdragsgiveren kan fastsette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelsen av Leverandørens forpliktelser. Dersom Leverandøren skriftlig anmoder Oppdragsgiver om en slik tilleggsfrist, skal tilleggsfrist anses innvilget dersom Oppdragsgiveren ikke svarer på anmodningen innen ti dager etter at anmodningen ble mottatt av Oppdragsgiveren.</p>	<p>Hvis læringscampen ikke blir gjennomført på grunn av forhold som Leverandøren bærer risikoen for, bortfaller også resten av oppdraget for det aktuelle årskullet. Leverandøren mister da også retten til betaling for de delene av oppdraget som allerede er gjennomført, så langt disse mister sin verdi som følge av bortfallet av læringscampen, ref. pkt. 7.11.6</p> <p>Bestemmelsene i kontraktens pkt.</p>

