

DEL II Kapittel A Generell del



BERGEN
KOMMUNE




Table of contents

A.1 Innledning

A.2 Kort om kontraktsarbeidets omfang

A.3 Organisasjons og entreprisemodell



A.1 Innledning

Etat for Boligforvaltning skal reparere, rive, og gjenoppbygge etter brannskade i Birkelundsbakken 53. Arbeidene vil omfatte byggets utside, og inkluderer konstruksjonen av et tak over taket.

Det vil avholdes en befaring den 12.08.2024, der leverandører vil ha muligheten til å stille spørsmål. Møtereferatet vil publiseres som tilleggsinformasjon i etterkant.

Arbeidet skal utføres som en totalentreprise. Totalentreprenør vil ha ansvar for alle arbeider som inngår i entreprisen, fra prosjektering til overlevering av komplett godkjent bygg.

A.2 Kort om kontraktsarbeidets omfang

Etat for Boligforvaltning skal reparere, rive, og gjenoppbygge etter brannskade i Birkelundsbakken 53. Arbeidene vil omfatte byggets utside, og inkluderer konstruksjonen av et tak over taket.

Det vil avholdes en befaring den 12.08.2024, der leverandører vil ha muligheten til å stille spørsmål. Møtereferatet vil publiseres som tilleggsinformasjon i etterkant.

Arbeidet skal utføres som en totalentreprise. Totalentreprenør vil ha ansvar for alle arbeider som inngår i entreprisen, fra prosjektering til overlevering av komplett godkjent bygg.

Oppdragets varighet estimeres til mindre enn eller lik 3 måneder.

Se funksjonsbeskrivelse for viktig informasjon og krav til det bygningsmessige arbeidet.

A.3 Organisasjons og entreprisemodell

Entrepriseform er Totalentreprise.