


---

# DEL II Kapittel A Generell del



BERGEN  
KOMMUNE




---

## Table of contents

A.1 Innledning

A.2 Kort om kontraktsarbeidets omfang

A.3 Organisasjons og entreprisemodell



## A.1 Innledning

Etat for Boligforvaltning i Bergen Kommune skal skifte vindu og tak ved Fredlundveien 32 og 47.

Til sammen skal ca. 1500 m<sup>2</sup> yttertak, 36 balkongdører, 230 vinduer skiftes.

Arbeidet skal utføres som en totalentreprise. Totalentreprenør vil ha ansvar for alle arbeider som inngår i entreprisen, fra prosjektering til overlevering av komplett godkjent bygg.

## A.2 Kort om kontraktsarbeidets omfang

Etat for Boligforvaltning i Bergen Kommune skal skifte vindu og tak ved Fredlundveien 32 og 47.

Til sammen skal ca. 1500 m<sup>2</sup> yttertak, 36 balkongdører, 230 vinduer skiftes.

Arbeidet skal utføres som en totalentreprise. Totalentreprenør vil ha ansvar for alle arbeider som inngår i entreprisen, fra prosjektering til overlevering av komplett godkjent bygg.

**Se funksjonsbeskrivelse for viktig informasjon og krav til det bygningsmessige arbeidet.**

Bl.a. stilles det krav om en U-verdi mindre enn, eller lik 0,80 W/m<sup>2</sup>K for de nye vinduene. I tillegg skal alle arbeider tilknyttet utskiftningen av vinduene være ferdig og fakturert innen **01.05.2025**.

## A.3 Organisasjons og entreprisemodell

Entrepriseform er Totalentreprise.