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1 Avtalen gjelder

Utredning av sarbarhet for og tiltak mot sammenfallende ekstremhendelser og klimarisiko.

Dette er en fastprisavtale. Totalpris for oppdraget er NOK 750 000,00 eks. mva.

2 Absolutte krav

Felgende absolutte krav er satt av Oppdragsgiver for leveranser under denne avtalen:

1 Bakgrunn for oppdraget (Information)

Pa grunn av klimaendringer ma kommuner forberede seg pa a handtere et forsterket og mer
komplekst risikobilde. De siste arene har blant annet FNs klimapanel rettet gkende
oppmerksomhet mot utfordringer knyttet til gkt sannsynlighet for sakalte sammenfallende
klimahendelser. Sammenfallende klimahendelser skjer for eksempel nar flere typer ekstremvaer
skjer samtidig eller kommer tett etter hverandre. Tgrke kan eksempelvis forsterke ulike typer
risiko fra hetebglger, og stormflo i kombinasjon med kraftig nedbgr kan forsterke flom. I tillegg
samspiller klimahendelser ofte med andre samfunnskriser, samt generell samfunnsutvikling, noe
som bidrar til ytterligere kompleksitet og forsterking av risikobildet.

Konsekvensene av sammenfallende klimahendelser risikerer & veere betydelig hgyere enn fra hver
hendelse isolert. De er ogsa avhengige av lokale forhold. Det er derfor viktig at utforming av lokal
infrastruktur, planlegging, styringssystemer og beredskapsarbeid tar hgyde for sammenfallende
ekstremhendelser. Gjennom denne utredningen gnsker vi ogsa en kartlegging av tiltak som kan
forebygge og handtere risiko og sarbarhet for sammenfallende ekstremhendelser.

Risiko for sammenfallende ekstremhendelser utfordrer kommunenes systemer for
risikohandtering (f.eks. ROS-analyser), som ofte har en kort tidshorisont 0g som handterer hver
hendelse isolert. Det er derfor behov for (videre)utvikling av metoder for a evaluere utsatthet og

sarbarhet for sammenfallende klimarisiko og bygge beredskap for situasjoner hvor flere
ekstrg:me hendelser sammenfaller og forsterker hverandre i et langtidsperspektiv (frem mot
2100

2 Oppdraget (Response required)

| oppdraget «<Sammenfallende ekstremhendelser og klimarisiko» skal oppdragstaker utrede
Bergen kommunes sarbarhet for relevante sammenfallende ekstremhendelser frem mot 2100.
Dette inkluderer hvilke sektorer og bydeler som er mest bergrt, hvordan kritisk infrastruktur og
samfunnsfunksjoner kan pavirkes, og hvilke tiltak som kan veere aktuelle for a redusere
sérbarheten/gke samfunnets evne til @ handtere sammenfallende ekstremhendelser. Vi ser ogsa
et behov for (videre)utvikling av metoder for & vurdere risiko for sammenfallende
ekstremhendelser og prioritering av tiltak i en norsk kommunal sammenheng. Utslippsbanen SSP
3-7.0 (83-prosentilen) skal legges til grunn for vurderingene i dette prosjektet; det vil ogsa veere
relevant a vurdere utsattheten for hendelser med lav sannsynlighet og hgy konsekvens («low
probability, high impact events»).

Vi gnsker at utredningen skal inkludere:
1. Kartlegging av risiko og sarbarhet for sammenfallende ekstremhendelser i Bergen som

forarsakes eller vesentlig forsterkes av klimaendringer, herunder:
a) hvilke sammenfallende klimahendelser er mest relevante for Bergen kommune
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b) hvilke sektorer, funksjoner, geografiske omrader og aktgrer som er mest bergrt/utsatt

c) sarbarhet for kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner;

d) hvordan samspillet mellom ulike risikofaktorer pavirker og/eller forsterker det overgripende
risikobildet

2. Utvikle eller vise til metoder for & vurdere sammenfallende risiko og prioritere tiltak.

3. Kartlegging av relevante tiltak for a redusere sarbarheten for sammenfallende
ekstremhendelser i Bergen kommune fram mot 2100.

4. Behov for eventuell ny kunnskap knyttet til tiltak mot sammenfallende klimarisiko.

Punkt 1 vil veere hovedfokus i prosjektet. Utredningen vil bygge videre pa og bidra i arbeidet med
en helhetlig evaluering av klimarisiko i Bergen. Arbeidet kan med fordel bygge videre pa
eksisterende kunnskap og utredninger.

Oppdragsgiver for oppdraget er Bergen kommune. Klimaavdelingen ved Bymiljgetaten i Bergen
kommune er hovedkontakt for oppdraget.

Eventuelle innsamlede data fra prosjektet eies av oppdragsgiver(e). Leverandgr kan publisere
funn fra oppdraget etter avtale med oppdragsgiver@? med forbehold om henvisning til
oppdragsgiver(e).

3 Oppdragsbeskrivelse (Response required)

Det skal leveres en lettfattelig rapport skrevet pa norsk i pdf-format. Malgruppen for rapporten er
personer som skal delta i arbeidet med a planlegge og gjennomfgre tiltak for & handtere
konsekvensen av klimarisiko og sammenfallende ekstremhendelser. Rapporten skal bidra til at
det kan startes en planlegging og prioritering av tiltak for @ handtere sammenfallende
ekstremhendelser frem mot 2100. Leverandgr skal i tillegg presentere funn fra arbeidet digitalt.

4 Krav til kompetanse (Response required)

Tilbudte ressurser ma kunne vise til hgy kompetanse innenfor de relevante tema, samt erfaring
med gjennomfgring av liknende oppdrag tidligere.

5 Personell (Response required)

Leverandgr skal tilby oppdragsgiver dedikert personell. Tilbudte ressurser kan ikke endres med
mindre det foreligger seerlige grunner. Utskifting av personell skal godkjennes av oppdragsgiver.
Erstatningspersonell skal ha tilsvarende eller hgyere kompetanseniva som opprinnelig tilbudt
personell. Ved bruk av erstatningspersonell skal leverandgr sikre kompetanseoverfgring til
erstatningspersonell uten ekstra kostnad for oppdragsgiver.

6 Forelgpig milepaelsplan (Response required)

Det forventes at oppdragstaker tar initiativ til minst fire rapportering- og avklaringsmeter under
prosjektperioden. Dialogen mellom oppdragstaker og oppdragsgiver skal som utgangspunkt
forega pa norsk.

Oppstartsmote 04.11.2024

Utkast til rapport 15.05.2025

Digital presentasjon av funn ca. 15.06.25
Endelig rapport 30.06.25
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