
0 Drammen kommune VNI

Forarbeider asfaltering.

Beskrivelse i henhold til Statens vegvesens 
håndbok 
R761 - Prosesskode 1 ver. 2018

01.90 Rigg og drift

a) Omfatter alle kostnader forbundet med hovedprosess 11, 
12, 13 og 14 med unntak av prosessene 12.92 Inngjerding 
av anleggsområdet og 14.12 Bruk av langsgående sikring 
som prises separat. Kostnad med rigg og drift skal angis 
som en prosentsats og beregnes ut fra et stipulert 
utførelsesbeløp.
Utførelsesbeløpene er angitt i intervaller.
Det gis ikke anledning til annen regulering av 
rigg og drift enn hva som fremkommer av 
prosessen. Eksempelvis utvidet byggetid, økt 
omfang produksjon etc.

01.91 Utførelsesbeløp kr. 250.000,- ekskl. MVA

x) Prosentsats Rigg og drift for utførelsesbeløp inntil 

kr. 250.000,- ekskl. MVA.

Angis som desimaltall - dvs. 10 % = 0,1. % 250 000

01.92 Utførelsesbeløp fra 250.001,- inntil kr. 500.000,- ekskl. mva.

x) Prosentsats Rigg og drift for utførelsesbeløp fra 

kr. 250.001,- inntil kr. 500.000,- ekskl. MVA

Angis som desimaltall - dvs. 10 % = 0,1. % 500 000

01.93 Utførelsesbeløp fra 500.001,- inntil kr. 750.000,- ekskl. mva.

x) Prosentsats Rigg og drift for utførelsesbeløp fra 

kr. 500.001,- inntil kr. 750.000,- ekskl. MVA

Angis som desimaltall - dvs. 10 % = 0,1. % 750 000

01.94 Utførelsesbeløp fra 750.001,- inntil kr. 1.250.000,- ekskl. mva.

x) Prosentsats Rigg og drift for utførelsesbeløp fra 

kr. 750.001,- inntil kr. 1.250.000,- ekskl. MVA

Angis som desimaltall - dvs. 10 % = 0,1. % 1 250 000

Drammen kommune VNI 29.01.2019

Sum denne side: 

Akkumulert  0 : 

 Prosjekt: Forarbeider asfaltering-2019 Side E1 

  0:  Forberedende tiltak og generelle kostnader

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris



01.95 Utførelsesbeløp fra 1.250.001,- ekskl. mva.

x) Prosentsats Rigg og drift for utførelsesbeløp fra 

kr. 1.250.000,- ekskl. MVA

Angis som desimaltall - dvs. 10 % = 0,1. % 2 000 000
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1 Forberedende tiltak og generelle kostnader

11 ARBEIDSSTIKNING, TEKNISK KONTROLL

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Alle kostnader for hovedprosess 11 inngår i prosess 1 
Forberedende tiltak og generelle kostnader

12 RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE 
DRIFTSOMKOSTNINGER

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Alle kostnader for hovedprosess 12 inngår I prosess 1.
Forberedende tiltak og generelle kostnader med unntak av 
prosess 12.92  Inngjerding av anleggsområdet, som prises 
separat.

12.92 Inngjerding av anleggsområde

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter levering, oppsetting, daglig ettersyn, vedlikehold, 
flytting og fjerning av anleggsgjerder for avgrensning og 
sikring av områder mot skader. Evt. nødvendig 
inngjerding av riggområdet skal være inkludert.
Omfang og plassering fremkommer av varslingsplaner, 
entreprenørens risikovurderinger og/eller etter avtale med 
byggherren for tilfredsstillende sikring.

12.921 Elementgjerde inklusive flytting

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Anleggsgjerdet skal være av typen flyttbart elementgjerde 
eller tilsvarende inkludert fundamenter og klamring.

c)   Høyde minimum 2,0 meter

x) Mengde måles som antall meter oppsatt gjerde og 
avregnes etter største lengde som er samtidig i bruk I 
løpet av byggetiden. Enhet: m m 2 000

13 ANLEGGSVEGER

Omfatter alle arbeider med bygging, vedlikehold og etterfølgende riving 
og fjerning av provisoriske anleggsveger, bruer og kaier for adkomst til 
anlegget og for trafikk innen anlegget, og for andre veger og tiltak 
entreprenøren har behov for i gjennomføringen av arbeidene. Omfatter 
også ekstra vedlikehold av offentlige veger, bruer og kaier (som for 
eksempel at det foretas tilstrekkelig renhold der anleggstrafikk kommer 
inn på offentlig veg), samt vedlikehold og nødvendig forsterkning av 
private veger, bruer og kaier i den tiden de benyttes for anlegget. 
Offentlige og private veger, bruer og kaier skal istandsettes etter bruk til 
minst samme standard som før de ble tatt i bruk.

a)

Områder berørt av provisoriske veger, bruer og kaier skal settes i samme 
stand som de var i før byggingen.

c)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

*** Spesiell Beskrivelse ***
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a) Alle kostnader for hovedprosess 13 inngår i prosess 1 
Forberedende tiltak og generelle kostnader.

14 MIDLERTIDIG TRAFIKKAVVIKLING

Omfatter alle kostnader forbundet med ulemper, tiltak og provisorier for 
avvikling av trafikken på eksisterende trafikkleder, inklusiv kollektivtrafikk, 
gang- og sykkeltrafikk og provisoriske omlegginger av eksisterende veger 
og jernbaner. I den spesielle beskrivelsen er angitt eventuell bruk av 
fysisk skille mellom myke og harde trafikanter. Omfatter også alle 
kostnader med spesielle sikringstiltak for eiendommer, bekker, elver og 
vann, landtrafikk, sjøtrafikk og lufttrafikk etc. mot skader fra anlegg under 
utførelse som angitt. Ordinære tiltak er inkludert i prosesser for utførelse.
Dersom eksisterende veg skal tilknyttes nye konstruksjoner, eller er 
utgravd for å gi plass for permanente konstruksjoner, regnes oppfylling og 
istandsetting under hovedprosessene 2 - 8.

a)

Varsling av vegarbeid på eller ved veg åpen for almen ferdsel skal utføres 
i henhold til håndbok N301 Arbeid på og ved veg. Ved arbeid på og langs 
veg som er åpen for trafikk, skal entreprenøren etablere rutiner for drift og 
vedlikehold basert på håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av 
riksveger. Det skal legges vekt på kontroll og reparasjon av vegdekke, 
skilt og oppmerking.

c)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Alle kostnader for hovedprosess 14 inngår i 
prosess 1 Forberedende tiltak og generelle 
kostnader med unntak av prosess 14.12 Bruk av 
langsgående sikring T1, T2, T3, som prises 
separat.

14.1 Trafikkulemper

Omfatter alle kostnader og ulemper påført av trafikk utenom anleggets 
egen trafikk, herunder ekstra kostnader for å holde trafikken i gang på 
eksisterende veger, omdirigering eller midlertidig stopp av trafikken, 
ekstra laste/losse- og transportkostnader ved trafikkert veg, vakthold ved 
kryssing av trafikkert veg, mv.

a)

Omlegging eller avstengning skal skje i samråd med de offentlige 
instanser. Alle trafikantgrupper skal gis en sikker og forsvarlig 
trafikkavvikling.

c)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

14.12 Bruk av langsgående sikring T1, T2, T3

Omfatter levering, montering, drift, nedtaking, lagring og flytting, samt 
fjerning etter bruk, av langsgående sikring styrkeklasse T1, T2 og T3. 
Bruk av langsgående sikring utover det som er angitt i godkjent 
arbeidsvarslingsplan skal avtales med byggherren.

a)

Mengden måles som prosjektert lengde. Oppgjort mengde er den største 
lengde sperremateriell av minimumsklasse som angitt i godkjent 
arbeidsvarslingsplan, og som er i bruk på samme tidspunkt på anlegget i 
løpet av utførelsestiden. Enhet: m

x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter levering, montering, drift, nedtaking. Lagring og 
flytting samt fjerning etter bruk, av langsgående sikring 
styrkeklasse T1, T2, og T3. Bruk av langsgående sikring ut 
over det som er angitt i godkjent arbeidsvarslingsplan skal 
avtales med byggherren.

x) Avregnes etter den største lengde langsgående sikring av 
minimumsklasse som angitt i godkjent arbeidsvarslingsplan, 
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og som er i bruk på samme tidspunkt på anlegget i løpet av 
utførelsestiden. Enhet: m m 2 000

15 RIVING OG FJERNING

Omfatter alle arbeider med miljøsanering, riving og fjerning av anlegg 
med fundamenter, så som hus, grunnmur, støttemurer, bruer, 
brufundamenter, kummer, kulverter, rørledninger, kantstein, rekkverk, 
skilt, stolper, portaler, gjerder etc.. Med fjerning menes til godkjent 
mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eller rengjøring og mellomlagring på 
anlegget for senere bruk som angitt i den spesielle beskrivelsen. Sted for 
ev. lagring ved gjenbruk skal være som angitt i den spesielle beskrivelsen.
Omfatter også materialer og arbeider med igjenfylling utover det som er 
medtatt i andre prosesser.
Nødvendige miljøkartlegginger, undersøkelser og offentlige tillatelser 
besørges av byggherren.
Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer.
Riving og skjæring av faste vegdekker er medtatt i prosess 63.1.

a)

Materialene skal så langt mulig gjenbrukes på prosjektet, ved for 
eksempel knusing. Entreprenøren skal i sin avfallsplan angi hvordan 
materialene anbringes.

b)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

15.3 Kummer, stikkrenner, kulverter og rørledninger

Prosessen kommer kun til anvendelse når de fjernede anlegg ikke 
erstattes med tilsvarende.

a)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

15.31 Riving og fjerning av sluk

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Fjerning av sluk som skal skiftes ut inkl. transport til godkjent 
fyllplass samt avgift.

x) Måles som antall sluk. Enhet: stk stk 80

15.4 Kantstein, rekkverk, skilt, stolper, vegutstyr, portaler, m.v. 
med fundamenter

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

15.41 Kantstein

Mengden måles som prosjektert lengde kantstein. Enhet: mx)

15.411 Granittkantstein ca. 12 x 25cm og 12 x 30 cm - til lager

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Inkl. rengjøring og transport til komunens lager på Muusøya.

c) Drammen kommune regler for gjenbruk av kantstein gjøres 
gjeldende. Ref. gjeldende Graveinstruks for Drammen 
kommune samt vedlegg 6. m 2 000
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15.412 Granittkantstein ca. 30 x 20cm - til lager

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Inkl. rengjøring og transport til kommunens lager på 
Muusøya.

c) Drammen kommune regler for gjenbruk av kantstein gjøres 
gjeldende. Ref. gjeldende Graveinstruks for Drammen 
kommune samt vedlegg 6. m 500

15.413 Betongkantstein - til avfallsplass

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Komplett fjerning av betongkantstein inkl. bortkjøring til 
godkjent avfallsplass samt avgift m 2 000

15.414 Granittkantstein ca. 12 x 25cm og 12 x 30 cm - til avfallsplass

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Komplett fjerning av granittkantstein inkl. bortkjøring til 
godkjent avfallsplass samt avgift m 500

15.415 Granittkantstein ca. 30 x 20cm - til avfallsplass

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Komplett fjerning av granittkantstein inkl. bortkjøring til 
godkjent avfallsplass samt avgift m 200

15.44 Øvrig vegutstyr med fundamenter

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

15.441 Opptaging og lagring av gatestein.

*** Spesiell Beskrivelse ***

Gjelder list (1 rad) av gatestein (stor- og smågatestein).

a) Inkl. rengjøring og transport til kommunens lager på 
Muusøya.

c) Drammen kommune regler for gjenbruk av kantstein gjøres 
gjeldende. Ref. gjeldende Graveinstruks for Drammen 
kommune samt vedlegg 6.

x) Måles som lengde fjernet stein. Enhet: m m 200

15.442 Opptaging og lagring av rennebunn.

*** Spesiell Beskrivelse ***

Gjelder rennebunn (3 rader) av gatestein (stor- og 
smågatestein).

a) Inkl. rengjøring og transport til kommunens lager på 
Muusøya.

c) Drammen kommune regler for gjenbruk av kantstein gjøres 
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gjeldende. Ref. gjeldende Graveinstruks for Drammen 
kommune samt vedlegg 6.

x) Måles som lengde fjernet rennebunn. Enhet: m
m 800

16 FLYTTING OG OMLEGGING

Omfatter alle flytte- og omleggingsarbeider, så som flytting av hus, flytting 
og omlegging av private vann- og avløpsledninger, brønner samt flytting 
og omlegging av gjerder, midlertidig flytting og omlegging av bekkeløp, 
etc. Nødvendige offentlige tillatelser besørges av byggherren, der ikke 
annet er angitt i den spesielle beskrivelsen.

a)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

16.3 Fjerning/flytting av kabler og utstyr

Omfatter alle flytte- og omleggingsarbeider nødvendiggjort av vegens 
fremføring, så som fjerning/flytting av kabler, master/stolper, kiosker/
skap, fjerning av kabler som ikke er i bruk, etc.

a)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

16.39 KABELULEMPER

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen omfatter ulemper med eksisterende kabler i 
grunnen inkl. tilbakelegging av kabler, dekkbord, sand etc.
Høyspent, lavspent, fiberkabler etc.

16.391 Kabelpåvisning

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen gjelder alle kostnader entreprenøren har vedr. 
påvisning av alle kabler. 
Det skal regnes 1 påvisning pr. prosjekt.
Evt. ytterligere påvisninger bekostes av entreprenøren eller 
etter nærmere avtale med oppdragsgiver.

x) Mengde måles i antall prosjekt. Enhet: stk stk 20

16.392 Koordinering

16.3921 Koordinering deltagende kabeletater.

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Entreprenøren skal ha koordineringsansvar mellom 
respektive kabeletater som deltar i prosjektet. 

Ved gravearbeider nærmere enn 4,0 m til høyspentkabler 
skal nettselskapet kontaktes. Prosessen omfatter kostnader 
ved administrasjon av disse arbeidene.
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x) Mengde måles i antall prosjekt med høyspent. Enhet: stk stk 15

16.3922 Koordinering alle kabeletater.

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) I produksjonsfase har hovedentreprenør 
koordineringsansvaret med alle kabeletater.  

Ved gravearbeider nærmere enn 4,0 m til høyspentkabler 
skal nettselskapet kontaktes. Prosessen omfatter kostnader 
ved administrasjon av disse arbeidene.

x) Mengde måles i antall prosjekt med høyspent. Enhet: stk stk 15

16.393 Kryssing over kabelgruppe.

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen omfatter blottlegging, kryssing og reetablering 
over kabelgruppe med 1-5 kabler innenfor bredde på 1,0 
m. Kabler med innbyrdes avstand ≤ 1,0 meter regnes som 
en kabelgruppe. I kabelgruppe inngår både kabler og 
trekkerør for kabler.

x) Måles som antall kryssinger. Enhet: stk stk 80

16.394 Kryssing over kabelgruppe.

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen omfatter blottlegging, kryssing og reetablering 
over kabelgruppe med 6-15 kabler innenfor bredde på 1,0 
m. Kabler med innbyrdes avstand ≤ 1,0 meter regnes som 
en kabelgruppe. I kabelgruppe inngår både kabler og 
trekkerør for kabler

x) Måles som antall kryssinger. Enhet: stk stk 80

16.395 Kryssing under kabelgruppe

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen omfatter blottlegging, kryssing og 
reetablering under kabelgruppe med 1-5 
kabler innenfor bredde på 1,0 m. Kabler med 
innbyrdes avstand ≤ 1,0 meter regnes som en 
kabelgruppe. I kabelgruppe inngår både kabler 
og trekkerør for kabler.

x) Måles som antall kryssinger. Enhet: stk stk 30
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16.396 Kryssing under kabelgruppe

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen omfatter blottlegging, kryssing og 
reetablering under kabelgruppe med 6-15 
kabler innenfor bredde på 1,0 m. Kabler med 
innbyrdes avstand ≤ 1,0 meter regnes som en 
kabelgruppe. I kabelgruppe inngår både kabler 
og trekkerør for kabler.

x) Måles som antall kryssinger. Enhet: stk stk 30

16.397 Langsgraving av eksisterende kabler.

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen omfatter blottlegging og graving langs 
eksisterende kabler.

x) Måles som lengde utgravd langsgraving. Enhet: m m 1 000

16.9 Flytting av skilt

*** Spesiell Beskrivelse ***

a)  Prosessen omfatter flytting av eksist. skilt inkludert 
gravearbeider, fundamentering og omfylling.

x)  Prosess måles som antall flyttede fundament. Enhet: stk stk 30
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2 Sprengning og masseflytting

21 VEGETASJON, MATJORD, BERGRENSK

21.2 Vegetasjonsrydding

Omfatter alle arbeider med vegetasjonsrydding, så som felling av trær til 
tømmer eller ved, framkjøring til tilgjengelig sted og lagring som angitt i 
den spesielle beskrivelsen. Omfatter også rydding og fjerning av buskas 
og hogstavfall samt riving og fjerning av stubber og røtter. Omfatter også 
ev. behandling av buskas og hogstavfall. Fjerning av vegetasjonsdekke 
og matjord inngår i prosess 21.3.

a)

Dersom vegetasjonsdekket skal benyttes til naturlig 
vegetasjonsinnvandring, skal vegetasjonsryddingen gjøres på en slik 
måte at mest mulig vegetasjonsdekke blir tatt vare på uten at det blir 
skadet.

c)

Mengden måles som prosjektert areal i horisontalprojeksjon. Enhet: m2x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder fjerning av vegetasjon som hindrer asfaltering.
Inkl, transport til avfallsplass  samt avgift. m 2 500

21.23 Felling og fjerning av enkelt-trær

Omfatter felling og fjerning av enkelt-trær. I den spesielle beskrivelsen er 
angitt hvilke trær, adkomst, videre håndtering, transport, opplysninger om 
hindringer osv.

a)

Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stkx)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder trær med stammediameter > 30 cm. 
Omfang avklares med byggherren.
Inkl, transport til avfallsplass  samt avgift. stk 10

21.3 Avtaking av vegetasjonsdekke og matjord

Omfatter utgraving, opplasting, transport og tipping av vegetasjonsdekke 
og matjord. Omfatter også ev. mellomlagring eller sideforflytning i ranke. 
Omfatter også ev. ugressbekjempelse av matjord. Prosessen gjelder 
overalt hvor vegetasjonsdekke eller matjord finnes innen vegområdet, på 
arealer som skal benyttes for tilrigging, anleggsveger, sidetak, materialtak 
og tipp, samt for alle områder hvor det skal utføres skjæring og under 
fylling uansett fyllingshøyder og uansett skråning av terrenget, eller i 
henhold til plan. Unntatt er eventuelle arealer angitt i den spesielle 
beskrivelsen.

a)

Avdekking av større arealer med løsmasser og der det er fare for 
avrenning som kan føre til forurensning av bekker, elver og vann, skal 
skje på et tidspunkt med liten fare for avrenning. Vegetasjonsdekke og 
matjord skal ikke blandes med øvrige materialer eller underliggende 
masser, og skal behandles slik at den ikke forringes. Jorda skal ikke 
kjøres i eller behandles slik at jordstrukturen komprimeres eller forringes 
på annen måte. Vegetasjonsdekket eller matjorden skal lagres på en slik 
måte at massen dreneres for vann. Jordstrukturen skal etter lagring være 
slik at den er drenerende for vann og smuldrer lett etter opptørking om 
våren. Dersom vegetasjonsdekke eller matjord antas å bli liggende lenger 
enn 2 måneder i vekstsesongen, skal massene legges i løse hauger eller 
ranker med maksimalt 2,0 meters høyde.

c)

Mengden måles som prosjektert fast volum. Tykkelser mindre enn 0,2 m 
regnes som 0,2 m. Enhet: m3

x)
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21.31 Avtaking av vegetasjonsdekke

Vegetasjonsdekke består av det øvre jordsjiktet av naturbunn som 
inneholder torv, frø, planter og rotdeler. Vegetasjonsdekke skal brukes 
der det er planlagt naturlig innvandring av vegetasjon.
Ev. bekjempelse av uønskede arter er medtatt i prosess 27.3. Ved 
fjerning av vegetasjonsdekke skal man tilstrebe lokal gjenbruk på 
skråninger så langt dette er mulig og massen er egnet.

c)

Mengden måles som prosjektert fast volum. Tykkelser mindre enn 0,2 m 
regnes som 0,2 m. Enhet: m3

x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter arbeider med fjerning av vegetasjonsdekke som 
hindrer asfaltering.
Inkl, transport til avfallsplas  samt avgift.

x) Prosess måles som utført areal. Enhet: m2 m 2 500

25 MASSEFLYTTING AV JORD

Omfatter utgraving, opplasting, transport, tipping, utlegging og eventuell 
komprimering av jordmasser, samt ev. leverings- og behandlingsgebyrer. 
Volumet av vegetasjonsdekke og matjord inngår i prosess 21.3. 
Etablering av planum inngår i prosess 51 og tilsåing i prosess 74. Ev. 
demolering av blokker i løsmasser er medtatt i prosess 27.2.
Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av 
masser innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen 
disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen.

a)

Mengden måles som prosjektert fast volum (målt i skjæring). Enhet: m3x)

25.5 Jordmasser til fyllplass

Omfatter utgraving, opplasting, transport, tipping og utlegging av 
jordmasser fra skjæring i linjen til angitt eller valgt fyllplass. Volumet av 
vegetasjonsdekke/matjord inngår i prosess 21.3. Omfatter også 
leverings- og behandlingsgebyrer der dette er aktuelt. Ev. bekjempelse av 
uønskede arter er medtatt i prosess 27.3.

a)

Toppen skal avplaneres med fall ut mot sidene eller mot avløp.c)

Mengden måles som prosjektert fast volum (målt i skjæring). Enhet: m3x)

25.51 Utgraving for forsterkningslag.

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter graving for utskifting av eksist. overbygning.
Omfang avklares med byggherren.
Inkl. bortkjøring til fyllplass samt avgift. m 3 1 000

25.52 Utgraving for bærelag

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter graving for utskifting av eksist. overbygning.
Omfang avklares med byggherren.
Inkl. bortkjøring til fyllplass samt avgift. m 3 750
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4 Grøfter, kummer og rør

44 KABLER OG LEDNINGER

Omfatter alle materialer og arbeider med kabelanlegg.a)

44.1 Kabelgrøfter

Omfatter sprengning, rensk etter behov, graving og avretting av bunn og 
sider av grøfter for kabler og nødvendig stempling og avstiving. Omfatter 
også trekkerør, rørkryss, kabelkanaler, inklusiv fundament, sidefylling, 
beskyttelseslag, komprimering og gjenfylling. Omfatter også 
borttransport, tipping og utlegging av overskuddsmasser. Omfatter også 
levering og legging av fiberduk mellom grøftebunn/sider og 
gjenfyllingsmaterialet. Omfatter også levering og arbeider med pressing 
av rør, med gjenfylling, komprimering og retablering slik at området 
framstår som før pressearbeider. Kabeldekkbord og jordingssystem er 
tatt med i prosess 44.2. Kabelmarkering er tatt med i prosess 44.3.

a)

Fiberduk skal ha bruksklasse 3. Fiberduken skal tilfredsstille kravene 
angitt gjennom sertifiseringsordningen NorGeoSpec 2012 for den aktuelle 
bruksklassen og være registrert under denne ordningen eller 3dje parts 
verifisering til samme kvalitetsnivå.

Til fundament, sidefylling og beskyttelseslag for trekkerør, samt 
gjenfylling over ledningssonen, gjelder materialkrav som angitt i håndbok 
N200 Vegbygging pkt. 442.2. Dersom leverandør av rør har andre krav til 
materialer, gjelder disse.

For kabler som forlegges direkte i grøft skal det i ledningssonen brukes 
masser med betegnelse fint tilslag 0/4 GF85 GTF 20 f7 i samsvar med 
NS-EN 13242. Ved bruk av knuste masser skal disse ha gjennomgått 
minimum 2 knusetrinn.

b)

Overlapp i skjøter på fiberduk skal være minst 0,5 m.
Minimum overdekning fra topp rør til ferdig veg skal være som angitt i 
håndbok N200 Vegbygging pkt. 442.2.
Bredde av grøft skal tilpasses krav til avstand mellom rør og/eller kabler.
Ved bruk av trekkerør skal fundament, sidefylling og beskyttelseslag, 
samt gjenfylling over ledningssonen utføres som angitt i håndbok N200 
Vegbygging pkt. 442.2.
For kabler som forlegges direkte i grøft skal massene i ledningssonen 
komprimeres i henhold til tabell 4 i NS 3458, massegruppe B, 
passeringsklasse lett.
Grøfter for høyspenningskabler skal være i henhold til den spesielle 
beskrivelsen.

c)

Mengden måles om prosjektert lengde grøft målt gjennomgående. Enhet: 
m

x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen omfatter komplett kabelgrøft for alle typer 
trekkerør og kabler. Belysningskabel og jordline er beskrevet 
i egne prosesser. 
Inkl. fjerning av overskuddsmasser.

PS! Det skal være samsvar med grøftetabell for kabelgrøfter.

c) Utføres etter REN bled 9003 ver. 1.3/2012 og 
graveinstruksen til Drammen kommune. 
Grøftedybde: 0,70 m
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Bunnbredde: 0,80 m m 2 500

44.2 Kabler

Omfatter levering, legging og tilkobling av kabler med endehetter, 
kabelskritt, jordingssystem og kabeldekkbord.

a)

Kabler skal tilfredsstille krav i henhold til håndbok N601 Elektriske anlegg 
kap. 7 og 8. Ekomkabler skal i tillegg være produsert i henhold til IEC 
60708 og IEC 61156.

b)

Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: mx)

44.22 Lavspenningskabler

Omfatter levering, legging og tilkobling av kabler, med skjøting, merking, 
strekkavlastning, endehetter og kabelskritt.

a)

Type kabel, så som tverrsnitt, kabelklasse (1/2/3), isolasjonstype (PVC/
PEX), mv., med tilhørende prosjekterte lengder av de enkelte typer, skal 
være iht. liste i kap. D2.

b)

Krav til forlegging skal være som angitt i håndbok N601 kap. 7.11.
Kabler skal strekkavlastes og merkes ved terminering, i trekkekummer og 
på hver side av branntette gjennomføringer. Merking skal være i en varig 
utførelse og stripset eller krympet fast på kabel.
Kabelender skal til enhver tid være endeforseglet med endehette fram til 
de er ferdig terminert og montert i kapsling.
Skjøting av kabler tillates kun når det ikke kan leveres standard 
kabeltromler med lange nok lengder.
For lavspenningskabler direkte forlagt i grøft skal avstand mellom kablene 
være minimum 70 mm. Avstand mellom kabler til lavspenning og ekom 
skal være minimum 100 mm.

c)

Mengden måles som prosjektert lengde spesifisert for hver kabeltype iht. 
liste i kap. D2. Enhetspris for hver kabeltype angis separat i listen i kap. D.
2 og samlet pris føres til sum i prosessen. Ved motstrid mellom summer 
gjelder samlet pris ført opp i prosessen foran listen i kap. D2 og ev. 
forskjell blir fordelt forholdsmessig på alle kabeltyper i listen. Angivelse av 
enhet RS er kun administrativ, mengdene skal være regulerbare iht. 
kontraktens regler. Regler for mengderegulering gjelder den samlede 
mengden på prosessen. Enhet: RS

x)

44.221 Lavspenningskabler (levering og legging)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen omfatter levering og legging av belysningskabel. 

b) Belysningskabel av type 4x25 mm2 PFSP. m 600

44.222 Lavspenningskabler (legging)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen omfatter legging av belysningskabel levert 
anlegget av ekstern leverandør.

b) Belysningskabel av type 4x25 mm2 PFSP. m 600

44.281 Jordledning (Levering og legging)

*** Spesiell Beskrivelse ***
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a) Prosessen omfatter levering og legging av 
jordtråd. Inkluderer nødvendig C-press og legging 
av isolert jordtråd inn til lysmastfundamenter.

b) Jordtråd av blank glødet Cu 25 mm2, Type: KGF. m 600

44.282 Jordledning (legging)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen omfatter legging av jordtråd. 
Inkluderer nødvendig C-press og legging av 
isolert jordtråd levert anlegget av ekstern 
leverandør inn til lysmastfundamenter.

b) Jordtråd av blank glødet Cu 25 mm2, Type: KGF. m 600

46 KUMMER (LEVERING, MONTERING)

Omfatter levering og utførelse av kummer med utrustning og 
frostisolering som vist i planene.

a)

Krav til materialer for kummer, kumlokk, rister mv er gitt i håndbok N200 
Vegbygging, pkt. 462.

b)

Før sandfang/kummer bygges, skal grøftebunnen være fri for tele, snø og 
is. Grøftebunnen avrettes. Eventuell oppfylling over grøftebunnen for at 
kumbunnen skal komme i riktig høyde, utføres med de samme masser 
som benyttes i ledningsfundamentet.
Hvis det benyttes kum med plasstøpt bunnseksjon skal kumrennen 
utformes slik at løpene får en glatt overflate. Rennene skal ha rørformet 
bunn og skal ha større fall enn ledningene. Renner for ledninger med 
diameter d = 600 mm skal dekkes med rister. Sandfang og kummer 
settes på et komprimert fundament av 150 mm stabil sand/grus eventuell 
pukk dersom fundamenteringsforholdene tilsier det. Kummene skal være 
rengjort og inspisert før avlevering.

c)

Toleranser for vertikal plassering av kummer er +/- 20 mm og for 
horisontal plassering +/- 50 mm. Det skal benyttes justeringsringer på 
topp av kum. Samlet høyde av justeringsringene skal være 50 - 150 mm.
Toleranse for rister og lokk er +0/-10 mm i nivå med fast dekke og +0/-
100 mm på grøntanlegg og i grøfter.
Kontroll av tetthet utføres som angitt i håndbok N200 Vegbygging, punkt 
432.

d)

Dokumentert kontroll av plassering og tetthet utføres for alle kummer.e)

Mengden måles som prosjektert antall kummer. Enhet: stkx)

46.1 Sandfangskummer

Mengden måles som prosjektert antall kummer. Enhet: stkx)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter alle arbeider med nedsetting av sandfang i 
løsmasser i hht. Drammen kommunes VA-norm. 
Inkludert er også tilkobling til eksist. ledningsnett. 
Entreprenøren leverer betongvarene. Inklusive henting av 
ramme og lokk ved Drammen kommunes lager på 
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Muusøya.
Posten inkluderer også alle fundament og omfyllingsmasser.
Asfaltering utføres i annen entreprise. stk 50

46.2 Hjelpesluk

Mengden måles som prosjektert antall hjelpesluk. Enhet: stkx)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter alle arbeider med nedsetting av hjelpesluk i 
løsmasser i hht. Drammen kommunes VA-norm. 
Inkludert er også tilkobling til eksist. sandfang. 
Entreprenøren leverer betongvarene. Inklusive henting av 
ramme og lokk ved Drammen kommunes lager på 
Muusøya.
Posten inkluderer også alle fundament og omfyllingsmasser, 
Asfaltering utføres i annen entreprise. stk 50

46.91 Utskifting av ramme og lokk - gatesluk

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Posten omfatter komplett utskifting av ramme og lokk på 
eksist. sluk.
Inkludert er også eventuelle tilpasninger der eksist. sluk er 
av eldre årgang.

 Inklusive er også henting av ramme og lokk ved Drammen 
kommunes lager på Muusøya.
Fjernet lokk og ramme leveres godkjent mottaksanlegg inkl. 
avgift.

x)  Måles som antall kumtopper. Enhet: stk stk 50

46.92 Utskifting av slukrister - grøftesluk

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Posten omfatter komplett utskifting av rist på eksist. sluk.
Inkludert er også eventuelle tilpasninger da eksist. sluk er av 
eldre årgang.

 Inklusive er også henting av rist ved Drammen kommunes 
lager på Muusøya.
Fjernet lokk og ramme leveres godkjent mottak inkl. avgift.

x)  Måles som antall kumtopper. Enhet: stk stk 30

46.93 Sluktømming

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter tømming av sluk inkl. spyling av inntil 10m 
slukledning samt transport av masser til godkjent mottak 
samt avgift.

x) Måles som antall tømte sluk. Enhet: stk stk 100
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46.94 Slukinspeksjon

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter slukinspeksjon etter tømming av sluk inkl. 
utarbeidelse av rapport for hvert sluk.

x) Måles som antall inspiserte sluk. Enhet: stk stk 100

46.95 Justering av kummer

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter justering av kummer i høyde for tilpasning til nytt 
asfaltdekke. Gjelder også nødvendig pigging og senking av 
eksisterende kumramme i forkant av asfaltfresing

x) Måles som antall kummer. Enhet: stk stk 500

46.96 Utskifting av kumramme og lokk - vann og avløpskummer

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Posten omfatter komplett utskifting av ramme og lokk 
på eksist. vann- og avløpskummer
Inkludert er også eventuelle tilpasninger der eksist. 
kummer er av eldre årgang.
Inklusive er også henting av ramme og lokk ved 
Drammen kommunes lager på Muusøya.
Fjernet lokk og ramme leveres godkjent mottaksanlegg 
inkl. avgift.

x) Måles som antall kumtopper. Enhet: stk stk 500
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5 Vegfundament

51 PLANUM

Omfatter levering og arbeider med planum (traubunn i skjæring og 
overkant underbygning på fylling), så som stabilisering, utskifting og 
forsterkning, rensk, avretting, justering og komprimering, inklusive 
utkilinger etc.
Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av 
masser innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen 
disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen.

a)

Maksimalt tillatt vertikalt avvik fra prosjektert planum er +/- 40 mm. 
Maksimalt tillatt horisontalt avvik fra prosjekterte ytterbegrensningslinjer 
er + 100 mm/- 0 mm.

d)

Mengden måles som prosjektert behandlet areal. Enhet: m2x)

51.3 Avretting, justering og komprimering av planum på jord

Omfatter avretting, justering og komprimering av planum på jord utover 
det som er medtatt under prosess 25.

a)

Planum skal ha jevnt tverrfall på minst 3 % slik at vannet kan renne ut til 
siden overalt. Endring i tverrfallsretning skal skje gradvis over en lengde 
på 10 m.

c)

Tillatt vertikalt avvik fra prosjektert profil er +/- 40 mm for enkeltverdier. 
Tillatt horisontalt avvik fra de prosjekterte ytterbegrensningslinjer er + 100 
mm/- 0 mm.

d)

Mengden måles som prosjektert behandlet areal. Enhet: m2x) m 2 8 000

51.6 Utkilinger

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter kostnader ved utkiling ved tversgående graving
ekskl. asfalering.

c) Utføres i henhold til Drammen kommunes graveinstruks 
punkt. 5.5.6. Utkilingen skal ha maks helning på 1:1 og 
starte fra traubunn / underkant forsterkningslag eller topp 
omfyllingsmasse for ledning / kabel. 

x) Mengde angis som volum utført utkiling. Enhet: m3. m 3 400

52 FILTERLAG OG SPESIELLE FROSTSIKRINGSLAG

Omfatter levering, utlegging og eventuelt komprimering av filterlag, og 
spesielle frostsikringslag av sand, grus, steinmaterialer, lettklinker, 
skumglassgranulat eller ekstrudert polystyren samt eventuelt fiberduk.
Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av 
masser innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen 
disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen.

a)

Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2x)

52.2 Separasjonslag/filterlag av fiberduk

Omfatter levering og legging av fiberduk på planum eller som separasjon 
ved utlegging av lettklinker og skumglassgranulat.

a)
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Bruksklasse skal være som angitt i den spesielle beskrivelsen. 
Fiberduken skal tilfredsstille kravene angitt gjennom 
sertifiseringsordningen NorGeoSpec 2012 for den aktuelle bruksklassen 
og være registrert under denne ordningen eller 3dje parts verifisering til 
samme kvalitetsnivå.

b)

Utlegging av overliggende lag skal foregå på en slik måte at duken ikke 
skades. Trafikk direkte på duken skal ikke forekomme. Overlapping i 
skjøter skal være minst 0,5 m eller som angitt i den spesielle 
beskrivelsen. Fiberduken skal beskyttes mot sollys ved lagring som 
overstiger 1 måned.

c)

Mengden måles som prosjektert areal belagt med fiberduk. Overlapp i 
skjøter måles ikke for oppgjør. Enhet: m2.

x)

52.23 Fiberduk bruksklasse 4

*** Spesiell Beskrivelse ***

Fiberduk på traubunn.
Omfang av klares med byggherren. m 2 8 000

53 FORSTERKNINGSLAG

Omfatter levering, utlegging og komprimering av forsterkningslag.
Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av 
masser innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen 
disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen.

a)

Alle krav til korngradering gjelder for prøver tatt på veg. Mekaniske 
egenskaper kan dokumenteres ved prøver tatt på produksjonssted.
Forsterkningslaget skal bygges opp av bæredyktige, godt drenerende og 
ikke vannømfintlige materialer. Materialet skal tilfredsstille kravene gitt i 
Håndbok N200 Vegbygging kap. 63.

b)

Utlegging, planering og komprimering skal foregå slik at en får et jevnt lag 
av homogent materiale, og slik at den ferdige overflate får jevnt fall til 
siden. Endring i tverrfallsretning skal skje parallelt med overflate ferdig 
veg. Transport og utlegging skal utføres slik at det ikke oppstår 
spordannelse eller andre skadelige deformasjoner i underlaget.
Til komprimering skal det normalt brukes vibrerende utstyr, som ikke må 
slite ned materialet unødig eller skade stikkrenner, ledninger o.l. På bløt 
grunn skal det ikke brukes utstyr med slik dybdeeffekt at bæreevnen 
svekkes. Ved utlegging og komprimering skal massene vannes godt.
Materiale med øvre siktstørrelse maksimalt 32 mm skal komprimeres til 
minimum 95 % Modifisert Proctor.
Ved bruk av materialer med øvre siktstørrelse større enn 32 mm skal det 
utarbeides et valseprogram. Programmet fastlegges etter måling av 
komprimeringsgraden ved nivellement over en homogen seksjon (mht. 
underliggende lag og tykkelser) på minimum 50 m. Nivellement skal 
utføres med 10 punkter i hver tverrprofil, minimum 5 profiler pr. homogen 
seksjon (1 profil = 1 prøve). Gjennomsnittlig setning for siste overfart av 
valsen skal være mindre enn 10 % av gjennomsnittlig total setning.
Veiledning for valg av komprimeringsutstyr og antall overfarter er gitt i 
Håndbok N200 Vegbygging tabell 602.3.
Krav til komprimering er angitt i Håndbok N200 Vegbygging, tabell 602.5 
og tabell 602.6.

c)

Tillatt avvik fra prosjektert overkant av forsterkningslaget er +/- 30 mm for 
enkeltverdier. Maksimalt tillatt horisontalt avvik fra prosjekterte 
ytterbegrensningslinjer er + 100 mm/- 0 mm.

d)

Kontroll av komprimering skal være iht. Håndbok N200 Vegbygging. 
Kontroll av høyde: 3 punkter per profil per 20 m veg.

e)

Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3x)
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53.2 Forsterkningslag av knuste steinmaterialer av pukk og kult

Omfatter levering, utlegging og komprimering av forsterkningslag av pukk 
og kult, samt der det er aktuelt inkl. opplasting, transport, utsortering, 
blokkdemolering, knusing, sikting og fjerning av overskudd av finstoff.
Forkiling er medtatt i prosess 53.3, volum av materialene til forkiling 
måles ikke

a)

Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3x)

53.22 Forsterkningslag tilført utenfra

Omfatter levering, utlegging og komprimering av forsterkningslag av pukk 
og kult tilført utenfra.
Forkiling er medtatt i prosess 53.3, volum av materialene til forkiling 
måles ikke.

a)

Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3x)

53.224 Forsterkningslag av andre sorteringer

53.2241 Forsterkningslag av andre sorteringer

*** Spesiell Beskrivelse ***

Forsterkningslag av kult 22 - 63 mm
Tykkelse 35 cm.
Andre tykkelser vil være aktuelle - avhengig av veiklasse.
Ref. Graveinstruks for Drammen kommune. m 3 700

53.2242 Forsterkningslag av andre sorteringer

*** Spesiell Beskrivelse ***

Forsterkningslag av kult 20-120 mm
Tykkelse 35 cm.
Andre tykkelser vil være aktuelle - avhengig av veiklasse.
Ref. Graveinstruks for Drammen kommune. m 3 1 400

54 BÆRELAG AV MEKANISK STABILISERTE MATERIALER

Omfatter levering, utlegging, komprimering og ev. forkiling av bærelag av 
knust grus, knust berg, forkilt pukk og knust betong.
Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av 
masser innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen 
disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen.

a)

Alle krav til korngradering gjelder for prøver tatt på veg.
Materialet skal tilfredsstille kravene gitt i Håndbok N200 Vegbygging pkt. 
641.

b)

Maksimalt tillatt vertikalt avvik fra prosjektert overflate er +/- 20 mm 
enkeltverdi. Maksimalt tillatt horisontalt avvik fra prosjekterte 
ytterbegrensningslinjer er + 100 mm/- 0 mm. Det skal måles minst 3 
punkter i tverrprofilet. Krav til jevnhet målt med 3 m rettholt er 15 mm, og 
for bærelag av knust grus (Gk) er kravet 10 mm.

d)

Krav til prøvetaking og kontroll skal være som angitt i Håndbok N200 
Vegbygging, pkt. 641.11.

e)

Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3x)

54.2 Bærelag av knuste steinmaterialer, Fk

Omfatter levering, utlegging og komprimering av bærelag type Fk av 
knust berg eller knust stein. Omfatter også, der det er aktuelt, opplasting, 
transport,  utsortering, blokkdemolering, knusing, sikting, fjerning av for 
stor stein og overskudd av finstoff.

a)

Der stein brukes til produksjon av Fk materialer skal minimum størrelse 
av steinen (utgangsmaterialet) være 60 mm.
Det er angitt i den spesielle beskrivelsen hvilken sortering som skal 

b)
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brukes.

Utlegging og bearbeiding skal foretas slik at det oppstår minst mulig 
separasjon.  Materialet skal holdes fuktig så tendensen til separasjon 
reduseres. Oppstår det lokale partier med separasjon, skal materialet i 
laget blandes og legges ut på nytt.
Ved komprimering skal det ikke brukes utstyr som sliter ned materialet 
unødig. Valsingen skal utføres langs vegen fra sidene og innover mot 
midten av vegen med full dekning av overflaten for hver omgang.
Krav til komprimering er angitt i Håndbok N200 Vegbygging, pkt. 602.2. 
Veiledning for valg av komprimeringsutstyr og antall overfarter er angitt i 
Håndbok N200 Vegbygging, tabell 602.3.

c)

Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3x)

54.22 Bærelag av knuste steinmaterialer Fk tilført utenfra

Omfatter levering, utlegging og komprimering av bærelag av knust berg 
type Fk.

a)

Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

Bærelag av pukk Fk 0-32 
mm Tykkelse 10 cm m 3 800

54.29 Finavretting før asfaltering

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter finavretting av bærelag før asfaltering. 
Evt. tilføring av masser skal være inklusive.

x) Måles som avrettet areal. Enhet: m2 m 2 8 000
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6 Vegdekke

63 RIVING, SKJÆRING, FRESING OG OPPRETTING AV FASTE 
DEKKER

Omfatter arbeider og ev. materialer i forbindelse med riving, skjæring, 
fresing og oppretting av faste dekker. Omfatter også leverings- og 
behandlingsgebyrer.

a)

Krav til materialer for oppretting skal være som angitt i håndbok N200 
Vegbygging.

b)

Riving, skjæring og fresing kan omfatte hele dekkets tykkelse eller i en 
angitt dybde. Ved riving og fresing av faste dekker skal det utvises særlig 
forsiktighet for å unngå skader på kummer, sluk og eventuelt andre 
installasjoner i vegbanen.

c)

Mengden måles som prosjektert behandlet areal. Enhet: m2x)

63.1 Riving og skjæring av faste dekker

63.11 Riving av faste dekker

Omfatter riving og fjerning av faste vegdekker på områder og i tykkelser 
som angitt, inkludert opplasting, transport og tipping på angitt lager eller 
mottak. Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer.
Alle kostnader for eventuell skjæring som entreprenøren måtte finne 
nødvendig innenfor området som rives, skal være inkludert i 
enhetsprisen. Eventuell skjæring som er prosjektert for områdets 
ytterkanter er medtatt i prosess 63.12.
Skjæring, fylling og vegfundament som skal fjernes dypere enn til 
underkant dekke er medtatt i hovedprosess 2.

a)

Riving skal utføres i hele dekkets tykkelse eller i dybde som angitt i den 
spesielle beskrivelsen. Revet dekkemateriale skal ikke blandes eller 
tilsøles med annen masse.

c)

Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2x)

63.111 Riving av asfaltdekke

63.1111 Tykkelse: 0-100mm

*** Spesiell Beskrivelse ***

a)  Inkl. bortkjøring til godkjent mottatsanlegg samt avgift. m 2 5 000

63.1112 Tykkelse: Over 100mm

*** Spesiell Beskrivelse ***

a)  Inkl. bortkjøring til godkjent mottatsanlegg samt avgift. m 2 2 000

63.12 Skjæring av faste dekker

Omfatter skjæring av faste dekker. Omfatter også leverings- og 
behandlingsgebyrer.

a)

Skjæring skal utføres med sag i hele dekkets tykkelse eller i dybde som 
angitt i den spesielle beskrivelsen.

c)

Mengden måles som prosjektert lengde kutt. Enhet: mx)

63.121 Skjæring av asfaltdekke
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63.1211 Tykkelse: 0-100mm
m 2 000

63.1212 Tykkelse: Over 100mm
m 500

63.2 Fresing av faste dekker

Omfatter fresing av faste dekker, inkludert eventuell oppvarming av 
dekket. Omfatter også fjerning til angitt lager eller mottak og rengjøring av 
frest overflate. Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer.

a)

Fresing skal utføres i hele dekkets tykkelse eller i dybde som angitt i den 
spesielle beskrivelsen. Sugebil skal benyttes til rengjøring der hvor frest 
område skal påsettes trafikk eller etterfølges av asfaltlegging. Eventuelle 
krav til jevnhet og overflatetekstur av frest areal er angitt i den spesielle 
beskrivelsen.

c)

Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2x)

63.21 Fresing av asfaltdekke

63.211 Rigg for fresing av faste dekker

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter rigg for fresing av faste dekker.

x) Mengde måles som antall rigginger. Enhet: stk stk 10

63.212 Fresing av faste dekker

*** Spesiell Beskrivelse ***

Gjelder fresing i forbindelse med utskifting av sluk/kummer.
Tykkelse 40 - 50mm
Ref. Graveinstruks for Drammen kommune. m 2 500

66 BETONGDEKKER OG DEKKER AV BELEGNINGSSTEIN OG 
HELLER

Omfatter levering og arbeider med nye betongdekker så som utlegging, 
avretting og etterbehandling etc. inklusive forskaling og fugearbeider.
Omfatter også levering og arbeider med dekker av belegningsstein og 
heller av betong, og dekker av naturstein.

a)

Dekker av betong skal utføres som angitt i den spesielle beskrivelsen. 
Betongarbeidene skal utføres etter bestemmelsene i NS-EN 206-1 
Betong del 1 Spesifikasjon, egenskaper og samsvar, og NS-EN 13670 
Utførelse av betongkonstruksjoner.
Dekker av belegningsstein og heller av betong, samt dekker av 
naturstein, skal utføres som angitt i håndbok N200 Vegbygging, kap. 67.

c)

Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2x)

66.4 Vegdekker av belegningsstein og heller

Omfatter levering og arbeider med legging av belegningsstein og heller, 
inklusive for- og etterarbeider.

a)

For krav til materialer og utførelse, se håndbok N200 Vegbygging, kap. 
67.

b-c)

Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2x)
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66.43 Steindekker av naturstein

66.431 Rennebunn

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder setting av rennebunnn med eksisterende 
storgatestein, enten storgatestein som er tatt opp på 
anlegget eller storgatestein som må hentes ved kommunens 
lager på Muusøya. Evt. henting av stein på kommunens 
lager skal være inkludert.
Steinen settes i betong B30.
Bredde 45 cm - pilhøyde 2,5 cm.
Fuges i hht. gatenorm.

c) Setting i hht. gatenorm.

x) Måles som lengde komplett renne. Enhet: m m 500

66.432 Rennebunn

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder leveranse og setting av ny 3 rader storgatestein som 
rennebunnn henhold til gatenorm.
Steinen settes i betong B30.
Bredde 45 cm - pilhøyde 2,5 cm.
Fuges i hht. gatenorm.

c) Setting i hht. graveinstruks.

x) Måles som lengde komplett renne. Enhet: m m 500

66.433 List av storgatestein

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder resetting av list av 1 rad storgatestein satt i betong 
B30.
Fuger spekkes med mørtel.

c) Setting i hht. gatenorm.

x) Måles som lengde list. Enhet: m m 500

67 BELEGNINGER UTENFOR KJØREBANEN

Omfatter levering og arbeider med belegninger utenfor kjørebanen, så 
som belegning på skuldre og fortau/gangbane, trafikkøy eventuelt med 
oppfyllingsmasser, dekkefornyelse, ledelinjer i gategrunn etc. inklusive 
varmekabelanlegg.

a)

For krav til belegningsstein og heller, se håndbok N200 Vegbygging, kap. 
67.

b-c)

Mengden måles som prosjektert areal Enhet: m2x)
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67.1 Belegning på skuldre

Omfatter levering og arbeider med belegninger på skuldre.a)

Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2x)

67.11 Belegning av grus eller steinmaterialer på skuldre

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter utlegging av skuldre etter asfaltering

b)  Masse: Fk 0-20mm m 2 1 000

67.13 Belegning av knust asfalt Ak på skuldre

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter utlegging av skuldre etter asfaltering

b)  Fresemasse 0-20mm m 2 1 000

67.91 Asfaltering av innkjøring til eiendommer

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter leveranse og legging av asfalt i innkjøringer for 
eiendommer. Fra etablert vegbane/fortau skal det 
asfalteres minimum 1 meter inn på eiendommen evt. 
tilpasses til eksisterende belegningsstein eller heller.
Det skal legges Agb11.
Tykkelse 4 cm.

Det må forventes utstrakt bruk av håndlegging som skal 
inkluderes i enhetsprisen.

X) Mengde angis som real. Enhet: m2
m 2 250

67.92 Opptaking og resetting av belegningsstein eller heller i 
innkjøringer til eiendommer.

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter opptaking og komplett resetting av eksisterende 
belegningsstein eller heller i innkjøringer til eiendommer. 
Inkludert er nødvendig mellomlagring og kapping for 
tilpasning. Evt. merarbeid med rulleskift for 
belegningsstein og settes i jordfuktig betong skal inngå.
Nødvendig leveranse og arbeid med fuging og etterfuging 
skal inngå i enhetsprisen.

X) Mengde angis som real. Enhet: m2
m 2 250
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7 Vegutstyr og miljøtiltak

74 GRØNTAREALER OG SKRÅNINGER

Omfatter levering av materialer til og arbeider med grøntarealer og 
skråninger.

a)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prossessen gjelder etablering av grasplen og omfatter: 
- Levering, utlegging og finplanering av 15 cm vekstjord.
- Gjødsling med 5 - 10 kg N/1000 m2.
- Tilsåing grasplen.
- Fjerning av synlig stein i overflaten.

x) Mengden måles som utført areal. Enhet: m2 m 2 3 000

75 KANTSTEIN, REKKVERK OG GJERDER

75.1 Kantstein

Omfatter levering og arbeider med etablering av kantstein.a)

Mengden måles som prosjektert lengde kantstein. Enhet: mx)

75.11 Kantstein av naturstein

Omfatter levering og setting av kantstein av naturstein, inklusive 
tilhørende graving, betong, fuging eventuell forskaling, tilbakefylling av 
tilstøtende utgravd overbygningsmasse og borttransport av 
overskuddsmasse.

a)

Krav til steintype, dimensjon og hugningsgrad er angitt i planene. Til 
eventuell fuging benyttes tørr sementmørtel 1:3 eller bedre, som 
eventuelt underlag benyttes jordfuktig sementmørtel 1:5 eller bedre.

b)

Tillatt avvik fra teoretisk overkant stein +/- 20 mm og avstand fra teoretisk 
senterlinje 30 mm.  Over en strekning på 5 m skal avviket fra jevn linje 
ikke overstige 15 mm i høyde og 10 mm i sideretning.  I tillegg til disse 
toleranser kommer ujevnheter i steinen som ligger innenfor det forlangte 
krav til hugningsgrad.

d)

Mengden måles som prosjektert lengde kantstein. Enhet: mx)

75.1101 Bred granittkantstein 30x20 cm 

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Setting av stor granittkantstein.
Dim. ca. 30x20 cm m/ avrundet kant.
Rett stein og kurve - normalvis og nedsenk.
Inkl. henting av stein ved kommunens lager på Muusøya.

b) Settes i betong B30 - med 2 - 3 mm fuge som ikke fylles.

c) Setting i hht. gatenorm og bearbeides i hht. instruks for 
gjenbruk av kantstein. m 300

75.1102 Bred granittkantstein 30x20 cm 

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Levering og setting av bred granittkantstein.
Dim. ca. 30x20 cm m/ avrundet kant.
Rett stein og kurve - normalvis og nedsenk.
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b) Settes i betong B30 - med 2 - 3 mm fuge som ikke fylles.

c) Setting i hht. gatenorm.
m 1 000

75.1103 Smal granittkantstein 12 x 25 

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Setting av smal granittkantstein.
Dim. ca. 12 x 25 cm m/ 2 cm fas.
Rett stein og kurve - normalvis og nedsenk.
Inkl. henting av stein ved kommunens lager på Muusøya.

b) Settes i betong B30 - med 2 - 3 mm fuge som ikke fylles.

c) Setting i hht. gatenorm. m 1 000

75.1104 Smal granittkantstein 12 x 25 cm 

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Levering og setting av smal granittkantstein.
Dim. ca. 12 x 25 cm m/ 2 cm fas.
Rett stein og kurve - normalvis og nedsenk.

b) Settes i betong B30 - med 2 - 3 mm fuge som ikke fylles.

c) Setting i hht. gatenorm.
m 1 000

75.1105 Smal granittkantstein 12 x 30 cm 

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Levering og setting av smal granittkantstein.
Dim. ca. 12 x 30 cm m/ 2 cm fas.
Rett stein og kurve - normalvis og nedsenk.

b) Settes i betong B30 - med 2 - 3 mm fuge som ikke fylles.

c) Setting i hht. gatenorm. m 200

75.1191 Låsing av kantstein med asfalt

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter leveranse og legging av asfalt foran satt/resatt 
kantstein for å låse kantsteinen. 
Det skal benyttes Agb11 i varierende tykkelse.

Forventet bredde 0,5 meter foran kantstein. Tykkelse 
minimum 8 cm. Ferdig komprimert asfalt skal ha samme 
høyde som eksisterende asfalt.
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X) Mengde angis i tonn.
tonn 250

76 TRAFIKKREGULERING OG BELYSNING

Omfatter levering av materialer til og arbeider med permanent 
trafikkregulering og belysning. Grøfter og kabler i bakken er medtatt i 
prosess 44.

a)

Krav til materialer og utførelse angis i den spesielle beskrivelsen.b-c)

76.3 Belysningsanlegg for gater og veger

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen omfatter komplett intensivbelysning for gangfelt. 
Levering og nedsetting/ montering av fundament, lysmast og 
armatur. Kabelgrøft og belysningskabel er beskrevet i egen 
prosess.

b) Materialer:
Fundament for nedgraving av type Ørsta el. tilsv. H= 1,0m. 
Lysmast type Ørsta el. tilsv. høyde 5m. 
Led Armatur med gangfeltoptikk av type Italo fra Multilux el. 
tilsv. 

c) Utføres i henhold til Drammen kommunes krav til 
intensivbelysning for gangfelt.
Fotgjengerfeltet belyses med hvit lys med god 
fargegjengivelse Ra>65. Fargetempratur maks. 4500K.  
Lyspunkthøyde 5m. Lysmastene plasseres 2-4m foran 
gangfelt og 1,5m - 2,5m ut fra vegkant. 

e) Lysberegninger skal gjennomføres og dokumenteres i Relux 
el. tilsv. Det vises forøvrig til beregningsdetaljer i Statens 
vegvesens håndbok V124. 

X) Mengde angis i antall lysmaster.  stk 10
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