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1. TILBUDSSKJEMA 

1.1 Mengdefortegnelse, sammendrag 

Summer fra den spesifiserte mengdebeskrivelsen settes inn i tilbudsskjema. Priser skal være i 

norske kroner.  

Bygningsdel nr. Spesifikasjon (i henhold til NS3420) 

 

1. Kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging     kr 

2. Fjerning av eks. kunstgress      kr 

3. Nytt kunstgressdekke       kr 

4. Oppmerking og øvrige leveranser til banen     kr 

5. FDV-instruks        kr 

6. Felttest etter overlevering       kr 

Tilbudssum eks. mva.        kr 

 

25 % merverdiavgift        kr 

 

Tilbudssum inkl. mva        kr 

 

7. Oppfølging i garantitiden ……………..……….. kr inkl. mva. 
 

Forbehold om regulering av tilbudssum som følge av eventuell kursendring må angis her: 

• Størrelse på den del av tilbudssummen 

 som skal reguleres eks. merverdiavgift …………….………….… % 
 

• Aktuell valuta og den kurs som  

 tilbudet er basert på  …………….=  …………….… NKR 
 

Leveringstid og utførelsestid 

• Leveringstid (konferer kapittel 4.2): ………….……. uker 
 

• Utførelsestid fjerning av eks. dekke: ………….........…….. ordinære hverdager (mandag-

fredag). konferer kapittel 4.3 
 

• Utførelsestid installasjon av nytt kunstgressdekke: …………...…….. ordinære hverdager 

(mandag-fredag) konferer kapittel 6.3. Arbeidet skal igangsettes så snart underlaget er av-

rettet og klart for legging av kunstgress.- 
 

Gjennomføring 

Legging av kunstgresset vil bli utført av firmaet: 

 

……………………..…………………………………………………………………………… 
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Eventuelt andre underentreprenører: 

 

……………………..…………………………………………………………………………… 

Kvalitetssikringsopplegg (skal vedlegges tilbudet): 

 

……………………………….....………………………………………………………………. 

 

Ansvarlig anleggsleder: 

 

Navn:……………………………………………………………………………….…..……….. 

 

Kvalifikasjoner:…………..……………………………………………………………………... 

 

Bemanning 

Timeverk som inngår i utførelsen (fylles ut): 

Direkte arbeidstimer:    ……………timeverk 

Arbeidende ledelse:    ……………timeverk 

Administrasjon:     ……………timeverk 

Bemanningsplan (bemanning pr uke), Uke nr: Antall mann: 

…….… ………..…. 

……….. ………..…. 

 

Startbank ID nummer 

Fyll ut Startbank ID nummer: ……………….…… 

 

Omsetning, hvis tilbyder ikke er registrert i Startbank 

Tilbyder bes om å sette opp følgende:  

 

Omsetning siste 2 år: ______________________ 

 

Referanseprosjekt siste 2 år: ________________ 

 

Referanseliste med kontaktpersoner skal vedlegges tilbudet 

 

Samtlige bestemmelser er godtatt som gyldige bestemmelser ved opprettelse av kontrakt  

(som en del av denne) uten forbehold/med forbehold (stryk det som ikke passer) i vedlagte brev. 

 

 

…………………………………..   …………………………………………......... 

Sted / dato     Firmaets stempel og forpliktende underskrift  

(underskrift skal gjentas med blokkbokstaver). 
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1.2 Firmaopplysninger 

 

…………………………………………….......  ………….…………………………. 

  firmaets navn     adresse 

 

…………………………………………….......  ………….…………………………. 

  telefon      telefaks 

 

…………………………………………….......  ………….…………………………. 

  kontaktperson     mobiltelefon 

 

…………………………………………….......  ………….…………………………. 

  E-post adresse     foretaksnummer 

 

 

2. KONTRAKTSBESTEMMELSER 
NS 8406 ”Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt” med følgende endringer og/eller supple-

ringer gjelder som kontraktsbestemmelser. 

 

Pkt. 8. Sikkerhetsstillelse 

Entreprenørens sikkerhetsstillelse for de 2 første år etter overtakelsen skal være 5 %, deretter 2 % i 3 

år. Sikkerheten i reklamasjonstiden kan totalt ikke gjøres gjeldende for mer enn 5 % av kontrakts-

summen. Sikkerhetsstillelsen skal være gyldig i 5 år. For øvrig iht. pkt. 8. Offentlige tiltakshaver 

stiller ikke sikkerhet. 

 

Pkt. 23. Betaling av entreprenørens vederlag 

Pkt. 23 endres til: 

Fakturering av avdrag skal foregå i henhold til følgende; 

 50 % av kontraktssummen kan faktureres når kunstgressdekket er levert byggeplass. 

 45 % av kontraktssummen kan faktureres etter midlertidig overtakelse 

 5 % av kontraktssummen kan faktureres når godkjent felttest foreligger 

Byggherren skal betale avdragsnota/faktura pr. 30 dager. Før utbetaling av første avdrag er det imid-

lertid en forutsetning at det foreligger selvskyldnerkausjon fra bank, forsikringsselskap eller garanti-

selskap for det innbetalte beløp med gyldighet frem til betalingstidspunktet for avdrag nr. 2. 

 

Pkt. 24. Overtakelse 

Pkt. 24.1 andre avsnitt utgår og erstattes av følgende: 

Endelig overtakelse av kunstgressdekket finner sted etter at prøving av funksjonsegenskaper er gjen-

nomført og definerte krav er oppfylt, og etter at eventuell etterfylling av sand og sviktmateriale er 

foretatt. Dette skal normalt utføres fra 3 til 10 måneder etter at banen er tatt i bruk. Videre er det en 

forutsetning at eventuelle påpekte mangler ved besiktigelse av kunstgressdekket etter ferdigstillelse 

er utbedret. Overtakelsesforretning skal gjennomføres så snart som mulig og senest innen 14 dager 

etter at skriftlig dokumentasjon på at funksjonskravene er oppfylt foreligger. Overtakelsesprotokoll i 

henhold til vedlegg i dette dokumentet skal utfylles og signeres av begge parter. 
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TILLEGG TIL KONTRAKTEN 
Seriøsitetskrav 

Som et tillegg til Norsk Standard har Kristiansund Kommune innført spesielle krav for å sikre seriø-

sitet i bygge- og anleggskontrakter. Dette vil være en del av kontraktsgrunnlaget og er vedlagt dette 

dokumentet. 
 

Samfunnsansvar og Etiske retningslinjer 

Kristiansund kommune har også vedtatt sosiale og etniske retningslinjer for sin virksomhet . Dette 

vil også være en del av kontraktsgrunnlaget og er vedlagt dette dokumentet. 

 

 

3. GENERELL ORIENTERING 

3.1 Orientering om prosjektet 

1.1 Orientering 

På vegne av Kristiansund Stadion AS inviteres med dette til tilbudskonkurranse med forhandling for 

rehabilitering av kunstgressdekket på Kristiansund Stadion. Det tas forbehold om fullfinansiering av 

prosjektet. Det gamle kunstgresset skal fjernes og det skal leveres nytt kunstgress som tilfredsstiller 

kravene til toppfotball. For mer utfyllende opplysninger om anlegget, forutsetninger, krav til pro-

sjektgjennomføringen og tekniske kravspesifikasjoner, vises til etterfølgende beskrivelse. 

Kristiansund Stadion ligger ca 1 km nord for Kristiansund Sentrum. Banen ble anlagt i 1948 som en 

gressbane og ble ombygd til bane med kunstgressdekke i 2013. Banen er de siste årene oppgradert til 

en arena for toppfotball. Kunstgressarealet er på totalt 8.650 m2 og skal oppmerkes for en 11-er bane 

med spillebane 68 x 105 m. Underlaget skal finavrettes og det skal installeres undervarme før det 

legges nytt kunstgressdekkes. Dette utføres i egne entrepriser. Banen eies av Kristiansund Kommune 

gjennom Kristiansund Stadion AS. 

3.2 Fremdrift 

Rehabilitering av kunstgresset skal gjennomføres i løpet av 5 uker sommeren 2019. Siste hjemme-

kamp avvikles fredag den 5. juli. Neste hjemmekamp er søndag 11. august 2019. Det gamle kunst-

gresset fjernes umiddelbart etter siste kamp den 5. juli. Før nytt kunstgressdekke installeres skal un-

derlaget avrettes og anlegg for undervarme basert på varmekabler skal installeres. Tilbyder skal starte 

med installasjon av kunstgress umiddelbart etter at anlegg for undervarme er installert. Banen skal 

være klar til bruk igjen til neste hjemmekamp senest innen søndag den 11. august 2019. Forslag til 

fremdriftsplan er vedlagt anbudsgrunnlaget. Detaljert fremdriftsplan vil bli utarbeidet før kontakt sig-

neres og vil bli gjort kontraktsmessig bindende. 

3.3 Administrative opplysninger 

Byggherre: Kristiansund Stadion AS, styreleder: Runar Wiik 

Magnar Isaksens veg 1, 6514 Kristiansund N 

Prosjektledelse: Multiplan AS 

Prosjektleder Øyvind Holten, Sjursvikveien 1A, 6507 Kristiansund N 

tlf. 91 37 41 64, E-post: Holten@plantek.no 

mailto:post@svenaune.no
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Prosjekterende: Sivilingeniør SVEN AUNE AS,  

Saksbehandler: Sven Aune, Pleierveien 10 C, 8076 Bodø 

Telefon 41 50 54 55, E-post: post@svenaune.no 

3.4 Tegningsliste 

Tegninger utarbeidet av Siv.ing. Sven Aune AS. Tegning nr. 02 og 05 er i A3 format: 

Tegning nr. Tittel     Datert  Målestokk        Side 

01  Oversiktsfoto    7.2.2019  -  34 

05  Arealdisponering, eksisterende bane 7.6.2013  1:500  35 
 

4. FORUTSETNINGER FOR OG KRAV TIL ENTREPRISEN 

4.1 Grensesnitt for entreprisen. Kontroll 

Grensesnittet for denne entreprisen er avtaking av eksisterende kunstgress med et areal på 8.649 m2 

avgrenset av tribunevegger og asfaltdekke langs banens kortsider. Etter at det gamle kunstgresset er 

fjernet, skal banen finavrettes og det skal legges varmekabler i hele kunstgressarealet. 

Toleransekravet for ferdig avrettet grusunderlag er: 

 Overflatejevnhet: maksimum 10 mm avvik på 3 m rettholt 

Før arbeidet med legging av anlegg for undervarme og kunstgressdekket starter, skal det foretas en 

felles besiktigelse av grusunderlaget inklusive kantavslutninger hvor både grunnentreprenør og 

kunstgressleverandør er representert. Underlaget skal kontrolleres (jevnhet, fasthet og vanngjen-

nomslippelighet) og skal godkjennes av kunstgressleverandøren før installasjon av undervarme og 

kunstgress starter. Etter besiktigelsen skal kunstgressleverandøren gi en skriftlig erklæring på at un-

derlaget er godkjent. 

4.2 Leveringstid 

Kunstgressleverandøren skal i sitt tilbud oppgi leveringstid. Med leveringstid menes her tid fra av-

taledokumentet er signert av begge parter og til levering og legging av kunstgress kan starte. 

4.3 Utførelsestid 

Kunstgressleverandøren skal i sitt tilbud oppgi utførelsestid. Med utførelsestid menes antall ordi-

nære arbeidsdager (mandag - fredag) for 1. komplett fjerning av eksisterende dekke og 2. utlegging 

og oppmerking av nytt kunstgressdekket. Utlegging av nytt dekke skal igangsettes så snart anlegg 

for undervarme er installert og være ferdig i god tid før 11. august 2019. Eventuelle værforbehold, 

for eksempel krav til antall dager med oppholdsvær, skal være spesifisert. 

4.4 KS-plan 

Kunstgressleverandøren skal levere en prosjekttilpasset kvalitetssikringsplan, KS-plan, som skal 

være godkjent av tiltakshaver før kontraktsinngåelse. KS-planen skal definere de prosedyrer som 

gjøres for å sikre at ferdig utlagt kunstgressdekke skal tilfredsstiller funksjonskravene. KS-planen 

skal inneholde nødvendige sjekklister som forutsettes utfylt fortløpende i takt med utførelsen. Kopi 

av sjekklistene skal leveres tiltakshaver ved overtakelse av komplett ferdig lagt kunstgressdekke. 

4.5 HMS-plan 

Kunstgressleverandøren skal levere en prosjektilpasset HMS-plan som skal være godkjent av til-

takshaveren før kontraktsinngåelse. HMS-planen skal ivareta alle relevant HMS-forhold knyttet til 

levering og legging av kunstgressdekket. 

mailto:post@svenaune.no
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5. KAPITALYTELSER, RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING 
Postene i mengdefortegnelsen er basert på NS 3420 utgave 4. Når det gjelder hvilke ytelser som for-

utsettes å inngå i de respektive poster vises til NS 3420. Det er i tilbudsskjemaet oppført en egen 

post for FDV-instruks. 

 

 

6. KRAVSPESIFIKASJON KUNSTGRESSDEKKET 

6.1 Generelt 

Tilbyder skal tilby et kunstgressdekke som tilfredsstiller de definerte tekniske kravspesifikasjoner for 

kunstgress for toppfotball og som tilfredsstiller kravene til FIFA Quality Pro dokumentert ved labo-

ratorietester. Komplett ferdig utlagt dekke skal også tilfredsstille kravene etter felttest. Felttesten skal 

gjennomføres innen det er gått 10 måneder etter installasjon. 

6.2 Støtdempingssjikt 

Eksisterende støtdempingsmatte forutsettes gjenbrukt. Dette er en prefabrikkert matte levert av Se-

kisui type Alveo Sport. Dette er en 12 mm tykk støtabsorberende matte som består av lukkede celler 

av polyolefinskum produsert i Nederland med en rullebredde på 1,9 m. Matten er løst utlagt på et 

avrettet grusunderlag. 

Metode for sammenføyning og utlegging av støtdempingssjiktet skal beskrives spesielt dersom det 

tilbys et nytt støtdempingssjikt. Spesifiserte opplysninger om produktet med miljøsertifikat skal 

vedlegges dersom det tilbys en ny støtdempingsmatte. 

6.3 Kunstgress 

Det skal tilbys et kunstgressystem med støtdempingssjikt. Det skal leveres kunstgress med homo-

gen fiber med god slitestyrke og spenst. Profilert fiber vil bli foretrukket. Det skal vedlegges test-

rapport fra godkjent testinstitutt som viser at systemet tilfredsstiller kravene til FIFA Quality Pro. 

Alle tekniske data skal oppgis: fibertype, fibertykkelse, fibervekt og lignende angis (skjema i ved-

legg 2 skal fylles ut). 

6.4 Sand 

Det antas at sanden i eksisterende kunstgress er levert av Baskarpsand AB. Dette er en kvartssand 

med fraksjon 0,4 – 0,8 mm og skal primært gjenbrukes. Dersom det forutsettes levert ny sand, skal 

det legges ved produktdatablad og miljødeklarasjon på dette. Kvartssanden skal ha en korngrade-

ring i området 0,125 mm - 2,0 mm med følgende krav: 

• maksimum 5 % i området 1,0 - 2,0 mm og maksimum 5 % i området 0,125 - 0,250 mm 

• sandfraksjoner større enn 2,0 mm eller mindre enn 0,125 mm tillates ikke. 

• sanden skal ha en ruhetsfaktor på minimum 50. 

6.5 Fyllmaterialer 

Fyllmaterialet vurderes gjenbruket. Dette er type SBR levert av Genan. Fyllmaterialet består av 

gummigranulat med fraksjon 0,5 til 2,0 mm. Alternative fyllmaterialet kan tilbys. Disse må spesifi-

seres med produktdatablad. Mer miljøvennlige produkter vil også bli vurdert. 
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6.6 Krav til jevnhet 

Toleransekravet for komplett ferdig utlagt kunstgressdekke er: 

• Overflatejevnhet: maksimum 10 mm avvik på 3 m rettholt 

• Overflatejevnhet: maksimum 4 mm avvik på 1 m rettholt (gjelder bare for toppfotball når 

det legges støtdempingssjikt av utstøpt gummigranulat) 

• Høydeavvik: +/- 10 mm i forhold til teoretisk profil (eksisterende høyder gjelder) 

Alle skjøter og avslutninger skal være kontinuerlig limt og tette og uten sårbare angrepspunkt. 

6.7 Oppmerking 

Oppmerking av banen skal i størst mulig grad utføres under produksjon ved inntufting av hvite 

kunstgressfiber av samme kvalitet som kunstgresset forøvrig. Der dette ikke er mulig skal oppmer-

king gjøres ved innfelling av kunstgress med samme kvalitet som kunstgresset forøvrig. Oppmer-

king av hovedbanen skal være i henhold til NFF’s spesifikasjoner. 

 

 

7. FORVALTNING - DRIFT - VEDLIKEHOLD (FDV) 

7.1 FDV-instruks 

FDV-instruks for tilbudt kunstgress skal, i foreløpig utgave, leveres med tilbudet. Kunstgressleve-

randører skal levere en komplett FDV-instruks, det vil si inklusiv dokumentasjon, i 2 eks. til tiltaks-

haver minimum 1 uke før befaring for besiktigelse av det ferdig utlagte kunstgressdekket. 

Anmerkning: Byggherren forbeholder seg retten til å forskyve tidspunktet for besiktigelsen dersom 

FDV-instruksen blir levert for sent 

FDV-instruksen skal omfatte alle nødvendige tiltak som anses nødvendig for at kunstgressdekket 

skal opprettholde de definerte funksjonskravene i dekkets ”normale levetid” (minimum 8-12 år av-

hengig av bruksintensitet). Det er en egen post for utarbeidelse og levering av FDV-instruks. 

7.2 Systematisk vedlikehold 

I tilbudsskjemaet er det medtatt egne poster for kunstgressleverandørens systematiske vedlikehold 

av kunstgressdekket for at dette skal opprettholde funksjonsegenskapene over tid. Kunstgressleve-

randøren skal i sitt tilbudsbrev spesifisere hva som inngår i det tilbudte systematiske vedlikeholdet, 

spesielt det som angår i arbeidet samt antall ganger pr. år dette skal gjøres. Det er oppført en post 

for hvert av de 5 første bruksår etter overtakelsen. Prisen skal være komplett, det vil si at de skal 

inkludere både utførelse og materialer. 

Anmerkning: Posten er å anse som en opsjon. Byggherren forbeholder seg retten til å trekke ut 

posten i sin helhet, eventuelt redusere omfanget. Byggherrens beslutning om dette skal være klar-

lagt før overtagelse av kunstgressdekket

mailto:post@svenaune.no


1 KAPITALYTELSER, RIGGING, DRIFT OG 
NEDRIGGING

GENERELT

NS 3420, 4. utgave gjelder med mindre 
etterfølgende bestemmelser avviker fra denne.

Ved økning eller minsking av kontraktssummen med 
mer enn 10 % skal de følgende angitte kostnader for 
rigging og drift av byggeplass økes/minskes, med 
den samme prosentsats (11 % øking/minsking av 
kontraktssummen gir 1 % øking/minsking av 
kostnadene for rigg og drift).

Hvis økingen eller minskingen blir større enn 20 % 
av kontraktssummen bortfaller denne bestemmelse 
og spesiell avtale inngås.

Entreprenøren skal sette på en ansvarlig, erfaren 
arbeidsleder som skal godkjennes av tiltakshaver.
All kommunikasjon med byggherren skal foregå på 
norsk. Byggherren vil føre kontroll med arbeidet og 
til enhver tid ha fri adgang til å utøve 
kontrollvirksomhet.

Hvis kontrolløren oppdager feil og mangler ved 
materialer eller utførelse, har han rett til å iverksette 
tiltak eller gi påbud som leverandøren plikter å følge.

Kontrollen fritar ikke leverandøren for ansvar for 
materialer og utførelse. Det henvises til punkt 1.10 
"Kvalitetssikring".

1. Byggeplassen - besiktigelse og kontroll
Leverandøren skal sammen med byggherren foreta 
befaring og kontroll av alle forhold på byggeplassen 
som kan være av betydning for det arbeidet han skal 
utføre, eller som kan medføre ansvar. Dette gjelder 
spesielt planhet, fallforhold og kvalitet på allerede 
utførte arbeider. Eventuelle forbehold må 
fremkomme før arbeidet igangsettes.

Leverandørens plan for arrangementet på 
byggeplassen skal forelegges byggherrens 
representanter. En slik foreleggelse fritar dog ikke 
leverandøren for hans ansvar.

Etter avsluttet arbeid skal all tilrigging og alle 
provisorier rives og borttransporteres, og det ryddes 
omhyggelig.

2. Assuranser og sikkerhetsstillelse
Her medtas utgifter til:
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1. Brannassuranse for egen og 
underentreprenørers eiendeler (boder, 
brakker, maskiner etc.) i henhold til 
kontraktsbestemmelsene.

2. Ansvarsforsikring som leverandøren skal 
tegne for det ansvar han som entreprenør 
kan komme i.

3. Forsikring for risiko i henhold til  
kontraktsbestemmelsene.

4. Sikkerhetsstillelse i den utstrekning utgifter til 
dette ikke er innkalkulert på annen måte.

3. Kontor-, materialboder og toaletter
Det må ikke oppføres bygninger, anbringes eller 
legges utstyr eller materialer uten byggherrens 
tillatelse. Det må påregnes renhold. Øvrige brakker 
og lagre må holdes av leverandøren. Leverandøren 
tar også med pris på oppsetting av nødvendige 
materiallager (alt med nødvendig innredning og 
størrelse i forhold til byggearbeidets omfang) etter 
leverandørens vurdering.

4. Lys-, kraft- og ventilasjonsanlegg
Det henvises til "Orientering om arbeidet" angående 
eksisterende forhold.

Leverandøren skal sørge for nødvendige tilkoblinger 
til eksisterende lysnett og for fremføring til boder og 
alt utstyr som skal drives elektrisk.

Hvis ikke eksisterende anlegg er tilfredsstillende, må 
han sørge for de nødvendige provisoriske anlegg 
selv. Han skal selv betale omkostningene for drift og 
avgifter. Provisoriske ledninger innen byggeplass, 
inkludert forbruk av strøm, skal være med i de 
enhetspriser som er angitt i NS 3420.

5. Rengjøring og opprydding
Det skal være ryddig og ordentlig på byggeplassen i 
hele anleggsperioden. Det må derfor foretas 
regelmessig opprydding. Etter at arbeidet er fullført, 
skal berørte områder ryddes og avfall fjernes. 
Anlegg som er skadet eller forurenset, skal 
repareres.

6. Reise- og gangtid
Utgifter til reise- og gangtid være inkludert i 
enhetsprisen.

7. Maskiner og maskinleie
Arbeids- og kraftmaskiner skal være innkalkulert i 
enhetsprisene. 

8. Drift av kontor og lager
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Her medregnes renhold, vedlikehold, oppvarming, 
belysning av brakker/lager som settes opp.

9. Kvalitetssikring
For å sikre at byggherren får et produkt som er i 
overensstemmelse med kontrakten skal 
entreprenøren kvalitetssikre arbeidet i hele 
byggefasen. Det skal også utføres produktkontroll 
før avtale med leverandør inngås. Testet og 
godkjent produktprøve skal være en del av 
kontrakten.

Leverandøren skal i følgebrev til tilbudet oppgi hvem 
som skal være anleggsleder, og legge fram en plan 
for kvalitetssikring som skal godkjennes av 
byggherren. Kontrollplan for kvalitetssikring skal 
fylles ut fortløpende og overleveres byggherren ved 
overtakelse av anlegget. Leverandøren må 
fortløpende kunne dokumentere at den fremlagte 
plan for kvalitetssikring følges.

I tillegg til leverandørens anleggs- og byggeledelse 
vil byggherren oppnevne en representant, som til 
enhver tid er den som leverandøren skal henvende 
seg til når det oppstår forhold som krever en 
avgjørelse av byggherren.

Byggherrens representant har rett til å utøve kontroll 
når som helst i alle faser av byggeprosessen uten at 
dette fratar leverandøren ansvar for utførelsen. 
Leverandøren skal i nødvendig grad være 
behjelpelig i forbindelse med byggherrens kontroll.

KKD og NFF forbeholder seg også retten til å 
gjennomføre kontroller i egen regi.

Utgifter forbundet med byggherrens kontroll er 
leverandøren uvedkommende, men leverandøren 
må ordne med møterom og bistå med 
hjelpemannskap, samt nødvendig utstyr som 
målebånd, rettholt og lignende.

10. SHA - Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø
Entreprenøren skal forplikte seg til å følge 
byggherrens SHA-plan. Entreprenøren skal ha et 
system for internkontroll som ivaretar alle relevante 
SHA-forhold knyttet til gjennomføring av oppdraget. 
Entreprenøren skal samordne verne-, sikkerhets- og 
miljøarbeidet herunder organisering av kvalifisert 
vernetjeneste på byggeplassen. Alle generelle 
forskrifter skal tilfredstilles med hensyn til støy, støv, 
rystelser og sikkerhet. Entreprenørens HMS-plan 
skal fremlegges for byggherren før arbeidene 
igangsettes. Entreprenøren skal utføre en 
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risikovurdering av arbeidene før gjennomføring av 
installasjonen og må derfor ha utarbeidet rutiner for 
å kunne gjennomføre en sikker jobbanalyse i forkant 
av risikofylte arbeidsoperasjoner.

1.1 AB1
FORSIKRING AV ANSVAR
Rund sum RS

Andre krav: Nei

1.2 AB2
FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS

Andre krav: Nei

1.3 AE1
SIKKERHETSSTILLELSE FOR 
KONTRAKTSFORPLIKTELSER
Rund sum RS

Andre krav: Nei

1.4 AV4.2
TILRIGGING OG NEDRIGGING FOR EGET 
KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Gjelder Kristiansund Stadion
Andre krav: Nei
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2 FJERNING AV EKS. KUNSTGRESS

GENERELT
Arbeidene skal utføres i henhold til NS 3420 dersom 
ikke annet fremgår av beskrivelse og 
spesifikasjoner. Den etterfølgende tekst ansees som 
en del av de spesifiserende poster.

ARBEIDSOMFANG
Eksisterende kunstgressdekke skal fjernes på en 
slik måte ikke underliggende støtdempingssjikt blir 
skadet og slik at deler av dekket kan legges ut igjen 
på en mindre bane. Arealet er foreløpig ikke 
bestemt. Det er foreløpig antatt at 5.000 m2 skal 
gjenbrukes. Resten av kunstgresset skal leveres 
godkjent deponi. Så mye som mulig av fyllmaterialet 
skal fjernes fra kunstgresset før det demonteres. 
Kunstgresset skal rulles sammen i håndterbare ruller 
for eventuell senere utlegging (rullebredde inntil 4 m, 
maks Ø 50 cm og vekt ikke over 500 kg) eller for 
levering til deponi. 

SPESIFIKASJON EKSISTERENDE DEKKE
Eksisterende dekke er et kunstgress av typen Edel 
Soccer Future DS 42 FT-S med 12 mm prefabrikkert 
pad fylt med sand og SBR. Kunsgresset har en 
fiberlengde på 42 mm og en tørr vekt på 2416 g/m2. 
Kunstgresset er fylt med 14 mm (20 kg/m2) 
ensgradert kvartssand og 10 mm (5 kg/m2) SBR. 
Teoretisk total fyllhøyde var opprinnelig 18 mm. SBR 
skal primært gjenbrukes. Dersom en velger et annet 
fyllmateriale, skal SBR leveres godkjent deponi eller 
benyttes på lokale baner i distriktet. Sand og SBR 
skal derfor lagres i BigBags for gjenbruk og 
plasseres i umiddelbar nærhet av banen etter 
anvisning fra byggherren. Sand og SBR skal i størst 
mulig grad separeres.

FREMDRIFT
Eksisterende kunstgress og støtdempingssjikt skal 
fjernes før avretting av grunnen og istallasjon av 
anlegg for undervarme starter. Planlagt oppstart 
med avtaking av eksisterende kunstgress er satt til 
6. juli 2019. Oppstart grunnarbeider og anlegg for 
undervarme er satt til 8. juli 2019. Grunnarbeidene 
forventes å være avsluttet i løpet av 2 uker; 26. juli. 
Installasjon av nytt kunstgress skal igangsettes 
straks etter at anlegg for undervarme er ferdig 
installert og være ferdig installert i god tid før neste 
hjemmekamp som er den 11. august 2019.
Se vedlagte fremdriftsplan.
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2.1 JM1.11A
KUNSTGRESSDEKKE
Vekt fyllmateriale av SBR tonn 43,25
Lokalisering: Kristiansund Stadion
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder fjerning av eksisterende 
fyllmateriale av SBR. Tilført mengde er oppgitt 
til 5 kg pr. m2. Areal: 8.649 m2 (~77,9 x 111 m) 
= 43,25 tonn. 

b) Materialer
Fyllmateriale av gummigranulat; SBR

c) Utførelse
Fyllmaterialet skal fylles i BigBags og plasseres 
i umiddelbar nærhet av banen etter 
byggherrens anvisning. Dersom det velges et 
annet fyllmateriale, skal SBR benyttes på lokale 
baner eller det skal leveres godkjent deponi.

d) Toleranser
SBR og sand skal i størst mulig grad separeres

2.2 JM1.11A
KUNSTGRESSDEKKE
Vekt fyllmateriale av kvartssand tonn 173,00
Lokalisering: Kristiansund Stadion
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder fjerning av eksisterende 
fyllmateriale av kvartssand. Tilført mengde sand 
er oppgitt til 20 kg pr. m2. Areal: 8.649 m2       (~
77,9 x 111 m) = 173 tonn .

b) Materialer
Kvartssand med fraksjon 0,4 - 0,8 mm

c) Utførelse
Fyllmaterialet skal lagres i Big Bags ved banen 
og er planagt benyttet om igjen ved installasjon 
av nytt kunstgress

d) Toleranser
SBR og sand skal i størst mulig grad separeres

2.3 JM1.11A
KUNSTGRESSDEKKE
Areal m2 8649,00
Lokalisering: Kristiansund Stadion
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder fjerning av eksisterende 
kunstgressdekke. Totalt areal: ~77,9 x 111 m = 
8.649 m2.

b) Materialer
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Kunstgress av type Edel Furure DS 42 lagt på 
en prefabrikkert pad. 

c) Utførelse
Kunstgresset er lagt på tvers av banen med en 
rullebredde på 4 m. Deler av kunstgresset skal 
rulles av og lagres i området  etter nærmere 
anvisning fra byggherren for senere bruk 
(foreløpig antatt 5.000 m2). Resten skal fraktes 
til godkjent deponi. Denne posten gjelder kun 
avtaking og lagring i baneområdet. Rullene skal 
merkes i henhold til anvisning fra byggherren.

2.4 JM1.11A
KUNSTGRESSDEKKE
Areal m2 8649,00
Lokalisering: Kristiansund Stadion
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder avtaking av eksisterende 
støtdempingssjikt av 12 mm prefabrikkert matte 
type Alveo. Totalt areal: ~77,9 x 111 m = 8.649 
m2 (se tegning nr. 05)

b) Materialer
Støtdempingsmatten er en 12 mm tykk 
støtabsorberende matte av polyetylen skum 
med en rullebredde på 1,9 m og en vekt i tørr 
tilstand på 740 g/m2. Støtdempingsjiktet skal 
gjenbrukes. 

c) Utførelse
Rulles av og lagres ved banen etter nærmere 
anvisning fra byggherren.

2.5 CD7.21A
OPPLASTING OG TRANSPORT AV 
RIVEMASSER
Vekt tonn 9,85
Lokalisering: Kunstgressbanen
Type materiale: Kunstgress
Leveringssted: Godkjent deponi
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Antatt mengde som skal leveres deponi: 3.649 
m2. Antatt fuktig vekt: 2.7 kg/m2 =  9.852 kg (tørr 
vekt uten fyllmateriale er oppgitt til: 2.416 g/m2). 
Mengden justeres dersom alt kunstgress skal 
leveres deponi
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2.6 CD7.22A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSGEBYR FOR 
RIVEMASSER
Vekt tonn 9,85
Lokalisering: Kunstgressbanen
Type materiale: Kunstgress
Leveringssted: Godkjent deponi
Andre krav: 
c) Utførelse

Entreprenøren skal legge frem dokumentasjon 
på at gammelt kunstgress er levert til godkjent 
mottak.

2.7 CD7.21A
OPPLASTING OG TRANSPORT AV 
RIVEMASSER
Vekt tonn 43,25
Lokalisering: Kunstgressbanen
Type materiale: SBR
Leveringssted: Godkjent deponi
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Lagret i Big Bags ved banen. Antatt mengde 
som skal leveres deponi: 43,25 tonn. Mengden 
justeres dersom SBR skal benyttes på andre 
baner. Posten utgår dersom all SBR 
gjenbrukes.

2.8 CD7.22A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSGEBYR FOR 
RIVEMASSER
Vekt tonn 43,25
Lokalisering: Kunstgressbanen
Type materiale: SBR
Leveringssted: Godkjent deponi
Andre krav: 
c) Utførelse

Entreprenøren skal legge frem dokumentasjon 
på mengde SBR som er levert til godkjent 
mottak. Posten utgår dersom all SBR 
gjenbrukes.
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3 NYTT KUNSTGRESSDEKKE

GENERELT
Arbeidene skal utføres i henhold til NS 3420 dersom 
ikke annet fremgår av beskrivelse og 
spesifikasjoner. Den etterfølgende tekst ansees som 
en del av de spesifiserende poster.

ARBEIDSOMFANG
Det skal tilbys et kunstgress som tilfredstiller 
kravene til FIFA Quality Pro (toppfotball). Tilbyder 
må i eget følgeskriv sette opp bruksinstruks som 
også gir oversikt over ikke tillatte belastninger og 
eventuelt nødvendige beskyttelsestiltak. Kunstgress- 
dekket skal kunne tåle et vedlikeholdskjøretøyer 
med et akseltrykk på inntil 10 tonn.

GJENBRUK AV PAD OG FYLLMATERIALER
Eksisterende kunstgressdekke ble installert høsten 
2013 og er kun benyttet i 5 og et halvt år. 
Støtdempingssjikt, sand og SBR er derfor foreslått 
gjenbrukt. Dersom leverandøren ikke kan garantere 
de idrettsfunksjonelle egenskapene ved gjenbruk av 
disse materialene, så skal enhetspris for altenative 
fyllmaterialer og støtdempingssjikt prises ut i samme 
post. Byggherren ønsker også pris på TPE
som fyllmateriale. Enhetspris for kunstgress med 
TPE skal derfor oppgis.

BELEGGETS EGENSKAPER
Det skal installeres et kunstgressystem med et godt 
drenerende støtdempingssjikt. Tilbyder må selv 
spesifisere belegget og leggemåten på basis av de 
krav som fremgår av denne beskrivelse. Dersom 
tilbyder tilbyr altenative kunstgresstyper, skal 
beskrives i tilbudsbrevet og duokumenteres med 
nødvendige bilag. 

TOLERANSE OG KVALITETSKRAV
Den ferdige overflaten må ikke ha større 
planhetsavvik enn 10 mm på 3 m rettholt. Maksimalt 
avvik fra teoretisk kote skal være ± 10 mm. 

Det kreves av det ferdige dekket at:
a) Belegget ligger støtt på underlaget med jevne

og gode idrettsfunksjonelle egenskaper.
b) Alle skjøter og avslutninger skal være

kontinuerlig limt/sydd med garantert utførelse. 
Alle avslutninger skal være rette og tette uten 
sårbare angrepspunkter.

c) Alle skjøter skal være plane uten sprang og
sjenerende overganger.
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GODKJENNING AV UNDERLAG
Før arbeidet med utlegging av anlegg for 
undervarme og installasjon av kunstgress starter, 
skal det foretas en felles besiktigelse av 
grusunderlaget hvor både grunnentreprenør og 
kunstgressleverandøren er representert. Underlaget 
skal kontrolleres (jevnhet, fasthet og 
vanngjennomslippelighet) og skal godkjennes av 
kunstgressleverandøren før installasjon anlegg for 
undervarme og kunstgress-dekket starter. Etter 
besiktigelsen skal kunstgress-leverandøren gi en 
skriftlig erklæring på at underlaget er godkjent.  

TILBYDERS SPESIFIKASJON
På basis av forannevnte krav, skal tilbyderen 
spesifisere og gi en kortfattet, men utfyllende 
beskrivelse av det dekket som tilbys.

Kopi av funksjonstest som viser at systemet 
tilfredsstiller kravet til toppfotball skal vedlegges 
tilbudet for alle alternativer som tilbys og 
vedlegg 2 skal fylles ut (Tekniske spesifikasjoner 
for tilbudt kunstgress).

Et prøvestykke (20 x 20 cm) av hver type av de 
aktuelle kunstgress skal vedlegges tilbudet.

KONTROLL AV UTFØRT ARBEID
Det henvises til punkt 1.9 "Kvalitetssikring" i 
bygningsdel 1.

3.1 JM1.11A
KUNSTGRESSDEKKE
Areal m2 8649,00
Lokalisering: Kunstgressbanen
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder kunstgress for toppfotball med 
støtdempingssjikt (pad). Det forutsettes at 
eksisterende pad, SBR og sand kan benyttes. Prisen 
skal være inkl. bruk av pad, sand og SBR fra 
eksisterende bane. Dersom alternative kunstgress-
typer tilbys, skal dette beskrives i tilbudsbrevet.

Type kunstgress: …..……………………............…

Belegget skal bestå av et kunstgress med støt- 
dempingssjikt inkl. fyllmaterialer. Krav til egenskaper 
(funksjonskrav), som for FIFA Quality Pro. Utfylt 
testskjema fra godkjent laboratorium av systemets 
målbare egenskaper skal vedlegges tilbudet.

Leveringstid: ......................................... uker
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Leggetid: ............................................. hverdager

Prisen skal inkludere alle utgifter til levering og 
montering, samt alle tilleggsoperasjoner.

Produktdatablad og miljødeklarasjon for 
fyllmaterialet skal vedlegges 

Byggherren ønsker også pris på TPE som 
fyllmateriale. 
Dersom dette tilbys, skal dette beskrives nærmere i 
tilbudsbrevet. Nørvendig dokuentasjonm skal 
fremlegges:

Type pad: ............................................................

Type sand: ..........................................................

Fyllmateriale av TPE
Type og leverandør: 

..........................................................................

Alternativ pris pr. m2 kunstgress m/TPE: 

.............................................. kr

Dersom det tilbys andre materialer, skal 
dette beskrives nærmere i tilbudsbrevet:

Type pad: ............................................................

Type sand: ..........................................................

Type fyllmateriale: ................................................

Alternativ pris pr. m2 kunstgress: ....................... kr

3.2 JM2.1
AVSLUTNING AV KUNSTGRESSDEKKE
Lengde m 378,00
Lokalisering: Avgrensning av kunstgresset
Materialer: Avsluttes kant i kant mot tribunevegg/
betongkantstein/asfaltkant
Utførelsesmetode: Valgfritt
Andre krav: Nei
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4 OPPMERKING OG ØVRIGE LEVERANSER TIL 
BANEN

GENERELT
Arbeidene skal utføres i henhold til NS 3420 dersom 
ikke annet fremgår av beskrivelse og 
spesifikasjoner. Den etterfølgende tekst ansees som 
en del av de spesifiserende poster.

ARBEIDSOMFANG
Denne bygningdelen omfatter  kun levering og 
montering av hjørneflagg og fotballmål. 
NB! Banen har installert anlegg for undervarme med 
varmekabler. Det må derfor utvises stor forsiktighet 
ved nedsetting av fundamenter for hjørneflagg. 

4.1 RN2.542A
FLAGG
Antall stk 4
Festemåte: Forankres til underlaget
Lokalisering: Ett i hvert hjørne
Type flagg: Hjørneflagg for fotball
Materialer: Stolpe av plast, bøyelig
Dimensjon: I henhold til NFF's krav
Toleransekrav: I henhold til NFF's krav
Andre krav: 
c) Utførelse

Banen har anlegg for undervarme med 
varmekabler. Det må derfor utvises stor 
forsiktighet ved nedsetting av fundamenter for 
hjørneflagg (bør utføres i samarbeid med 
installatør av undervarme)

d) Toleranser
Plasseres i henhold til NFF's regler

4.2 RN2.511999A
MÅL
Antall stk 2
Type: Fotballmål
Utførelse: Oval aluminiumsprofil i ramme, 
hvitlakkert
Nettklasse: I henhold til UEFA's retningslinjer
Tauklasse: I henhold til UEFA's retningslinjer
Lokalisering: På hver kortside
Materialer: Stolpe av aluminium, hvitlakkert
Underlag: Festes til fundament 
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten skal være inklusiv levering av 
innstøpingshylser for målstolper og spennstag
(fundamenter utføres av grunnentreprenøren) 
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c) Utførelse
Monteres i innstøpingshylser, komplett montert 
forballmål

d) Toleranser
Forkant stolpeprofil skal flukte med innsiden av 
kortlinjen. Fundamenter må plasseres og 
faststøpes i samarbeid med 
grunnentreprenøren
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5 FDV-INSTRUKS

GENERELT
Arbeidene skal utføres i henhold til NS 3420 dersom 
ikke annet fremgår av beskrivelse og 
spesifikasjoner. Den etterfølgende tekst ansees som 
en del av de spesifiserende poster.

ARBEIDSOMFANG
Leverandøren skal ved innlevering av tilbud også 
levere en foreløpig FDV-intruks. Komplett FDV-
instruks skal leveres senest 1 uke før besiktigelse av 
det ferdig utlagte kunstgressdekket. FDV-instruksen 
skal omfatte alle nødvendige tiltak som anses som 
nødvendig for at kunstgressdekket skal opprettholde 
de tilbudte funksjonsegenskapene og samtidig ligge 
innenfor funksjonskravene i dekkets normale levetid. 

5.1 JM5.31A
UTARBEIDELSE AV FDV-INSTRUKS FOR 
KUNSTGRESSET
Rund sum RS

Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder utarbeidelse av FDV-instruk. En 
foreløpig generell instruks skal vedlegges 
tilbudet. Endelig FDV-dokumentasjon skal 
leveres på digitalt medium ved overlevering av 
anlegget.

5.2 JM5.32A
UTARBEIDELSE AV BRUKERMANUAL FOR 
KUNSTGRESSET
Rund sum RS

Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder utarbeidelse av brukermanual for 
banen. En foreløpig generell manual skal 
vedlegges tilbudet. Endelig brukermanual skal 
leveres på digitalt medium ved overlevering av 
anlegget.

5.3 JM5.33A
UTARBEIDELSE AV DOKUMENTASJON FOR 
KUNSTGRESSET
Rund sum RS

Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag
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Posten gjelder utarbeidelse av dokumentasjon 
av produkter som er levert til anlegget. En 
foreløpig spesifikasjon skal vedlegges tilbudet. 
Endelig produktspesifikasjon skal leveres på 
digitalt medium ved overlevering av anlegget.
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6 FELTTEST ETTER OVERLEVERING

GENERELT
Arbeidene skal utføres i henhold til NS 3420 dersom 
ikke annet fremgår av beskrivelse og 
spesifikasjoner. Den etterfølgende tekst ansees som 
en del av de spesifiserende poster.

ARBEIDSOMFANG
Etter at anlegget er tatt i bruk skal systemets 
målbare egenskaper testes. Testverdiene skal ligge 
innenfor kravene til FFA Quality Pro.

FELTTEST
Testrapport skal foreligge så snart som mulig etter  
ferdigstillelse. Det påhviler leverandøren å sørge for 
at felttesting blir utført. Bestilling av felttesting skal 
skje umiddelbart etter midlertidig overtakelse av 
anlegget. Rapport med testresultater skal sendes 
KKD, NFF, leverandøren og tiltakshaver uoppfordret.

6.1 JM4.1A
FELTPRØVING AV KUNSTGRESS
Rund sum RS
Lokalisering: Kunstgressbanen
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Felttesting av systemets målbare egenskaper 
skal utføres innen 10 måneder etter at anlegget 
er ferdigstilt og i henhold til de spesifikasjoner 
som fremkommer i kravene til FIFA Quality Pro. 
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7 OPPFØLGING I GARANTITIDEN

GENERELT
Arbeidene skal utføres i henhold til NS 3420 dersom 
ikke annet fremgår av beskrivelse og 
spesifikasjoner. Den etterfølgende tekst ansees som 
en del av de spesifiserende poster.

ARBEIDSOMFANG
Kunstgressleverandøren skal i sitt tilbudsbrev 
spesifisere hva som inngår i det tilbudte årlige 
vedlikeholdet, spesielt hva som inngår av arbeid og 
hvor mange ganger pr. år dette skal gjøres. Det er 
oppført en post for hvert av de 5 første bruksår etter 
overtakelsen. Prisen skal være komplett, det vil si at 
de skal inkludere både utførelse og materialer. 
Postene er å anse som en opsjon og kommer først 
til utførelse etter bestilling fra byggherren.

7.1 JM5.21A
VEDLIKEHOLD AV KUNSTGRESSET I 
REKLAMASJONSTIDEN
Rund sum RS
Lokalisering: Kristiansund Stadion
Periode: 1. år
Andre krav: 
b) Materialer

Materialer for utbedring av skader som dekkes 
av garantien skal være inkludert

c) Utførelse
Omfanget av vedlikeholdet spesifiseres i eget 
vedlegg 

x) Mengderegler
Minstebeløp settes til 5.000 kr pr. år.

7.2 JM5.21A
VEDLIKEHOLD AV KUNSTGRESSET I 
REKLAMASJONSTIDEN
Rund sum RS
Lokalisering: Kristiansund Stadion
Periode: 2. år
Andre krav: 
b) Materialer

Materialer for utbedring av skader som dekkes 
av garantien skal være inkludert

c) Utførelse
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Omfanget av vedlikeholdet spesifiseres i eget 
vedlegg 

x) Mengderegler
Minstebeløp settes til 5.000 kr pr. år.

7.3 JM5.21A
VEDLIKEHOLD AV KUNSTGRESSET I 
REKLAMASJONSTIDEN
Rund sum RS
Lokalisering: Kristiansund Stadion
Periode: 3. år
Andre krav: 
b) Materialer

Materialer for utbedring av skader som dekkes 
av garantien skal være inkludert

c) Utførelse
Omfanget av vedlikeholdet spesifiseres i eget 
vedlegg 

x) Mengderegler
Minstebeløp settes til 5.000 kr pr. år.

7.4 JM5.21A
VEDLIKEHOLD AV KUNSTGRESSET I 
REKLAMASJONSTIDEN
Rund sum RS
Lokalisering: Kristiansund Stadion
Periode: 4. år
Andre krav: 
b) Materialer

Materialer for utbedring av skader som dekkes 
av garantien skal være inkludert

c) Utførelse
Omfanget av vedlikeholdet spesifiseres i eget 
vedlegg 

x) Mengderegler
Minstebeløp settes til 5.000 kr pr. år.

7.5 JM5.21A
VEDLIKEHOLD AV KUNSTGRESSET I 
REKLAMASJONSTIDEN
Rund sum RS
Lokalisering: Kristiansund Stadion
Periode: 5. år
Andre krav: 
b) Materialer

Materialer for utbedring av skader som dekkes 
av garantien skal være inkludert
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c) Utførelse
Omfanget av vedlikeholdet spesifiseres i eget 
vedlegg 

x) Mengderegler
Minstebeløp settes til 5.000 kr pr. år.
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KRISTIANSUND STADION 28 
Kristiansund Stadion AS 
Entreprise 2: Kunstgress 

Sivilingeniør SVEN AUNE AS - Rådgivende Ingeniør idrettsanlegg – Pleierveien 10 C, 8076 Bodø 
Telefon 41 50 54 55 - E-mail: post@svenaune.no - www.svenaune.no 

VEDLEGG 1 

FUNKSJONSKRAV. TESTING, PRØVING, TOLERANSER 

Komplett ferdig utførte kunstgressdekke skal tilfredsstille følgende definerte funksjonskrav fastsatt 

av Kultur- og kirkedepartementet og av Norges Fotballforbund (NFF). Erstattes av krav til kunst-

gress for toppfotball: FIFA Quality Pro. 

KOMMENTAR TIL TABELL. TESTING, PRØVING, TOLERANSER 

Generelt 

Generelt aksepteres ingen middelverdier over eller under minimums- eller maksimumsverdiene. 

For egenskap 1-3 gjelder at maks. tillatt avvik fra middelverdien av alle målinger er maks. ± 10 % 

Eksempel: Dersom målt middelverdi for støtdemping i felt er 60 %, tillates avvik på enkeltverdiene 

over banen mellom 54 % og 66 %. 

Funksjonsegenskaper - felt- og laboratoriemålinger 

Alle tester i tabellen over skal utføres i godkjent laboratorium.  I tillegg skal følgende tester utføres 

på ferdig bane, 3 - 10 måneder etter at banen er tatt i bruk: 

For funksjonsegenskap nr. 1, 2, 3, 5 og 7 skal det utføres tester på minimum 5 steder på banen, 

jevnt fordelt og innmålt og nummerert på en plantegning. 

For funksjonsegenskap 8, Vanngjennomslippelighet, skal det utføres prøver på minimum 2 steder 

på banen. Dersom ett eller begge punkter viser seg ikke å holde kravet, skal kontrolløren utføre yt-

terligere 2 ekstra prøver på andre områder av banen. 

For funksjonstest 9 foretas kun visuell inspeksjon i felt. Løse eller åpne skjøter skal ikke fore-

komme. Ved behov kan eventuelt et prøvestykke skjæres ut tvers over en skjøt for laboratorietest. 

For funksjonsegenskapene 11 og 12 skal tykkelse på fyllmaterialet måles. Dersom ifyllingen består 

av flere lag, skal tykkelsen på hvert lag måles. Korngradering, type fyllmateriale og produsent regi-

streres fra merket emballasje og/eller forsendelsesdokumenter. Ved tvil kan det tas prøver for sik-

ting i godkjent laboratorium. 

Dersom det ved testing og prøving av de ovenfor definerte egenskaper avdekkes avvik i prøveresul-

tatet som er større enn tillatt, skal det utføres flere prøver for å fastslå hvilke deler av banen som 

ikke oppfyller kravene.  Kunstgressleverandøren skal deretter iverksette utbedringstiltak. 

Alle etterfølgende prøver skal utføres på de samme punktene på banen og under tilsvarende klima-

tiske forhold. En representant for tiltakshaver skal gis anledning til å være til stede under felttesting. 
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KRISTIANSUND STADION 29
Kristiansund Stadion AS 
Entreprise 2: Kunstgress 

Sivilingeniør SVEN AUNE AS - Rådgivende Ingeniør idrettsanlegg – Pleierveien 10 C, 8076 Bodø 
Telefon 41 50 54 55 - E-mail: post@svenaune.no - www.svenaune.no 

VEDLEGG 2 

TEKNISKE SPESIFIKASJONER FOR TILBUDT KUNSTGRESS 

Kunstgressleverandøren skal i sitt tilbud oppgi tekniske spesifikasjoner for tilbudt kunstgress - 

"komplett system" - ved å fylle ut etterfølgende tabell. 

Anmerkning: Dersom det gis tilbud på flere alternativ, skal det fylles ut en separat tabell 

for hvert alternativ. 

1 Generelle opplysninger Skal fylles ut av kunstgressleverandøren

1.01 Merkebetegnelse

1.02 Ansvarlig produsent av systemet

2 Beskrivelse av kunstgresset

2.01 Gressets basismaterialer

(%-andeler oppgis)

2.02 Fibertype    

(mono, splitt, evt, %-andel ved blanding)

2.03 Gressvekt

g/m2

2.04 Fibervekt

dtex

2.05 Fibertykkelse

µ

2.06 Stråtetthet

stk. pr. m2

2.07 Stråhøyde

mm

3 Beskrivelse av støtdempingssjikt

3.01 Basismateriale      

%-vis andel oppgis

4 Innfyllingsmateriale

4.01 Kvartssand     

(type, leverandør, mengde i kg/m2 og tykkelse

i mm)

4.02 Sviktmateriale     

(type, leverandør, mengde i kg/m2 og tykkelse

i mm)
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KRISTIANSUND STADION 30 
Kristiansund Stadion AS 
Entreprise 2: Kunstgress 

Sivilingeniør SVEN AUNE AS - Rådgivende Ingeniør idrettsanlegg – Pleierveien 10 C, 8076 Bodø 
Telefon 41 50 54 55 - E-mail: post@svenaune.no - www.svenaune.no 

VEDLEGG 3 

ORIENTERING 

(gjelder for Grunnarbeider) 

KRAV TIL BANEOPPBYGGING 

Øvre bærelag under kunstgressdekket skal bestå av mekanisk stabilisert grus (knust fjell eller knust 

grus). Tykkelsen på laget bør ikke være større enn 100 mm – dog så tykt at det uten problemer kan 

bearbeides med veihøvel. Underliggende lag bør bygges opp av stabile/graderte materialer som ikke 

forsvinner ned i underliggende lag. Kontrollomfang og toleranser skal følge kravene i figurene 610.1 

og 610.2 i Statens Vegvesens vegnormaler, Vegbygging Håndbok 018, 1992. 

Materialet i bærelaget skal ha en korngradering slik at det er stabilt og tett. Materialer av knust fjell 

har vanligvis en bedre stabilitet enn materialer av knust grus. Korngraderingen for knust fjell og knust 

grus skal være innenfor toleransene gitt i figur 611.1 og 611.2 i Statens Vegvesens vegnormaler, 

Vegbygging Håndbok 018, 1992. Ved bruk av knust grus bør andelen knuste materialer være mini-

mum 30 – 50 % under 8 mm for å gi god stabilitet. Maksimal kornstørrelse bør ikke være større enn 

16 mm.  

Bærelagssjiktet legges ut slik at det blir homogent og får en jevn overflate etter komprimering. Ma-

terialet bør Være fuktig ved utlegging for å hindre separasjon. Krav til komprimering er 95 % modi-

fisert proctor. Ved bruk av figur 612.1 i Statens Vegvesens vegnormaler, Vegbygging Håndbok 018, 

1992, som angir minste antall overfarter avhengig av utstyret som brukes, kan kravet til komprimering 

anses som oppfylt. Kravet til overflatejevnhet er som for ferdig kunstgressdekke, ± 8 mm på 4 m 

rettholt med maksimalt avvik fra teoretisk kote på ± 10 mm. Overflaten skal være uten løse steiner 

med tilfredsstillende komprimering inn mot alle kanter og avslutninger. 
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1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

3
2

3
3

3
4

3
5

O
m

b
y
g
g
in

g
 i
 f

o
tb

a
llf

e
ri
e

n
, 

fo
re

lø
p

ig
 a

n
ta

tt
 

u
k
e
 2

8
 -

 3
2

 

K
B

K
's

 h
je

m
m

e
k
a
m

p
e

r,
 s

is
te

 k
a
m

p
S

is
te

 k
a
m

p
 5

. 
ju

li
 

V
R

T
M

B
S

t
L

O

U
n

d
e

rv
a
rm

e
 o

g
 K

u
n

s
tg

re
s
s

U
ta

rb
e
id

e
ls

e
 a

v
 a

n
b
u
d
s
g
ru

n
n
la

g
u
k
e
 1

 -
  

9

U
ts

e
n
d
e
ls

e
 a

v
 a

n
b
u
d
s
g
ru

n
n
la

g
in

n
e
n
 1

. 
m

a
rs

 
 

 
F

A
n
b
u
d
s
re

g
n
in

g
 b

e
g
g
e
 e

n
tr

e
p
ri
s
e
r

u
k
e
 1

0
 -

 1
2

E

A
n
b
u
d
s
fr

is
t 

b
e
g
g
e
 e

n
tr

e
p
ri
s
e
r

2
2
. 

m
a
rs

P
L

A
n
b
u
d
s
e
v
a
lu

e
ri
n

g
u
k
e
 1

3
Å

L

K
o
n
tr

a
k
ts

fo
rh

a
n
d
lin

g
e
r 

b
e
g
g
e
 e

n
tr

e
p
ri
s
e
r

u
k
e
 1

7
 -

 1
8

S
E

U
ta

rb
e
id

e
ls

e
 a

v
 k

o
n
tr

a
k
te

r
u
k
e
 1

9
K

S

P
ro

te
s
tf

ri
s
t 

a
n
d
re

 e
n
tr

e
p
re

n
ø

re
r

1
0
 d

a
g
e
r

E
F

B
e
s
ti
lli

n
g
 b

e
g
g
e
 e

n
tr

e
p
ri
s
e
r

1
0
.m

a
i

E

G
ru

n
n

a
rb

e
id

e
r

R

U
ta

rb
e
id

e
ls

e
 a

v
 a

n
b
u
d
s
g
ru

n
n
la

g
u
k
e
 1

3
 -

 1
5

I

A
n
b
u
d
s
re

g
n
in

g
 g

ru
n
n
a
rb

e
id

e
r

u
k
e
 1

7
 -

 1
8

E

A
n
b
u
d
s
fr

is
t 

g
ru

n
n
a
rb

e
id

e
r

3
. 

m
a
i

 

A
n
b
u
d
s
e
v
a
lu

e
ri
n

g
u
k
e
 1

9
 

K
o
n
tr

a
k
ts

fo
rh

a
n
d
lin

g
e
r 

g
ru

n
n
a
rb

e
id

e
r

u
k
e
 2

0

K
o
n
tr

a
k
t 

g
ru

n
n
a
rb

e
id

e
r

in
n
e
n
 2

4
. 

m
a
i

L
e
v
e
ri
n

g
s
ti
d

 k
u
n
s
tg

re
s
s

6
 -

 8
 u

k
e
r

 

L
e
v
e
ri
n

g
s
ti
d

 E
l-
a
n
le

g
g

 

A
n

le
g

g
s

a
rb

e
id

e
r

 

F
o

rb
e
re

d
e
n
d
e
 a

rb
e
id

e
r 

E
l-
a
n
le

g
g

m
a
i 
- 

ju
n
i

 

F
je

rn
in

g
 a

v
 e

k
s
is

te
re

n
d
e
 k

u
n
s
tg

re
s
s
d
e
k
k
e

u
k
e
 2

8

A
v
re

tt
in

g
 u

n
d
e
rl
a

g
 o

g
 g

ra
v
in

g
 a

v
 g

rø
ft

e
r 

E
l

u
k
e
 2

9

M
o
n
te

ri
n

g
 a

v
 u

n
d
e
rv

a
rm

e
 

u
k
e
 3

0

U
tl
e

g
g
in

g
 a

v
 n

y
tt

 k
u
n
s
tg

re
s
s

u
k
e
 3

1
 -

 3
2

T
ilk

o
p
lin

g
 E

l-
a
n
le

g
g
, 

ig
a
n
g
k
jø

ri
n
g
, 

te
s
ti
n

g
u
k
e
 3

1
 -

 3
2

1
. 

K
a
m

p
 e

tt
e
r 

o
m

b
y
g
g
in

g
,

1
1
. 

a
u
g
u
s
t 

2
0
1
9

F
o

rb
e
re

d
e
n
d
e
 a

rb
e
id

e
r 

E
L
: 

A
v
k
la

re
 k

a
p
a
s
it
e
t 

e
k
s
. 

tr
a
fo

,

p
la

s
s
e
ri
n

g
 a

v
 f

o
rd

e
lin

g
s
s
k
a
p
, 

fr
e
m

fø
ri
n

g
 a

v
 s

tr
ø

m
 t

il 
s
k
a
p
 o

.l
. 

a
u
g
u
s
t

K
ri

s
ti
a
n
s
u
n
d
 S

ta
d
io

n
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

V
a

rm
e

a
n

le
g

g
 o

g
 n

y
tt

 k
u

n
s
tg

re
s
s
d

e
k
k
e

fe
b
ru

a
r

ja
n
u
a
r

2
0
1
9

m
a
rs

a
p
ri
l

ju
n
i

m
a
i

ju
li

S
iv

. 
in

g
. 

S
V

E
N

 A
U

N
E

 A
S

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

P
le

ie
rv

e
ie

n
 1

0
 C

 -
 8

0
7
6
 B

o
d
ø

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

T
e
le

fo
n
 4

1
 5

0
 5

4
 5

5
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

E
-m

a
il:

 p
o
s
t@

s
v
e
n
a
u
n
e
.n

o

F
O

R
S

L
A

G
 T

IL
  

  
  

  
  

 

F
R

E
M

D
R

IF
T

S
P

L
A

N
  

re
v
id

e
rt

 2
5
. 

ja
n
u
a
r 

2
0
1
9



 

 

Sivilingeniør 
Sven Aune AS 
Pleierveien 10 C - 8076 Bodø 
Telefon 41 50 54 55 

Kristiansund Ballklubb 

Kristiansund Stadion 

OVERSIKTSKART 

01 
Dato 7. februar 2019 

ANBUDSTEGNING 






