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1.  Dokumentinformasjon 

 
1.1 Informasjon om Strand standard 
Dette dokumentet eies av Strand kommune Bygg og eiendomsavdelingen 
v/virksomhetsleder. 
 
Strand Standard skal ivareta krav til kommunale prosjekter, som Strand kommune har drifts 
og vedlikeholdsansvar for utover det som er direkte lovfestet i TEK17 og de øvrige 
forskriftene. 
 
 
1.2  Forkortelser og tegnforklaring 
I dette dokumentet er det benyttet gjeldende forkortelser: 
BH  = Byggherre     (Strand kommune) 
PK  = Prosjektkoordinator   (Byggherrens representant) 
PL  = Prosjekteringsleder   (Repr. samord av prosjekterende) 
BL  = Byggeleder    (Entreprenørens representant) 
TE  = Totalentreprenør    
UE  = Underentreprenør / Underleverandør 
SØK  = Ansvarlig søkende 
UTF  = Utførende    (Utførende alle fag   
PRO  = Prosjekterende   (Prosjekterende alle fag) 
ARK  = Arkitekt 
RIBr  = Prosjekterende Brann  (Prosjekterende brann og risiko) 
RIE  = Prosjekterende Elektro  (Prosjekterende el og elkraft) 
RIS  = Prosjekterende VVS   (Prosjekterende sanitær, rør, varme) 
RIS  = Prosjekterende Ventilasjon  (Prosjekterende ventilasjon) 
IT  = Data og IT konsulent     (Intern avdeling Strand kommune ) 
GEO  = Geoteknikker    (Grunnundersøkelser) 
LARK  = Landskapsarkitekt   (Prosjekterende utomhusanlegg 
RVVA  = Prosjekterende vei , vann og avløp 
INTARK = Interiørarkitekt 
LYE  = Lysdesigner 
KTR(P/U)        =         Uavhengig kontrollerende                (Prosjekterende / kontrollerende) 
 
 
1.3 Godkjenning og revisjon 
 

Rev. Nr. Dato Godkjent – Prosjekthåndbok vedtatt Firma/Navn 

1. 25.02.2019 Utarbeidelse av Strand Standard Strand kommune 

2.    

 

 

1.4  Prosjekteringsfasen for totalentreprisen   
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1. Prosjektidé; Et behov er uttrykt i form av manglende kapasitet eller endringer i behov 

i en enhet / virksomhet i Strand kommune.  
 

2. Forprosjekt / designkonkurranse: Konkurranse for arkitekt/rådgivere for 
utarbeidelse av konkurransegrunnlag, gjennomføring av konkurranse og inngåelse av 
kontrakt med arkitekt og rådgiver. Dette kan også utarbeides av Strand kommune. 

 
3. Romprogram / Skisseprosjekt: Utvikling av et funksjonelt og fysisk konsept. De 

første beregningene og tegningene som virkeliggjør prosjektprogrammet, utarbeides. 
 

4. Prosjektkontroll – skisseprosjekt: Beslutningspunkt om gjennomføring av 
totalentreprisekonkurranse. Politisk vedtak av f.eks. romprogram, valg av tomt, 
plassering av tiltak etc. 

 
5. Kontrahering: Utarbeidelse av tilbudsgrunnlag for innhenting av tilbud fra 

totalentreprenører. Anbudsutlysning og kunngjøring av anbud på www.doffin.no 
 

6. Oppstartsfase: Beslutningspunkt om inngåelse av kontrakt med total-entreprenører. 
Politisk behandling av kostnader hvis disse overskrider prosjektets gitte ramme. 

 
7. Utførelse: Når totalentreprenør er kontrahert starter utførelsesfasen. I totalentrepriser 

må det detaljprosjektertes i en periode før det kan søkes om igangsettingstillatelse. 
Alle nødvendige søknader skal ivaretas av totalentreprenøren. 
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2. Prosjektkoordinator 

 
2.1 Informasjon 
Prosjektkoordinator er organisert under virksomhet for Bygg og Eiendom. 
Prosjektkoordinator (PK) er operativt ansvarlig for å styre prosjektet på vegne av Strand 
kommune. 
 
PK er kontakt mot prosjekteringsgruppa og entreprenører, og skal ha anledning til å delta i 
alle møter som omfattes av prosjektet. 
 
 
2.2 Arbeidsbeskrivelse prosjektkoordinator 
Prosjektkoordinator vil være en del av prosjektet helt i fra idefasen og fram til prosjektet er 
ferdigstilt.Prosjektkoordinator skal som hovedformål ha som oppgave å: 

 Lede og motivere prosjektgruppe mot prosjektets mål 

 Se til at prosjektets leveranser har riktig kvalitet, leveres inn rett tid og i henhold til 
vedtatt budsjett 

 Koordinere prosjektet opp i mot interne brukere og vedlikeholdsavdelingen. 

 Fatte beslutninger innenfor gitte rammer 

 Foreta internkontroll og følge opp avvik 

 Rapportere fremdrift og økonomi til virksomhetsleder / rådmann 

 Følge prosjekthåndbok 
 
Prosjektkoordinator underliggende oppgaver er å sikre at: 

 Politiske føringer lagt til grunn for tiltaket meddtas. 

 Økonomiske rammer er tilstede. 

 Økonomi og fremdriftsrapportering / avvikshåndtering gjøres 

 Forprosjekt synliggjør de kostnader og arbeider tiltaket krever 

 Varsling til overordnede myndigheter er ivaretatt 

 Plan- og byggesaksarbeider blir utført ved at  
- Plankrav og særskilte bestemmelser er ivaretatt 
- Nabovarslinge er foretatt  
- Varsling berørte instanser eks. Vegvesen, Kystverk, FM m.m.  
- AMU har hatt planene til gjennomsyn 
- Kommunelegen / miljørettet helsevern har samtykket i planene 
- Arbeidstilsynet har samtykket til planene 

 Sikre at innkjøpsrutiner følger «forskrift om offentlige innnkjøp»  

 Utarbeide konkurransegrunnlag med basis i at: 
- Brukerne har forstått og kontrollert det utarbeidete romprogrammet 
- Byggdrift og renhold har forstått og kontrollert det utarbeidete romprogrammet  
- Rom- / Ytelsesprogram følges 
- Rett kvalitet og Strand standard brukes 

 Forskrift om offentlige innkjøp følges  

 Kontrahering gjøres ut fra konkurransegrunnlagets føringer 

 Deltakelse på prosjekterings- og byggemøter i gjennomføringsperioden 

 Nødvendige befaringer og avklaringer gjøres i gjennomføringsfasen 

 Kravene i Byggherreforskriften følges opp 
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 SHA-planer og gjeldende HMS-planer ajourholdes i byggeperioden. 

 Bygget forsikres av byggherre / Strand kommune før overtakelse. 

 Kommunelegen godkjenner utførelses 

 Branntilsyn utføres straks ferdigattest foreligger. (Brann, AM osv). 

 Reklamasjoner er utført før sluttoppgjør utbetales. 

 Bygningene ikke tas i bruk / overtas noe som helst før grundig sluttkontroll er gjort og 
ferdigattest gitt. 
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3.  Prosjektgjennomføring 

 
3.1 Organisasjonsplan Strand kommune 
 
Tilsendes totalentreprenør på forespørsel. 
 
 
 Organisasjonsplan Prosjektgjennomføring 
 

 
 
VALG AV ENTREPRISEFORM - NOEN ENKLE KJØREREGLER: 
 
Totalentreprise (juridisk) er et bygge- eller anleggsarbeid der entreprenøren i sin avtale med 
byggherren påtar seg både prosjektering og utførelse. Totalentreprise kan være kombinert 
med generalentreprise: Isåfall påtar entreprenøren seg også å ha alle andre entreprenører i 
prosjektet som sine underentreprenører, det vil si at byggherren bare har kontrakt med den 
ene entreprenøren. 
NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser 
 
 
3.2  Adresse- og Telefonliste 
 

Funksjon Firma Kontaktperson Telefon Epost 

PK Strand 
kommune 

Øyvind Skogerbø 458 77 993 Oyvind.Skogerbo@strand.kommune.no 

     

     

     

 
  

Brukerbehov 

Politisk 

Styringsgruppe 

Prosjektkoordinator 

Ved Totalentreprise 

utarbeides romprogram 
Byggeledelse 

SHA koordinator 
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3.3 Bestillingsrutiner 
For bestilling av investeringsprosjekter i Strand kommune skal det foreligge en 
skriftlig bestilling og et skriftlig mandat fra den politiske vedtaksmyndighet til 
rådmannen. 
 
Alle endringer, tillegg og avklaringer som skal gjøres gjeldende for prosjektet med 
videre og krav til saksgang, prosedyreendring eller økonomisk kompensasjon m.m., 
skal stiles skriftlig og ha minst en signert godkjenning fra BH, før den kan kreves 
gjort gjeldende i prosjektet. 
 
For gjennomføring av kommunale investeringsprosjekter å se også egen 
rutinebeskrivelse (1.0 Gjennomføring av prosjekter) 

 
 
3.4 Miljørettet Helsevern / Kommunelegens krav til tiltaket 
 

Kommunelegen i Strand er øverste myndighet for de ansvarsområder som ivaretas 

av Miljørettet helsevern. Kommunen henter sine tjenester innen området 

hovedsakelig hos Brannvesenet i sør-Rogaland sin spesialavdeling. 

Det foreligger egne sjekklister som TE plikter å ta med i sin entreprise.  

 

 NB ! Dette tiltaket er unntatt rapporteringsplikten. Pkt 3.4 anses ikke relevant for 

denne totalentreprisen.   

 
3.5 Husbankens krav til tiltaket  
 

Dette punktet kommer ikke til anvendelse i denne entreprisen. 
 
 
3.6 Byggherreansvar (Arbeidstilsynets krav til tiltaket HMS / SHA planer og rutiner) 
 

Byggherreforskriften  
Byggherreforskriften er kommunens lovpålagte regelverk for å påse at nødvendig 
internkontroll og kvalitetssikring etterkommes. Det vises spesielt til 
byggherreforskriftens §8. https://lovdata.no/sok?q=Byggherreforskriften. 
§8.Krav til planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)Planen for sikkerhet, 
helse og arbeidsmiljø skal bygge på risikovurderinger, tilpasses det aktuelle bygge- 
eller anleggsarbeidet og skal inneholde: 

Strand kommunes minimumskrav til TEs oppfølging av Byggherreforskriften: 
 
 
Strand kommune vil på vegne av arbeidstilsynets som et minimum kreve som kontroll at 
leverandører og utførende foretak til enhver tid kan framvise: 
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- Internkontrollsystem som viser ajourholdte rutiner tilpasset tiltaket.  
- KS-system som viser ajourholdte rutiner tilpasset tiltaket. 
- SHA - plan som ivaretakelse av rutiner tilpasset tiltaket. 
- Framdriftsplan ajourholdt og tilpasset tiltaket. 
- Organisasjonsplan for tiltaket som viser alle involverte og deres rolle 
- Organisasjonsplaner tilsvarende for underlevererandører og underentreprenører.  
- Dokumentasjon som viser ivaretakelse av skatteetatens krav til A-registrerte 

arbeidstakere. 
- Kopi av lønnsutbetalinger og faktiske kontooverføringer til ansattes konti.  
- Kopi av alle arbeidstakeres HMS-kort, «grønn kort».  
- Kopi av fagbrev , kompetansebevis, førerkort og annet som kreves for arbeidene. 
- Oppdaterte mannskapsliste i samsvar med organisasjonsplanen.  

  
 
Strand kommune vil for tiltaket kreve elektronisk mannskapskontroll.   
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3.7 Krav til totalentreprenørens tariff-festede lønns- og arbeidsvilkår  

I samsvar med bestemmelsene i forskrift av 2008-02-08 nr 112 om lønns- og 

arbeidsvilkår i offentlige kontrakter bekreftes det herved at : 

 Totalentreprenøren har i sine kontrakter med leverandører og  underleverandører stilt 

krav om at ansatte som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og 

arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende landsomfattende tariffavtale, og det som ellers 

er normalt for. vedkommende sted og yrke. Dette gjelder også for arbeid som skal 

utføres i utlandet.  

 Totalentreprenøren er kjent med at oppdragsgiver vil kreve at leverandører og  

underleverandører skal dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene til ansatte som 

medvirker til å oppfylle kontrakten.  

 Totalentreprenøren er kjent med at oppdragsgiver forbeholder seg retten til å 

gjennomføre nødvendige sanksjoner, heve kontrakt, bortvise mannskap m.m. dersom 

leverandøren eller eventuelle underleverandører ikke etterlever kontraktsklausulen 

om lønns- og arbeidsvilkår.  

 Totalentreprenøren er kjent med at oppdragsgiver skal ha oversendt 

kontrolldokumentasjon som viser at kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes for 

kontraktsarbeiden påbegynnes.  

 
3.8 Kommunens krav for å motvirke antidumping / antikontraktør 
 
Strand kommune innser at sosial dumping også kan forekomme i deres kommunale tiltak. 
Det er som følger skjerpede interne rutiner, og samarbeid andre kommuner, sentrale 
myndigheter, skatteetaten og arbeidstilsynet.  
 
Bedrifter som utfører tjenester og arbeid for kommunen må derfor påregne å vise gode 
rutiner, og løpende måtte rapportere lønns- og arbeidsforhold for sine ansatte.  

 
Strand kommune vil på vegne av skatteetaten som et minimum kreve som kontroll at 
leverandører og utførende foretak til enhver tid kan framvise: 
 

- Gyldig arbeids- og oppholdstillatelse  
- Bankutskrifter som viser at arbeidstakerne har egen bankkonto hvor lønn 

regelmessig innbetales. 
- MVA- som viser lovpålagte periodiske innberetninger overholdes.  
- A-skjema som viser lovpålagte periodiske innberetninger overholdes. 
- Dokumentasjon fra underleverandører og underentreprenører som viser at 

foretakene ivaretar samme krav totalentreprenøren. 
 
 
 

file:///C:/Users/Staskooyv/Documents/NSO/Entreprise%20NSO/Strand%20standard%20tak%20og%20fasadearbeider%20NSO.doc
file:///C:/Users/Staskooyv/Documents/NSO/Entreprise%20NSO/Strand%20standard%20tak%20og%20fasadearbeider%20NSO.doc


                                 Strand Standard - Totalentreprise  
Rev. A: 25.02.2019   
Side 12 av 39 
 

WBS 230002 Tak- og fasadearbeider NSO 
Strand kommune 
 

STRAND STANDARD TAK OG FASADEARBEIDER NSO 

Vedlegg K1 Strand Standard ØS – Tak og fasadearbeider NSO.docx 

12 

4.  TOTALENTREPRISEN 

 
4.1 BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISEN 
 

Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK 17) gjeldende fra 01.01.2017 og tilhørende 
veiledning til Forskrift om tekniske krav til byggverk (VTEK 17) skal legges til grunn 
for alle prosjekter. Samtlige Norske standarder skal hensyn tas. 

 
Strand kommunes forståelse av begrepet totalentreprise er at Totalentreprenøren (TE) gis 
det totale ansvaret for gjennomføringen av alle aktuelle fagmessig krav og lovpålagte 
prosedyrer.  
 
Totaleentreprisen ut fra BHs forståelse er : 
 

 Komplett leverte arbeider, inkludert prosjektering, gjennomføring og uavhengig 
kontroll, i sin helhet.  

 

 Dersom det ikke er samsvar mellom BHs forutsetninger for gjennomføring og 
lovpålagte krav, plikter TE å avklare dette før gjennomføring. Dersom avvikende 
forhold oppdages gjennom kontroll i ettertid, av andre myndigheter, ved 
garantibefaring, daglig bruk m.m. er det TEs ansvar å rette forholdet som del av 
entreprisen.  

   
Annet : 
Byggherren utvikler sin funksjonsbeskrivelse for de viktigste forholdene ved prosjektet, samt 
et skisseprosjektmateriale som gir grunnlag for gjennomføring av totalentreprisekonkurranse.  
 
Innledende prosjektering med mulighetsutredning, programmering, skisseprosjekt og 
forprosjekt utført av BHs prosjekteringsgruppe kan TE vurdere å tiltransportere til sine valgte 
underentreprenører dersom det bidrar til en bedre forståelse av det ønskede sluttproduktet.   
 
Byggherren benytter dokumentet «Strand Standard» som funksjonsbeskrivelse for de 
viktigste forholdene ved prosjektering ut over myndighetskrav. Det kan også benyttes et 
skisseprosjektmateriale som grunnlag for gjennomføring av totalentreprisekonkurranser.  
 
I totalentrepriser har totalentreprenøren ansvaret for all detaljprosjektering og for avklaring av 
hvilke spesielle forhold som gjelder i kontrakten. 
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4.2 Prosjektbeskrivelse  
 
Generelt: 
Skolen skal være i drift i hele anleggsperioden. 
 
Alt av byggegjerder, ferdselbegrensing, sikring m.m. Alt av stillas, avfallssortering og 
avfallshåndtering inkludert tømmavgifter påligger entreprenøren som del av entreprisen. 
 
Alle driftsforstyrrelser som følge arbeidersprosedyrer, støyende arbeider og øvrige 
sikkerhetsproblemer skal forelegges skolens rektor sammen med PK i god tid før utførelse.  
 
Eikehaugen barnehage grenser til skolen i nord. Barnehagen inngår i Nordre Strand 
oppvekstsenter. Styrer skal sammen med rektor alltid informeres likelydende eller sammen 
med Rektor. SFO er også en del av skolen som skal spesielt hensyntas 
 
En detaljert framdriftsplan for alle arbeider skal forelegges Rektor sammen med PK for 
gjennomgang før arbeidene påbegynnes. Skolen drift skal hensyntas.  
 
Byggherre har utarbeidet anbudstegninger, men bygget skal rehabiliteres med opprinnelige 

løsninger.  Bygget som det står, er utgangspunkt for sluttutførelsen av arbeidene.  

Det er etablert noen detaljer for mindre endringer i utførelse og materialbruk. For øvrig er 

entreprenøren ansvarlig for å målsette alle flater og mengder som det anses arbeidene kan 

medføre. 

Arbeidstegninger og beskrivelse kan som følger ikke endres vesentlig i gjennomføringfasen 

Kostnaden med endring som medfører dette tilliger TE i sin helhet. 

Tilbyder skal legge sine registringer og tegningsgrunnlaget for søknaden til grunn i den 

videre prosjektering.  

ARK- funksjonen i regi av BH for tegningsgrunnlaget følger gjennom arbeidsperioden , fram 

til overlevering og FDV-rapportering.  

BH forutsetter kun å benytte ARK som BIM-koordinator for tiltaket. 

Strand kommune har ikke søkt om vesentlige endringer. Bygget skal beholde sin 

opprinnelige form og uttrykk.  

 

Skolen har et begrenset med riggområde tilgjengelig. Uteområdene, skolen og gymsalen blir 

også benyttet ut over ordinær skoletid. Skolegården skal holdes fri for parkering og lagring. 

Alle boss- og lagercontainere skal ha låsbare lokk og dører.  

 

TE må forholde seg til tomten slik den nå foreligger. Bruk av naboeiendommer påligger TE å 

avklare som del av entreprisen.  
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Belysning, alarmer og annet tekniske materiell som kommer i konflikt med arbeidene skal tas 

ned før arbeidene uteføres og reetableres etter ferdigstilling med eksisterende eller nytt 

materiell.  

Alle prosjekteringer og avklaringer skal tas med tiltakshaver i god tid i før utførelse. Det kan 

ikke påregnes kompensert for tiltak som kunne vært avklart i forkant.  

FDV-dokumentering er viktig. Strand kommune har bygget en BIM-modell for bygget. Denne 

modellen skal kunne kompletteres ved bruk av data for rørføring, skjulte tekniske anlegg og 

as-built materialer. Alle arbeider skal kunne dokumenteres utført etter gjeldende lover, 

forskrifter og offentlige krav.  

Det forventes at alt bildemateriale i utførelsesfasen prosjekteringsunderlaget kan legges fram 

til overtakelse / FDV.  BIM-kontroll.  

 

Fasader i mur, leca og betong: 

Etablerte tre- og mur fasader skal i det alt vesentlige beholdes uendret i form, materialvalg 

og farge. Byggherrens tilstandsvurdering er at det ikke er behov for utskifting av vindu, dører 

eller trekledning.  

Deler av veggarealene er i mørtelpusset leca eller betong. Mye av flatene er krakelert og 

«flasser». Til arbeidene tilligger rensk og rengjøring av alle slike flater. Pussing med 

fiberarmert mørtel eller lignende med dokumentert holdbarhet. Veggene benyttes en del som 

ballvegg, og bør tåle slik behandling i etterkant. Alle flater skal males med minimum ett 

grunningslag og 2 dekklag. Dersom det kan fremvises å benytte pigmenterte mørtelprodukter 

kan dette erstatte malerarbeidene helt eller delvis. 

Arbeidene gjelder fra bakkenivå og opp til trekledning eller fasadefronter ( gesims). 

Nødvendige beslag og annet medtas for komplett leveranse.  

 

Fasadefronter og gesimser: 

Øvre del av fasadene er kledd med trekledning. Enkelfalset overliggende trekledning er 

benyttet på hele øverste «fasadefront» i overgangen mellom tak og fasade, (over vindusfelt). 

Alle «fasadefronter» skal kles med fiberarmerte plater i betong eller glassfiber. Det må 

påregnes en del utskifting av rammeverk og «bærende trekonstruksjoner» for utskifting av 

frontene. Alle plater skal være pigmenterte med farge lik den eksisterende. Farge avgjøres i 

samråd med byggherre.  

Skolens «fasadefronter» mot vest / hovedfasade, på laveste nivå (skolebygningen, ikke 

gymsal) skal ha en flerfarget utførelse og inneholde tekst med skolens navn. De enkelte 
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innganger skal også merkes med tekst i fasadene. TE må legge til grunn hele fronten, og 

over begge inngangsparti. TE- skal framlegge et forslag til endelig godkjenning hos 

byggherre før utførelse.  

Nødvendige beslag og annet medtas for komplett leveranse. 

 

Fasader med trekledning, vindu og dørfelt: 

Deler av skolens fasader er kledd med stående trepanel. Disse fasadene skal i 

utgangspunktet kun rengjøres, grunnes og males med minimum 2 dekkstrøk. Dette gjelder 

også for alt trepanel nedenfor «fasadefronter» mellom vindu og dører ellers på bygget.   

«Gymsalen» er ca. en etasje høyere enn skolebygget. Mot øst er det en del vindusfelt. 

Vinduene skal skiftes. Det samme gjelder for trekledning og trebelistning. Vindu skal gis 

energiklasse A, være i tre med aluminiumsbeslag. Brannklasse fremgår av tegninger eller 

merking på eksisterende vindu. Vindu skal etableres som innadslående.  

Nødvendige beslag og annet medtas for komplett leveranse. Vindu- og dørrammer  

forutsettes ikke malt. 

Takflater og gesimser: 

Takflatene er bygd opp med sentrisk drenering (V-fall) . Fallet er bygd opp av en treramme 

som står på et betongdekke. Konstruksjonen er isolert.  

Det forutsettes at eksisterende taktro – sutak er intakt, men alle takflatene skal renskes for 

gammel tekking, og eller kontrolleres for å sikre at taktro – sutak er i bra stand.  

Dersom det kun foretas undertakskontroll skal det forelegges dokumentasjon med bilder, 

fuktmålinger og annet på at konstruksjonen ikke er skadet, før tekking foretas. 

Alle takflater skal tekkes med robust taktekking som tåler normale vedlikeholdsaktiviteter i 

den påfølgende driftsperioden. Taktekkingen skal tåle klima og vær med dokumentert 30-års 

levetid.  

Fortrinnsvis etableres 2 trinnstekking, men TE- står fritt til å foreslå annen løsning. 

Dagens tekking består for en mindre del av glassfiberarmert duk. Hovedflatene består av 

«takpapp»  med ukjent opprinnelse.  

Takflaten har i dag flere overlys / kupler. Men også en del blendede takgjennomføringer. I 

tillegg er det en del rørføringer over tak. Takgjennomføringer som ikke er i bruk rives og 

senkes slik at takflaten fremstår mest mulig helhetlig etter tekking. Rørføringen skal sikres 

robuste løsninger som del av arbeidene. 
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På Gymsaltaket skal det etableres tilstrekkelig overløp i gesim ettersom takfallet her er 

ensidig. 

Det skal etableres nye gesimsbeslag på hele bygget. Beslagene skal være i aluminium eller 

annen robust, værbestandig utførelse. Farge avklares med byggherre før utførelse.  

 

Værforbehold: 

Det skal medtas, som opsjon, en pris på «tak over tak-løsning». Dette for å sikre at skolen 

ikke får vanninntrenging under takarbeidene. Opsjonsprisen medtas som del av totaltilbudet. 

TE er uansett ansvarlig for vanninntrening som medfører skade på bygget under 

rehabiliteringen. Dette gjelder også for skader som påvises i garantitiden på 3 år etter at 

arbeidene er sluttført og overlevert. 

 

Malerarbeider: 

Nødvendig overflatevask og rengjøring  gjelder for alle flater. Det skal benyttes godkjente 

miljømerkede renholdsmidler eller temperaturer og trykk som ikke skader materialene. 

Alle nye flater skal grunnes og påføres minimum 2 dekkstrøk. Farge avklares med byggherre 

før utførelse.  

Dersom det ikke dokumenteres at eksisterende flater har tilstrekkelig «grunning» i form av 

eksisterende malingslag, skal disse flatene også grunnes. 

Maling pr i dag er i 2 farger. Det må påregnes å males med flere farger. Alt nødvendig flikk 

og utbedring for å sikre at bygget får et gjennomført bra helhetsuttrykk skal inngå i 

entreprisen komplett. 

Murer- og malerbeider i hovedinngangspartiet «Luftesvålå»  skal medtas komplett. Endelig 

utførelse avklares med byggherre.  

For stålsøylene skal medtas rustfjerning og coating med sinkholdig rustbegrensende maling. 

Sinkmalingen skal ha pigment. Og påføres i minimum 2 lag.  

 

Betongsaging: 

Det skal sages ut for innvendig tilkomst til takflaten på «skoledelen mellom akse I og K. 

Arbeidene gjelder saging, bortheising og tilrettelegging med nødvendige murer- og 

malerarbeidet for etablering av ståltrapp komplett. 

file:///C:/Users/Staskooyv/Documents/NSO/Entreprise%20NSO/Strand%20standard%20tak%20og%20fasadearbeider%20NSO.doc
file:///C:/Users/Staskooyv/Documents/NSO/Entreprise%20NSO/Strand%20standard%20tak%20og%20fasadearbeider%20NSO.doc


                                 Strand Standard - Totalentreprise  
Rev. A: 25.02.2019   
Side 17 av 39 
 

WBS 230002 Tak- og fasadearbeider NSO 
Strand kommune 
 

STRAND STANDARD TAK OG FASADEARBEIDER NSO 

Vedlegg K1 Strand Standard ØS – Tak og fasadearbeider NSO.docx 

17 

Tilkomst takflater: 

Det skal bygges et mindre overbygg over den innvendige trappa beskrevet i 

betongsagingsarbeidene. Tilbygget skal bygges i tre og tekkes lik bygget for øvrig. Det skal 

etableres utvendig trapp langs overbyggets vestfasade for tilkomst til «gymsaltaket». 

Trappekonstruksjonen skal bygges i impregnert treverk med forskriftsmessig utførelse. 

Konstruksjonen males . Dør skal ha nødvendig brannklasse, være massiv uten vindu.Det 

skal være robust syrefast rustfritt beslag, dørvrider og låssylinder tilpasset skolen låssystem. 

Bygget skal ha minimum 150mm  «ekstrem»-isolasjon i tak og vegger. Innvendig kles alle 

flater med 12 mm kryssfiner som males hvit. EL-installasjon etableres synlig / 

utenpåliggende. Vann fra tak ledes til hovedtakflate med utvendig rør gjennom gesims. 

Tilbygget skal flukte i høyde med «gymsalgesims» 

 
 
Spesielt: 
 
Oppdraget gjelder:   Rehabilitering av takflate og utvendige fasader på 1900 m2 skolebygg 
 
Eiendomsforhold: Kommunen eier skole, barnehage, idrettsanlegg og lekeområde  
 
Leveringsadresse: Fiskåvegen 987 , 4120 TAU  
 
Fakturaadresse: Strand kommune, Pb 115  4126 Jørpeland  
 
Plankrav : Kommuneplanformål Offentlig tjenesteyting, skole og barnehage 
     
Estetiske krav : Rehabiliteringen skal ivareta det opprinnelige bygget 
 

Generelle byggkrav :  Kommunen benytter Norsk Standard, komplettert med «Strand 

Standard» for alle utførelser. Det påligger entreprenøren å avklare 

avvikende utførelse der funksjonsbeskrivelsen er uklar 

 

 

De viktigste kvalitetskriteriene som vektlegges i totalentreprisen blir følgende: 

 

 Dokumentasjon av tilstrekkelig kapasitet og faglighet av utførelse. 

 Dokumentasjon av gode HMS og KS-rutiner 

 Dokumentasjon som lærebedrift med ryddige lønn-og arbeidsforhold 

 
4.3 Plan- og byggesaksarbeider  
 

Kommunen innhenter nødvendige tillatelser etter plan- og bygningsloven.  
 
Naboer er varslet. 
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Eiendommene ligger ikke i et området med godkjent reguleringsplan.  
 
Strand kommune benytter gjennom JoB-arkitekter for tiltaket.  
 
Strand kommune forutsetter kun å inneha nødvendig ansvar i byggesaken. 
Kostnadene for byggesaksarbeider belastes BH 
 
TE vil ved inngåelse av kontrakt forvente å inneha rollen som prosjekterende og 
utførende  
 
Kommunen benytter sine rammeavtaler til de krav til KPR og KUT som byggesaken 
og arbeidene krever.  
 
Tiltaket forventes lagt i tiltaksklasse 2. Tiltaksklasse 2 krever at det benyttes 
uavhengig kontrollerende foretak for prosjektering og utførelse. 
 
Ved inngåelse av kontrakt skal valgte totalentreprenør legge fram en 
gjennomføringsplan for tiltaket hvor alle ansvarlige foretak er listet opp.  
 
Det foreligger brannteknisk rapport  men ikke brannkonsept til arbeidene.   

 
 
 
 
 
4.4 Uavhengig kontroll brannteknisk utførelse  

Strand kommune krever uavhengig kontroll av all brannteknisk utførelse som del av 
totalentreprisen. TE er ansvarlig for å framskaffe kompetent foretak  som utfører sine 
branntekniske arbeider og melde dette inn til byggherren før utførelse , slik at 
nødvendig kontroll kan  gjennomføres.  
Kontrolldokumentasjonen skal innleveres før ferdigbefaring kan foretas. 
(Utførelse etter Byggforskserien nr 321.029) 

  
 
4.5 Krav til FDV-Dokumentasjon 

 All FDV-dokumentasjon skal være innlevert før sluttoppgjør og ferdigbefaring kan 
foretas.  

 Krav til FDV-dokumentasjonen framgår av kap 5.  
 
 
4.6 Krav til kommunikasjon, tegningsgrunnlag, revisjon, format 

 
Tegningsgrunnlaget til grunn for totalentreprisen finnes på lesbart elektronisk ifc / 
dwg-format. Kommunen benytter Autodesk Revit. Det forutsettes at tegninger til FDV 
skal etableres i Revit i samsvar med kommunens BIM-manual.  
 
Alle tegninger skaI kunne skrives ut på PDF-format.   
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I gjennomføringsfasen skal det benyttes elektronisk kommunikasjon, type «I-binder», 
hvor BH er «superbruker» og styrer at det kun legges ut relevante tegninger, og 
annen dokumentasjon. Alle revideringer skal gjøres fortløpende tilgjengelig for BH og 
underentreprenører m.m.  
 
Til kontrakt skal det benyttes tegninger med påskrift «Kontrakttegning» 
I byggeperioden skal tegninger være tydelig merket «Arbeidstegninger».  
Byggets branntegning skal være grunnlag for arbeidstegninger. Tegningene skal 
inneholde revisjonsnummer. Det skal dokumenteres på byggemøter at alle fag bruker 
samme revisjon. Dette skal være et fast kontrollpunkt i byggemøtereferatene. 
 
Til FDV-grunnlaget skal tegninger være merket «som bygget» / «As built».  
Ytterligere krav til innhold og tegningslister se kap 5. 
 
 

4.7  Korrespondanse (tillegg / endringer m.m.) 
 
Kommunen benytter «webhotell»-løsningen Ibinder.  
All korrespondanse i prosjektet skal i gå gjennom Ibinder.  
 
Deltakerne / prosjekterende og utførende inviteres inn i prosjektpermen av 
prosjektansvarlig.  
 

 Vedlegg til, eller elektroniske brev skal sendes som word eller pdf.  
 

Avviksmeldinger skal alltid sendes BHs representant uten ugrunnet opphold. Krav om 
tillegg skal alltid fremføres skriftlig med originalsignatur.  
 
Krav om økonomisk kompensasjon, merkostnad eller som kostnadstillegg skal gjøres 
skriftlig med originalsignatur.  
 
NB!!!!  Det gjøres oppmerksom på at kommunen er underlagt plikt til offentliggjøring 
av all post.  
 
 

4.8  Kontrahering 
Kontrahering gjøres etter forskrift om offentlige anskaffelser, helelektronisk (KGV) ved 
hjelp av programvaren til Mercell.  
Tildelingskriteriene framkommer av Doffin-annonsen og konkurransegrunnlaget 
NS8405 benyttes som kontraktstandard. 
TE skal forsikre egne arbeider. 
BH forsikrer ikke arbeidene. 
TE skal stille 10 % bankgaranti for arbeidene i en norsk bank. 
Mengdekontroll av beskrivelsen påligger TE å utføre 
Sluttfakturaen skal være 10% av kontraktssum. 
Det skal utarbeides framdriftsplan og betalingsplan til kontrakt. 
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4.9  Byggeledelse 

 
Totalentreprenør skal stille med byggeleder / bas som har daglig stedlig ledelse på 
byggeplassen.  
 
Det forventes at byggeleder kan kommunisere skriftlig og muntlig på norsk i et 
omfang som muliggjør normal kommunikasjon.  
 
Byggeleder skal framvise faglig utdanning i form av minimum fagbrev innen et 
relevant byggfag.  
 
Byggeleder skal være ansvarlig for samordning, daglig kontroll av mannskapslister, 

mottakskontroll, sikring av byggeplassen, byggemøteledelse, byggemøtereferat , 

tillegg- og endringslister og ajourføring av framdriftsplan og SHA-planer m.m..  

Det skal som et minimum avholdes vernerunder og byggemøter hver 14.dag. 

Sørge for at ajourførte byggetegninger er tilgjengelig på byggemøter. 
 

 

 

 

4.10  BIM-koordinator 
 
Tiltaket har ikkje egen BIM-koordinator, men det forventes at ARK innehar nødvendig 

rolle hvor dette behøves. 

Alle tegninger må koordineres opp mot et fastsatt «sett punkt» 

BIM-koordinatorens rolle er å samkjøre alle tegningsreferanser og kontrollere den 

ferdige modellen i prosjekteringfasen, gjennomføringsfasen og til FDV.  
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5. BYGNINGSTEKNISKE KRAV 
 

5.0 TEGNINGSGRUNNLAG  

Spesifikasjon Beskrivelse Krav 
(Ja/Nei) 

Generelt Alt nødvendig tegningsgrunnlaget som utarbeides for 
totalentreprisen skal innleveres på formatet Autodesk 
Revit.  
 
Det kreves at tegninger er etablert i 3D (BIM) i 
samsvar med kommunens BIM-manual  
 
Modellen skal inkludere all fag. 
 

 

Distribusjon I prosjektering- og gjennomføringsfasen skal det 
benyttes elektronisk kommunikasjon, type «I-binder», 
hvor BH er «superbruker» og styrer at det kun legges 
ut relevante tegninger, og annen dokumentasjon. 
 
Alle revideringer skal gjøres fortløpende tilgjengelig for 
BH og underentreprenører m.m.  
 

 

Tegningsmerking Kontrakttegninger ha påskrift «Anbudstegning» 
Byggetegninger skal ha påskrift «Arbeidstegninger». 
FDV-tegninger skal ha påskrift «As-built»   
Tegningene skal inneholde entydige 
revisjonsnummer / bokstavering.  
 
Det skal dokumenteres på byggemøter at alle fag 
bruker samme revisjon.  
 
Dette skal være et fast kontrollpunkt i 
byggemøtereferatene 
 

 

Adressering Ikke aktuelt 
 

 

Branntegninger 
(RIBr.) 

Brannteknisk prosjektering er ikke foretatt av BH, men 
det foreligger brannrapport utarbeidet av RIBr i hht 
gjeldende Teknisk forskrift med veiledning.  
 
Tegningene viser branncelleinndelingen og 
seksjonering med angivelse av branntekniske 
egenskaper for konstruksjoner som vegger, dører, 
dekker, vinduer osv. 
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Brann-
gjennomføringer 

Alle rør, kanaler og kabler som går gjennom en 
brannklassifisert bygningsdel skal opprettholde 
brannklassen som er oppgitt i brannteknisk 
prosjektering / branntekniske tegninger.  
 
Det skal utarbeides et målsatt oppriss av 
gjennomføringene i målestokk, med eget 
identifikasjonsnummer. 
 

 

Driftstegninger 
for brann  
(Branndokumentasjon) 

Branndokumentasjonen skal inneholde en 
situasjonsplan (oversiktsplan) over bygningen og 
omkringliggende områder som angir kjøremuligheter 
for brannvesenet, samt hvor er de nærmeste 
brannkummer og hovedstoppekraner er plassert. 
 
Følgende fargebruk for driftsteknisk informasjon: 
Hovedstoppekran                Lyseblå med sort tekst 
Aggregat, sprinkler, VVB     Mørkeblå med sort tekst 
Elektro                                 Lyserød med sort tekst 
Heis                                     Gul med sort tekst 
 

 

As Built tegninger  Strand kommune Bygg og Eiendom har organisert sitt 
tegningsarkiv i et mappesystem med egne 
tegningsarkiv for hvert enkelt bygg. 
 
Ferdige nye ”As built” arbeidstegninger skal 
kontrolleres av  byggherre før ferdigbefaring. 
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5.1 Rigg og drift av byggeplass 

Spesifikasjon Beskrivelse Utført 
(Ja/nei) 

Generelt Bygget er i oppført i 4 byggetrinn fra 1970- 1997.  

Alle arbeider skal utføres lik eksisterende løsninger, eller 

etter med gjeldende byggetekniske krav (TEK17). 

Tegninger, materialvalg og tekniske løsninger skal 

forelegges byggherre for godkjenning før utførelse  

 

 

Rigg og drift av 
byggeplass 

TE skal utarbeide riggplan for tiltaket før oppstart. 
Skolen har begrenset areal.  
 

 

Byggegjerde Hele byggeplassen skal inngjerdes med byggegjerde / tett 
gjerde med låsbar port. Byggegjerde-elementer skal være 
skrudd sammen og sikret mot velt i hele byggeperioden. 
 

 

Anleggssandfang Ikke aktuelt 
 

 

Containere Lovpålagt sortering av byggeavfall skal gjøres på 
byggeplassen. Alle containere skal ha låsbart lokk og 
låses når det ikke er aktivitet på byggeplassen. 
 

 

Mannskapsbrakker Mannskapsbrakker med toalett, varmt og kaldt vann, 
garderobe og spiseplass skal etableres på byggeplassen. 
 

 

Byggestrøm Byggestrøm er del av totalentreprisen, men det antas at 
tilstrekkelig strøm kan hentes fra bygget. Tilpassinger og 
EL-arbeider påligger TE å bekoste 
 

 

Rydding Byggeplassen skal ryddes jevnlig, minimum daglig. 
Brakker skal ha utvask minimum 1 gang i uken.  
 

 

Byggrenhold i 
byggeperioden 

«rent bygg» skal gjennomføres i hele byggeperioden. Det 
skal benyttes støvsuger og ikke feiekost til byggrenhold 
 

 

Utvask før 
overtakelse 

Før overtakelsesforretning skal følgende rengjøres:  
- Himling, tak og golv i alle berørte rom skal vaskes ned 
- Vindu og dørflater skal vaskes både utvendig og 
innvendig.  
- Boder, takareal, plattinger, parkeringsareal m.m. skal 
støvsuges / spyles  
 

 

Gårdskummer  Gårdskummer, berørte veisluk og annet skal slamsuges 
og rengjøres før overtakelse 
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5.2  Grunnforhold og geoteknikk 

Spesifikasjon Beskrivelse Utført 
(Ja/nei) 

Grunnundersøkelser Ikke aktuelt 
 

 

Radonmembran 
 

Ikke aktuelt  

Radonbrønner med 
vifter 

Ikke aktuelt 

 

 

Radon Ikke aktuelt  

Kontroll av radon Ikke aktuelt 

 

 

Radonholdige 
masser og 
tilslagsmaterialer 
 

Ikke aktuelt 

 

 

Rasfare Eiendommen er i kommuneplan vurdert ikke rasfarlig 
 

INFO 

Prosjektering og 
kontroll 

Dersom tiltaket vurderes til tiltaksklasse 2 eller 3 skal det 
medtas uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse. 
Kontrolldokumentasjonen skal vedlegges FDV-
dokumentasjonen. 
 

 

Flomfare 
 

Eiendommen er vurdert ikke flomutsatt  
 

INFO 
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5.3 Grunnarbeider   

  Se også pkt 5.4 VA og kabelarbeider og pkt 5.15 
utomhusarbeider ) 

 

Spesifikasjon Beskrivelse  

Deponering Uegnede masser kjøres til TEs deponi (inklusiv 
bortkjøring og deponeringskostnader).  
 

 

Forurenset grunn Forurensede masser skal deponeres på godkjent 
deponi. Det skal leveres kvittering fra mottak som del 
av FDV-dokumentasjonen. 
 

 

Kontroll av gift- og 
tungmetaller i tilkjørte 
masser 

Alle tilkjørte masser skal være dokumentert gift- og 
tungmetallfrie. Det påligger TE å kunne dokumentere 
massenes beskaffenhet som del av FDV-
dokumentasjonen 
 

 

Energibrønn Ikke aktuelt  
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5.4 VA og kabelarbeider  

Spesifikasjon Beskrivelse Utført 
(Ja/nei) 

Generelt Alle arbeider skal gjennomføres av sertifisert personell 
 

 

Plugging av 
stikkledninger 

Ikke aktuelt 
 

 

Hovedstoppekran Hovedstoppekran ute, for hele bygget samlet, er plassert 
under bygget.  
 

 

Rørinspeksjon 
vann-og 
avløpsanlegg 
stikkledninger. 

Ikke aktuelt 
 

 

Rørleggermelding Ikke aktuelt 
 

 

Gårdskummer  Ikke aktuelt 
 

 

Sandfangskum / 
OV-kummer 

Taknedløp og drenering blir ført i eksisterende innvendig 
avløpssystem under bygget til felles samlekum øst for 
bygget 
 

 

Spillvannskummer Ikke aktuelt 
 

 

Rengjøring av 
kummer 

Alle kummer og sandfangskummer skal rengjøres til 
overtakelsesforretning. 
 

 

Byggdrenering Ikke aktuelt 
 

 

Gml Kabelanlegg Eksisterende kabler som avdekkes og er ute av bruk skal  
skal demonteres og fjernes i sin helhet. 
 

 

EL Ikke aktuelt 
 

 

Fiber Ikke aktuelt 
 

 

Innmåling Alle tekniske anlegg, rørføring og konstruksjonsdeler av 
betydning skal kartlegges / måles inn før de overdekkes. 
Arbeidsomfanget avklares med BH i forkant. Medtas som 
del av entreprisen.  
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5.5 Betongarbeider 

Spesifikasjon Beskrivelse Utført 
(Ja/nei) 

Renhold, 
avfallshåndtering 
og rydding  

Alle betongrester m.m. som følge av arbeidene skal 
fjernes fra byggeplassen og kjøres til godkjent deponi. 
Deponiavgifter skal være inkludert i entreprisen 
 

 

Prosjektering og 
kontroll 

Dersom tiltaket vurderes til tiltaksklasse 2 eller 3 skal det 
medtas uavhengig kontroll av konstruksjonens 
prosjektering og utførelse. Kontrolldokumentasjonen skal 
vedlegges FDV-dokumentasjonen. 
 

 

Innvendige 
betongoverflater 

Ikke aktuelt 
 

 

Utvendige 
betongoverflater 
trapper, plater 

Generelt skal alle vegg- og himlingsflater flikkes / pusses 
Det skal benyttes fiberarmert mørtel eller liknende med 
dokumentert holdbarhet. Fortrinnsvis pigmentert hvit. 
 

 

Innvendige golv Ikke aktuelt 
 

 

Etasjeskiller Ikke aktuelt 
 

 

Våtrom Ikke aktuelt 
 

 

Utsparinger Nødvendige utsparinger og kjerneboringer for andre fag 
skal brann – og lydtettes selv om hulltakingen ikke gjelder 
gjennom brannskiller 
 

 

Brannskiller Skillevegger utført som betongvegg / betongelement / 
Leca, og som berøres skal føres gjennom hele 
konstruksjonen med kun kuldebro mot yttervegg og 
taktekking. 
 

 

Grunnmurer Delvis isolert betongvegg.   
 

 

Forstøtningsmurer 
/ vanger  
 

Uisolerte konstruksjoner 
 

 

Varme i golv Ikke aktuelt 
 

 

Utvendige 
betongflater / 
Dekker 

Topp golv / dekker skal ha fall utover (min 1%), fra bygg 
mot terreng / sluk. 
Dekker skal som minimum kondensisoleres dersom tvil.  
 

 

Golv i boder Ikke aktuelt 
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Utvendige 
skraperister 

Ikke aktuelt 
 

 

Golv i teknisk rom Ikke aktuelt 
 

 

Støvbinding Betongoverflater som ikke males skal støvbindes, også 
dersom de kles inn.  
 

 

Betongsaging Det skal sages ut for ny interntrapp til takflaten. Arbeidene 
inkluderer nødvendige for- og etterarbeider, saging, 
heising, borttransport og deponering.  

 

  
  

file:///C:/Users/Staskooyv/Documents/NSO/Entreprise%20NSO/Strand%20standard%20tak%20og%20fasadearbeider%20NSO.doc
file:///C:/Users/Staskooyv/Documents/NSO/Entreprise%20NSO/Strand%20standard%20tak%20og%20fasadearbeider%20NSO.doc


                                 Strand Standard - Totalentreprise  
Rev. A: 25.02.2019   
Side 29 av 39 
 

WBS 230002 Tak- og fasadearbeider NSO 
Strand kommune 
 

STRAND STANDARD TAK OG FASADEARBEIDER NSO 

Vedlegg K1 Strand Standard ØS – Tak og fasadearbeider NSO.docx 

29 

 
 

 5.6 ELEKTRO Elkraft  

Spesifikasjon Beskrivelse (samme opplegg i hver leilighet): Utført 
(Ja/nei) 

Dokumentasjon/ 
adressering 

Samsvarserklæringer, kortslutningsberegninger og 

kursfortegnelse skal legges i tavle samt vedlegges i 

FDV-dokumentasjonen (sendes byggherre på epost.) 

Alt reguleringsutstyr skal ha bruksanvisning på norsk. 

All dokumentasjon skal merkes med bostedets adresse, 

gate/nr. 

 

 

EL- Anlegg,  
 

Alle endringer som måtte kreves skal reetableres 
komplett ferdig kontrollert og driftsklart anlegg. 
Fordelingsanlegg etter normalstandard / TEK17.  
Plassering av nye punkter skal avklares med BH, men 
generelt plasseres i henhold til standardiserte normer 
hvor ikke annet er angitt i punktene under. 
 

 

Brytere og stikk-
kontakter 

Det skal benyttes stikkontakter og brytere av robust type  
 

 

Utvendig EL 

 

Alle endringer som måtte kreves skal reetableres 
komplett ferdig kontrollert og driftsklart anlegg. 
Fordelingsanlegg etter normal boligstandard TEK17.  
Plassering av nye punkter skal avklares med BH, men 
generelt plasseres i henhold til standardiserte normer 
hvor ikke annet er angitt i punktene under. 
 

 

Merking i tavle Kraftkabler nummereres i henhold til kursnummer.  

Kontaktorer, brytere osv. merkes også etter kursnummer.  

 

 

Stikk kurser (16A) Alle stikk kurser skal være 16A. Alle stikkontakter skal 

være berøringssikre.  

 

 

Utebelysning på 

bygg og boder 

Dersom dette punktet kommer til anvendelse skal 

detmonteres «vandalsikre» / hardbruk LED-utelys: 

Boder – Bevegelsesdetektor når utelyset er «på». 

 

 

Merking anlegg Alle stikkontakter og lyspunkter skal ha inngraverte  

kursnummer.  (Ikke tag / tape e.l.) 
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5.7 ELEKTRO svakstrøm 

Spesifikasjon Beskrivelse Utført 
(Ja/nei) 

Brannalarm Alle leveranser i henhold til brannteknisk prosjektering 
 

 

Ringeanlegg Ivaretas og reetableres dersom berørt 

 

 

Tele – Data – IT 

  

Ivaretas og reetableres dersom berørt 

 

 

Innmåling Alle tekniske anlegg, rørføring og konstruksjonsdeler 
av betydning skal kartlegges / måles inn før de 
overdekkes. Arbeidsomfanget avklares med BH i 
forkant. Medtas som del av entreprisen.  
 

 

SD-anlegg Ivaretas og reetableres dersom berørt 
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5.8 Ventilasjon 

Spesifikasjon Beskrivelse Utført 
(Ja/nei) 

Aggregat  Avkast og inntak skal ivaretas. Det skal avklares med 

kommunens ventilasjonsansvarlige ved tvil. Strand 

kommune har rammeavtale med Lie Ventilasjon AS for sine 

arbeider. Rammeavtalen kan benyttes, men kostnadene 

forutsettes som del av totalentreprisen. 

 

 

Kanalanlegg Alle kanaler skal leveres som stive rør i galvanisert stål 

(Ikke fleksirør).  

Kontroll av prosjektering skal utføres før byggestart. 

 

 

Innregulering Dersom anleggene berøres skal disse innreguleres med 

5% overtrykk med  

Innreguleringsprotokoll skal legges ved FDV-

dokumentasjonen. 

 

 

   

   

   

 
 

5.9 Rørlegger, vvs 

Generelt Generelt for alle utførelser av rørleggerarbeider 
gjelder : 

- VA-norm nord-jæren  
- KS-sanitærreglement  
- TEK 10 
- Våtromsnormen 
- FG-krav  

 

 

Bunnledninger Bunnledninger inkluderer oppstikk for 
takvannsnedløp. Takvannsnedløp føres til OV-
samlekum. Det forutsettes benyttet eksisterende 
løsninger. 
 

 

Lufting avløp Luftinger skal føres,- og er ført over tak. (ikke 
Durgo e.l.) 
 

 

Utvendig vannkran Frostsikre vannuttak etablert i yttervegg skal 
ivaretas. 
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5.10 Tømrer-arbeider 

Spesifikasjon Beskrivelse Utført 
(Ja/nei) 

Generelt Bygget skal reetableres med et utsendes lik det 
eksisterende.  
 

 

Generelle krav til 
utvendige 
konstruksjoner 
 

Alle arbeider skal gjennomføres i henhold til TEK17 .  
Dersom tiltaket settes i tiltaksklasse 2 skal det medtas 
kostnader med uavhengig kontrollerende for 
prosjekteringen og utførelsen av alle krevde fag som del 
av totalentreprisen, inkludert kontroll av utførelse av de 
branntekniske tiltak. 
Alle konstruksjoner som rives til konstruksjonen skal ha 
et ekstra lag med vindtetting type Tyvek e.l. med klemte 
skjøter . 
 

 

Utvendige 
konstruksjoner / 
overflater bygg 
 

Dersom utvendig kledning i tre, skal det benyttes Cu-

impregnert eller royalimpregnert trevirke.  

Alt øvrig treverk skal være Cu-impregnert  

Alle overflater skal males med værbestandig maling, 

type og  fargekode avklares med byggherre. (Se 

malerbeskrivelse) 

Det skal benyttes kledningsprofiler lik eksisterende. BH 

avgjør dersom tvil. 

Gesims mot vest for skolebyggets «hoveddel» skal kles 

fiberarmerte plater med tekst og fargeløsninger som 

informerer om byggets navn og bruk. Endelig løsning 

avklares med BH før utførelse. 

 

 

Fasadefronter Ny «gesims» skal kles med fiberarmerte plater av 

betong eller glassfiber. Endres fra dagens løsning med 

trekledning. Se egen detaljskisse. ( jf. Skisse Utvendig  

takrenne medtas ikke) 

 

Skolens «fasadefronter» mot vest / hovedfasade, på 

laveste nivå (skolebygningen, ikke gymsal) skal ha en 

flerfarget utførelse og inneholde tekst med skolens navn 

og logo. De øvrige innganger i hovedfasaden skal også 

merkes med tekst i fasadefrontene. 

 

 

Inngangsparti Medtas i rehabilitering komplett. I hovedsak gjelder 

malerarbeider. 
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Takoverbygg 
inngangsparti  

Medtas i rehabilitering komplett. Gjelder utførelse av 

tekking, gesims og malerarbeider. 

 

 

Yttertak 
 

Taktro sjekkes for skader, råte. Kontroll skal 

dokumenteres utført før ny tekking utføres. 

Gesimsbeslag i aluminum eller rust- og værbestandig 

utførelse medtas komplett. 

Takgjennomføringer som ikke benyttes skal rives ned til 

taktro. Ny taktro etableres over utsparingen, slik at ny 

taktekking kan foretas på «ett plan». 

Veggbeslag mot «gymsalbygget» medtas komplett. 

 

 

Tilkomst yttertak Det skal etableres ny innvendig tilkomst til takflatene .  

Overbygget skal etableres i tre, med minimum 15 cm 

isolert konstruksjon.  

Liggende kledning med utførelse som tidligere 

spesifisert 

Robust ytterdør med syrefast rustfri dørvridere og 

sylinder tilpasset kommunens låssystem. 

Fra «skoletak til gymsaltak» etableres utvendig trapp i 

tre langs tilbyggets vestfasade. 

Dørterskel skal bygges opp til å være i flukt med laveste 

gesims.  

 

 
 
 
 

Innvendige 
overflater bygg 
 

Konstruksjonsprinsipp:  

Alle innvendige vegger skal ha hardbruksoverflate, ikke 

gips. 

Det skal benyttes robuste løsninger med glatte 

vedlikeholdsvennlige overflater både på himling, vegger, 

karmer og golv.  

Særskilte brann og lydkrav skal ivaretas mellom 

boenhetene.  

Dersom ferdigmalte plater benyttes farge: eggehvit.   

Alle overganger m.m. skal fuges med farge lik plater.  

 

 

Himling / 
underkledning 
kasser 

Skal utføres i tre lik eksisterende hvor slike berøres. 
 

 

Innvendig belistning 
dør / vindu 

Det kan benyttes ferdigmalte lister.  
Golvbelistning utgår i sin helhet.  
 

 

Vinduer Alle vindu skal ha ha treveis åpnefunksjon for rømming. 
Innbruddsikker luftefunksjon . 
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Utvendigbeslag (kommunevindu) 
Vinduskarmer og foringer i heltre.  
Det kan benyttes ferdigmalte lister.  
 

Støvbinding Støvbinding av ubehandlede overflater medtas.  
 

 

Skadedyr- og 
fuglesikring 

Muse- og fugleband skal medtas komplett.  

 

5.11 Golvleggerarbeider 

Spesifikasjon Beskrivelse Utført 
(Ja/nei) 

Generelt Ikke aktuelt  

 
 

5.12 Maler-arbeider 

Spesifikasjon Beskrivelse Utført 
(Ja/nei) 

Utvendige 
malerarbeider   

All trekledning skal påføres et grunningstrøk og 2 strøk 
robust oljemaling etter montering.  
Annet treverk skal grunnes ved behov før det påføres 2 
strøk robust oljemaling.  
Type og farge avklares med BH før utførelse.  
 

 

Utvendig 
dørbelistning 

Belistning rundt ytterdører skal ha kontrastfarge jf UU-
regelverk. 
Type og farge avklares med BH før utførelse.  
 

 

Innvendige 

overflater bygg 

 

Ved maling av innervegger, himlinger etc. skal det benyttes 

en farge: Eggehvit (med glans 20 på veggen og matt i 

himling). 
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5.13 Murer og flislegger arbeider 

Spesifikasjon Beskrivelse Utført 
(Ja/nei) 

Generelt Arbeidene gjelder de deler av bygget som har en pusset 
overflate  i leca eller betong. Arbeidene gjelder også 
grunnmurer der disse er synlige over bakkenivå. 
Det forutsettes for alle arbeider at tilstrekkelige forarbeider 
er gjort for å sikre tilstrekkelig heft mot de eksisterende 
overflater. 
 

 

Murerarbeider Alle flater som er pusset skal rehabiliteres med fiberarmert 
mørtel eller liknende. Fortrinnsvis med hvitt pigment. 
Dersom hull i konstruksjonen eller krakeleringen er for 
omfattende skal det foretas ekstra armering eller 
pussarbeider som sikrer utførelsens holdbarhet.  
Grov eller ubehandlet betongoverflate skal renskes og 
flikkes før det påføres maling som sikrer et helhetlig 
inntrykk.  
 

 

Brannvegg  Krav til brannvegg i henhold til TEK skal etterkommes.  
Endelige løsninger skal avklares med byggherre før 
utførelse 
 

 

 
 

5.14 Utomhus-arbeider (p-plass, internveier , park og grønt) 

Spesifikasjon Beskrivelse Utført 
(Ja/nei) 

Generelt  Generelt for alle utførelser av utomhusarbeider gjelder : 
- VA-norm nord-jæren  
- KS-sanitærreglement  
- TEK 10 
- Veinorm nord-jæren 
- Norm for utomhusanlegg i sør-Rogaland 
- Lysnorm for utendørsanlegg 
- NS 1105: 2011 Universell utforming av opparbeide 

uteområder. 
- NS-EN1176 Lekeplassutstyr. 

 

 

Innmåling Anses ikke relevant  

 

 

 

 

file:///C:/Users/Staskooyv/Documents/NSO/Entreprise%20NSO/Strand%20standard%20tak%20og%20fasadearbeider%20NSO.doc
file:///C:/Users/Staskooyv/Documents/NSO/Entreprise%20NSO/Strand%20standard%20tak%20og%20fasadearbeider%20NSO.doc


                                 Strand Standard - Totalentreprise  
Rev. A: 25.02.2019   
Side 36 av 39 
 

WBS 230002 Tak- og fasadearbeider NSO 
Strand kommune 
 

STRAND STANDARD TAK OG FASADEARBEIDER NSO 

Vedlegg K1 Strand Standard ØS – Tak og fasadearbeider NSO.docx 

36 

5.15 Taktekkerarbeider 

Spesifikasjon Beskrivelse Utført 
(Ja/nei) 

   

Generelt Alle takflater tekkes med robust taktekking med 

dokumentert 30 års holdbarhet. 

Tekkingen skal tåle normalt vedlikehold / gangtrafikk. 

Eksisterende overlys og rørgjennomføringer ivaretas med 

nødvendig ekstratekking og beslag ved behov. 

Over personalfløy og spesialrom er takflatene etablert uten 

taktro i tre.  

 

Yttertak Rivingsarbeider av hele eller deler av eksisterende tekking 

medtas komplett. 

Tekking av alle takflater på hele bygget inngår komplett 

med nødvendige for- og etterarbeider. 

 

 

Snøfangere Anses ikke relevant. 

 

 

Fallsikring tak Det skal monteres fallsikringsfester i nødvendig omfang på 

alle tak. 

 

 

Tilkomst tak Området rundt innvendig tilkomst og opp til «gymsaltaket» 

skal ivaretas spesielt. Trapp opp til gymsaltaket må sikres 

ikke å punktere tekkingen med framtidig bruk. 

Løsningsforslag forelegges BH før utførelse 

Det skal tekkes opp i døråpningen, og yttervegger til ett nivå 

over laveste gesims. 

 

 

Gesimskasser Gesimskasser skal ha to-trinns tekking. 

Taktekkingen skal føres ned over vindtettingen på yttervegg 

og klemmes (ikke limes) 
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5.16 Blikkenslagerarbeider 

Spesifikasjon Beskrivelse Utført 
(Ja/nei) 

Generelt Det skal benyttes robuste værbestandige beslag av 
aluminimum eller i annen rust-, og værbestandig utførelse.  
 
Kappeskjøter, - hull,- og andre skader på rustbeskyttelsen 
skal utbedres før montering. 
  
Alle vannbord skal kles med beslag. 
Type og farge avklares med BH før utførelse. 
 

 

Gesimskasser Det skal etableres gesimsbeslag på alle fasader.  
Det skal benyttes innfestingsløsninger som tåler 
vindpåkjenning og som ikke punkterer undermembranen.  
 

 

Taknedløp Robuste værbestandige takrenner og taknedløp i 
aluminimum eller tilsvarende skal benyttes.  
Alle takflater skal ha avrenning som leder til de 
eksisterende innvendige taknedløp og byggets 
overvannssystem. 
Senket tak over hovedinngang sør. Avløpet føres til 
eksisterende taknedløp, alternativt terreng. Det benyttes 
Loro X eller tilsv, robust taknedløp for de nederste 2 meter. 
 
 

 

Takhatter Robuste værbestandige løsninger skal benyttes. 
Type og farge avklares før utførelse 
 

 

Taksluker Det skal etableres selvrensende robuste rister over 
taknedløpene. 

 

Nødoverløp Det skal etableres forskriftsmessig nødoverløp på 
«gymsaltaket» 

 

Grunnmursbeslag I forbindelse med drenering og etterisoler ble det etablert 
grunnmursisolasjon med plastduk mot 
tilbakefyllingsmasser. Avslutningen mot terreng mangler 
toppbeslag. Veggene er for store deler i leca. Beslagene 
må tilpasses og avsluttes på en måte som sikrer varig og 
robust overgang mellom terreng (asfalt) og betongmur. 
Beslagene skal være slagfaste og rustbeskyttet. 
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5.17 Skjøtselsavtaler ( utomhus, feiing, renovasjon m.m.) 

Spesifikasjon Beskrivelse Utført 
(Ja/nei) 

Garanti Tilbyder skal framlegge plan for 1 – og 3-årig 
garantibefaring med kommunens driftsansvarlige. Det skal 
settes opp avtaler før overlevering foretas 
  

 

   

   

 
 

5.18 Driftsavtaler   

Spesifikasjon Beskrivelse Utført 
(Ja/nei) 

 Anses ikke relevant  
 

   

 

5.19 FDV-DOKUMENTASJON  

Spesifikasjon Beskrivelse Krav 
(Ja/nei) 

Generelt All FDV-dokumentasjon skal være innlevert før 
sluttoppgjør og ferdigbefaring kan foretas.  
 
Prosjektet overtas ikke av tiltakshaver før all FDV-
dokumentasjon er innlevert og godkjent av byggherren. 
 
Det skal leveres 2 fullstendige FDV-permer på papir 
 

 

BIM-modell Strand kommune skal ha alle tegninger utført i 3D  
(BIM). Arbeidene skal gjøres i samsvar med kommunens 
BIM-koordinator 
 

 

FDV-kopling mot BIM Strand kommune digitaliserer sin FDV-dokumentasjon 
på en slik måte at de ulike fags tegninger og leveranser 
kommer frem ved å klikke på objektet i BIM-modellen.  
Dette gjelder alle fag og alle leveranser.  
 

 

FDV- Utomhus Drift- og vedlikeholdsdokument i samsvar med norm for 
utomhusanlegg i sør-Rogaland. 
 

 

FDV- Våtrom   Membraner og tetting av rørføringer m.m. skal 
kontrolleres av uavhengig kontrollerende.  
Bilder og dokumentasjon på tetthetskontrall skal 
vedlegges FDV.   
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Dataformater 
 

Alle FDV-tegninger skal tas ut fra Autodesk Revit format 
(*.rvt) 
 

 

Innmålinger og 
registreringer med 
landmålingsutstyr 
 

Alle registreringer skal gjøres etter kommunens BIM-
manual eller overordnet SOSI-standard, gjelder  
konstruksjoner, anlegg i grunnen, bygg, tekniske anlegg 
m.m. 
 

 

Flytskjema Skal inkluderes i BIM-modellen  

 

5.20 ANDRE RÅDGIVENDE KONSULENTER  

Spesifikasjon Beskrivelse Krav 
(Ja/nei) 

Geoteknikker 
 

Anses ikke relevant 
 

 

Landskapsark. 
 

Anses ikke relevant 
 

 

Lys og interiør 
 

Anses ikke relevant 
 

 

   

 

5.25 SØKNADER OG KORRESPONDANSE  

Spesifikasjon Beskrivelse Krav 
(Ja/nei) 

Generelt 
 

All plantekniske godkjenningene for prosjektet skal 
foreligge før søknadsmateriell sendes ut.   
Forhold til Kommuneplan, områdeplan, reguleringsplaner, 
bebyggelsesplaner og andre tekniske planer skal derfor 
vedlegges til søknadssutsendelsen for prosjektet. 
 
Totalentreprenøren skal hensynta dette i hele 
gjennomføringen av prosjektet. 
 

 

Byggesøknader 
Og nabovarsel 
 

Alle nødvendige søknader i.h.t. Plan –og bygningslovens 
utarbeides av Byggherre i samråd med Totalentreprenør. 
 
Alle byggesøknader og godkjenninger av prosjektet skal 
foreligge før prosjektet startes opp. 
 
Samsvarserklæringer innhentes av TE til søknad og 
ferdigattest. 
 

 

Forhånds-
konferanse 
(Byggesøknad) 

Anses ikke relevant 
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