AFK EIENDOM FKF
31182 BJJRKELANGEN VGS — INNEKLIMAPROSJEKT OG OPPGRADERINGER AV BYGG A

F VEDERLAGET

FO. Supplerende bestemmelser

Ved de supplerende bestemmelsene som knytter seg til et bestemt punkt i NS 8407:2011, er
dette angitt i parentes.

Det skal gis tiloud pa komplett prosjektering for alle fag (inkl. tiltransportert prosjekterende).

Totalentreprengren far tiltransportert prosjekterende ARK (Myklebust @vrebg Arkitekter AS) som
blir hans kontraktsmedhjelper. Orienterende tilbud fra ARK er vedlagt konkurransegrunnlaget.
Totalentreprengren overtar dette tilbudet, men totalentreprengren har ansvar for at tilbudet
dekker prosjektets behov for prosjektering.

Alle etterspurte priser og prosenter skal oppgis. Manglende utfylling kan fare til avvisning av
tilbudet.

Alle priser oppgis i norske kroner ekskl. mva.

F1. Prissammenstilling

P.nr.: 31182
P.navn: Bjgrkelangen VGS — inneklimaprosjekt og oppgraderinger av bygg A

Firmanavn:

Organisasjonsnummer:

Postadresse:

E-postadresse:

Webadresse: _ Besgksadresse:

Tilbudets hovedposter

1. Rigg og drift kr
2. Bygning kr
3. VVS-tekniske installasjoner kr
4, El-arbeider kr
5. Tele og automatisering kr
6. Generelle ytelser inkl. komplett prosjektering  kr
Sum tilbudets hovedposter ekskl. mva. kr
Mva. kr

Sum tilbudets hovedposter inkl. mva.
(kontraktssum) kr
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F2. Opsjoner

SANITARANLEGG

1- Serviceavtale
Serviceavtale for saniteeranlegget bygg A, varighet 5 ar

Serviceavtale bygg A eks. mva.

2- Forvarmer for varmt tappevann bygg N

Beholde eksisterende "Oso Maxi Coil 300" og frikoble
strgmtilfarsel til el-elementer i denne

(bereder vil da fungere kun som forvarmefunksjon).
Installere ny og separat varmtvannsbereder med volum 300 |
og effekt 15 kW, eksempelvis "Oso Maxi Standard 300"
(bereder for ettervarme).

Det medregnes sammenkobling av beredere,

inkludert ombygging og re-tilknytning av eksisterende
blandeventil, varmtvann sirkulasjonspumpe etc.

Stromtilfarsel til el-kolber demonteres og flyttes over til ettervarmer.

Kabling forlenges om ngdvendig.
Det medregnes komplett funksjonskontroll av ladefunksjon,
ventilarrangement etc., slik at ny lgsning fungerer som forutsatt.

Komplett forvarmer tappevann bygg N eks. mva.

3- Forvarmer for varmt tappevann bygg B

5- Skifte eksisterende varmtvannsbereder "Oso Maxi Coil 300" til
"Oso Maxi Geocoil 300". Det medregnes komplett leveranse,
inkludert frakobling, tamming, bortkjaring og re-tilknytning

av ny bereder. Eksisterende blandeventil, varmtvann
sirkulasjonspumpe, padragsventil mot varmeanlegg etc.
viderefares. Stramtilfarsel til el-kolber, samt temperaturgiver

til SD-anlegg demonteres og remonteres.

Det medregnes komplett funksjonskontroll av ladefunksjon,
ventilarrangement etc., slik at ny lgsning fungerer som forutsatt.

Komplett forvarmer tappevann bygg B eks. mva.

4- Utskifting bunnledninger
Det oppgis enhetspris pa utskifting av stgpejerns

bunnledninger inkl. gulvoppskjeering, graft- utsjauing av gravemasse,

nytt rarfundament, omfylling/ oppfylling av graft, reetablering av
gulv med belegg:

Dim. 75 mm/ m
Dim. 110 mm/ m

Dim. 125 mm/ m

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.
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5- Etablering av stakekum i gulv

Ved rgrrehabilitering kan det dukke behov for stake-/
Inspeksjonskum i gulv

Det oppgis enhetspris for etablering

inkl. gulvoppskjeering, greft- utsjauing av gravemasse,
nedsetting av kum m/ lokk tilpasset gulvbelegg,

omfylling/ oppfylling av greft, reetablering av
gulv med belegg:

Dim @400 mm plastkum kr.

Varmeanlegg

1- Serviceavtale
Serviceavtale for levert varmeanlegg- varighet 5 ar

Serviceavtale eks. mva. kr.

2- Ombygging av reguleringsventiler

Ombygging av reguleringsventiler for alle aggregater og
radiatorkurser fra 3- veis til 2- veis ventiler i bygg C, B og N.
Demontering av

eksisterende 3-veisventiler og montasje av nye 2-veisventiler.
Ngdvendig ombygging og isolering av rgr inngar.

Nye 2-veis ventiler leveres av automatikk.

Reguleringsventiler. eks. mva. kr.

3- Fjerning av 3- veisventil i bygg C

Denne ventilen har ingen funksjon

Innkapping av rgrdel/ isolasjon.

Ngdvendig ombygging og isolering av rar inngar
Innregulering.

Fjerne shuntventil. eks. mva. kr.

4- Ventilasjon i bygg C- tilknyttes vannbasert oppvarming.
2 ventilasjonsaggregater

+003=360.001 Klasserom, ca. 18000 m3/h,

varmebehov ca. 52 kW

+003=360.002 Garderober kjeller, 5000 m3/h,

varmebehov ca. 15 kW

Tilknytning ventilasjon bygg C. eks. mva. kr.

5- Ombygging av hovedpumpe varme til mengderegulering.
Automatikk- monteres av rgrlegger

Hovedpumpe varme mengdereguleres eks. mva. kr.
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Luftbehandlingsanlegg

1- Serviceavtale
Serviceavtale for levert ventilasjonsanlegg- varighet 5 ar

Serviceavtale eks. mva. kr.

2- Ventilasjon i bygg C

2 eksisterende ventilasjonsaggregater frakobles og rives/ fiernes. El. frakobles (el.
batteri). 2 nye ventilasjonsaggregater med roterende varmegjenvinner- min. 80%
temp. virkningsgrad

med integrert kjgling og automatikk.

Vann ettervarme (DUT - 26°C) ti=22 °C, 55/ 35°C

maks trykkfall luft 10 Pa, vannside 5 kPa

Filter F8

Spjeld T3

Aggregatlyddempere (4x)

Tilkobling til eksisterende kanalnett. Lydkontroll.

+003=360.001 Klasserom, 20.000 m3/h Ap=280 Pa

+003=360.002 Garderober 5.000 m3/h, Ap=280 Pa

Ventilasjon bygg C. eks. mva. kr.

Elektro

1- Hovedfordeling

I denne opsjonen medtas komplett installasjon av to nye avganger, inkludert avgangene, i hovedtavlen
for & dekke opp for to nye varmtvannsberedere (VVB). Kfr. kap.3.3 VVS-instalalsjoner for detaljer
rundt opsjoner for VVB. Alle kostnader for eventuell utvidelse av hovedtavlen for a fa plass til
avgangene, samt at tavlen er i henhold til gjeldende lover og forskrifter etter utvidelsen, skal veere

inkludert.

Sum hovedfordeling eks. mva. kr.

2- Kursopplegg for driftstekniske installasjoner

| Energisentral bygg B skal inn en ny bereder med el. kolbe 15 kW.
Det medtas ny stigekabel til ny VVB fra hovedtavle.

| vifterom i bygg G skal inn en ny bereder med el. kolbe 15 kW.
Det medtas ny stigekabel til ny VVB fra hovedtavle.

Sum nytt kursopplegg eks. mva. kr.
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F3. Regulering

Indeksregulering
(26.2)

Kontraktssummen reguleres enten i henhold til NS 8407 pkt. 26.2 eller ved
fastpristillegg gitt i tilbudsskjema. Byggherren vil fgr kontraktsinngaelse vurdere
hvilket av alternativene som benyttes. Hele tilbudssummen for fastpristillegg
medtas ved evaluering av pris.

Fastpristillegg i stedet for indeksregulering (eks mva) kr

F4. Regningsarbeider

Timepriser for regningsarbeider

Priselementene vil ikke veere gjenstand for prisregulering. Sum regningsarbeider
vil bli vurdert ved evaluering av tilbudet.

Prosjekterende/radgivere

Alle timepriser skal gis inklusive alle paslag.

Fag Timepris (ekskl. mva.) Antall timer
(anslag som legges til
grunn for evalueringen og
er ikke bindende for
byggherren)

PGL >0

ARK 100

RIB 50

RIBR 50

RIV 100

RIE 50

RIAKU 50
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RIBFys S0

ITB-koordinator 50
Utfgrelse

Fag Timepris (ekskl. mva.) Antall timer

(anslag som legges til
grunn for evalueringen og
er ikke bindende for

byggherren)
Murerarbeider 50
Temrer-/ snekkerarbeider 100
Blikkenslager 50
Maler- og byggtapetserer 200
Rarleggerarbeider 100
Ventilasjonsarbeider 200
Automatikk-/ SD arbeider 100
Elektrikerarbeider 200
Taktekker 50
Himlingsmontar 50
Leerling 50
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F5. Paslag

Paslagsprosent ved tiltransport av underentrepriser %

Ved evaluering vil prosentsats benyttet pa antatt belgp pa 500.000,- ekskl. mva.
tillegges tilbudssum.

Det vil ikke bli gitt paslag pa tiltransporten av prosjekterende ARK.
Paslag utfarelse ved regningsarbeider/tilleggsarbeider underentreprise

Annet regningsarbeid/ tilleggsarbeider | Prosentsats | Antatt belgp (anslag som
underentreprise legges til grunn for
evalueringen og er ikke
bindende for byggherren)

Materialer betales med selvkost % 200.000
(fratrukket dokumenterte rabatter) tillagt

Transport og maskinleie betales etter % 200.000
dokumenterte kostnader, fratrukket
rabatt, tillagt

Innkjgpte tjenester, som ikke dekkes av % 2.000.000
fagkategori og timesats i tabellen over,
avregnes med tjenestens pris eks. mva.
tillagt
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Garantier
Garantiene vil bli stilt gjennom: ...........ccccoiiii

Forsikring

Tiltaksklasse

Vart firma er godkjent i tiltaksklasse..................... i felgende fag:........
Firma:(stempel) Organisasjonsnummer: ......................
............................. ,den................

Underskrift

For tilbudsevalueringen

Paslagsprosenter
Tilbudte paslagsprosent ganget med evalueringsbelgpene tillegges tilbudssum.

Timepriser
Tilbudte timepriser ganget med timetall for evalueringen tillegges tilbudssum.

Opsjoner
Hele opsjonspriser blir tillagt tilbudssummen.




