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Organisering av prosjektet.

1. Orientering om prosjektet.

Eksisterende anlegqg

Haukeland skole grusbane

Banen ligger ved Haukeland skole og skal en del av banen oppgraderes til kunstgress bane. Ny
kunstgressflate vil vaere 42,2 m x 32 m

Skolen vil veere primaerbruker pa dagtid.

1.2. Prosjektet omfatter:

1.2.1. Kunstgressentreprise

a) Levering og legging av nytt kunstgress, kvalitet Nordic Standard.
b) Levering av slodd, malbur og diverse utstyr ifglge prisskjema.

1.3.  Adkomst.
Adkomsten til anlegget er fra offentlig vei.
14. Rigg
Entreprengr ma ta med i sitt tilbud & holde rigg for seg selv og sine underentreprengrer.
MERK!
Kunstgresset som skal legges pa denne banen skal veere uten gummi innfyll. Det kan legges
sand som stabiliserende innfyll, men dette skal ikke fungere som annet enn stabilisering.
2. GJENNOMFZRING AV PROSJEKTET.
2.1  Organisering av prosjektet
Prosjektet vil bli organisert med Bergen kommune som tiltakshaver/byggherre og kontraktspart.
2.2 Gjennomfgringsmodell

Kunstgressentreprisen vil bli gjennomfgrt som en byggherrestyrt entreprise
Kontraktformular NS 8406:2009 legges til grunn for inngaelse av avtale.
Konkurransen skal gjennomfgres som apen anbudskonkurranse og gjennomfares i flere faser:

Tilbud
Evaluering
Kontrakt
Utfarelse
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2.3 Tiltakshaver
Tiltakshaver er Bergen kommune ved Idrettsservice. Prosjektansvarlig i Bergen kommune er:
Carl-Christian Stenrud.
Prosjektleder vil veere Ivan Todorovic.

2.4 Kunstgressentreprengr
Entreprengr er tiltakshavers kontraktspart i prosjektet og skal fremlegge sin organisasjonsplan
med navngitt firma og deres funksjoner i prosjektet. Saksansvarlig skal oppgis ved
kontraktstilslutning.

2.5  Krav til materiell
Tiltakshaver utarbeider og vedlegger falgende materiell:
o Situasjonsplan/baneplan
o Kravspesifikasjon vedr. kunstgress
Kunstgressleverandgren skal dokumentere at det produkt han leverer tilfredsstiller
de krav som er spesifisert bade ved lab. test og kopi av felttest.
Dersom produktet ikke er levert tidligere skal dette oppgis.
Det skal leveres sluttdokumentasjon og FDV-manual.
Kunstgressleverandgren skal sjekke underlaget far legging og rette opp eventuelle
setninger eller ujevnheter i banen.

2.6.  Utfgrelsesfasen.

2.6.1 Rigg og drift
Kunstgressentreprengren skal utfare byggearbeidet iht. kontrakt og alle aktuelle lover
og forskrifter og skal medta alle ngdvendige kostnader for egen rigg, drift og nedrigging.

2.6.2 Organisering pa byggeplass

Kunstgressentreprengr skal ha en ansvarlig byggeplassleder pa stedet under hele byggeperioden
som koordinerer og leder utfarelsen. Vedkommende skal ha de ngdvendige fullmakter til & veere
tiltakshavers kontakt pa stedet. Hvem dette er skal oppgis i tilbudet.

2.6.3 Mater

Det avholdes oppstartmgate ved oppstart av utfgrelsen. Nar Pad er ferdig lagt skal
leverandgr varsle byggherre som kaller inn til befaring. Videre innkalles det til
byggemate etter ca. 1 uke.

Prosjektleder innkaller til mgtet, bruker og tiltakshaver deltar.

HMS skal veere et fast punkt pa sakslisten pa disse matene.

2.6.4 Fremdrift
Oppstart skal veere 23. april 2019. Kunstgresset skal legges i april og august maned i 2019 som
det fremgar av konkurransegrunnlaget. Dag bot belagt milepzl vil veere 03.05.2019.

2.6.5 Ferdigbefaringer, overlevering
Prosjektleder tar initiativet til a innkalle til ferdighefaring og overleveringsforretning iht. kontrakt
for kunstgress.

2.6.6 Ferdigattest/brukstillatelse
Legging av kunstgress pa eksisterende bane anses ikke som meldepliktige arbeider
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3. Kunstgressentreprisen

3.1 Generelt

Banen skal brukes av skolen pa dagtid og idretten pa kveldstid. Nytt kunstgressdekke skal legges
pa avrettet underlag av grus med statdempende sjikt (PAD). Overflaten pa ferdig bane skal ha
ensidig fall med maksimalt 1,3 % fall ut mot banens ytterbegrensningen (utside
sikkerhetssoner).

3.2 Grensesnitt entreprise/kontrollprosedyre.

Grensesnittet for denne entreprisen er komplett ferdig, finavrettet og komprimert overbygging
klart for utlegging av kunstgressdekke inklusive kantavslutning som fysisk avgrenser
baneomradet.

Toleransekrav for finavrettet overbygging er tilsvarende det som kreves for ferdig lagt
kunstgress.

Kunstgressleverandgr skal fgr legging av kunstgressdekket starter, foreta en besiktigelse av
avrettet topplag, drenssystem og kantavslutninger. Dersom det kan pavises feil eller mangler skal
kunstgressleverandgr gi melding til oppdragsgiver for utbedring.

3.3. Merking, spilleflater

Fotballbanen skal merkes med spilleflate 38,2x25,3 meter. Kunstgressflaten for banen, inkludert
sikkerhetssoner, er 42,2 meter x 29,3 meter. Total kunstgressflate er 1.236,46 m2.

Oppmerking av banen skal utfares ved innfelling av kunstgresstriper av samme kvalitet som
kunstgresset for gvrig. Limte skjgter kan benyttes.

Oppmerking skal falge NFF sine spesifikasjoner. se Spillereglene.
Hoved spilleflate skal merkes med hvite linjer. Markering for mindre baner pa samme spilleflate
utfares i andre farger. Straffemerke skal ikke markeres, med mindre annet er avtalt.

3.5 Garantier.

Leverandgren forplikter seg til & gi minimum 5 ars 100 % garanti. | denne perioden skal fiberen
beholde form og profil, ikke lgsne fra backing og tilfredsstille funksjonskravene i nordisk test.
Skjeter skal ikke lgsne.

Banen skal tale vinterdrift.

4. TEKNISKE KRAVSPESIFIKASIJONER FOR KUNSTGRESSET.

4.1. Generelt

Nye kunstgressdekker
Kjokkelvik skole kunstgressbane skal brukes som trenings- og kamparena for aldersbestemt
fotball. Det er meget hay bruk av banen.
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Det primare kravet til kvalitet pa kunstgresset pa banen er derfor knyttet til slitestyrke og mange
brukstimer pr. ar. Tilbudt system skal tilfredsstille Nordic Standard.

Kunstgressdekket som system skal tilfredsstille kravene til Nordic Standard. Det forutsettes
gjennomfart felttester av FIFA godkjente test lab.

4.2. Tekniske krav til statdempingssjikt PAD

Det skal leveres PAD, prefabrikkert, som stgtdempingssjikt. Tykkelse maks 20 mm. Minimum
12 mm.

Det skal leveres produktdatablad pa PAD.

4.3. Tekniske krav til kunstgresset.

Kunstgressdekket skal tilfredsstille kravene til Nordic standard.

Dersom kunstgresset tilfredsstiller krav til FIFA quality skal det vedlegges tester som viser dette.
Dokumentasjon: Godkjent lab test og felttest i forhold til FIFA/ nordic krav utfert av FIFA
godkjent test lab.

Kunstgresset skal veere av typen uten innfyll. Straene skal sta godt med statte fra kortere stra i
bunn av gresset. Det skal legges kvarts sand som stabiliserende innfyll. Sanden skal kun ha
funksjon som stabiliserende innfyll.

Kvalitetskrav kunstgress

Kunstgress med «pad», uten stgtdempende granulat som er godkjent i henhold til nordiske krav
(FIFA%).

Kunstgresset skal besta av enten oppreist monofiber og splittfiber/teksturert fiber, eller kun oppreist
monofiber. Oppreist monofiber skal ha tykkelse >360um.(deklarert verdi i FIFA lab rapport).

1. Det skal leveres komplett utfylte FIFA/IMS testrapporter fra et FIFA akkreditert laboratorium.
Disse skal vaere for det ngyaktig samme kunstgressystem som blir tilbudt/levert.

2. Det skal i tillegg leveres et datablad/dokumentasjon for systemet som viser:
At kunstgressystemet er godkjent i henhold til nordiske krav (FIFA*)

Fibervekt per kvadratmeter.

fibertykkelse (um) skal oppgis i henhold til FIFA Method 25, oktober 2015.

4.4. Tekniske krav til sand

Kvartssand

Kvartssanden skal ha korngradering i omradet 0,125mm-2,0mm. Det skal stilles fglgende krav til
korngradering:

Minimum innhold kvartssand 90 %.

[JJmaksimum 5 % i omradet 1,0-2,0mm.

[JJmaksimum 5 % i omradet 0,125-0,250 mm.

[100sandfraksjoner stgrre enn 2,0mm eller mindre enn 0,125mm tillates ikke.

Rundhetsfaktoren pa sanden skal vaere minimum 50.

Sikteprgve skal leveres med anbudet.
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Dokumentasjon pa at levert sand samsvarer med krav skal leveres.

4.5. Tekniske krav til utfgrelsen.

Toleransekravet for komplett ferdig utlagt kunstgressdekke er:
Overflatejevnhet: maksimum 10mm. avvik pa 3 m. rettholt.
Heydeavvik: +/- 10 mm. i forhold til teoretisk profil.

Alle skjater og avslutninger skal veere kontinuerlig limt, tette og uten sarbare angrepspunkt.

4.6. Tekniske krav til oppmerking.

Oppmerking av fotballbane (hovedbane) skal utferes ved inntufting av hvite kunstgressfibre av
samme kvalitet som kunstgresset forgvrig. Limte skjoter skal benyttes. Straffemerket skal ikke
limes inn. Oppmerking falger Norges Fotballforbunds spesifikasjoner.

Foelgende linjer skal leveres:
e Komplett oppmerking av hovedbane for 7’er fotball, 100mm hvit heltrukket
e To 5-er baner. Linjene ma veere i samme kvalitet som kunstgresset for gvrig. 50mm pkt
merket.

4.7. Funksjonskrav. Testing/pregving — toleranser

Komplett ferdig utfart kunstgressdekke, som system, skal tilfredsstille definerte funksjonskrav
fastsatt av Kulturdepartementet og av Norges Fotballforbund (NFF). Dokumentasjon skjer ved
en standard felttest 4-10 mnd. etter at kunstgresset er ferdig lagt. Testen skal foretas av et FIFA
akkreditert testlaboratorium. Testresultatene sendes Kulturdepartementet, Norges Fotballforbund
og byggherre.

5 FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD.

5.1. FDV-instruks/FDV-dokumentasjon

FDV-instruks/-dokumentasjon for tilbudt kunstgress skal, i forelgpig utgave, leveres med
tilbudet.

Kunstgressentreprengren skal levere komplett FDV-instruks med FDV-dokumentasjon, i 2 eks.
til byggherren minimum 1 uke far overtagelsesbefaring av det ferdig utlagte kunstgressdekket.
FDV-instruks/FDV-dokumentasjon skal leveres digitalt med tydelig merking. FDV instruksen
ma ta hgyde for helarsbruk og vinterdrift.

Byggherren forbeholder seg retten til & nekte overtagelse, samt & forskyve tidspunkt for
besiktigelsen
dersom FDV-instruksen/-dokumentasjon blir levert for seint.

FDV-dokumentasjonen skal inneholde teknisk dokumentasjon og datablad pa alle leverte
produkter med adresseliste til alle leverandgrer/produsenter.

FDV-instruksen skal omfatte alle tiltak som anses ngdvendig for at kunstgresset skal
opprettholde de definerte funksjonsegenskaper i den aktuelle leverandgrs tilbudte garantitid (uten
begrensninger i antall brukstimer). FDV-instruksen ma ta hgyde for helarsbruk.

| tilbudsskjemaet er det en egen post for utarbeidelse og levering.
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5.2. Systematisk vedlikehold.
Pa grunn av byggherrens mange baner med ulike kunstgressystemer, godtas ikke krav til
dokumentert vedlikehold fra byggherrens side pa andre mater enn oppgitt under.

Papir dokumentasjon.
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VEDLEGG B

Tekniske spesifikasjoner for tilbudt kunstgress
Kunstgressentreprengren skal i sitt tilbud oppgi tekniske spesifikasjoner for tilbudt kunstgress —

“komplett system” — ved a fylle ut nedenfor staende tabell.

1 Generelle opplysninger Skal utfylles av Kunstgressentreprengren

1.01 | Merkebetegnelse

1.02 | Ansvarlig produsent for systemet

2 Beskrivelse av kunstgresset

2.01 | Gressets basismaterialer

(%- andeler oppgis)

2.02 |Fibertype

(mono, splitt, evt. %-andeler ved blanding

2.03 | Gressvekt g/m2

2.04 | Fibervekt dtex

2.05 |Fibertykkelse i mm
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2.06

Stratetthet

stk pr m2

2.07

Strahgyde

mm

Beskrivelse av stgtdempingssjikt, PAD

3.01

Basismaterialer

(%-andeler oppgis)\

Innfyllingsmaterialet

4.01

Kvartssand

(type, leverandgr, mengde i mm og kg/m2)

4.02
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