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o Romsdalshalvgya Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
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Postnr

Tekst

00

00.01

Generelt

TILBUDS INNBYDELSE

Pa vegne av Romsdalshalvgya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS innbyr
vi til tilbudskonkurranse pa Ventilasjon for Byggetrinn 1 - NY PAPIR /
PLASTHALL.

Generell Info :

Romsdalshalvgya Interkommunale Reinholdsverk IKS(herretter RIR) har ett
byggeprogram i tre byggetrinn under planlegging.

Byggetrinn 1 bestar av en Papir og Plast Hall, samt ny trafo og en forstgtningsmur
for & skille to niva pa tomten ved ny Papir og Plasthall.

Plasthallen skal bygges inn pa dagens areal til RIR og der vil veere full drift pa
anlegget under hele byggeperioden. Dette ma entreprengren ta hensyn til ved
prising av prosjektet. Det blir ikke krevd inngjerding av byggeplassen, da omradet
generelt er inngjerdet.

Byggherren stiller med toalett og rengjaring av toalett.

Hallen har ett foravtrykk pa ca. 1970m2 BTA. Det blir betongvegger i dei nederste
3 meterne og over detvil det bli stal og sandwichveggelementer. Tak av korrigerte
stalplater, kondensisolasjon og tekking.

Henviser til bok 0 om konkuttanseregler, kontraktbestemmelser, innlevering
og tidsfrister.

Alesund, 29.03.2019

RIKSHEIM CONSULTING AS

Kenneth Klemetsen

Riksheim Consulting AS
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Tekst

00.03

00.03.1

TILBUDSSKJEMA

Undertegnede tilbyr seg a utfere arbeider og ytelser under nedenforstaende kapittel.

TILBUDSSKJEMA GENERELT-RIGG-DRIFT/ PRO 30.01:

GENERELT-RIGG-DRIFT/ PRO 30.01 KR.

TILBUDSSKJEMA VENTILASJONSANLEGG 360.01

36.364 UTSTYR FOR LUFTFORDELING KR.
SUM VENTILASJONSANLEGG 36: KR.
SUM LUFTBEHANDLINGSANLEGG KR.
+ 25%MVA KR.
SUM INKL. MVA KR.
Tilbyder:

Firma:

Adresse:

Telefon: Telefaks:
E-post:

Sted: Dato:

Firmastempel og underskrift:

Riksheim Consulting AS
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Postnr

Tekst

00.04 REGNINGSARBEID

00.04.1

Regningsarbeid kan bare igangsettes etter skriftlig rekvisisjon fra byggherren.
Enhetspriser fra tilbudet vil veere grunnlag for alle rekviderte arbeider.

Endringsarbeider skal, hvis det er mulig, gjgres opp etter tilbudets enhetspriser.
Arbeider som avtales utfgrt som regningsarbeider, avregnes etter de timepriser og
paslagsprosenter som er tilbudt i det etterfglgende.

Timesatser ekskl. mva.

Timepris: 50% overtid: 100% overtid:
Ingenigr: s e s
Montgr/Fagarbeider: ... e
Hjelpearbeider: il e i
Materialer
Materialer betales med selvkost (fratrukket rabatter) tillagt ...... %

Underentreprengrer faktureres med de samme timepriser og paslagsprosenter som i
denne avtale .......... Cillagt ...l %

Alternative priser
Alternative priser fylles ut i beskrivelsene for de respektive fag.

Riksheim Consulting AS
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Postnr

Tekst

00.05

UNDERENTREPRENGRER OG SAMARBEIDENDE FIRMA
UNDERENTREPRENORER OG SAMARBEIDENDE FIRMA

(Utfylles av tilbyderen)

Som grunnlag for kontraktsarbeidene foreligger det tilbud fra
- /evt. vil samarbeide bli opprette med felgende
firmaer, handverkere eller leveranderer:

Hovedentrepreneren er ansvarlig for at eventuelle underentreprengrer har nadvendig
godkjenning iht. PBL.

Riksheim Consulting AS
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00.06

00.06.1

00.06.2

00.06.3

00.06.4

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Alminnelige bestemmelser

Der intet annet er angitt er de forskjellige kapitler beskrevet i henhold til:

NS 3420: Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, installasjoner.
For gvrig gjelder Byggeforskriftene, TEK-10.

Tiltakshaver:

Tiltakshaver vil veere representert pa anlegget. Det blir holdt byggeplassmgater og byggemgater
etter behov.

Entreprengren:

Entreprengren er forpliktet til & ha egen anleggsleder, godkjent av tiltakshaver, pa anlegget. Han
skal ha ngdvendige kvalifikasjonar til a lede arbeidet og ta avgjarelser pa vegne av
entreprengrfirmaet. Entreprengren skal mate med sin ansvarlige anleggsleder pa
byggeplassmeater og pa byggemater.

Kontroll

Entreprengren plikter, til en hver tid, & rette seg etter pabud gitt av tiltakshaver sin kontrollgr,
dersom denne finner feil eller mangler ved materialer eller utfgrelse. Tiltakshaver sin kontroll fritar
ikke entreprengren for ansvaret for det ferdige produkt.

Riksheim Consulting AS
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Side: 7

Postnr

Tekst

00.12 ADRESSELISTE

Adresseliste Byggherreorganisasjon:

Byggherre (BH):

Romsdalshalvgya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS

Argsetervegen 56
6422 Molde
Kontaktperson: Vidar Kleppe

Adresseliste Prosjekteringsgruppe, prosjektledelse, byggeledelse

Arkitekt (ARK):

Bucci arkitektur og design AS
Sjegata 21

Pb. 21 Ulsteinvik

6065 Ulsteinvik

Kontaktperson: Georg Grimstad

Radgivende Ingenigr Bygg (RIB):
Conplan AS

Kyrkjegata 10

6065 Ulsteinvik

Kontaktperson: Stig Longva

Radgivende ingenigr Brannteknisk (RIBr).
DIB Prosjektering AS

Ngrdalsvegen 373

6120 Folkestad

Kontaktperson: Dag Inge Bjerkedal

Radgivende ingenigr VVS-Teknikk (RIV):
Riksheim Consulting AS

Breivika Industrivei 35B

6018 ALESUND

Kontaktperson: Kurt Riksheim

Radgivende ingenior Elektro- og teleteknikk (RIE).

Kvalsund Ingenigrer AS
Kongensgate 25

6002 Alesund

Kontaktperson: Roar Otto Valderhaug

Radgiver Konkurransegrunnlag:
Conplan AS

Kyrkjegata 10

6065 Ulsteinvik

Kontaktperson: Stig Longva

Riksheim Consulting AS
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Postnr Tekst

00.13 TEGNINGSLISTE

00.13.1
NR. Navn Malestokk
900-00-V-300-10-01 Situasjonsplan 1:500
900-00-V-300-10-02 Ledningskart 1:1000
900-00-V-300-20-01 Bunnledning 1:100
900-01-V-300-20-01 Plan 1. etg 1:100/1:50
900-02-V-300-10-01 Plan 2. etg 1:100
900-03-V-300-20-01 Takplan 1:100

Riksheim Consulting AS
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Postnr

NS-kode/Tekst

Enhet

Mengde Pris

Sum

30

30.1

30.2

30.3

304

30.5

30.6

30.7

VVS-installasjoner, generelt

GENERELT

Under dette kapittel skal det medtas de kostnader som
ikke er inkludert i delproduktenes enhetspriser. Denne
beskrivelsen er basert pa NS 3420, utgave 4 (201101).

AB2
FORSIKRING AV KONTRAKTARBEID

GARANTIER, FORSIKRINGER.

Forsikringsbevisene for entreprengrens forsikringer (kopi
av forsikringene og dokumentasjon pa at premiene er
betalt) skal fremlegges for byggherren for kontroll fgr
byggarbeidene starter. Byggherren kan nar som helst
kreve dokumentasjon pa at forsikringene holdes vedlike.
Ved manglende forsikring har byggherren rett til & stanse
utbetalinger til entreprengren, og eventuelt ogsa heve
kontrakten. Entreprengrens sikkerhetsstillelse skal
utformes iht. NS 8405, og det aksepteres ikke at
sikkerhetsstillelsen er begrenset ut over det som fremgar
av NS 8405, kap. 7.

Sikkerhet skal veere stillet og godkjent av byggherren for
farste utbetaling foretas.

BYGGEPLASSADMINISTRASJON

Entreprengren skal ha egen byggeplassadministrasjon,
ledet av ansvarlig ingenigr. Entreprengren skal ha eget
verneombud. Det skal medregnes deltakelse pa
vernerunder.

FRAMDRIFT.

Entreprengren plikter & felge den omforente framdrifts-
planen som til enhver tid gjelder for byggearbeidet.

Det skal fremlegges framdriftsplan for egne arbeider, samt
organiserings og bemanningsplan, tilpasset byggets totale
framdriftsplaner. Entreprengren skal delta i byggemgter,
framdriftsmeater, seermater etc. i den utstrekning som er
ngdvendig for en rasjonell framdrift.

BYGGEM@TER./KOORDINERING ETC

Deltagelse i byggemagter fremdriftsmgter ,

i entreprengrmeter og tid til planlegging.

Vider ngdvendig koordinering med andre entreprengrer,
slik at kollisjoner mellom de tekniske fagene ikke oppstar.

ANMELDELSER

Anleggene anmeldes av entreprengren til myndighetene.
Entreprengren er ansvarlig for retttidige anmeldelser. Det
pahviler entreprengren a innhente forhandsamtykke fra
arbeidstilsynet far utforelse. Ferdigmelding med
innreguleringsprotokoll skal veere godkjent av byggherren
far entreprengren sender denne til myndighetene.
Ferdigmeldingen skal veere innsendt far sluttoppgjeret kan
utbetales. Anmeldelsesgebyr betales av byggherren.

RIGG
Brakkerigg med wc/ garderobebrakke og spisebrakke skal

RS

RS

RS

RS

RS
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Postnr

NS-kode/Tekst

Enhet

Mengde Pris

Sum

30.8

30.9

30.10

30.11

30.12

30.13

holdes av hovedentreprengren, som ogsa er ansvarlig for
vedlikehold og renhold av brakkene. Entreprengrene skal
kontinuerlig rydde etter eigne arbeid.

| tillegg rigger hovedentreprengren byggelederbrakke med
plass til byggemgter.

Entreprengren kan benytte seg av opplegget som er i
bygget for tilkoblingsmuligheter av arbeidslys og
handverktgy til sideentreprengrer og underentreprengrer.

VVS-entreprengrene skal selv holde evt. brakke for
lagrnig av egne materialer og verktgy. Dette ma avtales/
avklares med hovedentreprengr, som ma anvise
plassering pa tilgjengelig omrade for rigg.

STILLASER, KRANER, SJAUING, FRAKT,RYDDING.
Entreprengren holder selv nadvendige stillaser, trapper
etc.

All transport av utstyr som entreprengren skal

levere eller montere skal veere inkludert i anbudet. Dette
gjelder ogsa heising av utstyr.

OPPRYDDING

Det skal under byggetiden foretas daglig opprydding
av avfall etter eget arbeid. Avfall skal sorteres og
anbringes pa anviste plasser.

RENGJQRING | BYGGE PERIODEN

Tekniske installasjoner skal ved overlevering fremsta som
nye og uten skader av noen art.

Anlegget skal veere rent og fritt for smuss far
prevekjgring av anlegget.

Videre skal bygget veere rent for oppstart.

I henhold til NS 5090, kapittel.8

REISE/DIETT
Entreprengren skal i denne post angi eventuelle kostnader
for reise og diett.

TEGNINGER

Entreprengren skal ajourfgre alle tegninger/skjema i
samsvar med utfgrt anlegg. Tegninger skal veere pafart
komponenter i anlegget. Tegning overleveres RIV for
oppgradering av tegning pa Autocad-format.

MERKING
Alle komponenter merkes i hht. Statsbygg sitt
tverrfaglig merkesystem TFM.

Utover disse kravene gjelder hvor disse er relevante:
* NS 811 "Merking av gassflasker for industrielle gasser"
* NS 813 "Rgrsystemer - Fargemerking for angivelse av
innhold".
¢ NS 5575 "Ventilasjonskanaler - Fargemerking"

Alle anlegg skal ha fullverdig merking, i overensstemmelse
med FDV instruksene og i trdd med gjeldende forskrifter.
Generelt skal merkeskilt inneholde: symbol, beskrivende

RS

RS

RS

RS

RS

RS
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Enhet
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30.14

30.15

30.16

tekst, system og komponentnummer, medie/kapasitet/
strgmningsretning/

systemtilhgrighet. Merking anbringes ved ventiler,
forgreninger gjennom-faringer i tak og vegg ved teknisk
utstyr og ellers hvor det er ngdvendig for & oppna full
oversikt av anlegget. Der installasjonene er dekket av
andre installasjoner som himlinger eller lignende,
monteres merkeskilt pa installasjonene. Det skal benyttes
skilt med varig merking som henges opp eller festes med
solid festemetode. Skiltenes storrelse skal tilpasses
utstyrets starrelse. Det skal legges vekt pa & oppna en
funksjonell og estetisk god utfgrelse. Det utarbeides en
avstengningsguide for anlegget.

NB: Selve merkingen skal prises separat med poster i den
tekniske delen av beskrivelsen. Eventuelle gvrige
kostnader forbundet med merkingen og utarbeidelse av
avstengningsguide medtas i denne post.

KONTROLL

Entreprengren skal fortlapende utfare pragver og kontroller
som angitt i NS 3420 og under de enkelte poster i denne
beskrivelse. Byggherren skal til enhver tid ha rett til &
foreta de undersgkelser og pr@gver han méatte gnske for &
kontrollere at entreprisen blir kontraktsmessig utfert.
Kontroll av komponenter kan utfares savel i leverandgrens
verksted, som hos dennes eventuelle underleverandgrer
eller pa montasjeplassen. Entreprengren er forpliktet til a
vaere behjelpelig med a legge forholdene til rette for en slik
kontroll. Komponenter og deler av anlegget som skal
bygges inn og senere blir utilgjengelig for ettersyn, skal
ferdigkontrolleres og preves bade kvalitetsmessig og
montasjemessig far innbygging tillates. De
maleinstrumenter som benyttes skal tilfredsstille NBl's
krav til malengyaktighet samt

kontroll og kalibrering. Kalibreringsbevis skal fremlegges.
Anlegg, eller deler av anlegg, som ikke kan prgves ved
gjeldende uteklima skal farst overleveres nar uteklima gjer
funksjonstesting mulig.

For alle kontroller skal det fares protokoller av
entreprenar.

INNREGULERING

VVS-entreprengren skal foreta komplett innregulering av
anlegget. Anlegget skal innreguleres slik at de prosjekterte
mengder oppnas med en toleransegrense pa +10/-0%
inklusive malefeil. Maksimalt avvik mellom tilluft og avtrekk
i samme rom skal ikke veere hgyere enn 10 %. Det skal
benyttes kalibrerte maleinstrumenter osv. Komplette
maleprotokoller i hht. anvisning fra NBI/NRL settes opp.
Innstillingsposisjon skal ldses og avmerkes pa komponent
og tegning/protokoll.

NB: Selve innreguleringen skal prises separat med poster
i den tekniske delen av beskrivelsen. Eventuelle gvrige
kostnader forbundet med innreguleringen og utarbeidelse
av innreguleringsprotokoll medtas i denne post.

FUNKSJONS OG KAPASITETSPRGVING

RS

RS

RS
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NS-kode/Tekst
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Mengde Pris

Sum

30.17

30.18

30.19

Etter avsluttet montasje skal anlegget med tilhgrende
komponenter pragvekjgres i sa lang tid at alle
kontrollmalinger og komponentinnstillinger kan bli utfart,
og slik at anlegget funksjonerer i henhold til
spesifikasjonene. Anlegget skal veere ferdig
funksjonspravd og feilsgkt og komplette protokoller satt
opp. Endelig funksjonsprgving foretas med byggherren
tilstede. Entreprengren skal i god tid fgr den endelige
funksjonsprgven melde fra om dette til byggherren.
Funksjonspragving med byggherren tilstede skal kun
foretas en gang. Dersom anlegget ikke finnes iorden vil
ytterligere funksjonsprgver bli belastet entreprengren.

FERDIGBEFARING OG OVERTAGELSE

NS 3430 skal legges til grunn for overtagelsen. Fgr
overtagelsen skal entreprengr oversende skriftlig
ferdigmelding for sine arbeider hvoretter det avholdes
ferdigbefaring og deretter overlevering. Far ferdig-melding
kan aksepteres av byggherren skal det veere utfart
endelige funksjonsprgver. Ferdigbefaring skal kun foretas
en gang. Dersom anlegget ikke finnes iorden vil ytterligere
ferdigbefaring bli belastet entreprengren.

Sluttoppgjer vil ikke bli foretatt far punktene
nedenfor er utfert og dokumentasjon foreligger:

¢ Protokoller over kontroller og innregulering.
¢ Drifts- og vedlikeholdsinstruks

¢ Protokoll fra utfert overlevering

¢ Grunnlag for "SOM BYGGET" tegninger

REKLAMASJONSARBEIDER

I tillegg til de vanlige reklamasjonsarbeider skal det
avlegges 4 stk. giennomganger pa bygget for kontroll av
anleggets tekniske komponenter og drift, samt funksjon.
Anlegget giennomgas sammen med drifts-personalet og
eventuelle feil og mangler rettes. Forste besagk foretas ca
1/2 ar etter overtagelsen. Ved siste besgk far
reklamasjonstidens utlgp skal anlegget praves og males
pa ny ved stikkpraver av tidligere kontrollpunkter pa
anlegget. Prgvene sammenlignes med tidligere
utarbeidede protokoller. Dersom det registreres avvik skal
dette umiddelbart tas opp med byggherren, for avklaring
av videre prosedyrer. Oppretting av avvik som skyldes
manglende drift/tilsyn og vedlikehold skal belastes
byggherren, mens oppretting av gvrige avvik skal belastes
entreprengren. Anlegget etterjusteres far
reklamasjonsbefaring gjennomfgres. Eventuelle
reklamasjoner skal meldes umiddelbart til entreprengren
nar disse registreres. Far 1-, 2- og 3-ars befaring foretas
skal byggherren 14 dager fgr ha innlevert en liste over de
punkter som han mener omfattes av garantien. Frem til
befaringsdatoen skal entreprengren ha utbedret
manglene.

LYDBEREGNING

Det settes krav til maksimalt samlet stgyniva fra de
tekniske anleggene og til de enkelte rom og il
omgivelsene. Se forgvrig etterfglgende post. | god tid far
endelig bestilling av komponenter (aggregat, vifter,

RS

RS

RS
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NS-kode/Tekst

Enhet

Mengde

Pris

Sum

30.20

30.21

30.22

30.23

30.24

lydfeller, spjeld og ventiler) skal entreprengr framlegge
lydberegning for hver enkelt aggregatlydfelle. Beregningen
skal utfgres fra aggregat/avtrekksvifte fram til de to antatt
mest kritiske rom, og til kritiske punkter utendgrs. Avgitt
lydeffektniva fra aggregat til kanalnett skal vaere oppgitt
etter NS-ISO 5136. Er lydeffektniva fra leverander oppagitt
etter annen malestandard star entreprengr ansvarlig for
omregning av lyddata.

LYDKRAV / LYDMALING

Lydrav til lydniva fra tekniske installasjoner

Det settes krav til maksimalt samlet stgyniva fra de
tekniske anleggene og til de enkelte rom og til
omgivelsene. Entreprengren ma pase at det ikke velges
utstyr/lasninger som ikke tilfredstiller kravene gitt i
byggeforskriftene med veiledning eller under de enkelte
beskrivende poster.

Generelt gjelder kravene i NS 8175 klasse B

(5dB lavere enn byggeforskriftenes minstekrav).

Spesielt gjelder fglgende krav

(malte som kravene i NS 8175):
Lp,AeqT
dBA

- Undervisningsrom 32

- Kontor 32

- Personalrom 32

- Korridorer/vestibyle 35

- Dusj/garderober 35

- Toaletter 35

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS

Det skal utarbeides FDV-instruks for anlegget. Denne er
en viktig del av leveransen og er underlagt samme krav til
fremdrift og ferdigstillelse som gvrige produkter.
Instruksene skal utarbeides i hht. "FDV-Norm for
bygninger" utarbeidet av RIF i 2001. Naermere detaljer om
oppbygging og redigering skal avtales med byggherren for
utarbeidelsen starter. Det skal utarbeides en lettfattelig
"bruksanvisning" i laminert plast for opphengning i teknisk
rom. Instruksene skal foreligge en maned far
ferdigbefaring i 2 eksemplarer.

FDV-instruksene skal ogsa leveres elektronisk.

OPPLARING

Etter at anlegget er prgvet og innregulert skal
entreprengren instruere byggherrens drifts- og
vedlikeholdspersonale. Oppleering skal skje ved
gjennomgang av alle funksjoner og anleggsdeler pa
stedet. FDV-instruksen skal gjennomgas i sin helhet. RIV
skal godkjenne opplaeringsprogrammet. Oppleering skal
ikke kombineres med befaringer eller innreguleringer, men
skal komme som et tillegg til dette. Minimum varighet 1
dag. | tillegg skal det foretas en 1 dags gjennomgang av
anleggene etter 1/2 ars drift.

GARANTIER
Garantikostnader

ELEKTRISK MATERIELL

RS
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Mengde Pris

Sum

Byggets stramforsyning:
e Spenning: 230 V
e Faser:3
¢ Frekvens: 50 Hz
e Materiellkrav: CE
e Separat jord og nulleder.

Alt levert utstyr skal tilfredsstille kravene gitt i:
e Forskrifter for elektriske anlegg
e E-verkets seerbestemmelser

Motorene skal dimensjoneres for driftstid minimum
40.000 timer. Motorene skal tale kontinuerlig +/- 5 %
spenningsavvik. Entreprengr skal kontrollere
strgmforsyningen til de enkelte komponenter fgr utstyret
settes i bestilling.

RS
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NS-kode/Tekst

Enhet

Mengde Pris

Sum

36

36.364

36.364.1

36.364.2

Luftbehandling

Utstyr for luftfordeling

VE3.11130A
LUFTINNTAKSRIST

Type: Rist med liggende lameller
Materiale: Aluminium
Overflatebehandling: Valgfri

Lokalisering: Yttervegg

Festemetode: Overlates til den utfgrende

Veggtype: Overlates til den utfgrende

Vinkel pa lameller: Standard for produkt

Dimensjon: BxH = 4800x1200mm

Penetreringsklasse iht. NS-EN 13030: Standard for produkt
Trykktapsklasse iht. NS-EN 13030: Standard for produkt

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Inntaksrist for naturlig ventilering/ rgykventilering av hall.
ANTAIL ..

VE3.12130A
LUFTAVKASTRIST

Type: Rist med liggende lameller
Materiale: Aluminium
Overflatebehandling: Valgfri

Lokalisering: Yttervegg

Festemetode: Overlates til den utfgrende

Veggtype: Overlates til den utfgrende

Vinkel pa lameller: Standard for produkt

Dimensjon: BxH = 4800x1200mm

Penetreringsklasse iht. NS-EN 13030: Standard for produkt
Trykktapsklasse iht. NS-EN 13030: Standard for produkt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Avkastrist for naturlig ventilering/ raykventilering av hall.

ANAULL ...

stk

stk

Riksheim Consulting AS

Sum denne side:
Sum Kapittel 36:




29.03.2019

Prosjekt: 201900900 RIR IKS Molde - Ventilasjon Side:i-1

Innholdsfortegnelse
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Riksheim Consulting AS
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Prosjekt: 201900900 RIR IKS Molde - Rarleggerarbeider Side: 0-1
Kapittel: 0.
Postnr Tekst

0

o Romsdalshalveya Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS

NY PAPIR / PLASTHALL

ANBUDSBESKRIVELSE

* 310 SANITAERANLEGG
* 330 BRANNSLOKKING
* 730 UTENDQRS VA

PROSJEKTNR.
201900900

IRiksheim

Riksheim Consulting AS
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Prosjekt: 201900900 RIR IKS Molde - Rarleggerarbeider Side: 00 - 1
Kapittel: 00 Generelt

Postnr

Tekst

00

00.01

Generelt

TILBUDS INNBYDELSE

Pa vegne av Romsdalshalvgya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS innbyr vi
til tilbudskonkurranse pa Rarleggerarbeider for Byggetrinn 1 - NY PAPIR /
PLASTHALL.

Generell Info :

Romsdalshalvgya Interkommunale Reinholdsverk IKS(herretter RIR) har ett
byggeprogram i tre byggetrinn under planlegging.

Byggetrinn 1 bestar av en Papir og Plast Hall, samt ny trafo og en forstgtningsmur
for & skille to niva pa tomten ved ny Papir og Plasthall.

Plasthallen skal bygges inn pa dagens areal til RIR og der vil veere full drift pa
anlegget under hele byggeperioden. Dette ma entreprengren ta hensyn til ved
prising av prosjektet. Det blir ikke krevd inngjerding av byggeplassen, da omradet
generelt er inngjerdet.

Byggherren stiller med toalett og rengjaring av toalett.

Hallen har ett foravtrykk pa ca. 1970m2 BTA. Det blir betongvegger i dei nederste
3 meterne og over detvil det bli stal og sandwichveggelementer. Tak av korrigerte
stalplater, kondensisolasjon og tekking.

Henviser til bok 0 om konkuttanseregler, kontraktbestemmelser, innlevering
og tidsfrister.

Alesund, 29.03.2019

RIKSHEIM CONSULTING AS

Kenneth Klemetsen

Riksheim Consulting AS




29.03.2019

Prosjekt: 201900900 RIR IKS Molde - Rarleggerarbeider
Kapittel: 00 Generelt

Side: 00 -2

Postnr

Tekst

00.03

00.03.1

TILBUDSSKJEMA

Undertegnede tilbyr seg a utfgre arbeider og ytelser under nedenforstaende
kapittel.

TILBUDSSKJEMA GENERELT-RIGG-DRIFT/ PRO 30.01:

GENERELT-RIGG-DRIFT/ PRO 30.01 KR.
TILBUDSSKJEMA SANITARANLEGG 310.01:

31.312 LEDNINGSNETT KR.
31.314 ARMATUR KR.
31.315 UTSTYR KR.
31.316 ISOLASJON KR.
31.317 MERKING KR.
31.318 AVLEVERING/INSTRUKSJON KR.
31.319 DIVERSE KR
SUM SANITARANLEGG 310.01 KR.
TILBUDSSKJEMA BRANNSLOKKING 330.01:

33.335 UTSTYR KR.
32.327 MERKING KR.
32.328 INNREGULERING/AVLEVERING KR.
32.329 DIVERSE KR
BRANNSLOKKING 330.01 KR.
TILBUDSSKJEMA UTEND@RS VA 730.01:

73.731 UTVENDIG VA KR
UTEND@RS VA 730.01 KR.
SUM RORANLEGG KR.
+ 25 % MVA KR.
SUM INKL. MVA KR.

Riksheim Consulting AS
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Prosjekt: 201900900 RIR IKS Molde - Rarleggerarbeider
Kapittel: 00 Generelt

Side: 00 -3

Postnr

Tekst

Tilbyder:

Firma:

Adresse:

Telefon: Telefaks:

E-post:

Sted: Dato:

Firmastempel og underskrift:

Riksheim Consulting AS
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Prosjekt: 201900900 RIR IKS Molde - Rarleggerarbeider Side: 00 - 4
Kapittel: 00 Generelt

Postnr

Tekst

00.04

00.04.1

REGNINGSARBEID

Regningsarbeid kan bare igangsettes etter skriftlig rekvisisjon fra byggherren.
Enhetspriser fra tilbudet vil veere grunnlag for alle rekviderte arbeider.

Endringsarbeider skal, hvis det er mulig, gjares opp etter tilbudets enhetspriser.
Arbeider som avtales utfgrt som regningsarbeider, avregnes etter de timepriser og
paslagsprosenter som er tilbudt i det etterfglgende.

Timesatser ekskl. mva.

Timepris: 50% overtid: 100% overtid:
Ingenigr: s e s
Montgr/Fagarbeider: ... e
Hjelpearbeider: il e i
Materialer
Materialer betales med selvkost (fratrukket rabatter) tillagt ...... %

Underentreprengrer faktureres med de samme timepriser og paslagsprosenter som i
denne avtale .......... B8 (] F=To | SR %

Alternative priser
Alternative priser fylles ut i beskrivelsene for de respektive fag.

Riksheim Consulting AS
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Prosjekt: 201900900 RIR IKS Molde - Rarleggerarbeider
Kapittel: 00 Generelt

Side: 00 -5

Postnr

Tekst

00.05

UNDERENTREPRENGRER OG SAMARBEIDENDE FIRMA
UNDERENTREPRENORER OG SAMARBEIDENDE FIRMA

(Utfylles av tilbyderen)

Som grunnlag for kontraktsarbeidene foreligger det tilbud fra
- /evt. vil samarbeide bli opprette med folgende
firmaer, handverkere eller leveranderer:

Hovedentrepreneren er ansvarlig for at eventuelle underentreprengrer har ngdvendig
godkjenning iht. PBL.

Riksheim Consulting AS
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Prosjekt: 201900900 RIR IKS Molde - Rarleggerarbeider Side: 00 - 6
Kapittel: 00 Generelt
Postnr Tekst

00.06 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

00.06.1 Alminnelige bestemmelser
Der intet annet er angitt er de forskjellige kapitler beskrevet i henhold til:
NS 3420: Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, installasjoner.
For gvrig gjelder Byggeforskriftene, TEK-10.

00.06.2 Tiltakshaver:
Tiltakshaver vil veere representert pa anlegget. Det blir holdt byggeplassmgater og byggemagater etter
behov.

00.06.3 Entreprengren:
Entreprengren er forpliktet til & ha egen anleggsleder, godkjent av tiltakshaver, pa anlegget. Han
skal ha n@dvendige kvalifikasjonar til & lede arbeidet og ta avgjgrelser pa vegne av
entreprengrfirmaet. Entreprengren skal mate med sin ansvarlige anleggsleder pa
byggeplassmeater og pa byggemater.

00.06.4 Kontroll

Entreprengren plikter, til en hver tid, & rette seg etter pabud gitt av tiltakshaver sin kontrollgr,
dersom denne finner feil eller mangler ved materialer eller utfgrelse. Tiltakshaver sin kontroll fritar
ikke entreprengren for ansvaret for det ferdige produkt.

Riksheim Consulting AS
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Prosjekt: 201900900 RIR IKS Molde - Rarleggerarbeider

Kapittel: 00 Generelt

Side: 00 -7

Postnr

Tekst

00.12 ADRESSELISTE

Adresseliste Byggherreorganisasjon:

Byggherre (BH):

Romsdalshalvegya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS

Argsetervegen 56
6422 Molde
Kontaktperson: Vidar Kleppe

Adresseliste Prosjekteringsgruppe, prosjektledelse, byggeledelse

Arkitekt (ARK):

Bucci arkitektur og design AS
Sjggata 21

Pb. 21 Ulsteinvik

6065 Ulsteinvik

Kontaktperson: Georg Grimstad

Radgivende Ingenigr Bygg (RIB):
Conplan AS

Kyrkjegata 10

6065 Ulsteinvik

Kontaktperson: Stig Longva

Radgivende ingenigr Brannteknisk (RIBr).
DIB Prosjektering AS

Ngrdalsvegen 373

6120 Folkestad

Kontaktperson: Dag Inge Bjarkedal

Radgivende ingenigr VVS-Teknikk (RIV):
Riksheim Consulting AS

Breivika Industrivei 35B

6018 ALESUND

Kontaktperson: Kurt Riksheim

Radgivende ingenigr Elektro- og teleteknikk (RIE).

Kvalsund Ingeniorer AS
Kongensgate 25

6002 Alesund

Kontaktperson: Roar Otto Valderhaug

Radgiver Konkurransegrunnlag:
Conplan AS

Kyrkjegata 10

6065 Ulsteinvik

Kontaktperson: Stig Longva

Riksheim Consulting AS
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Prosjekt: 201900900 RIR IKS Molde - Rarleggerarbeider Side: 00 - 8
Kapittel: 00 Generelt
Postnr Tekst

00.13 TEGNINGSLISTE

00.13.1
NR. Navn Malestokk
900-00-V-300-10-01 Situasjonsplan 1:500
900-00-V-300-10-02 Ledningskart 1:1000
900-00-V-300-20-01 Bunnledning 1:100
900-01-V-300-20-01 Plan 1. etg 1:100/1:50
900-02-V-300-10-01 Plan 2. etg 1:100
900-03-V-300-20-01 Takplan 1:100

Riksheim Consulting AS
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Prosjekt: 201900900 RIR IKS Molde - Rarleggerarbeider
Kapittel: 30 VVS-installasjoner, generelt

Side: 30 - 1

Postnr

NS-kode/Tekst

Enhet

Mengde Pris

Sum

30

30.1

30.2

30.3

30.4

30.5

VVS-installasjoner, generelt

PROSJEKTERING
ENTREPRENGR TAR MED ALLE KOSTNADER FOR
PROSJEKTRING AV RORANLEGGET.

AB2A
FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Forsikringsbevisene for entreprengrens forsikringer
(kopi av forsikringene og dokumentasjon pa at
premiene er betalt) skal fremlegges for byggherren for
kontroll fgr byggarbeidene starter. Byggherren kan nar
som helst kreve dokumentasjon pé at forsikringene
holdes vedlike.
Ved manglende forsikring har byggherren rett til &
stanse utbetalinger til entreprengren, og eventuelt ogsa
heve kontrakten. Entreprengrens sikkerhetsstillelse
skal utformes iht. NS 8405, og det aksepteres ikke at
sikkerhetsstillelsen er begrenset ut over det som
fremgar av NS 8405, kap. 7.

Sikkerhet skal veere stillet og godkjent av byggherren
for farste utbetaling foretas.

RUNG SUM.....ccoooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt

AM1.11A
ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprengren skal ha egen byggeplassadministrasjon,
ledet av ansvarlig ingenigr. Entreprengren skal ha eget
verneombud. Det skal medregnes deltakelse pa
vernerunder

RUNG SUM.....cccooooeeeeeeeeeeeeeee ettt

FRAMDRIFT.

Entreprengren plikter a felge den omforente framdrifts-
planen som til enhver tid gjelder for byggearbeidet.

Det skal fremlegges framdriftsplan for egne arbeider, samt
organiserings og bemanningsplan, tilpasset byggets totale
framdriftsplaner. Entreprengren skal delta i byggemeoter,
framdriftsmeter, ssermeter etc. i den utstrekning som er
ngdvendig for en rasjonell framdrift.

BYGGEMQTER./KOORDINERING ETC

Deltagelse i byggemeter ,fremdriftsmeter ,

i entreprengrmgter og tid til planlegging.

Vider ngdvendig koordinering med andre entreprengrer,
slik at kollisjoner mellom de tekniske fagene ikke oppstéar.

RS

RS

RS

RS

Riksheim Consulting AS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 30:
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Prosjekt: 201900900 RIR IKS Molde - Rarleggerarbeider
Kapittel: 30 VVS-installasjoner, generelt

Side: 30 -2

Postnr

NS-kode/Tekst

Enhet| Mengde Pris

Sum

30.6

30.7

30.8

30.9

30.10

30.11

30.12

ANMELDELSER

Anleggene anmeldes av entreprengren til myndighetene.
Entreprengren er ansvarlig for retttidige anmeldelser. Det
pahviler entreprengren & innhente forhandsamtykke fra
arbeidstilsynet fgr utfagrelse. Ferdigmelding med
innreguleringsprotokoll skal vaere godkjent av byggherren
for entreprengren sender denne til myndighetene.
Ferdigmeldingen skal veere innsendt far sluttoppgjeret kan
utbetales. Anmeldelsesgebyr betales av byggherren.

RIGG

Brakkerigg med wc/ garderobebrakke og spisebrakke skal
holdes av hovedentreprengren, som ogsa er ansvarlig for
vedlikehold og renhold av brakkene. Entreprengrene skal
kontinuerlig rydde etter eigne arbeid.

Hovedentreprengr skal ogsa ordne med
tilkoblingsmuligheter av arbeidslys og handverktay til
sideentreprengrer og underentreprengrer.
Hovedentreprengren skal ogséa holde kontorbrakke til
gjennomfgring av byggemgater og andre mater med
byggherrenfor inntil 15 personar.

VVS-entreprengrene skal selv holde evt. brakke for lagrnig
av egne materialer og verktgy. Dette ma avtales/ avklares
med hovedentreprengr, som ma anvise plassering pa
tilgjengelig omrade for rigg.

STILLASER, KRANER, SJAUING, FRAKT,RYDDING.
Entreprengren holder selv nadvendige stillaser, trapper
etc.

All transport av utstyr som entreprengren skal

levere eller montere skal veere inkludert i anbudet. Dette
gjelder ogsa heising av utstyr.

OPPRYDDING

Det skal under byggetiden foretas daglig opprydding

av avfall etter eget arbeid. Avfall skal sorteres og anbringes
pa anviste plasser.

RENGJ@RING | BYGGE PERIODEN

Tekniske installasjoner skal ved overlevering fremsta som
nye og uten skader av noen art.

Anlegget skal veere rent og fritt for smuss fagr

provekjgring av anlegget.

Videre skal bygget veere rent fgr oppstart.

I henhold til NS 5090, kapittel.8

REISE/DIETT
Entreprengren skal i denne post angi eventuelle kostnader
for reise og diett.

TEGNINGER

Entreprengren skal ajourfgre alle tegninger/skjema i
samsvar med utfgrt anlegg. Tegninger skal veere pafart
komponenter i anlegget. Tegning overleveres RIV for
oppgradering av tegning pa Autocad-format.

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

Riksheim Consulting AS

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 30:
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Prosjekt: 201900900 RIR IKS Molde - Rarleggerarbeider
Kapittel: 30 VVS-installasjoner, generelt

Side: 30 -3

Postnr

NS-kode/Tekst

Enhet| Mengde Pris

Sum

30.13

30.14

MERKING
Alle komponenter merkes i hht. Statsbygg sitt
tverrfaglig merkesystem TFM.

Utover disse kravene gjelder hvor disse er relevante:
¢ NS 811 "Merking av gassflasker for industrielle gasser"

* NS 813 "Rarsystemer - Fargemerking for angivelse av
innhold".

¢ NS 5575 "Ventilasjonskanaler - Fargemerking"

Alle anlegg skal ha fullverdig merking, i overensstemmelse
med FDV instruksene og i trdd med gjeldende forskrifter.
Generelt skal merkeskilt inneholde: symbol, beskrivende
tekst, system og komponentnummer, medie/kapasitet/
strgmningsretning/

systemtilhgrighet. Merking anbringes ved ventiler,
forgreninger gjennom-fagringer i tak og vegg ved teknisk
utstyr og ellers hvor det er ngdvendig for & oppna full
oversikt av anlegget. Der installasjonene er dekket av
andre installasjoner som himlinger eller lignende, monteres
merkeskilt pa installasjonene. Det skal benyttes skilt med
varig merking som henges opp eller festes med solid
festemetode. Skiltenes starrelse skal tilpasses utstyrets
starrelse. Det skal legges vekt pa & oppna en funksjonell
og estetisk god utfgrelse. Det utarbeides en
avstengningsguide for anlegget.

NB: Selve merkingen skal prises separat med poster i den
tekniske delen av beskrivelsen. Eventuelle gvrige
kostnader forbundet med merkingen og utarbeidelse av
avstengningsguide medtas i denne post.

KONTROLL

Entreprengren skal fortlapende utfare pragver og kontroller
som angitt i NS 3420 og under de enkelte poster i denne
beskrivelse. Byggherren skal til enhver tid ha rett til & foreta
de undersgkelser og prever han matte gnske for &
kontrollere at entreprisen blir kontraktsmessig utfart.
Kontroll av komponenter kan utferes savel i leverandgrens
verksted, som hos dennes eventuelle underleverandgrer
eller pa montasjeplassen. Entreprengren er forpliktet til &
veere behjelpelig med & legge forholdene til rette for en slik
kontroll. Komponenter og deler av anlegget som skal
bygges inn og senere blir utilgjengelig for ettersyn, skal
ferdigkontrolleres og praves bade kvalitetsmessig og
montasjemessig for innbygging tillates. De
maleinstrumenter som benyttes skal tilfredsstille NBI's krav
til malengyaktighet samt

kontroll og kalibrering. Kalibreringsbevis skal fremlegges.
Anlegg, eller deler av anlegg, som ikke kan preves ved
gjeldende uteklima skal farst overleveres nar uteklima gjer
funksjonstesting mulig.

For alle kontroller skal det fares protokoller av entreprenar.

RS

RS

Riksheim Consulting AS

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 30:
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Prosjekt: 201900900 RIR IKS Molde - Rarleggerarbeider
Kapittel: 30 VVS-installasjoner, generelt

Side: 30 -4

Postnr

NS-kode/Tekst

Enhet

Mengde

Pris

Sum

30.15

30.16

30.17

INNREGULERING

VVS-entreprengren skal foreta komplett innregulering av
anlegget. Anlegget skal innreguleres slik at de prosjekterte
mengder oppnas med en toleransegrense pa +10/-0%
inklusive malefeil. Maksimalt avvik mellom tilluft og avtrekk
i samme rom skal ikke vaere hgyere enn 10 %. Det skal
benyttes kalibrerte maleinstrumenter osv. Komplette
maleprotokoller i hht. anvisning fra NBI/NRL settes opp.
Innstillingsposisjon skal lases og avmerkes pa komponent
og tegning/protokoll.

NB: Selve innreguleringen skal prises separat med poster i
den tekniske delen av beskrivelsen. Eventuelle gvrige
kostnader forbundet med innreguleringen og utarbeidelse
av innreguleringsprotokoll medtas i denne post.

FUNKSJONS OG KAPASITETSPRGVING

Etter avsluttet montasje skal anlegget med tilhgrende
komponenter pravekjares i sa lang tid at alle
kontrolimalinger og komponentinnstillinger kan bli utfart, og
slik at anlegget funksjonerer i henhold til spesifikasjonene.
Anlegget skal veere ferdig funksjonsprgvd og feilsgkt og
komplette protokoller satt opp. Endelig funksjonsprgving
foretas med byggherren tilstede. Entreprengren skal i god
tid for den endelige funksjonsprgven melde fra om dette til
byggherren. Funksjonsprgving med byggherren tilstede
skal kun foretas en gang. Dersom anlegget ikke finnes
iorden vil ytterligere funksjonsprgver bli belastet
entreprengren.

FERDIGBEFARING OG OVERTAGELSE

NS 3430 skal legges til grunn for overtagelsen. Far
overtagelsen skal entreprengr oversende skriftlig
ferdigmelding for sine arbeider hvoretter det avholdes
ferdigbefaring og deretter overlevering. Fgr ferdig-melding
kan aksepteres av byggherren skal det veere utfert
endelige funksjonspraver. Ferdigbefaring skal kun foretas
en gang. Dersom anlegget ikke finnes iorden vil ytterligere
ferdigbefaring bli belastet entreprengren.

Sluttoppgjer vil ikke bli foretatt far punktene
nedenfor er utfart og dokumentasjon foreligger:

¢ Protokoller over kontroller og innregulering.
¢ Drifts- og vedlikeholdsinstruks

e Protokoll fra utfart overlevering
¢ Grunnlag for "SOM BYGGET" tegninger

RS

RS

RS

Riksheim Consulting AS

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 30:
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Prosjekt: 201900900 RIR IKS Molde - Rarleggerarbeider
Kapittel: 30 VVS-installasjoner, generelt

Side: 30 -5

Postnr

NS-kode/Tekst

Enhet

Mengde

Pris

Sum

30.18

30.19

30.20

REKLAMASJONSARBEIDER

| tillegg til de vanlige reklamasjonsarbeider skal det
avlegges 4 stk. giennomganger pa bygget for kontroll av
anleggets tekniske komponenter og drift, samt funksjon.
Anlegget gjennomgas sammen med drifts-personalet og
eventuelle feil og mangler rettes. Forste besgk foretas ca
1/2 ar etter overtagelsen. Ved siste besgk far
reklamasjonstidens utlap skal anlegget praves og males
pa ny ved stikkpraver av tidligere kontrollpunkter pa
anlegget. Prgvene sammenlignes med tidligere
utarbeidede protokoller. Dersom det registreres avvik skal
dette umiddelbart tas opp med byggherren, for avklaring av
videre prosedyrer. Oppretting av avvik som skyldes
manglende drift/tilsyn og vedlikehold skal belastes
byggherren, mens oppretting av gvrige avvik skal belastes
entreprengren. Anlegget etterjusteres for
reklamasjonsbefaring gjennomfares. Eventuelle
reklamasjoner skal meldes umiddelbart til entreprengren
nar disse registreres. Far 1-, 2- og 3-ars befaring foretas
skal byggherren 14 dager fgr ha innlevert en liste over de
punkter som han mener omfattes av garantien. Frem til
befaringsdatoen skal entreprengren ha utbedret manglene.

LYDBEREGNING

Det settes krav til maksimalt samlet stgyniva fra de
tekniske anleggene og til de enkelte rom og til
omgivelsene. Se forgvrig etterfalgende post. | god tid far
endelig bestilling av komponenter (aggregat, vifter,
lydfeller, spjeld og ventiler) skal entreprengr framlegge
lydberegning for hver enkelt aggregatlydfelle. Beregningen
skal utfgres fra aggregat/avtrekksvifte fram til de to antatt
mest kritiske rom, og til kritiske punkter utendars. Avgitt
lydeffektniva fra aggregat til kanalnett skal veere oppgitt
etter NS-ISO 5136. Er lydeffektniva fra leverandar oppgitt
etter annen malestandard star entreprengr ansvarlig for
omregning av lyddata.

LYDKRAV / LYDMALING

Lydrav til lydniva fra tekniske installasjoner

Det settes krav til maksimalt samlet stgyniva fra de
tekniske anleggene og til de enkelte rom og til
omgivelsene. Entreprengren ma péase at det ikke velges
utstyr/lgsninger som ikke tilfredstiller kravene gitt i
byggeforskriftene med veiledning eller under de enkelte
beskrivende poster.

Generelt gjelder kravene i NS 8175 klasse B

(5dB lavere enn byggeforskriftenes minstekrav).

Spesielt gjelder fglgende krav

(malte som kravene i NS 8175):
Lp,AeqT
dBA

- Undervisningsrom 32

- Kontor 32

- Personalrom 32

- Korridorer/vestibyle 35

- Dusj/garderober 35

- Toaletter 35

RS

RS

RS

Riksheim Consulting AS

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 30:
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Prosjekt: 201900900 RIR IKS Molde - Rarleggerarbeider
Kapittel: 30 VVS-installasjoner, generelt

Side: 30 -6

Postnr

NS-kode/Tekst

Enhet

Mengde

Pris

Sum

30.21

30.22

30.23

30.24

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS

Det skal utarbeides FDV-instruks for anlegget. Denne er
en viktig del av leveransen og er underlagt samme krauv til
fremdrift og ferdigstillelse som gvrige produkter.
Instruksene skal utarbeides i hht. "FDV-Norm for
bygninger" utarbeidet av RIF i 2001. Naermere detaljer om
oppbygging og redigering skal avtales med byggherren fgr
utarbeidelsen starter. Det skal utarbeides en lettfattelig
"bruksanvisning" i laminert plast for opphengning i teknisk
rom. Instruksene skal foreligge en maned for
ferdigbefaring i 2 eksemplarer.

FDV-instruksene skal ogsa leveres elektronisk.

OPPLARING

Etter at anlegget er pravet og innregulert skal
entreprengren instruere byggherrens drifts- og
vedlikeholdspersonale. Oppleering skal skje ved
gjennomgang av alle funksjoner og anleggsdeler pa stedet.
FDV-instruksen skal gjennomgas i sin helhet. RIV skal
godkjenne opplaeringsprogrammet. Oppleering skal ikke
kombineres med befaringer eller innreguleringer, men skal
komme som et tillegg til dette. Minimum varighet 1 dag. |
tillegg skal det foretas en 1 dags gjennomgang av
anleggene etter 1/2 ars drift.

GARANTIER
Garantikostnader

ELEKTRISK MATERIELL
Byggets streamforsyning:

e Spenning: 230 V

e Faser:3

* Frekvens: 50 Hz

e Materiellkrav: CE

e Separat jord og nulleder.

Alt levert utstyr skal tilfredsstille kravene gitt i:
o Forskrifter for elektriske anlegg
e E-verkets saerbestemmelser

Motorene skal dimensjoneres for driftstid minimum
40.000 timer. Motorene skal tale kontinuerlig +/- 5 %
spenningsavvik. Entreprengr skal kontrollere
stremforsyningen til de enkelte komponenter far utstyret
settes i bestilling.

RS

RS

RS

RS

Riksheim Consulting AS

Sum denne side:
Sum Kapittel 30:




29.03.2019

Prosjekt: 201900900 RIR IKS Molde - Rarleggerarbeider
Kapittel: 31 Saniteerinstallasjon

Side: 31 -1

Postnr

NS-kode/Tekst

Enhet| Mengde

Pris

Sum

31

31.311

31.311.1

31.311.1.01

31.311.1.02

31.311.1.03

31.311.1.04

31.311.2

31.311.2.01

31.311.2.02

31.311.2.03

31.311.2.04

Sanitarinstallasjon

Bunnledninger for sanitarinstallasjoner

UB2.1141311113A

INNENDGRS AVLGPSLEDNING — TRYKKL@S — KOMPLETT

Formal: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U

Plassering: | grunnen

Montasje: Som bunnledning
Skjot: Muffeskjot - ikke strekkfast

Lokalisering: Se tegning

Pakningstype: Innstgpte pakninger

Trykk: Standard for produkt

Dimensjon: Se tilhgrende underlgpenummer
Materialkvalitet: Standard for produkt

Andre Krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten er komplett, dvs inkl deler.

PP 275

PVC 2110

PVC 2160

PVC 2250
UB2.1111311113A

INNENDGRS AVLAGPSLEDNING — TRYKKL@S — KOMPLETT

Formal: Overvannsledning

Materiale: PVC-U

Plassering: | grunnen

Montasje: Som bunnledning

Skjot: Muffeskjot - ikke strekkfast
Lokalisering: Se tegning

Pakningstype: Innstgpte pakninger

Trykk: Standard for produkt

Dimensjon: Se tilhgrende underlgpenummer
Materialkvalitet: Standard for produkt

Andre Krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten er komplett, dvs inkl deler.

PVC 125
PVC 160
PVC 200
PVC 250

10,0
30,0
75,0

10,0

35,0
85,0
41,0

5,0

Riksheim Consulting AS

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 31:
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Prosjekt: 201900900 RIR IKS Molde - Rarleggerarbeider
Kapittel: 31 Saniteerinstallasjon

Side: 31-2

Postnr NS-kode/Tekst

Enhet

Mengde

Pris

Sum

31.311.3 UB1.1112111100A
INNENDGRS VANNLEDNING — KOMPLETT

Type vannledning: Kaldt forbruksvann
Materiale: PE 80

Plassering: | grunnen

Montasje: Som bunnledning

Skjet: Valgfri

Lokalisering: Se tegning

Ledningsstrekk: Overlates til den utfgrende
Trykk: PN16

Dimensjon: Se tilhgrende underlgpenummer
Materialkvalitet: Overlates til den utfgrende

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal tas med prefabrikert vannledning med varmekabel
for frostsikring.

31.311.3.01 @ 40 mm

130,0

Riksheim Consulting AS

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 31:
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Prosjekt: 201900900 RIR IKS Molde - Rarleggerarbeider
Kapittel: 31 Saniteerinstallasjon

Side: 31-3

Postnr

NS-kode/Tekst

Enhet

Mengde

Pris

Sum

31.312

31.312.1

31.312.2

31.312.2.01

31.312.2.02

31.312.2.03

31.312.3

Ledningsnett

UB2.1144199921A

INNENDQRS AVLOPSLEDNING - TRYKKL@S — KOMPLETT

Formal: Spillvannsledning

Materiale: Stapejern

Plassering: | bygning

Montasje: | bygning

Skjet: Klemringskobling

Lokalisering: Se tegning

Pakningstype: Valgfri

Trykk: Standard for produkt

Dimensjon: @ 110

Materialkvalitet: Standard for produkt

Andre Krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisene skal veere inkludert deler, klammer og ngdv.
bimateriell.

UB2.1114199921A

INNENDQRS AVLOPSLEDNING - TRYKKL@S — KOMPLETT

Formal: Overvannsledning

Materiale: Stapejern

Plassering: | bygning

Montasje: | bygning

Skjat: Klemringskobling

Lokalisering: Se tegning

Pakningstype: Valgfri

Trykk: Standard for produkt

Dimensjon: Se tilhgrende underlgpenummer

Materialkvalitet: Standard for produkt

Andre Krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisene skal veere inkludert deler, klammer og ngdv.
bimateriell.

@ 75 mm
2 110 mm
2 135 mm

UB2.1143123213A

INNENDGRS AVLOPSLEDNING — TRYKKL@S — KOMPLETT

Formal: Spillvannsledning

Materiale: PP

Plassering: Pa vegg

Montasje: Vertikalt

Skjot: Muffeskjot - ikke strekkfast

Lokalisering: Se tegning, fra servanter og vaskerenner til

eksisterende avlgp i vegg eller ved gulv

Pakningstype: Overlates til den utfarende

Trykk: Ikke relevant

Dimensjon: @ 40 mm

Materialkvalitet: Overlates til den utfarende

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisene skal veere inkludert deler, klammer og ngdv.
bimateriell.

7,0

7,0
125,0

28,0

Riksheim Consulting AS

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 31:
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Prosjekt: 201900900 RIR IKS Molde - Rarleggerarbeider
Kapittel: 31 Saniteerinstallasjon

Side: 31 -4

Postnr

NS-kode/Tekst

Enhet| Mengde Pris

Sum

31.312.3.01
31.312.3.02
31.312.4

31.312.4.01

31.312.4.02

2 40 mm
@ 75 mm

UB1.1195125000A

INNENDQRS VANNLEDNING - KOMPLETT

Type vannledning: Kaldt og varmt forbruksvann, inkl.

sirkulasjonsledning

Materiale: Kobber

Plassering: | himling

Montasje: Valgfritt

Skjot: Valgfri

Lokalisering: Se tegning

Ledningsstrekk: Overlates til den utfgrende

Trykk: 16 bar

Dimensjon: Se tilhgrende underlapenummer

Materialkvalitet: Standard for produkt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisene skal veere inkludert deler, klammer og ngdv.
bimateriell.

2 15 mm

@ 54 mm

m 15,0( e,

Riksheim Consulting AS

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 31:




29.03.2019

Prosjekt: 201900900 RIR IKS Molde - Rarleggerarbeider
Kapittel: 31 Saniteerinstallasjon

Side: 31-5

Postnr

NS-kode/Tekst

Enhet

Mengde Pris

Sum

31.314

31.314.1

31.314.1.01
31.314.1.02
31.314.1.03
31.314.2

31.314.2.01
31.314.2.02
31.314.2.03

Armaturer

UC1.31151A
INNENDGRS STENGEVENTIL

Ventiltype: Kuleventil

Medium: Forbruksvann og vanntilfarsel
Materiale: Forkrommet messing

Skjot: Gjengeskjot

Lokalisering: Se tegning

Materialkvalitet: Forkrommet messig
Overflatebehandling: Overlates til den utfgrende
Temperaturomrade: <100 °C

Trykk: 16 bar

Dimensjon, tilkoblinger: Se tilhgrende underlapenummer
Dokumentasjon: Standard for produkt

Andre krav:

c) Utfgrelse
Hovedstoppekran med utveksling.

2 40 mm
@ 50 mm
@ 225 mm

UC1.31151A
INNEND@RS STENGEVENTIL

Ventiltype: Kuleventil

Medium: Forbruksvann og vanntilfersel
Materiale: Forkrommet messing

Skjat: Gjengeskjot

Lokalisering: Se tegning

Materialkvalitet: Forkrommet messig
Overflatebehandling: Overlates til den utfarende
Temperaturomrade: <100 °C

Trykk: 16 bar

Dimensjon, tilkoblinger: Se tilharende underlapenummer
Dokumentasjon: Standard for produkt

Andre krav: Nei
2 15 mm
2 40 mm

2 50 mm

stk
stk

stk

stk
stk

stk

Riksheim Consulting AS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 31:
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Prosjekt: 201900900 RIR IKS Molde - Rarleggerarbeider
Kapittel: 31 Saniteerinstallasjon

Side: 31-6

Postnr

NS-kode/Tekst

Enhet| Mengde Pris

Sum

31.3143

31.314.4

31.314.5

UC2.121162111A
INNENDGRS REGULERINGSVENTIL

Ventiltype: Seteventil

Funksjon: Strupeventil

Medium: Forbruksvann og vanntilforsel
Materiale: Kobberlegering

Rarlgp: Toveis

Betjening: Manuell med ratt

Skjat: Gjengeskjot

Lokalisering: Se tegning

Materialkvalitet: Overlates til den utferende
Overflatebehandling: Overlates til den utfarende
Temperaturomréade: 30 - 80 °C

Trykk: 16 bar

Dimensjon, tilkoblinger: Se tegning og dokument
masseopptelling.

Dokumentasjon: Standard for produkt

Andre krav:

c) Utfgrelse
Strupeventil med maleuttak for sirkulasjonsledning
varmt forbruksvann

RUNG SUM.....c.ccooooeeeeeeeeeeeeeeee ettt

UC4.21151A

INNENDYRS REDUKSJONSVENTIL
Medium: Forbruksvann og vanntilfarsel
Materiale: Forkrommet messing

Skjot: Gjengeskjot

Lokalisering: Hovedvanninntak
Materialkvalitet: Standard for produkt
Overflatebehandling: Standard for produkt
Temperaturomrade: Ikke relevant
Trykk: 16 bar

Dimensjon, tilkoblinger: DN 50
Dokumentasjon: Standard for produkt

Andre krav:

c) Utfgrelse
Med manometer. DN 50

ANLAIL.c.c.ooooeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt

FILTER
Vanninntak, messing
DN 50

RS

stk 1

stk Ll I

Riksheim Consulting AS

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 31:
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Prosjekt: 201900900 RIR IKS Molde - Rarleggerarbeider
Kapittel: 31 Saniteerinstallasjon

Side: 31 -7

Postnr

NS-kode/Tekst

Enhet

Mengde Pris

Sum

31.314.6

31.314.7

UC4.725151A

TILBAKESTRGMNINGSMODUL FOR INNENDQGRS

DRIKKEVANNSLEDNINGER

Modulbetegnelse: EA

Materiale: Forkrommet messing

Skjot: Gjengeskjot

Lokalisering: Hovedvanninntak
Materialkvalitet: Standard for produkt
Overflatebehandling: Standard for produkt
Temperaturomrade: Ikke relevant

Trykk: 16 bar

Dimensjon, tilkoblinger: DN 50
Dokumentasjon: Standard for produkt

Andre krav:

c) Utfarelse
Dimensjon: DN 50 . Kat.2

YV ] ¢ 1 P

U02.8101
UTEND@RS VANNMALER

Materiale: Valgfritt

Skjot: Gjengeskjat

Lokalisering: Se tegning monteres i teknisk rom
Type: Overlates til den utfgrende
Materialkvalitet: Overlates til den utfgrende
Overflatebehandling: Overlates til den utfgrende
Trykk: 16 bar

Dimensjon: DN 50

Dokumentasjon: Standard for produkt

Andre krav: Nei

F Y ] 1

stk

stk

Riksheim Consulting AS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 31:
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Prosjekt: 201900900 RIR IKS Molde - Rarleggerarbeider
Kapittel: 31 Saniteerinstallasjon

Side: 31-8

Postnr

NS-kode/Tekst

Enhet

Mengde Pris

Sum

31.315

31.315.1

31.315.2

31.315.3

Utstyr

UF2.12261A
UTSLAGSVASK — KOMPLETT

Materiale: Rustfritt stal

Plassering: Pa vegg

Montering: Pa beerejern

Lokalisering: Se tegning

Utforming: Utslagsvask med baotterist
Dimensjon kummer: Overlates til den utfgrende
Farge: Rustfritt stal

Blandebatteri: Ettgreps m/ hay tut
Koblingsledninger: Fleksible
Avstengningsventiler for blandebatteri: Forstillingskraner
Bunnventil: Forkrommet messing

Vannlas: Flaskevannlés av forkrommet messing
Veggrosett: Forkrommet plast

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Montasjen inkluderer tilkn. av vann og avlgp. Leveres inkl.
blandebatteri, avlapsventil i forkrommet plast med plugg og
kjede, og flaskevannlas av forkrommet plast.

UF1.6121622A
URINAL - KOMPLETT

Vannlas: Skjult

Materiale: Porselen

Plassering: Pa vegg

Montering: Med boltefester
Spylesystem: Sensorstyrt
Lokalisering: Se tegning

Utforming: Overlates til den utfgrende
Dimensjon: Overlates til den utfgrende
Farge: Hvit porselen

Bunnventil: Overlates til den utferende
Vannléas: Overlates til den utfarende
Tilkoblingsledning: Overlates til den utferende

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Montasjen inkluderer tilkn. av vann og avlgp. Leveres
komplett inkl. batteri.

UE6.2110A
SLANGETROMMEL FOR BRANNSLOKKING

Skap: Hoyrehengslet

Montasje: Veggmontert, utenpaliggende
Brannmotstand for skap: Uspesifisert
Lokalisering: Se tegning

Dimensjon skap: 800x800x110mm
Slangelengde: 30 m

Underlag: Overlates til den utfarende

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Som NOHA Model 20, i isolert og oppvarmet skap.

Med 19mm slange og stralergr.
Innkluderer plogskilt.

WY ] ¢ 1 P

stk

stk

stk

Riksheim Consulting AS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 31:
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Prosjekt: 201900900 RIR IKS Molde - Rarleggerarbeider Side: 31-9
Kapittel: 31 Saniteerinstallasjon
Postnr NS-kode/Tekst Enhet| Mengde Pris Sum
31.315.4 UE6.1311A
HANDSLOKKER
Klassifiseringav brann: ABC
Montasje: Montert pa veggbrakett
Slokkemiddel: Pulver
Lokalisering: Overlates til den utfgrende
Mengde medium: 6 kg pulver
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Som type NOHA P6G trykkladet pulverslokker 6 kg ABC
ANLAIL. ... stk Al [
31.315.5 UL1.3212419A
INNVENDIG INSPEKSJON AV INNENDQGRS RGRLEDNING -
INSPEKSJON
Rarledningsanlegg: Avigpsledningsanlegg
Materiale: Stapejern
Inspeksjonstype: Stakeluke
Lokalisering: Se tegning
Dimensjon: Overlates til den utfgrende
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal innsettes tilstrekkelig antall stakeluker for
tilkomst for staking og inspeksjon av overvann- og
spillvannsledninger.
Stedlige forhold bestemmer endelig plassering og
antall. Posten gir dekning for et gitt antall i forskjellige
dimensjoner.
Posten avregnes etter virkelig medgatt antall.
Entreprengr skal merke pa tegning virkelig plassering
av alle luker.
RIV korrigerer "as built".
31.315.5.01 @ 110 Stakeluke stk Bl e |
31.315.5.02 o 135 Stakeluke stk 2 e |
31.315.6 INSPEKSJONSLUKER | VEGGER
Det skal innsettes tilstrekkelig antall luker for tilkomst til
stakeluker for overvann- og spillvannsledninger som er
innebygd i vegger og innkassninger.
Stedlige forhold bestemmer endelig plassering og antall.
Posten gir dekning for et gitt antall i forskjellige
dimensjoner.
Posten avregnes etter virkelig medgatt antall.
Entreprengr skal merke pa tegning virkelig plassering av
alle luker. RS | | |

Riksheim Consulting AS

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 31:
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Type: Baderomssluk

Materiale i sluk: Plast

Materiale i rist: Plast

Vannlasl@sning: Fast vannlas
Montasje: Med forhayningsring
Lokalisering: Se tegning

Utforming: Overlates til den utfarende
Dimensjon: 756 mm

Kapasitet: Standard for produkt
Anboringer: Ikke relevant

Type membran pé gulv: For vinylbelegg
Type gulvoverfiate: Vinylbelegg

Andre krav: Nei

WY ¢ 1 P

stk Ll I

Prosjekt: 201900900 RIR IKS Molde - Rarleggerarbeider Side: 31 -10
Kapittel: 31 Saniteerinstallasjon
Postnr NS-kode/Tekst Enhet| Mengde Pris Sum
31.315.7 UF5.119911
GULVSLUK

Riksheim Consulting AS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 31:
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Prosjekt: 201900900 RIR IKS Molde - Rarleggerarbeider
Kapittel: 31 Saniteerinstallasjon

Side: 31 - 11

Postnr

NS-kode/Tekst

Enhet| Mengde Pris

Sum

31.315.8

31.315.9

31.315.10

UD3.1191110A
VV-BEREDER - ENKELTMANTLET

Type bereder: Elektrisk varmtvannsbereder
Form: Staende sylindrisk
Oppvarmingsmetode: Med elektrokolbe
Materiale i trykktank: Rustfritt stal
Plassering: Valgfri

Lokalisering: Se tegning, Teknisk rom

Volum: 5 Liter

Varmekolber, antall: 1

Varmekolbe, effekt totalt: 3 kW

Termostater og regulering: Integrert

Trykklasse: 10 bar

Elektriske data: 400 V

Dimensjoner: 2560x250 mm, hgyde 500 mm
Dimensjon tilkoblinger: Overlates til den utferende

Tilleggsutstyr: Inkl sikkerhetsventil og montasjesett (rgr for

sammenkobling)
Dokumentasjon: Standard for produkt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Type som OSO NANO N

UF1.531040A
DUSJNISJEL@SNING — KOMPLETT

Form: Valgfri

Funksjon: Ngddusj

Materiale i vegg: Valgfri

Lokalisering: Se tegning

Utforming: Overlates til den utfarende
Dimensjon dusjvegg: Overlates til den utfgrende
Materiale i veggprofil: Overlates til den utferende
Blandebatteri: Overlates til den utfgrende
Dusjgarnityr: Overlates til den utforende
Montasje: Overlates til den utfarende

Andre krav:

c) Utfgrelse
Ngddusj med gyespyler.

YY) ¢ 1 P

UF5.21122
TAKSLUK

Utfarelse: Uten varmeelement
Materiale i sluk: Rustfritt stal

Materiale i rist: Rustfritt stal
Lokalisering: Se tegning

Utforming: Overlates til den utfgrende
Dimensjon: @ 76 mm

Kapasitet: Standard for produkt

Type belegg: Overlates til den utfarende

Andre krav: Nei

ANLAIL.cccooooeeeeeeeeeeeeeeee e,

stk L

stk Ll I

stk 1< ] I

Riksheim Consulting AS

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 31:
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Prosjekt: 201900900 RIR IKS Molde - Rarleggerarbeider Side: 31 -12
Kapittel: 31 Saniteerinstallasjon

Postnr NS-kode/Tekst Enhet| Mengde Pris Sum
31.316 Isolasjon av sanitaerinstallasjoner
31.316.01 Kaldt forbruksvann
31.316.01.1 S$B2.12115899A

31.316.01.1.01

ISOLERING AV RORLEDNING — KOMPLETT
MED CELLEMATERIALER

Isolasjonsmateriale: FEF

Overflatebelegg: Uten

Tykkelse: AF-2 (9,5-16,0 mm)

Lokalisering: Se tegning, Kaldt forbruksvannsledning

Krav til fysiske egenskaper: Det skal benyttes celleqummi med
varme-ledningstall 10°C£0,033 W/m-K iht DIN 52612 og DIN
52613. Diffusjons-motstandsfaktoren m 3 10000 iht DIN 52615.
Type og dimensjon pa rarledning: Se tilhgrende
underlgpenummer

Andre krav:
b) Materialer

Som kondensisolasjon skal det benyttes cellegummi

med tiltagende (gkende) isolasjonstykkelse.

Cellegummi isolasjonen skal vaere brannteknisk
godkjent i rgrisolasjonsklasse PII iht NT Fire 036 og
gjennomfaringer av rgr skal utfgres slik at bygnings-
delens brannskillende funksjon opprettholdes.
Gjennomfgringer isoleres i henhold til produktets
gjeldende brannteknisk godkjenning.

| remningsveier skal isolasjon pa enkeltstaende sma
rer minst tilfredsstille klasse PII. Isolasjon pa rer lagt i
sjakt eller bak nedforet himling med branncelle-
begrensende funksjon ma minst tilfredstille PII.
Leverandgr: Glava A/S

Type: AF/Armaflex

c) Utfarelse
Alle skjgter skal limes med produsentens spesiallim.
Monter skjgtene under press og ikke med strekk.
Isolasjonen ma seksjoneres med sperreliming minst
hver 2 meter, samt limes til underlaget ved
endeavslutninger mot flens, ventil, klammer,etc.
Uisolerte klammer skal isoleres ved a avslutte
isolasjonen inntil klammer og sperrelime den til rgret.
Klammer skal overisoleres med samme
isoleringstykkelse og med tilstrekkelig overlapp.
Se for gvrig leverandgrens monteringsanvisning.

2 15 mm

Riksheim Consulting AS

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 31:
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Prosjekt: 201900900 RIR IKS Molde - Rarleggerarbeider Side: 31 -13
Kapittel: 31 Saniteerinstallasjon
Postnr NS-kode/Tekst Enhet| Mengde Pris Sum
31.316.02 Varmt forbruksvann - hovedstrekk og
sirkulasjonsledninger, t>+55°C
31.316.02.1 SB2.11113299A
ISOLERING AV RGRLEDNING — KOMPLETT
MED MINERALULL
Type produkt: Rorskaler
Overflatebelegg: Armert aluminiumsfolie uten netting
Tykkelse: <= 22mm: 20mm 28-42mm: 30mm 48-60mm: 40mm
Lokalisering: Se tegning, Varmt forbruksvannsledning og
sirkulasjonsledning
Krav til fysiske egenskaper: Det skal benyttes rorskal av
mineralull med varmeledningstall 110°C£0,032 W/m-K i henhold
til NS-EN ISO 8497
Type og dimensjon pa rarledning: Se tilhgrende
underlgpenummer
Andre krav:
b) Materialer
Produktet skal tilfredsstille krav til rgrisolasjonsklasse
Pl'i henhold til NT Fire 036. Forgvrig skal mineralullen
veere klassifisert ubrennbar etter ISO 1182. Krav til
isolasjonstykkelse dimensjoneres iht NS-EN 12828.
Gjennomfgringer isoleres i henhold til produktets
gjeldende brannteknisk godkjenning.
Leverander: Glava A/S
Type: Glava Tapelock Ragrskal
c) Utfgrelse
Montering av rgrskal med selvklebende overlapp skal
pa grunn av den selvklebende leppen ikke monteres
ved lavere temperatur enn +10°C.
Alle skjgter skal tapes med brannklassifisert
aluminiumstape som type GLAVA VVS-TAPE 50M.
Der isolasjon avsluttes mot utstyr, renskjeeres den og
utstyres med endemansijett.
Se for gvrig leverandgrens monteringsanvisning.
Det skal beregnes starre innvendig rerskaldimensjon
ved varmekabel.
31.316.02.1.01 |g 15 mm m Lo 0] I D

Riksheim Consulting AS

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 31:
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Prosjekt: 201900900 RIR IKS Molde - Rarleggerarbeider Side: 31 - 14
Kapittel: 31 Saniteerinstallasjon

Postnr NS-kode/Tekst Enhet| Mengde Pris Sum
31.316.13 Isolasjon av installasjon for spillvann/Overvann
31.316.13.1 SB2.12115899A

31.316.13.1.01

31.316.13.2.01

ISOLERING AV RGRLEDNING — KOMPLETT
MED CELLEMATERIALER

Isolasjonsmateriale: FEF

Overflatebelegg: Uten

Tykkelse: AF-2 (9,5-16,0 mm)

Lokalisering: Spillvannslufting og taknedlap, isoleres gjennom
tak og 2 meter ned

Krav til fysiske egenskaper: Det skal benyttes cellegummi med
varme-ledningstall 10°C£0,033 W/m-K iht DIN 52612 og DIN
52613. Diffusjons-motstandsfaktoren m 3 10000 iht DIN 52615.
Type og dimensjon pé rarledning: Se tilhgrende
underlgpenummer

Andre krav:
b) Materialer

Som kondensisolasjon skal det benyttes cellegummi

med tiltagende (gkende) isolasjonstykkelse.

Cellegummi isolasjonen skal vaere brannteknisk
godkjent i regrisolasjonsklasse PII iht NT Fire 036 og
gjennomfaringer av rgr skal utfgres slik at bygnings-
delens brannskillende funksjon opprettholdes.
Gjennomfaringer isoleres i henhold til produktets
gjeldende brannteknisk godkjenning.

| remningsveier skal isolasjon pa enkeltstaende sma
ror minst tilfredsstille klasse PII. Isolasjon pa rar lagt i
sjakt eller bak nedforet himling med branncelle-
begrensende funksjon ma minst tilfredstille PII.

c) Utfarelse
Alle skjgter skal limes med produsentens spesiallim.
Monter skjagtene under press og ikke med strekk.
Isolasjonen ma seksjoneres med sperreliming minst
hver 2 meter, samt limes til underlaget ved
endeavslutninger mot flens, ventil, klammer,etc.
Uisolerte klammer skal isoleres ved & avslutte
isolasjonen inntil klammer og sperrelime den til rgret.
Klammer skal overisoleres med samme
isoleringstykkelse og med tilstrekkelig overlapp.
Se for gvrig leverandgrens monteringsanvisning.

@75 mm

2110 mm

m 13,0 e

m 17,0( e,

Riksheim Consulting AS

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 31:
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Prosjekt: 201900900 RIR IKS Molde - Rarleggerarbeider Side: 31 -15
Kapittel: 31 Saniteerinstallasjon
Postnr NS-kode/Tekst Enhet| Mengde Pris Sum
31.317 Merking
31.3171 UL2.1200A
MERKING AV INNENDQRS RORLEDNING
Tegnhayde for tall og bokstaver: Tegnhayde 2. Linje 6 mm
Antall linjer: Valgfritt
Antall tegn per linje: Valgfritt
Lokalisering: Overlates til den utfgrende
Materiale i merke: Plast
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Merkes i henhold til Statsbygg sitt tverrfaglige merkesystem,
TFM.
RUNG SUM..c.....oeiieeeeeee e RS | | e
31.317.2 UL2.21200A
MERKING AV INNEND@RS VENTIL MED SKILT
Tegnhayde for tall og bokstaver: Tegnhgyde 2. Linje 6 mm
Antall linjer: Valgfritt
Antall tegn per linje: Valgfritt
Lokalisering: Overlates til den utforende
Skiltmateriale: Plast
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Merkes i henhold til Statsbygg sitt tverrfaglige merkesystem,
TFM.
(0 [T 7 o RS | |

Riksheim Consulting AS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 31:
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Prosjekt: 201900900 RIR IKS Molde - Rarleggerarbeider
Kapittel: 31 Saniteerinstallasjon

Side: 31-16

Postnr

NS-kode/Tekst

Enhet

Mengde Pris

Sum

31.318

31.318.1

31.318.2

31.318.3

Avlev./Instruksjon

AQ4.222
OPPLARING AV BRUKERE OG DRIFTSPERSONELL

ANLEGG: VVS-ANLEGG
PERSONELL: DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSPERSONELL

Beskrivelse av oppleeringen: Entreprengren skal undervise
byggherrens driftspersonale i bruk og vedlikehold av samtlige
anlegg som omfattes av denne entreprise.

Oppleeringens varighet: Min. 1 dag

Andre krav: Nei
RUNG SUM.....ccooooeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt

UL1.12111510A
TETTHETSPRGVING AV INNENDGRS TRYKKRGR

Rarledningsanlegg: Vannforsyningsanlegg
Materiale: Kobber
Pravemedium: Valgfritt

Lokalisering: Komplett saniteeranlegg
Pravingsmetode: Overlates til den utferende

Andre krav:

c) Utfarelse
Tetthetsproving skal protokollfgres og vedlegges FDV-
dokumentasjonen.
Rar som innstgpes og som blir bygningsmessig skjult skal i
forkant tetthetspraves.

RUNG SUM.....coooooeeeeeeeee ettt
DRIFTS - OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS.

Raranleggerentreprengren skal for sine anlegg levere
instruksjonsbok med brosjyreblad av montert utstyr.
Avstengningsinstruks for alle merkede ventiler, tabelloversikt med
posisjonsangivelse for merket utstyr, samt instruks for drift og
vedlikehold.

Instruksen for automatiske reguleringsutstyr skal veere
innarbeidet. Alt materiell skal oversendes for godkjenning for
instruksen lages ferdig.

Instruksen skal utarbeides i henhold til Norm for
Vedlikeholdinstruks, utarbeidet av RIF og NVEF i 1983.
Boken skal utarbeides i 3 eksemplarer og leveres ved
overtakelsen.

Nota for sluttoppgjer vil ikke bliu tbetalt for driftsinstruksen er
overlevert byggherren.

Ellers i henhold til NS 3421

RS

RS

RS

Riksheim Consulting AS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 31:
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Prosjekt: 201900900 RIR IKS Molde - Rarleggerarbeider Side: 31 -17
Kapittel: 31 Saniteerinstallasjon
Postnr NS-kode/Tekst Enhet| Mengde Pris Sum
31.319 Diverse
31.319.1 ANVISNING/INNTEGNING AV UTSPARINGER/
HULLTAKING.
Anvisning/inntegning av utsparinger/hulltaking i baerende
og ikke baerende konstruksjoner samt anvisning av
kjerneboring/hugging i eksisterende konstruksjoner. RS | |

Riksheim Consulting AS

Sum denne side:
Sum Kapittel 31:
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Prosjekt: 201900900 RIR IKS Molde - Rarleggerarbeider
Kapittel: 33 Brannslokking

Side: 33 - 1

Postnr

NS-kode/Tekst

Enhet

Mengde Pris

Sum

33

33.335

33.335.1

33.335.2

Brannslokking

Utstyr

UE5.121A
BRANNSLOKKEANLEGG — KOMPLETT

Medium: Skum

Lokalisering: | bygning og pa fasade
Brannkonsept: Overlates til den utfgrende
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Det skal leveres komplett skumslokkeanlegg og falgende skal
vaere med i posten:

e Levering av skumslokkemateriell ihht. EN 13565-2
¢  Regrmateriell.

¢ Montasje av anlegg.

e  Prosjektering, FDV, oppleering.

e |driftsetting av anlegget.

e Deteksjonsanlegg

Ta kontakt med Vidar Kleppe i Romsdalshalvaya
Interkommunale Renovasjonsselskap IKS om dere har
spgrsmal ang. skumslokkeanlegget.

c) Utfarelse
Det beskrives et komplett slukkeanlegg med 3 skum kanoner.
2 inne og 1 ute pa fasaden. Plasseres i akse B3,D3 inne og
ved D2 ute pa fasaden. Den utvendige skal vaere egen
opsjon.
Skal kunne betjenes med fjernkontroll.

RUNG SUM.....coooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt

U02.73124A
UTENDQRS BRANNVENTIL

Materiale: Stal
Skjot: Flenseskjot — full lugg

Lokalisering: Se tegning, monteres i brannkummer
Materialkvalitet: Standard for produkt
Overflatebehandling: Overlates til den utfgrende
Trykk: 16 Bar

Dimensjon: DN 200

Dokumentasjon: Standard for produkt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal leveres dobbeltventil med brannventilavstikker og
serviceventiler, som type Ulefos Aquosus AQ2 eller

tilsvarende, og med stengbar brannventil som type Ulefos
S-0950 eller tilsvarende.

WY ] ¢ 1 U

RS

stk

Riksheim Consulting AS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 33:
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Prosjekt: 201900900 RIR IKS Molde - Rarleggerarbeider
Kapittel: 33 Brannslokking

Side: 33-2

Postnr

NS-kode/Tekst

Enhet| Mengde Pris

Sum

33.335.3

33.335.4

UE6.2110A
SLANGETROMMEL FOR BRANNSLOKKING

Skap: Hoyrehengslet

Montasje: Veggmontert, utenpéliggende
Brannmotstand for skap: Uspesifisert
Lokalisering: Se tegning

Dimensjon skap: 800x800x110mm
Slangelengde: 30 m

Underlag: Overlates til den utfarende

Andre Krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Som NOHA Model 20, i isolert og oppvarmet skap.

Med 19mm slange og stralerar.
Innkluderer plogskilt.

YV ] ¢ 1 PN

UE6.1311A
HANDSLOKKER

Klassifiseringav brann: ABC
Montasje: Montert pé& veggbrakett
Slokkemiddel: Pulver

Lokalisering: Overlates til den utfgrende
Mengde medium: 6 kg pulver

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Som type NOHA P6G trykkladet pulverslokker 6 kg ABC
ANLAIL........ooeeeeeee e

stk 1] ST

stk N

Riksheim Consulting AS

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 33:
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MERKING AV INNENDQGRS RGRLEDNING

Tegnhayde for tall og bokstaver: Tegnhayde 2. Linje 6 mm
Antall linjer: Valgfritt
Antall tegn per linje: Valgfritt

Lokalisering: Overlates til den utfgrende
Materiale i merke: Overlates til den utfarende

Andre krav:

c) Utfarelse
Utfares ihht NS-EN 12845 og NS INSTA 900

Rund sum

Prosjekt: 201900900 RIR IKS Molde - Rarleggerarbeider Side: 33-3
Kapittel: 33 Brannslokking

Postnr NS-kode/Tekst Enhet| Mengde Pris Sum
33.337 Merking
33.337.1 UL2.1200A

RS

Riksheim Consulting AS

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 33:
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Prosjekt: 201900900 RIR IKS Molde - Rarleggerarbeider Side: 33 -4
Kapittel: 33 Brannslokking
Postnr NS-kode/Tekst Enhet| Mengde Pris Sum
33.338 Innreqg./Avlev./Instruksjon
33.338.1 YI3.21A
TETTHETSPRGVING AV ANLEGG
Lokalisering: Komplett sprinkleranlegg
Medium for proving: Overlates til den utfgrende
Andre krav:
c) Utfgrelse
Tetthetspraving skal protokollferes og vedlegges FDV-
dokumentasjonen.
Rar som innstapes og som blir bygningsmessig skjult skal i
forkant tetthetspragves.
RUNG SUM.c...iioeeeeee et RS | | e,
33.338.2 AU4.1A
DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON
Dokumentasjonskrav: Overlates til den utfarende
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Rgranleggerentreprengren skal for sine anlegg levere
instruksjonsbok med brosjyreblad av montert utstyr.
Avstengningsinstruks for alle merkede ventiler, tabelloversikt
med posisjonsangivelse for merket utstyr, samt instruks for
drift og vedlikehold.
Instruksen for automatiske reguleringsutstyr skal vaere
innarbeidet. Alt materiell skal oversendes for godkjenning far
instruksen lages ferdig.
Instruksen skal utarbeides i henhold til Norm for
Vedlikeholdinstruks, utarbeidet av RIF og NVEF i 1983.
Boken skal utarbeides i 3 eksemplarer og leveres ved
overtakelsen.
Nota for sluttoppgjer vil ikke bli utbetalt for driftsinstruksen er
overlevert byggherren.
Ellers i henhold til NS 3421.
(0 [T 7 o RS | |

Riksheim Consulting AS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 33:
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Prosjekt: 201900900 RIR IKS Molde - Rarleggerarbeider Side: 33-5
Kapittel: 33 Brannslokking
Postnr NS-kode/Tekst Enhet| Mengde Pris Sum

33.339 Diverse
33.339.1 KONTROLL UTFORELSE

Det skal benyttes eksternt firma for KUT funksjon.

RS | |

33.339.2 FG GODKJENNING

Det skal utarbeides rapport av FG godkjent firma far

overlevering av anlegget. Rapporten skal legges inn i

Forsikringsselskapenes database for slokkeanlegg, ESS RS | | e
33.339.3 AQ4.222

OPPLARING AV BRUKERE OG DRIFTSPERSONELL

ANLEGG: VVS-ANLEGG

PERSONELL: DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSPERSONELL

Beskrivelse av oppleeringen: Entreprengren skal undervise

byggherrens driftspersonale i bruk og vedlikehold av samtlige

anlegg som omfattes av denne entreprise.

Oppleeringens varighet: Min. 1 dag

Andre krav: Nei

RUNG SUM ... RS | | e
33.339.4 ANVISNING/INNTEGNING AV UTSPARINGER/

HULLTAKING.

Anvisning/inntegning av utsparinger/hulltaking i baerende og ikke

baerende konstruksjoner samt anvisning av kjerneboring/hugging i

eksisterende konstruksjoner. RS | |

Riksheim Consulting AS

Sum denne side:
Sum Kapittel 33:
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Prosjekt: 201900900 RIR IKS Molde - Rarleggerarbeider
Kapittel: 73 Utendars rgranlegg

Side: 73 - 1

Postnr

NS-kode/Tekst

Enhet| Mengde Pris

Sum

73

73.731

73.731.1

73.731.2

73.731.2.01
73.731.2.02
73.731.3

Utendgrs rgranlegg

Utendgrs VA

UM1.3114111121
UTENDQRS DRENSLEDNING - KOMPLETT — RGR AV
TERMOPLAST

Materiale: PP

Plassering: | groft

Skjot: Muffeskjot — ikke strekkfast

Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Se tegning

Ledningsstrekk: Overlates til den utfgrende
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN100
SN/SDR-verdi: Ikke relevant

Farge: Overlates til den utfgrende

Relativ deformasjon: Standard for produkt

Andre krav: Nei

UM1.12112311100A
UTENDQRS VANNLEDNING — KOMPLETT - RGR AV
TERMOPLAST

Type vannledning: Bruksvann

Materiale: PE 80

Plassering: | groft

Skjot: Valgfri

Lokalisering: Se tegning

Ledningsstrekk: Overlates til den utfgrende
Nominell diameter: Se tilharende underlopenummer
SDR-verdi: SDR 11

Starste tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): Overlates til den
utfgrende

Andre krav: Nei
2 40
2 63

UM1.12112321100A
UTENDQRS VANNLEDNING — KOMPLETT - RGR AV
TERMOPLAST

Type vannledning: Bruksvann

Materiale: PE 100

Plassering: | groft

Skjot: Valgfri

Lokalisering: Se tegning

Ledningsstrekk: Overlates til den utfgrende
Nominell diameter: PE 225

SDR-verdi: SDR 11

Starste tillatte driftstrykk (PMA): 16 Bar
Tillatt provingstrykk pa byggeplass (PEA): Overlates til den
utfgrende

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Prisene skal veere inkludert deler, klammer og ngdv.

bimateriell.

m 370,0( ...

m 353,0( .

Riksheim Consulting AS

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 73:
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Prosjekt: 201900900 RIR IKS Molde - Rarleggerarbeider
Kapittel: 73 Utendars rgranlegg

Side: 73 -2

Postnr

NS-kode/Tekst

Enhet| Mengde Pris

Sum

73.731.4

73.731.4.01
73.731.4.02

73.731.5

73.731.5.01
73.731.5.02
73.731.5.03
73.731.5.04

UM1.2211112211121A

UTENDQRS AVLOPSLEDNING — KOMPLETT — TRYKKL@S —
ROR AV TERMOPLAST

Type avlgpsledning: Spillvannsledning

Materiale: PVC-U

Plassering: | groft

Skjot: Muffeskjot — ikke strekkfast

Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Se tegning

Ledningsstrekk: Overlates til den utforende

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Se tilhgrende
underlgpenummer

SN/SDR-verdi: Overlates til den utfgrende

Farge: Overlates til den utfarende

Relativ deformasjon: Standard for produkt

Andre Krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten er komplett, dvs inkl. deler og seketrad.

@ 200
@ 250

UM1.2211122211121A

UTENDQGRS AVLOPSLEDNING — KOMPLETT — TRYKKL@S —
ROR AV TERMOPLAST

Type avlgpsledning: Overvannsledning

Materiale: PVC-U

Plassering: | groft

Skjot: Muffeskjot — ikke strekkfast

Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Se tegning

Ledningsstrekk: Overlates til den utfgrende

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Se tilh@rende
underlgpenummer

SN/SDR-verdi: Overlates til den utfarende

Farge: Overlates til den utfgrende

Relativ deformasjon: Standard for produkt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten er komplett, dvs inkl. deler og sgketrad.

2 110
2 160
2 200

@ 250

m 60,0|..cccceuennn.

m 215,0] e

m 42,0 s
m 73,0] . i
m 43,0 s

m 19,0 .

Riksheim Consulting AS

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 73:




29.03.2019

Prosjekt: 201900900 RIR IKS Molde - Rarleggerarbeider
Kapittel: 73 Utendars rgranlegg

Side: 73-3

Postnr

NS-kode/Tekst

Enhet

Mengde Pris

Sum

73.731.6

73.731.7

73.731.8

UM6.1119721100A
UTENDQRS RGRLEDNING FOR PETROLEUMPRODUKT -
KOMPLETT - RGR AV METALL

Medium: Lufting oljeutskiller

Materiale: Stal — varmforsinket

Plassering: | groft

Skjot: Valgfri

Lokalisering: Se tegning

Ledningsstrekk: Overlates til den utfgrende
Dimensjon: DN 50

Materialkvalitet: Standard for produkt
Ror-/trykklasse: Standard for produkt

Starste tillatte driftstrykk (PMA): Ikke relevant
Tillatt provingstrykk pa byggeplass (PEA): lkke relevant
Korrosjonsbeskyttelse: Standard for produkt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten er komplett, dvs inkl deler.
Avsluttes 3 m over bakke med luftehette.

U02.141600
UTENDOGRS STENGEVENTIL

Ventiltype: Sluseventil

Medium: Spillvann

Materiale: Valgfritt

Skjet: Valgfri

Lokalisering: Se tegning

Materialkvalitet: Overlates til den utferende
Overflatebehandling: Standard for produkt
Temperaturomrade: 5 - 50 gr.C

Trykk: Trykklgs

Dimensjon: @ 200

Dokumentasjon: Standard for produkt

Andre krav: Nei

WY ] ¢

U02.191600A
UTENDGRS STENGEVENTIL

Ventiltype: Motorstyrt stengeventil
Medium: Spillvann

Materiale: Valgfritt

Skjot: Valgfri

Lokalisering: Se tegning

Materialkvalitet: Overlates til den utfarende
Overflatebehandling: Standard for produkt
Temperaturomrade: 5 - 50 gr.C

Trykk: Trykklgs

Dimensjon: @ 250

Dokumentasjon: Standard for produkt

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Styring av motorventil for avlgp for & forhindre slokkevann i
kommunalt avigpsnett.

Ventil skal stenge ved signal fra brannalarmanlegg og forbli i
stengt posisjon fer den manuelt apnes.
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U02.141224A
UTENDOGRS STENGEVENTIL

Ventiltype: Sluseventil

Medium: Drikkevann

Materiale: Stal

Skjot: Flenseskjot — full lugg

Lokalisering: Se tegning, monteres i vannkum
Materialkvalitet: Standard for produkt
Overflatebehandling: Standard for produkt
Temperaturomréde: 5 - 10 gr.C

Trykk: 16 Bar

Dimensjon: DN 200

Dokumentasjon: Standard for produkt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal leveres Ventil-T med serviceventiler, som type
Ulefos S-2250 eller tilsvarende.
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