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1 PRISSAMMENDRAG 

De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført 

for: 

 

A. NYBYGG: 

Fag 1 Rigg og drift kr  

Fag 2 Ledningsanlegg kr  

Fag 3 Renseanlegg kr  

Fag 4 Vannforsyning kr  

Fag 5 Veganlegg kr  

A. Delsum nybygg kr  

 

Underlag for delsummene over skal fremgå gjennom generalentreprenørens prisbok som 

vedlegges tilbudet. 
 

 

 

B. OPSJONER ANSLÅTT REGNINGSARBEID: 

B3.1 Fagarbeider         kr______/time x 150 t : kr  

B3.2 Lærling/hjelpearbeider,        kr______/time x 100 t : kr  

B3.3 Materialer,    Kmt _____% x kr 300 000 eks mva: kr  

B3.4 Maskinleie,  Kmk_____ % x kr 500 000 eks mva kr  
OBS:  C3.3/C3.4: Kun %-andel skal føres til sum   

C. Delsum opsjoner regningsarbeid kr  

 
 

SAMLET TILBUDSSUM: 

 

Samlet tilbudssum (sum A+B over) 

 

kr 

 

 

   

+ 25% mva. kr  

 

Samlet tilbudssum inkl. mva.  

 

kr 
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2 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN 

2.1 Indeksregulering 

Ingen indeksregulering. 

 

 

3 TIMEPRISER OG PÅSLAGSPROSENTER FOR REGNINGSARBEIDER (OPSJONER) 

3.1 Timepriser mannskap  

Regningsarbeider skal honoreres etter timesatsene oppgitt nedenfor.  

 

Timepriser er oppgitt inkl. alle påslag, herunder adm. og byggeplassadm., fortjeneste, gangtid, 

verktøygodtgjørelse, sosiale utgifter m.v., men ekskl. ledelse utført av f.eks. arbeidende formann: 

 

Kategori Timepris eks mva Lærling/hj.arbeider 

Timepris eks mva 

Grunnarbeider   

Betongarbeider (armering, forskaling, 

gulvpuss og montasje betongelement) 
  

Tømrer   

Elektriker    

Rørlegger   

Andre:   

   

   

   

   

Gjennomsnittlig timepris for 

kategoriene ovenfor: 
(Overføres til tilbudssammendraget, pkt B1.1 

ovenfor) 

  

Arbeidende formann   

   

 

Timeprisene reguleres for lønns- og prisendringer som angitt under pkt. 2.1 ovenfor. 

 

 

3.2 Timepriser prosjektadministrasjon  

Kategori Timepris 

kr/time 

Prosjektleder (PL)  

Anleggsleder  

Formann / Bas  

  

Andre:  
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 Timeprisene skal dekke fortjeneste og kostnader som reisekostnader, administrasjon, 

kontorhold, intern kopiering og plotting, og databehandling.  

 

Navngitte personer tilbudt for relevante funksjoner over skal være vedlagt tilbudet, jf 

tilbudskjema. 

 

Timeprisene reguleres for lønns- og prisendringer som angitt under pkt. 2. 

 
 

3.3 Materialer 

Påslagsprosent for materialer er en prosentsats som dekker alle tillegg til netto inntakskost på 

materialer, herunder assuranse, brekkasje, håndtering og lagring på byggeplass, administrasjon, 

risiko, fortjeneste m.m. Påslagsprosenten kommer også til anvendelse for maskinleie. 

Påslaget beregnes ved å multiplisere netto, dokumentert inntakskost (faktura fra leverandør eks 

mva) med prosentsatsen: 

 

  Kmt = ...............% 

 

 

4 ANDRE PÅSLAGSPROSENTER 

4.1  Tiltransport  

Entreprenøren kan tiltransporteres til en sideentreprenør eller få tiltransportert sideentreprenører 

som blir hans underentreprenører. 

 

Påslagsprosent for tiltransport benyttes for å beregne entreprenørens påslag når han får 

tiltransportert fullt kontraktsansvar for andre entreprenører. 

 

Påslaget skal beregnes av det endelige og totale vederlag til underentreprenør eks mva. 

 

Kue  = ..........%  
 

Påslaget brukes også for å beregne generalentreprenørens påslag på endringer som er bestilt hos 

generalentreprenørens underentreprenører. Entreprenøren plikter for endringer å minimalisere 

leverandørkjeden, slik at det ikke tilkommer påslag i flere ledd. 

 

 

4.2 Byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll  

Byggherren kan pålegge entreprenøren å utføre og bli underlagt byggeplassadministrasjon og 

fremdriftskontroll. 

 

Påslagsprosent for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll benyttes når han blir pålagt å 

utføre byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll. 

 

Påslaget skal beregnes av det endelige og totale vederlag til underentreprenør eks mva. 

 

Kbf  = ..........%  
 

5 BYGGHERRELEVERANSER OG ANNEN MEDVIRKNING 

Byggherre sørger for nødvendige utslippstillatelser. Denne tillatelsen må være godkjent før 

byggestart. 


