

01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen .....	01 - 17
02 Rivearbeider .....	02 - 1
03 Grunnarbeider.....	03 - 1
03.29 Utebod .....	03 - 3
04 Betong- og murarbeider.....	04 - 1
04.29 Utebod .....	04 - 4
05 Tømrerarbeider. Tekking.....	05 - 1
05.22 Bæresystemer .....	05 - 1
05.23 Yttervegger .....	05 - 2
05.24 Innervegger .....	05 - 8
05.25 Dekker .....	05 - 8
05.26 Yttertak .....	05 - 9
05.29 Utebod .....	05 - 13
06 Dører og vinduer.....	06 - 1
06.23 Yttervegger .....	06 - 1
06.24 Innervegger .....	06 - 3
06.29 Utebod .....	06 - 3
07 Maler og gulvbelegg. Flisarbeider.....	07 - 1
07.29 Utebod .....	07 - 1
08 Metallarbeider .....	08 - 1
08.29 Utebod .....	08 - 2
09 Innredning.....	09 - 1