

PROSJEKT	TANGSPRELLEN BARNEHAGE	PROSJ.NR	879
SAK	KAP. 01 RIGG OG DRIFT + HMS	DATO	08.04.2019
BYGGEH:	ØKSNES KOMMUNE	SIGN:	S.JOHANSEN

POST	TEKST	ENH	MENGDE	ENH.PRIS	SUM
	RIGG AV BYGGEPLASS				
01. 001	Rigging og klargjøring av byggeplass; Herunder medtas ytelser til rigging og klargjøring for grunnarbeider samt rørleggerarbeider				
01.002	Rigging og klargjøring av byggeplass; FOR GRUNNARBEDIDER	RS	1	kr -	kr -
01.003	Rigging og klargjøring av byggeplass; FOR RØRLEGGARBEIDER	RS	1	kr -	kr -
01.004	Rigging for avskjermende gjerde mot arbeidsområde, mobilt system	RS	1	kr -	kr -
01.005	Rigging av ev. brakkerigg i anleggsperioden, Grunnentrepemør	RS	1	kr -	kr -
01.006	Rigging av ev. lagerbrakke i anleggsperioden, Grunnentrepemør	RS	1	kr -	kr -
01.007	Nedrigging og opprydding etter avsluttet arbeid, Grunnarbeider	RS	1	kr -	kr -
01.008	DRIFT AV BYGGEPLASS				
01.009	Drift av byggeplass; FOR GRUNNARBEDIDER i byggeperioden	RS	1	kr -	kr -
01.010	Drift av byggeplass; FOR RØRLEGGARBEIDER i byggeperioden	RS	1	kr -	kr -
01.011	Drift for avskjermende gjerde mot arbeidsområde, mobilt system	RS	1	kr -	kr -
01.012	Drift av ev. brakkerigg i anleggsperioden, Grunnentrepemør	RS	1	kr -	kr -
01.013	Drift av ev. lagerbrakke i anleggsperioden, Grunnentrepemør	RS	1	kr -	kr -

PROSJEKT TANGSPRELLEN BARNEHAGE				PROSJ.NR	879
SAK KAP. 01 RIGG OG DRIFT + HMS				DATO	08.04.2019
BYGGEH: ØKSNES KOMMUNE				SIGN:	S.JOHANSEN
01.014	Kapitalutgifter i forbindelse med forsikringer i Byggeperioden	RS	1	kr -	kr -
01.015	Kapitalutgifter i forbindelse med byggemøter i Byggeperioden	RS	1	kr -	kr -
01.016	Kapitalutgifter i forbindelse med avfallsbehandling , transport og levering av byggeavfall i Byggeperioden	RS	1	kr -	kr -
01.017	Kapitalutgifter i forbindelse med reiser, transport og frakt i Byggeperioden	RS	1	kr -	kr -
01.018	Hms på byggeplass i anleggsperioden	RS	1	kr -	kr -
01.019	Diverse: - Spesifiseres:	RS	1	kr -	kr -
SUM KAPITTEL- OVERFØRT TIL SAMLESKJEMA					