

Hov øst- Presiseringer konkurransegrunnlag 14.05.19

Suppleringer utlyst som en del av konk. grunnlaget på Mercell.

På bakgrunn av spørsmål i konkurranseperioden vil følgende presiseringer gjelde som suppleringer til konkurransegrunnlaget:

1. Spørsmål vedrørende KP- rollen: dette står tydelig beskrevet i C2. Byggherren sin prosjekterende skal ha KP rollen fram til kontrakt, deretter overtar entreprenøren sin prosjekterende KP rollen.
2. Tiltransport av ARK+ LARK: byggherren har til intensjon å tiltransportere ARK+ LARK, med samme betingelser/timepris som i forprosjektet. Pris/ kontrakt blir avklart når nødvendige forutsetninger er avklart. Det vil ikke bli lagt ved noe tilbud på ARK+LARK ytelse sammen med konk. grunnlaget. Vi ber derfor om at pris for ARK+ LARK ikke prises som en del av prosjekteringsytelsene under kap 08 i prisskjema. Revidert prisskjema vil bli lagt ut, dette inneholder en påslagsprosent for prosjekteringstjenester som også skal fylles inn.
3. Velferdsteknologi føringsveier, tomrørsanlegg: kostnad for tomrørsanlegg for velferdsteknologi skal ikke prises inn i tilbudet, da vi ser at dette blir vanskelig å prise korrekt. Dette tas ut av beskrivelsen og prises etter faktisk medgått mengde i prosjektet.
4. Takkonstruksjon massivtre: «Takkonstruksjonen er i hovedsak tenkt utført med massivtre», denne setningen er noe vag formulert, men krav til utforming av takkonstruksjon står tydelig definert i øvrig del av beskrivelsen.
5. Lydanlegg: spørsmål omkring «permanent lydanlegg» i C2. Står noe vagt formulert i innledende tekst, men dette skal leveres som en del av ytelsen i henhold til beskrivelsen.
6. LARK tegninger IFC/ DWG.

Spørsmål i Mercell: Hei, vi ønsker å motta DWG tegninger av de pdf som ligger i underlaget fra LARK. Gjerne også IFC fil av terreng om dette finnes.

Svar: DWG fra LARK legges ut sammen med supplerings av konkurransegrunnlaget 14.05.19. Tilbakemelding mottatt fra LARK om at IFC fil for LARK ikke er produsert.

7. Utstyrliste:

Spørsmål i Mercell: Hei. Iht. Utstyrliste Plan 1 så er alt knyttet til Beboerrom mengdet til 14 stk av alt og er veldig ryddig. I Plan 2 står det i overskriften 7 stk, men kun 1 stk på alle punktene under. Hva er riktig? Stemmer det at det kun skal medtas 1 stk takheis eller er 7 stk riktig? Eller i alle 21 ?

Svar:

Det skal være 7stk på alle punktene som omhandler leiligheten, ser at det er feil i listen og beklager dette. Alle understående ut-gulede tall burde vært ganget med 7, ser at det med litt velvilje kan misforstås.

ROMSKJEMA Hov Øst									Rev 01 12.04.2019
Etaasje	Rom Nr.	Romnavn	Innredning	Antall	Størrelse	Bygg leverance (Entreprenør)	Bruker-utstyr (BH leverance)	Løst Inventar/møbel (BH-leverance)	Avgjørelser/ Annen informasjon
2.Etaasje									
		Boenhet 7 stk							
		Sov	Geng	1			x		RIE
			Nattbord	1			x		
			Garnityr garderobeskap	1		x			
		Bad	Pasientløfter, takskinne	1		x			RIE
			Skap, med håndtak	1		x			
			Håndvaskgarnityr	1			x		
			Dusjgarnityr	1			x		
			Støttehåndtak i dusj	1		x			
			Toalettgarnityr	1		x			
			Toalettborste, vegghengt	1		x			
			Spesial håndvask med håndtak	1		x			VVS
			Spill	1		x			RIE
			Spesial toalett	1		x			VVS
			Dusjpanel på vegg m/blandeblatten	1		x			VVS
			Vaskemaskin, tekstiler, ca 6 kg	1			x		VVS/RIE
			Tørketrommel, tekstiler, ca 6 kg	1			x		VVS/RIE
		Opphold	Spisebord	1				x	
			Spisestoler	2				x	
			Sofabord ovalt 800 x 1200	1				x	
			Sofa 2-seter	1				x	
			Lenestol	1				x	
			Vitrineskap?						
			Miljøbelysning tilpasset rommet			x			RIE
			Flatskjerm, TV	1			x		
			Mediamøbel	1				x	
		Se tegn AE 01 403	Kjøkkeninnredning			x			VVS/RIE
			Kjøleskap, ca h:85 cm			x			RIE
			Koketopp			x			RIE

Ser også at det er blitt hengende igjen et punkt med pasientløfter i utstyrslisten på 2.etasje, den skulle ikke vært med (den er ikke vist på tegning og heller ikke beskrevet). Slik det ble besluttet i prosjektet så skal det ikke leveres taksinner i prosjektet.

14.05.19: enkelte tall manglet i utstyrsliste. Legger derfor ut en revidert endelig utstyrsliste.