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Prosjekt: Gjavik fengsel - Vindusrehabilitering Side 01-1
Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling av byggeplassen

01 Etablering, drift og avvikling av byggeplassen

Dette kapittel er basert pa NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, 201801.
Kodene viser til de bestemmelser i standarden som gjelder for de enkelte poster.

Spesielt henvises til NS 3420, del A: Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass

Tekniske bestemmelser
I henhold til NS 3420-A hvis ikke annet er nevnt. Videre skal all rigging utfgres etter gjeldende regler og
forskrifter, samt eventuelle krav/ palegg gitt av offentlige myndigheter og Arbeidstilsynet.

Mengdeberegninger
| henhold til NS 3420-A hvis ikke annet er nevnt.

Prisgrunnlag
Tilbyder ma ved befaring og undersgkelser gjgre seg kjent med alle forhold i omradet og pa byggeplassen
som kan veere av betydning for det arbeid som skal utfares, eller som kan medfgre ansvar.

Kostnader for 4 tilfredsstille gjeldende forskrifter og krav/ palegg fra offentlige myndigheter og Arbeidstilsynet
skal veere medtatt.

Kontroll, kvalitetssikring, oppmaling

Oppmaling skal utfgres i samarbeid mellom entreprengr og tiltakshaver, og skal skje kontinuerlig under
arbeidets gang. Entreprenaren plikter a melde fra til tiltakshaver og/eller dennes representant i god tid far
oppmalingen gnskes.

Entreprenar plikter & oversende protokoll/ dokumentasjon pa oppmalte mengder.

Maleregler iht NS 3420, dersom annet ikke er beskrevet i den enkelte post.

Riggomrade
For disponibelt riggomrade, kfr. vedlagte riggplan.

Entreprengren ma selv vurdere egen og underentreprengrers behov for kontorbrakker, skifte- og
spisebrakker, toaletter og medta dette i sitt tilbud. Dette omfatter ogsa behov for nedvendige lager-/
verktgycontainere etc.

Tilkobling vann og strem kan gjeres i velferdsbygget.

Det skal etableres elektronisk adgangssystem pa byggeplassen. Kortlesersystemet skal monteres av
entreprengren. Kfr. Bok O.

Bygningsmassen hvor kontraktsarbeidene skal forega er omfattet av verneklasse 2 bevaring iht.
landsverneplan for justissektoren og skal behandles som fredet, arbeidene méa derfor utfgres med stor
aktsomhet.

Etter nedrigging skal alle arealer innenfor riggomradet tilbakefares til dagens situasjon.

Kraner, maskinelt utstyr

Det skal benyttes lift til vindusarbeidene. Entreprengren er selv ansvarlig for at lift og gvrige hjelpemidler
dekker de krav som er ngdvendig for at arbeidene kan utfgres forskriftsmessig og tilfredsstillende.

Kostnader for lifter, heiser, kraner og annet hjelpeutstyr til bruk for & kunne utfgre de beskrevne arbeider
tilfredsstillende/ komplett skal medtas i dette kapittelet.

Dette gjelder likeledes ngdvendige forarbeider, tiltak og krav fra leverandgrer med hensyn til opprigging/ drift
av lift m.m. Som for eksempel forhold som skjerming mot sol og regn, minimum arbeidstemperatur, nedfall av
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Prosjekt: Gjavik fengsel - Vindusrehabilitering Side 01-2
Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling av byggeplassen

bygningsrester m.m.

Byggetid og fremdrift
Kfr. Statsbygg's Bok O.
Se pkt. 1.4 for gnsket rekkefelge pa utferelse av arbeidene mht etasje/ rom og drift i bygningen.

Entreprengren skal utarbeide en koordinerende fremdriftsplan for alle arbeider basert pa tiltakshavers
hovedfrister og milepeeler i prosjektet, og denne skal godkjennes av tiltakshaver.

| fremdriftsplanleggingen av arbeidene ma entreprengren ta hensyn til at tiltakshaver ma fa tid til & foreta en
detaljert oppmaling av mengder.

Entreprengren har totalansvaret for fremdriften frem til ferdigstillelse.

Samtlige arbeider skal vaere ferdige, ferdigbefaring gatt og evt. reklamasjonsarbeider samt FDV-
dokumentasjon utfgrt og godkjent av tiltakshaver, innen formell overtakelsesdato.

Det er overtakelsesbefaringen og formell overtakelse med undertegnet protokoll, som er grunnlag for
sluttoppgjer, utbetaling av innestédende og reklamasjonstidens begynnelse.

Sikkerhet, helse og arbeidsmilje
Det vises til Bok 0 med vedlegg.

Entreprengren skal vaere Hovedbedrift, med ansvar for samordning av eget og eventuelle
underentreprengrers verne- og miljgarbeid (HMS) iht. gjeldende lover og forskrifter.

Entreprengren skal planlegge og utfere arbeidene pa en slik mate at sikkerheten ivaretas fullt ut, slik at
ulykker og farlige situasjoner unngas. Sikringstiltak skal blant annet omfatte fysisk sikring, samt tiltak for &
hindre stgy og spredning av stgv.

Det ma opprettholdes tilstrekkelig med forsvarlige remningsveier i bygget i hele byggeperioden.

Avfall
Entreprengren er ansvarlig for utarbeidelse av avfallsplan, inklusiv all sortering, handtering og levering av
avfall, samt leveringsgebyrer.

Alt avfall skal kildesorteres og deponeres i samsvar med "Avfallsforskriften. Forskrift om gjenvinning og
behandling av avfall".

Entreprengren skal besgrge all ngdvendig dokumentasjon av bl.a. veiemengder og leveringssted relatert til
avfallshandteringen.

Videre skal entreprengren utarbeide, og overlevere til tiltakshaver, en sluttdokumentasjon hvor alt levert avfall
er sammenstillt og summert i et dokument, vedlagt kopi av alle kvitteringer for levering.

Hensyn til ansatte, innsatte og naboer (stoy, stov og ulemper i byggeperioden)

Det er en forutsetning at det arbeid som er innbefattet i denne kontrakten skal giennomfgres slik at rettigheter
og trygghet for naboeiendommer er overholdt i henhold til gjeldende lover og forskrifter, deriblant "Lov og
rettheve mellom granner" samt andre rettsregler som matte gjelde.

Entreprengren skal benytte arbeidsmetoder og hensiktsmessige maskiner som minimaliserer stgv-, stay- og
rystelsesproblemer. Entreprengren er ansvarlig for at naboeiendommer og omgivelser ikke utsettes for fare,
skader og ungdige generelle forstyrrelser.

Spesielt stay- og stavproduserende eller risikofylte arbeider ma gjennomferes i samrad med tiltakshaver.

Entreprengren ma pase at internveier ikke skades under leveranse av materialer og maskiner. Ved skader vil
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Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling av byggeplassen

entreprengren veere ansvarlig for reparasjoner uten kostnader for tiltakshaver.

Bygget vil vaere i full drift i hele byggeperioden, og det ma tas tilberlig hensyn til dette med tanke pa sikkerhet,
stay og stav.

Entreprengren har ansvar for gjennomfgring og fremdrift av byggrehold.

Sikkerhetskrav ved utferelse av arbeider

Alle som skal jobbe pa prosjektet mé gjennomga en sikkerhetssjekk og underskrive taushetsskjema.
Verktay ma til enhver tid vaere under kontroll og lases inn etter endt arbeidsdag.

Foto er kun tillatt under kontroll av representanter fra kriminalomsorgen.

Se Bok 0, pkt. 1.4

Dokumentasjon
Det skal dokumenteres fgr, under og ettersituasjon med foto. Dokumentasjonen samles og overleveres
tiltakshaver etter at arbeidene er sluttfgrt.

Ytre miljo
Entreprengren er ansvarlig for at krav i Statsbyggs miljgoppfelgingsplan (MOP) for prosjektet falges.
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Prosjekt: Gjgvik fengsel - Vindusrehabilitering

Side 01-4

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling av byggeplassen

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

01.001
01.001.1

01.001.2

01.001.3

Rigg og drift

AV1.1A

ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum

Lokalisering: hele byggeplassen

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett rigging av byggeplassen for
egne arbeider. Kfr. Bok 0, SHA-plan og innledende
tekst.
Det skal benyttes lift til vindusarbeidene.
Inkl. tilrigging av kortlesersystem for adgangskontroll,
se "Spesielle krav" til Bok 0.

Posten inkl. forsikringer, sikkerhetsstillelse og
planlegging av eget kontraktarbeid.

AK3.323A

TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE -
LENGDE

Lengde

FORMAL: GJERDE

Lokalisering: Kfr. riggplan

Omfang: kfr. riggplan

Utfarelse: byggegjerde med lasbar port

Andre krav:

x) Mengderegler
Mengde reguleres.

AJ8.22A
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN

Rund sum
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprengren skal utarbeide avfallsplan som
tilfredsstiller gjeldene lover, forskrifter og kommunale
vedtekter.

RS

RS

50,00

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling av byggeplassen:

Sum denne side:
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Prosjekt: Gjgvik fengsel - Vindusrehabilitering

Side 01-5

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling av byggeplassen

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

01.001.4

01.001.5

01.001.6

01.001.7

AM1.31A
HOVEDBEDRIFT

Rund sum

Andre krav:

a)

Omfang og prisgrunnlag

Entreprengren skal veere Hovedbedrift iht.
Byggherreforskriften pa vegne av tiltakshaver.
Hovedbedrift skal vaere representert pa byggeplassen
til enhver tid. Hovedbedrift skal ivareta
samordningsforpliktelsene etter AML §2-2

Kfr. Bok 0 med vedlegg.

AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum
Lokalisering: hele byggeplassen
Andre krav:

a)

Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter alle kostnader for drift av
byggeplassen for egne arbeider.

Inkl. drift av kortlesersystem for adgangskontroll.
Kfr. Bok 0 med vedlegg og innledende tekst.
Det skal benyttes lift til vindusarbeidene.

Inkl. administrasjon av eget arbeid.

AM3.33
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE
Rund sum

FORMAL: GJERDE
Lokalisering: kfr. riggplan
Omfang: kfr. riggplan

Andre krav: Nei

AO2.11

RIGGING FOR BYGGRENHOLD

Rund sum

Lokalisering: hele byggeplassen, inkl. transportsoner og
trapperom

Omfang: lepende renhold
Utfarelse: iht RTB-standard, kfr. Bok 0

Andre krav: Nei

RS

RS

RS

RS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling av byggeplassen:
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Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling av byggeplassen

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
01.001.8 | AO2.22
BYGGRENHOLD
Rund sum RS
Lokalisering: hele byggeplassen, inkl. transportsonerog | | | |
trapperom

Krav til utfgrelse: det skal holdes rent og ryddig under
hele byggeperioden/ int RTB-standard, kfr. Bok 0
Rengjaringsfrekvens: Igpende

Kontrollmetode: egenkontroll

Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling av byggeplassen:
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Prosjekt: Gjgvik fengsel - Vindusrehabilitering

Side 01-7

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling av byggeplassen

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

01.002
01.002.1

01.002.2

01.002.3

Avvikling

AV3.1

AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum

Lokalisering: hele byggeplassen

Andre krav: Nei

AS3.323A
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE -
LENGDE

Lengde

FORMAL: GJERDE

Lokalisering: kfr. riggplan

Beskrivelse: nedrigging og fjerning av alle midlertidige
gjerder/ porter

Andre krav:

x) Mengderegler
Mengde reguleres.

AQ1.229A
AVSLUTTENDE BYGGRENGJQRING FOR EGET
KONTRAKTARBEID - RUND SUM

Rund sum

TIDSPUNKT: Etter alle kontraktsarbeider er ferdigstilt
Lokalisering: alle arealer som bergres av denne
entreprise, inkl. transportsoner og trapperom

Type rom: kontor, fellesrom, utearealer
Arealangivelse: befares

Krav til renhet: RTB-standard/ kfr. Bok 0

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprengren har ansvaret for avsluttende
byggrengjering og skal gjennomfgre dette med
kompetent renholdspersonell.

RS

RS

50,00

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling av byggeplassen:

Sum denne side:
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Prosjekt: Gjgvik fengsel - Vindusrehabilitering

Side 01-8

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling av byggeplassen

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

01.002.4

01.002.5

AU4.1A
DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON

Rund sum

Dokumentasjonskrav: Dokumentasjon i form av
tegninger, beskrivelser og beregninger som ligger til
grunn for byggverket

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Herunder skal det medtas kostnad for FDVU-

dokumentasjon for alle arbeider i denne entreprise.

Skal foreligge ved overtakelse.
Se Bok 0 med vedlegg.

AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum
Dokumentasjonskrav: "som bygget" dokumentasjon
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle arbeider med restaurering av vinduer skal
dokumenteres med bilder og tekst. Her skal
dokumenteres materialer, metode etc.
Kfr. Bok 0 med vedlegg.

c) Utfgrelse

Det er viktig at alle bygningsdeler som blir demontert

for gjenbruk dokumenteres ngye for demontering.
Dokumentasjon utfgres fortlgpende.

RS

RS

Sum denne side:

Sum Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling av byggeplassen:
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Prosjekt: Gjavik fengsel - Vindusrehabilitering Side 14-1
Kapittel: 14 Vindusarbeider

14 Vindusarbeider

Dette kapittel er basert pa NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, 201801.
Kodene viser til de bestemmelser i standarden som gjelder for de enkelte poster.
Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.

Spesielt henvises til NS 3420, del R: Montasje- og innredningsarbeider og del T: Maler- og beleggarbeider

Det skal utfares arbeider i administrasjonsbygget. Eksisterende vinduer bestar av ruter med ett-lags-glass
ytterst, innvendig gitter og varevindu.

Ytre vinduer er fra byggearet, 1862, og bestar generelt av trevirke i god kvalitet, sannsynligvis kjerneved av
furu. Generelt har vinduene slitte overflater og ma skrapes og males. Flere av vinduene har ogsa fuktskader i
bunnkarm og pa deler av karmen. Kun fa av vinduene har behov for utskifting av treverk pga. rateskader.
Utvendige beslag og hengsler er for det meste originale.

Vinduene er tofags krysspostvindu med 4 sidehengslete rammer, nedre ramme har 2 sprosser, overkant gvre
felt har buet utforming.

Glassene er av ulike slag. Enkelte glass er av eldre dato og er mindre plane enn moderne glass. Andre glass
er fra senere tid og har plan overflate. | 2.etg. har enkelte av de nedre rammene frostet glass.

Det er ikke dreneringsspor i noen av bunnrammene.

Varevinduer er av ukjent dato. De bestar av enkelt glass. Eksisterende varevinduer er ikke tilstrekkelig tette.
Innvendige beslag er delvis originale og delvis byttet.

Bygget er omfattet av verneklasse 2 bevaring iht. landsverneplan for justissektoren og skal behandles som
fredet, dvs nye vinduer skal leveres med samme uttrykk som eksisterende vinduer.

Tilbud

Tilbudet skal omfatte komplett utbedring av vinduer. Arbeidene skal utfares etter antikvariske prinsipper.

Det forutsettes av tilbyder/ entreprengr ved selvsyn foretar besiktigelse av bygget for a vurdere kompleksitet
og omfang.

| tillegg til de spesifiserte krav skal tilbudet inkludere alle kostnader for a tilfredsstille etterfalgende generelle

krav, samt alle andre krav stilt i prosjektdokumentene.

Tilbudet skal inkludere komplette ytelser som er n@dvendig for a tilfredsstille alle aktuelle myndighetskrav iht.
gjeldende lover og forskrifter.

Tilstand

Tilstanden pa vinduer er varierende. Flere av vinduene har malingsavskalling og fuktskader i bunnkarm og pa
deler av rammen. Mest sannsynlig er det ikke rateskader i trevirket, kun enkelte vinduer har behov for
utskiftinger av treverk. Generelt ma vinduene skrapes og males. Se vedlagte rapport "Tilstandsvurdering
Gjevik fengsel - vinduer".

Krav til utferelse

Arbeidene med restaureringen av vinduene ma utfares av handverker med ngdvendig kompetanse for slike
arbeider og skal utfgres etter falgende beskrivelse:

- Alt treverk behandles mekanisk, skrapes for maling og lgse trefibre.

- Fjerning av kitt gjgres mekanisk eller med kittlampe. Kittfalsen renses til bart tre. Glassfalsen grunnes med
oljebasert grunning eller kvistlakk far innkitting av glasset.

- Impregnere/ grunne alt bart treverk.
- Sma sprekker i treverket, der det ikke er rateskadet, tettes med linoljekitt.

- Oppmaling med to strgk linoljemaling pa utside, sider og innside av vinduet. Linoljemalingen skal veere
basert pa kaldpresset linolje.
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Kapittel: 14 Vindusarbeider

- Innkitting av glasset med linoljekitt i trerammer:

Gammelt glass skal gjenbrukes. Glasset skal tas forsiktig ut, merkes og glassenes individuelle plassering
merkes pa egen skisse.

Evnt. erstatningsglass skal veere av tilsvarende type som eksisterende glass og skal godkjennes av
tiltakshaver far det benyttes.

- Beslag som har rustskader nedmonteres og maling fjernes kjemisk eller skrapes/ pusses. Lgs rust pusses
bort og det pafares rustbeskyttende behandling pa frem- og bakside av beslagene.

Alle beslag skal veere komplette. Det suppleres for manglende beslag. Disse skal vaere mest mulig lik
originale.

Defekte eller mangelfulle beslag erstattes med nye eller repareres dersom en reparasjon kan gi samme
levetid som et nytt.

Reparasjon/ utskifting av ramme og karm

Reparasjonene skal utfgres slik at originale profiler etc. opprettholdes. Det skal anvendes materialer som
tilsvarer de eksisterende bade med hensyn til treslag (kjerneved av furu), tetthet og vedretning. Ved liming
skal det benyttes fuktbestandig lim.

Nye varevinduer

Det skal leveres og monteres nye varevinduer lik eksisterende varevinduer. Varevinduene skal produseres
iht. vedlagte bildevedlegg. De skal leveres ferdig malt og alle ngdvendige arbeider med montering skal veere
inkludert i prisene.

Funksjon

Funksjonsjustering av vinduer dreier seg i hovedsak om at apningsrammer er lette & bruke, samt at
bygningsfysiske egenskaper er tilfredsstillende.

Rammene skal ga lett og ikke henge, kile eller skrape i karmen. Rammene skal mgte sin karmfals eller
tilsvarende slik at ramme/ tetningslist gir komplett, god tetting.

Hengsler etterses for feste og slitasje. Utbedres evnt. ved innfesting med lengre skruer eller erstattes med
tilsvarende nye. Evnt. plugging av gamle skruehull for & gi bedre feste for eksisterende skruer. Alle mekaniske
innretninger med smgrebehov pr. ramme skal smgres opp med fast syrefritt fett og skal fungere som normailt.

Grensesnitt ved utbedring av vinduer

For a skille pa utvendig og innvendig arbeid, skal fglgende grensesnitt benyttes:

Utvendig side inkluderer begge sider av utvendige vindusrammer, samt karm mellom vinduer frem til anslag
for varevinduer.

Sikring
Etter at vindusrammene er tatt ut ma apningene sikres med plater tilpasset hver apning. Kostnader for disse
arbeidene inkl. materialer for sikring skal medtas i egen post.

Lagring av vindusrammer
Mellomlagring av vindusrammer kan evnt. gjgres i container e.l. inne pa fengselsomradet. Entreprengren ma
selv sgrge for at klima pa lagringsstedet ikke pafarer vinduene fukt.

Ytre miljo
Entreprengren er ansvarlig for at krav i Statsbyggs miljgoppfalgingsplan (MOP) for prosjektet falges.
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Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

14.234 Vinduer, dgrer, porter
14.234.1 | ENHETSPRISER

| de etterfglgende poster skal det oppgis enhetspriser for
den enkelte arbeidsoperasjon. Tilstanden for de fleste
vinduene er relativ lik og utbedringsarbeidene prises i de
enkelte poster. For noe fa vinduer med darligst tilstand
kan det kreves ekstra tiltak ut over det som fremkommer i
postene. For disse ekstraarbeidene benyttes enhetspriser
for & avregne disse arbeidene.

14.234.2 | Erstatningsglass m?2 1,00|[
Ett-lags glass i ytre vindu.

Erstattet glass skal veere av samme type som
eksisterende.

Prove skal fremlegges tiltakshaver for godkjenning.

14.234.3 | Erstatningsglass - Frostet glass m?2 1,00|[
Ett-lags glass i ytre vindu.

Erstattet glass skal veere av samme type som
eksisterende.

Prove skal fremlegges tiltakshaver for godkjenning.

14.234.4 | Reparasjon av ramme og karm

Reparasjonene skal utfares slik at originale profiler etc.
opprettholdes. Det skal anvendes materialer som tilsvarer
de eksisterende bade med hensyn til treslag (kjerneved av
furu), tetthet og vedretning. Ved liming skal det benyttes
fuktbestandig lim.

Omfatter kun ytre vindu, varevinduer skal skiftes ut.

14.234.4.1| Spunsing/ reparasjon av del av ramme eller karm. Im 1,00([
Ved spunsing/ reparasjon skal innfelt treverk/
originalemnet skraskjeeres i tverrvedmetet, for a styrke
limflaten og bidra til stabilitet i vedretningen. Tiltaket skal
utfgres slik at det ikke finnes lommer der vann kan trenge

inn i skjgten.
14.234.4.2| Utskifting av hel rammedel (bunn, side eller topp). Im 1,000 |
14.234.4.3| Utskifting av hel karmdel (bunn, side eller topp). Im 1,000 |

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:
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Prosjekt: Gjgvik fengsel - Vindusrehabilitering Side 14-4
Kapittel: 14 Vindusarbeider
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
14.234.5 | Beslag
Alle beslag skal veere komplette. Det suppleres for
manglende beslag. Disse skal veere mest mulig lik
originale.
Nyere type beslag skal erstattes med beslag som er mest
mulig lik originale.
Defekte eller mangelfulle beslag erstattes med nye eller
repareres dersom en reparasjon kan gi samme levetid
som et nytt.
Alle utvendige beslag skal veere rustbeskyttet.
14.234.5.1)| Reparasjon eller erstatning av hengsler. stk (O | |
14.234.5.2| Reparasjon eller erstatning av lukkere (hasper etc.). stk (O | |
14.234.5.3| Reparasjon eller erstatning av stormkrok. stk (O | |
14.234.5.4| Reparasjon eller erstatning av hjgrnejern. stk (O | |
14.234.5.5| Hengsler etterses for feste og slitasje. Utbedres evnt. ved | stk (O | |
innfesting med lengre skruer eller erstattes med
tilsvarende nye. Evnt. plugging av gamle skruehull for a gi
bedre feste for eksist. skruer. Pr. ramme.
14.234.6 | Erstatning av innvendig listverk Im 1,00 |

Det skal anvendes materialer som tilsvarer de
eksisterende bade med hensyn til profiler, treslag, tetthet
og vedretning.

Omfatter erstatning av eksist. listverk/ utforinger, dersom
det forekommer skade ved fjerning av eksist.
varevindukarm.
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Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:
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Prosjekt: Gjgvik fengsel - Vindusrehabilitering Side 14-5
Kapittel: 14 Vindusarbeider
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
14.234.7 | RY4.862A
TETTELIST MELLOM RAMME OG KARM
Lengde m 1,00|[ ]
Lokalisering: rundt varevinduer [ | |
Type tettelist: myk klemlist av god kvalitet
Tettelistprofil: Valgfritt
Andre krav:
b) Materialer
Tilbudt produkt oppgis:
c) Utfgrelse
Monteres i fals for apningsramme.
14.234.8 | Alle mekaniske innretninger med smgrebehov skal stk 2 ( |\
smgres opp med fast syrefritt fett og skal fungere som
normailt.
Mengde oppgitt som antall vinduer.
14.234.9 | Det skal vaere en svak lufting mellom ytter- og stk 2 |\ |\
innerramme. Lufting skal etableres ved fresing/ borede
hull i bunnramme eller ved tiltak i karmen.
Utfarelse iht Byggforsk 733.162 Utbedring av eldre
trevinduer.
Mengde oppgitt som antall vinduer.
14.234.10 | Fargeundersgkelse av et vindu og varevindu for & finne rRs \
fargekode pa gjeldende og evnt. tidligere farger, ved bruk
av fargetrapp eller tilsvarende metode.
Valg av farge til oppmaling skal avklares med tiltakshaver.
14.234.11 | RY1.11
MIDLERTIDIG SIKRING AV APNING
Antall stk 22
Lokalisering: vindusapningeri1.og2etg. | | |
Starrelse: gjelder hele vindusapningen, ca 126x215 cm,
overkant vindu har buet utforming
Formal: beskyttelse av vindusapninger mot inntrengning
av nedbgr etter demontering av yttervinduer. Tetting
gjeres med gjennomsiktige akrylplater eller tilsv.
Andre krav: Nei

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:
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Prosjekt: Gjgvik fengsel - Vindusrehabilitering Side 14-6
Kapittel: 14 Vindusarbeider
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
14.234.12 | RY4.22191A
UTBEDRING AV KOMPLETT VINDU AV TRE
Antall stk 10

Grunnbehandling: Se innledende tekst

Treslag: Furu

Lokalisering: fasader, 1. og 2.etg.
Vinduskonstruksjon: tofags krysspostvindu med 4
sidehengslete utadslaende rammer

Dimensjon: BxH = ca 126x215 cm (inkl. karm)
Beskrivelse: (RY4.2, y3.2; RY4.22, y2.3) Se under

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder ytre vindu, V1, kfr. vindusskjema.
Vinduene skal giennomga full restaurering, der
rammene tas ut og bringes til verksted for videre
bearbeiding. Prisen skal inkl. mellomlagring.
Karmer (ytre vindu) utbedres pa plassen, sittende i
veggen.
Arbeidene skal utfgres iht. tekst i innledende del.

b) Materialer
Tettvokst kjerneved av furu.

c) Utfgrelse
Uttak og omkitting av glass.
Skraping for maling og Igse trefibre, fjerning av kitt til
bart trevirke.
Rustfjerning og reparasjon, inkl. rustbeskyttelse av
beslag.
Evnt. erstatte skadede beslag med nye lik originale.
Impregnering/ grunning og to strgk linoljemaling.
Farge avklares iht fargeundersgkelse.
Innkitting av glass med linoljekitt, inkl. grunning med
grunningsolje av kittfals.
Justering for tilfredsstillende funksjon.
Varevinduer skal pamonteres tetningslister.
Eventuell utskifting av defekt glass dersom dette er
aktuelt.

e) Pragving og kontroll
Alle rammer skal funksjonstestes og justeres slik at
vinduene gar lett og slutter til karm.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:
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Prosjekt: Gjgvik fengsel - Vindusrehabilitering Side 14-7
Kapittel: 14 Vindusarbeider
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
14.234.13 | RY4.22191A
UTBEDRING AV KOMPLETT VINDU AV TRE
Antall stk 9

Grunnbehandling: Se innledende tekst

Treslag: Furu

Lokalisering: fasader, 2.etg.

Vinduskonstruksjon: tofags krysspostvindu med 4
sidehengslete utadslaende rammer

Dimensjon: BxH = ca 126x215 cm (inkl. karm)
Beskrivelse: (RY4.2, y3.2; RY4.22, y2.3) Se under

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder ytre vindu, V1F, kfr. vindusskjema.
Vinduene skal giennomga full restaurering, der
rammene tas ut og bringes til verksted for videre
bearbeiding. Prisen skal inkl. mellomlagring.
Karmer (ytre vindu) utbedres pa plassen, sittende i
veggen.
Arbeidene skal utfgres iht. tekst i innledende del.

b) Materialer
Tettvokst kjerneved av furu.

c) Utfgrelse
Uttak og omkitting av glass.
Skraping for maling og Igse trefibre, fjerning av kitt til
bart trevirke.
Rustfjerning og reparasjon, inkl. rustbeskyttelse av
beslag.
Evnt. erstatte skadede beslag med nye lik originale.
Impregnering/ grunning og to strgk linoljemaling.
Farge avklares iht fargeundersgkelse.
Innkitting av glass med linoljekitt, inkl. grunning med
grunningsolje av kittfals.
Justering for tilfredsstillende funksjon.
Varevinduer skal pamonteres tetningslister.
Eventuell utskifting av defekt glass dersom dette er
aktuelt.

e) Pragving og kontroll
Alle rammer skal funksjonstestes og justeres slik at
vinduene gar lett og slutter til karm.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:
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Prosjekt: Gjgvik fengsel - Vindusrehabilitering Side 14-8
Kapittel: 14 Vindusarbeider
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
14.234.14| RY4.22191A
UTBEDRING AV KOMPLETT VINDU AV TRE
Antall stk 3

Grunnbehandling: Se innledende tekst

Treslag: Furu

Lokalisering: fasader, 1./ 2.etg.
Vinduskonstruksjon: tofags krysspostvindu med 4
sidehengslete utadslaende rammer

Dimensjon: BxH = ca 126x215 cm (inkl. karm)
Beskrivelse: (RY4.2, y3.2; RY4.22, y2.3) Se under

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder ytre vindu, V1/ V1F, kfr. vindusskjema.
Posten inkl. utskifting av rateskadet treverk.
Vinduene skal gjennomga full restaurering, der
rammene tas ut og bringes til verksted for videre
bearbeiding. Prisen skal inkl. mellomlagring.
Karmer (ytre vindu) utbedres pa plassen, sittende i
veggen.
Arbeidene skal utfgres iht. tekst i innledende del.

b) Materialer
Tettvokst kjerneved av furu.

c) Utfgrelse
Uttak og omkitting av glass.
Skraping for maling og Igse trefibre, fjerning av kitt til
bart trevirke.
Rustfjerning og reparasjon, inkl. rustbeskyttelse av
beslag.
Evnt. erstatte skadede beslag med nye lik originale.
Impregnering/ grunning og to stregk linoljemaling.
Farge avklares iht fargeundersgkelse.
Innkitting av glass med linoljekitt, inkl. grunning med
grunningsolje av kittfals.
Utskifting av deler av bunnkarm, bunnramme etc.
Innspunsing av treverk ved rateskader.
Justering for tilfredsstillende funksjon.
Varevinduer skal pamonteres tetningslister.
Eventuell utskifting av defekt glass dersom dette er
aktuelt.

e) Pragving og kontroll
Alle rammer skal funksjonstestes og justeres slik at
vinduene gar lett og slutter til karm.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:
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Prosjekt: Gjgvik fengsel - Vindusrehabilitering

Side 14-9

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

14.234.15| TY5.224994A
MALEBEHANDLING PA TIDLIGERE MALT
UNDERLAG INNVENDIG - ANTALL

Antall

Konstruksjon: Gitter foran vindu
Behandling:

Vasking

Fjerning av Igstsittende maling

2 strgk maling

Lokalisering: vindusapninger i 1. og 2.etg.
Underlag: tidligere malt metall
Materialer: ma veere vaskbar
Farge: avklares senere

Glanstall: avklares senere
Emisjonskrav til toppstroket: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter maling av innvendig gitter og metallramme/
smyg rundt vindusapning.
Totalt 11 stk horisontale rar pr vindusapning.

x) Mengderegler
Enhet oppgitt som antall vindusapninger.

14.234.16 | TY5.224994A
MALEBEHANDLING PA TIDLIGERE MALT
UNDERLAG INNVENDIG - ANTALL

Antall

Konstruksjon: Utforinger og listverk
Behandling:

Vasking

Fjerning av Igstsittende maling

2 strgk maling

Lokalisering: innvendig rundt vinduer
Underlag: tidligere malt treverk
Materialer: ma vaere slitesterk og vaskbar
Farge: avklares senere

Glanstall: avklares senere
Emisjonskrav til toppstroket: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter malebehandling av innvendig del av
vinduskarmer/ utforinger og listverk. Inkl. kanter og
falser.
Vindusmal, BxH = ca 126x215 cm

x) Mengderegler
Mengde oppgitt som antall vinduer.

stk

stk

22

22

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:
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Prosjekt: Gjgvik fengsel - Vindusrehabilitering Side 14-10

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

14.234.17 | TA2.249889
RENGJGRING - ANTALL
Antall stk 22
Bygningsmateriale: Granitt
Overflate: Ubehandlet

Metode: Barstes med egnet sapevann

Lokalisering: salebenker i 1. og 2.etg.
Flate som skal behandles: kfr. Bilde 2 i vindusskjema

Andre krav: Nei

14.234.18 | CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 22

Bygningsdel: Varevindu

Lokalisering: innvendig 1. og 2.etg

Tilgjengelighet: god

Bygningsdel, spesifisert: yttervegg

Konstruksjon: varevindu, tofags krysspostvindu med 4
sidehengslete innadslaende rammer

Byggeér: ukjent

Materialer: tre og enkelt glass

Dimensjon: BxH = ca 120x210 cm

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: -

Krav i forbindelse med omgivelser og milj@: -
Sluttilstand for gjenveerende bygningsdeler: demontering
skal utfares med forsiktighet, slik at ikke bygningsdeler
som skal beholdes skades

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter demontering av komplett varevindu, inkl.
varekarm.
Inkl. transport og lagring pa anvist sted.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:
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Prosjekt: Gjgvik fengsel - Vindusrehabilitering Side 14-11
Kapittel: 14 Vindusarbeider
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
14.234.19 | RI2.113990128218800A
VINDU
Antall stk 22

Omfang: Levering og innsetting

Type: tofags krysspostvindu med 4 sidehengslete
innadslaende rammer

Vindusbetegnelse: Uspesifisert

Materiale: Tre, malt

Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav

Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: 1. og 2.etg

Vindu type nr.: V1 og VAIF

Dimensjon: BxH = ca 126x215 cm

Krav til glass: to-lags isolerglass.

Karm: kjerneved av furu, karm ma veere tilpasset vekt av
sikkerhetsglass

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter komplette nye varevinduer.
Nye varevinduer skal ha samme uttrykk, innfesting,
hengsling, lysapning og inndeling som eksisterende;
nederste ramme med 2 sprosser, overkant gverste
ramme har buet utforming. Kfr. bilde 4
Ferdig overflatebehandlet fra fabrikk, farge avklares
iht fargeundersgkelse.
Posten inkl. innvendig beslag tilsvarende originale
beslag.
Inkl. ngdvendige tilpasninger til eksist.
konstruksjoner.

Nye vinduer skal godkjennes av tiltakshaver for
bestilling.

c) Utfgrelse
Ngyaktige mal ma tas pa stedet fgr vinduer bestilles.

e) Praving og kontroll
Inkl. funksjonstesting og justering.

OPSJON

Herunder oppgis opsjonspris pa vindu utfert med
sikkerhetsglass. Info om type sikkerhetsglass fas ved
henvendelse til Statsbyggs prosjektleder.

Gjelder alle vinduer (22 stk).

Tillegg Kl oo pr vindu

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:
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Prosjekt: Gjgvik fengsel - Vindusrehabilitering Side 14-12
Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
14.234.20 | RJ2.2A
Innvendig solskjerming
Antall stk 14 |l ]
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
OPSJON
Omfatter innvendig lystett rullegardin, montert mellom

gitter og innvendig varevindu. Type rullegardin og
farge skal godkjennes av tiltakshaver.

Sum Kapittel 14 Vindusarbeider:

Sum denne side:
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