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A Generelt om oppdraget

A.1 Bakgrunn

Bergen bystyre vedtok i 2014 omradereguleringsplan for Mindemyren, arealplan-ID 6114000, som
innebzerer en ambisjon om transformasjon og byutvikling i et lengre tidsperspektiv for omradet.
Arealet er definert som et omrade som strekker seg fra Fabrikkgaten i nord, til Kristianborgvannet i
sor. | utstrekning utgjgr dette ca. 2 kilometer og et omrade pa om lag 500 dekar. Historisk sett har
Mindemyren veert et industri- og naeringsomrade med store flater som vaert benyttet til blant annet
lagringsplass, jernbanetrasé og annen arealkrevende virksomhet. Med utvikling i trdd med
omradereguleringsplanen vil stedet kunne transformeres til et urbant og attraktivt omrade med en
kombinasjon av boliger og arbeidsplasser.

Omradeplanen legger de formelle planmessige f@ringene for utviklingen. Prinsipprogrammet, som
folger planen, beskriver intensjonene for byutviklingen en ser for seg pa Mindemyren, listet opp i syv
tema:

Byromsforlgp
Offentlig / privat sone
Fasader

Variasjon i byrommet
Oppholdskvaliteter
Treer og vegetasjon

No vk wNe

Trygge byrom

Alle syv temaene er viktige for a skape attraktivitet i Mindebyen. Beskrivelsen og intensjonene som
er nedfelt i prinsipprogrammet vil fglges opp gjennom en infrastrukturplan.

Mindemyren vil bli bygget ut av mange ulike aktgrer, bade private og offentlige giennom etapper
over et langt tidsperspektiv. Pa bakgrunn av transformasjonen som alt er i gang pa Mindemyren
gnsker Bergen kommune et styringsverktgy for a sikre de kvaliteter og ambisjoner omradeplanen
legger grunnlaget for. Infrastrukturplanen skal vaere dette styringsverktgyet som skal sikre
sammenhengen mellom gr3, bla, og grenne arealer samt teknisk infrastruktur. Arbeidet med en
overordnet infrastrukturplan for Mindemyren tar utgangspunkt i planbestemmelsene til
omradeplanen. Ordlyden i planbestemmelsene under §2 Utfyllende planer og dokumentasjon, § 2.1
plankrav er som fglger: «lllustrasjonsplan skal fglge detaljreguleringsplaner for delomrdder og vise
hvordan sammenhengen i byrommene ivaretas og hvordan tiltaket er tenkt innpasset i fremtidig
bystruktur. Overordnet plan for teknisk infrastruktur skal ogsa utarbeides.» Dette oppdraget
innebzerer blant annet a utarbeide en overordnet plan for teknisk infrastruktur etter formuleringen
fra planbestemmelsene.
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Gjennom oppdraget skal innholdet i prinsipprogrammet konkretisere for a kunne gi tilstrekkelig
detaljerte fgringer for sentrale infrastrukturtiltak, som igjen skal benyttes i diskusjonene med
utbyggerne av de mange fremtidige detaljreguleringsplanene for sentrumsomradene (S-omradene)
pa Mindemyren. | tillegg til & fa utarbeidet et overordnet blikk pa omradet gjennom
infrastrukturplanen, ma kommunen legge tilstrekkelige detaljerte planer for sine offentlige omrader i
takt med at utbyggerne utvikler sine S-omrader. Planen ma av den arsak vise hvilke infrastrukturtiltak
som vil legge fgringer for rekkefglgen av hvilke omrader som kan bygges ut.

Oppdraget deles inn i to hoveddeler. Den fgrste delen gjelder arbeid med infrastruktur pa et
overordnet niva, far 3 sette rammene for hvordan byutviklingen skal giennomfgres. Dette blant
annet for a sgrge for at den fysiske overgangen mellom de offentlige arealene og Sentrums-
omradene (S-omradene) blir ivaretatt pa en god mate. Del to gjelder infrastruktur i delomrader som
er a regne som mer ordinzert prosjekteringsarbeid i mer avgrensede omrader. Leveransene for
infrastruktur for delomrader er knyttet til konkrete oppgaver av varierende omfang, med forslag til
I@sninger pa et detaljert niva.

A.2 Overordnede planer og retningsgivende dokumenter

Overordnede planer som legger fgringer for arbeidet med infrastrukturplan Mindemyren:

e Kommuneplanens arealdel 2018-2030 (arealplan-ID 65270000)
http://www.bergenskart.no/braplan/planinnsyn.jsp?planid=65270000&kildeid=1201

e Kommuneplanens samfunnsdel — Bergen 2030
https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00241/KPS vedtatt 241910a.pdf

e  Mindemyren omraderegulering (arealplan-ID 6114000)
http://www.bergenskart.no/braplan/planinnsyn.jsp?planid=61140000&kildeid=1201

| tillegg ma det i arbeidet tas hensyn til allerede vedtatte detaljreguleringsplaner, eksempelvis
Bybanen til Fyllingsdalen (Arealplan-ID 64050000). Et av de viktigste momentene ved denne
reguleringen er etableringen av selve skinnegangen til Bybanen og deler av kanalen, som er
avgjgrende for hgydesettingen i omradet. Det er ogsa flere private planer som er i prosess. Det
forutsettes at leverandgr har kjennskap til utredninger, analyser mm. Som omhandler etablering av
ny infrastruktur pa Mindemyren. Leverandgr ma paregne en del arbeid med kvalitetssikring av dette
materialet opp mot arbeidet med den overordnende delen av infrastrukturplanen.

Alle vedtatte planer eller planer i prosess som er relevante som grunnlagsmateriale for oppdraget
kan finnes via bergenskart.no: http://www.bergenskart.no/braplan/
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A.3  Malsetting
Arbeidet med infrastrukturplanen utarbeides med utgangspunkt i fglgende malsettinger:

o Konkretisere og vise lgsninger for offentlig teknisk infrastruktur og bymiljgtema
o Blant annet skal det tas kontroll pa hgydesetting langs kanalen og bybanen for a sikre
gode overganger til de tilgrensende omrader der vannet skal vaere et viktig
miljgskapende element.
o Vise mulig rekkefglge/avhengigheter i utbyggingstakt.
e Utarbeide skisseprosjekt for delomrader som gir beslutningsgrunnlag for videre detaljering
og bygging av offentlig infrastruktur
o Vise prinsipplgsninger for infrastruktur og kommunale tiltak i delomrader

B Infrastrukturplanen —overordnet del

B.1 Formal

Infrastrukturplanen skal utvikles som fire parallelle digitale planer som viser hele Mindemyren i
sammenheng. De overordnede planene skal utvikles som prinsipplgsninger som fgrste trinn i
planleggingen. Planene skal ha koordinerende funksjon. Det vil si at de skal vise konkrete fysiske
I@sninger pa problemstillinger som pavirker flere omrader og parter for de oppgitte tema. Lgsninger
som er fastlagt som fgringer for flere parter skal ikke endres pa. Planene skal likevel vaere dynamiske
i den forstand at de kan endres for Igsninger som ikke bergrer vedtatte helhetlige prinsipplgsninger.
Det ma derfor vaere rom for justeringer underveis. Justeringene skal ikke forringe kvalitetsmalene
som er satt for utvikling av omradet.

De fire fysiske overordnede planene vil ha fglgende tema:
Byliv og grennstruktur

Trafikk og mobilitet
Kanalen og lokal overvannshandtering

i s

Tekniske anlegg i grunnen

Med utgangspunkt i de fire temaplanene skal det bli laget en oversikt over kommunale
utbyggingstiltak, med kostnader og forslag til rekkefglge for utbygging.

B.2 Generelle ytelser

Dette delkapittelet angir de fagytelser som tilbyder skal yte hva gjelder infrastrukturplanens
overordnede del. Ytelsesbeskrivelsene i arbeidet med infrastrukturplanen overordnet del er ellers
angitt per delkapittel, etter tema.
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B.2.1 Prosjekteringsgruppe

Denne delen av oppdraget gjelder prosjektering i gruppekontakt, der prosjektkoordinatoren skal ha
koordineringsansvaret mellom fagene. Alle fagomrader skal inkludere en fagansvarlig. Fglgende
ngkkelroller vil innga i evalueringen under tildelingskriteriet oppgaveforstaelse:

e Fagansvarlig innen trafikk- og transportplanlegging

e Fagansvarlig innen vegplanlegging (RIVEG)

e Fagansvarlig innen landskapsarkitektur (LARK)

e Fagansvarlig innen vann, avlgp og overvannsplanlegging (RIVA)
e Prosjektkoordinator

Leveransen omfatter ogsa fglgende gvrige radgivingsomrader.

e RIG (Geoteknikk)

e RIB (Byggteknikk og konstruksjon)
o  RIA (Akustikk)

e ARK (Arkitekt)

e RIE (Elektroteknikk)

e RIM (ytre miljg)

e Biolog

e GlS-analyse

e 3D-koordinator

| tillegg ma det paregnes at enkelte arbeidsoppgaver kan avvike fra fagomradene som er beskrevet
over. Alle fagomrader, utenom rollen som prosjektkoordinator, kan leveres fra en eventuell
underleverandgr. Rollen som prosjektkoordinator regnes som en “kritisk oppgave”, og skal derfor
utfgres av leverandgren selv.

B.2.2 Digital 3D-modell

Det skal leveres en digital 3D-modell som del av arbeidet med det overordnede arbeidet med
infrastrukturplanen. Malet er a fa en 3D-modell som:

1. Viser digitale 3D-data for alt som er bygget av offentlige anlegg innenfor planomradet:

a. Infrastrukturigrunnen, som kanalen og alle tilknytningspunkt til denne, samt andre
viktige forsyningsanlegg. Basis er vanlige inndata som kreves som
sluttdokumentasjon fra VA-etaten.

b. Offentlige veger, torg, plasser, parker med hgyder, overflater, installasjoner
vegetasjon med mer. Inndata er vanlige leveranser ved levering av «as-built»
tegninger.
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2. Viser planlagte prosjekter bade fra offentlige og private aktgrer giennom etablering av en
samordningsmodell der prosjekter kan sees i en sammenheng.

3. Bygges opp av data som normalt produseres og leveres i prosjektene. Den skal ikke baseres
pa en stor grad av produksjon av nye datasett.

4. Kan benyttes for tverrfaglig KS, der konflikter mellom elementer fra de ulike fagene
synliggjores.

5. Fungerer som innsynsverktgy i et format som gjgr det mulig for alle fag og oppdragsgiver a
kunne ha tilgang til og bruke modellen til visning. Det betyr at data ma kunne lastes eller skal
leveres i et gratis viewer-format, samt i proprietaere formater.

6. Der inndata kan benyttes til bearbeiding i visualiseringsverktgy som ScetchUp og tilsvarende
verktgy.

7. Er kompatibel med vanlige brukte 3D-plattformer ved prosjektering innenfor bygg- og
anleggssektoren.

8. Tilfredsstille kommunens krav til dataleveranse.

| prosjekteringsgruppen skal det oppnevnes en 3D-koordinator som er ansvarlig for oppbygging og
vedlikehold av modellen. Det blir en viktig del av jobben til 3D-koordinator a samordne
dataleveransene slik at disse enkelt kan implementeres i modellen. Det betyr at det ma lages en
kravspesifikasjon som vil vaere grunnlag for leveransen av data fra alle aktgrene. Samordning av
leveransene blir derfor viktig del av jobben til 3D-koordinator.

| arbeidet skal konsulent jobbe mot kommunens webbaserte Igsning BK-prosjekt. Denne fungerer

omtrent som et Webhotell. Filer som skal deles med andre kan legges ut her. Bruken av BK-prosjekt
vil bli avklart innledningsvis i prosjektet.

Leverandgr skal i sin Igsningsbeskrivelse gjgre rede for hvordan 3D-modellen kan bygges opp med
med deres IT-plattform.

Eierskap til modeller og data er regulert i NS8402 med de endringer som fremkommer i kontrakt, jf.
del Il Bilag 8 Endringer til NS8402.

B.3 Bylivog grennstruktur
B.3.1 Formalet med planarbeidet, tema som skal lgses

Fokus i arbeidet med byliv og grennstruktur vil vaere a skape en by med historisk forankring og
tidsdybde, god funksjonalitet for opphold og tilgjengelighet for fotgjengere og syklister, miljgvennlig,
tilrettelagt for aktivitet og med god kvalitet og estetikk.

| det overordnede arbeidet med dette temaet bli det fokusert pa fglgende hovedmomenter:

1. Historiske elementer og hendelser:
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e |dentifisere eldre og nyere historiske hendelser, steder, bygninger og anlegg.

e Forslag til hvordan disse kan inngd i Mindemyrens nye byrom og skape historisk
forankring, bade i den permanente situasjonen som planen viser men og i
mellomfasen, situasjonen fram til planen blir realisert. En ser for seg at eksisterende
bygg og anlegg, som skal rives, kan spille en aktiv rolle i byomradet under selve
transformasjonsperioden pa Mindemyren.

Kilder: Kulturminnegrunnlaget, byantikvaren, litteratur, lokalhistorikere, folk med
lokalkjennskap. Evt innhenting av nyere (og eldre) hendelser informasjon om steder
ved hjelp av brukermedvirkning med digitale kart.

2. Byromsveven; byromsforlgp fotgjengerprioritet og vekt pa universell tilgjengelighet.
Offentlige byrom er vist i omradeplanen for Mindemyren. Det vil ogsa bli offentlige gater og
byrom i de enkelte sentrumsomradene innenfor planomradet nar disse blir regulert.
Hovedfokuset under dette temaet er a skape en tilgjengelig by for myke trafikanter, saerlig
ved bybaneholdeplassene og tverraksene, samtidig som den har god framkommelighet for
alle trafikantgrupper.

e Forslag til prioriterte gangstrgk for fotgjengere skal vises i de offentlige byrommene
vist pd omradeplanen.

e | en 300 meters radius rundt bybaneholdeplassene og i tverrforbindelsene vist i
omradeplanen, skal fotgjengertilgjengelighet med universell utforming ogsa vises
som prinsipplgsninger i de tilgrensende sentrumsomradene. Gangstrgkene som
koordineres med lokalveinett, sykkel og varetransport.

3. Soner for bylivskvaliteter - langs kanalen, pa allmenningene.
De offentlige omradene vist pa omradeplanen vil vaere viktige for opplevingskvaliteten pa
Mindemyren. Kanalen skal bli et sentralt opplevingselement i bymiljget. De er viktig a
identifisere steder som har szerlige forutsetninger for a bli gode oppholdssteder ut fra
vurdering av solforhold, naerhet til kanalen, plassering i bylandskapet, forholdet til historiske
steder, tilgjengelighet mm. Denne opplistingen er ikke komplett. Det kan vaere andre
momenter som ogsa er viktige for a identifisere de fremtidige «uslepne diamantene» i
bybildet pa Mindemyren.

4. Overordnet grgnnstruktur

e Vise dagens vegetasjonsbilde pa Mindemyren og tilliggende omrader. Saerlig vekt pa
sammenhengende grgntomrader og bytreer.

e Vise forslag til ny ssmmenhengende grgntstruktur der vegetasjon brukes aktivt for a
skape gode byrom, ny omradeinndeling, redusere stgy, bidra til god luftkvalitet, og
underbygge god overvannshandtering.

e Forslag til framtidig gr@ntstruktur ma koordineres med teknisk infrastruktur under
bakken inkl. anlegg for overvannshandtering.

e Vise hvordan treer, vegetasjon (herunder ogsa grgnne tak), vann og andre elementer
kan fremme biologisk mangfold pa Mindemyren.
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Kilder: Temakart blagrgnn infrastruktur, artsdatabanken, aktuelle temakart, relevante

fagfolk.

Forslag til kvalitetsprogram for byrom.

Det skal utarbeides et forslag til kvalitetsprogram for de offentlige byrommene. Dette skal

veere retningsgivende for det videre arbeidet med utforming og detaljplanlegging. Tema som

skal beskrives er blant annet (listen er ikke uttgmmende):

Forhold og krav til fasadene som henvender seg til byrommene

Overgangene mellom offentlig og privat sone

Soneinndeling i forhold til byromsbruk og brukergrupper.

Universell tilgjengelighet — innovativ tilnserming der inkluderende, lekne byrom er
viktige stikkord.

Prinsipplgsninger for lokal overvannshandtering

Materialbruk - hovedprinsipper

Forslag til elementer som skaper aktivitet

B.3.2 Ytelser som skal leveres

Tegninger/temakart som kan sammenholdes med andre temakart for de fire hovedtema:

1. Plankart som viser historisk relevante steder, bygg, anlegg og hendelser. Skille
mellom de som inngar i den permanente situasjonen og de som kan brukes i
transformasjonsfasen.

2. Plan som viser prioriterte gangstrgk. Dette skal vises i de offentlige byrommene vist
pa omradeplanen, og forslag til Igsninger ved bybaneholdplasser og
tverrforbindelsene.

3. Plan som viser szerlig verdifulle soner med bylivskvaliteter.

4. Plan som viser dagens grgntstruktur.

5. Plan som viser framtidig gr@ntstruktur.

Rapport/tekstdel:
a) Rapport /tekstdel med forklaring og begrunnelse til temaene og temakartene.

b) Forslag til rapport for kvalitetsprogram for byrom.

B.4 Trafikk og mobilitet

B.4.1

Formalet med planarbeidet

Fa kontroll pa og oversikt over de endrede trafikk- og mobilitetsforholdene ved
transformasjon av Mindemyren gjennom et digitalt verktgy, jf. pkt. B.2.2. Dette bade for a
synliggjgre overgangsfasene av den nye bydelen, men ogsa for a vise hvordan Mindemyren
vil fremsta nar transformasjonen er fullfgrt.
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a) Ivareta trafikksikkerhet som et grunnleggende utgangspunkt for
transformasjonsprosessen:

e Avklare forhold/konfliktpunkt opp mot eksisterende infrastruktur og omradeplanen
og utarbeide Igsningsforslag

e Avklare forhold/konfliktpunkt knyttet til fremtidig situasjon sett i lys av S-omrader
som skal detaljreguleres og utarbeide lgsningsforslag

b) Ivareta andre primaere behov knyttet til trafikk og mobilitet giennom hele
transformasjonsprosessen for alle trafikantgrupper. Dette gjennom a utarbeide et
beslutningsgrunnlag for Bergen kommune knyttet til det fremtidige private planarbeidet
pa Mindemyren. Det skal utarbeides forslag til konkrete Igsninger for hvordan
Mindemyren kan etterleve ambisjonene i overordnede strategier og andre politiske
ambisjoner (gastrategi, sykkelstrategi mm). Noe av de viktigste momentene er:

e Drgfting av hvordan transportfunksjoner for alle trafikantgrupper skal ivaretas

e Drgfting av hvordan fa en bydel til 3 vaere bade attraktiv, tilgjengelig og
fremkommelig.

e Vurdere tilgjengelighet for ulike brukergrupper opp mot fremkommelighet for myke
trafikanter og anbefale prioritet. Med fokus pa hvordan byromsveven skal fungere.

e Synliggjgre nye muligheter gjennom transformasjonsprosessen

e Skissere bruk og langsiktig effekter av nye bybaneholdeplasser og knutepunkt

e Avdekke konfliktpunkt eller andre vesentlige forhold ved fremtidig situasjon basert
pa planmateriell

e Utarbeide Igsningsforslag for hvordan gjennomfgre fredeliggjgring av byrom vs.
ivareta ngdvendig tilgjengelighet

o Eksempelvis handtering av parkering og varelevering, med gjeldende regelverk som
grunnlag (vegtrafikkloven mm)

De 2 malpunktene skal svares ut bade ved en digital 3D-modell og en tilhgrende rapport. Rapporten
og den digitale modellen skal vaere tett knyttet sammen. Se pkt. B.4.2 for naermere redegjgrelse.

B.4.1.1 Styrende dokumenter

Felgende dokumenter danner utgangspunktet for arbeidet med trafikk og mobilitet:

e Alle relevante handbgker utarbeidet av vegdirektoratet
o Fglgende Handbgker er @ anse som szerlig relevante N100, V126, V127, V129, N300,
V713,V714
e Bergen kommune sin veinorm
e Trafikksikkerhetsplan for Bergen 2018-2021
e Kommuneplanens samfunnsdel, Bergen 2030
o Med seerlig vekt pa temaet Gabyen
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Andre styrende dokumenter som ikke er nevnt kan ogsa veere av seerlig relevans.
B.4.2 Ytelser som skal leveres

1. Digital 3D-modell, med tilhgrende temakart som blant annet viser trafikale Igsninger for
e Krysslgsninger for regulerte avkjgrsler inn i S-omradene
o Tverrforbindelser i omradet

3D-modellen skal kunne vises i kombinasjon med Igsninger for kanalen og lokal
overvannshandtering, byliv og tekniske anlegg i grunnen.

2. Rapport og dokumentasjon som inkluderer:

a) Trafikkanalyser som synliggjgr konsekvenser av fremtidig utvikling, med utgangspunkt i
Igsninger for best mulig tilgjengelighet, minst mulig trafikk og minst mulig stgy. Drgfting av
konsekvenser bade i overgangsfaser og ved fullt transformert Mindemyren. Det skal gj@res
gjennom blant annet:

o Trafikkberegninger gjennom
o Kapasitetsvurderinger
o Ulike trafikksimuleringer
o Trafikktellinger
e Stgyvurderinger med utgangspunkt i bade eksisterende trafikkdata og
egenproduserte beregninger

b) Et overordnet kvalitetsprogram for trafikk og mobilitet
e Programmet koordineres opp mot de tre andre hovedtemaene gjennom tverrfaglig
samarbeid
e Programmet skal kunne danne grunnlaget for en revisjon av Bergen kommune sin
veinorm og utarbeides i samarbeid med Bymiljgetaten sin forvaltningsavdeling.

B.5 Kanalen og lokal overvannshandtering

B.5.1 Formalet med planarbeidet

Kanalen skal veere et miljgskapende byelement pa Mindemyren (jf. Reguleringsplanen for Bybanen,
arealplan ID-64860000). Hvordan dette skal realiseres ma vises i den overordnete planen, ved a
definere forskjellige prinsipplgsninger som gir bylivskvaliteter til utviklingsomradene som grenser
inntil kanalen.

Bybanen Utbygging vil prosjektere det aller meste av kanalen. For utviklingen pa Mindemyren er det
viktig at en lager en kanal som er attraktiv som opplevelseselement fra den overtas til
driftsovertakelse av Bergen kommune.
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Utbygging av kanalen vil komme tidlig i prosessen av utvikling av Mindemyren. Det ma tilrettelegges
for at den kan vaere en attraksjon fra fgrste stund.. Det betyr at prosjektering og bygging ma falges
opp med tanke pa at:

B6 T

B.6.1

Kanalen ma fungere som miljgskapende byelement og vaere attraktiv for tilgrensende
utbyggingsomrader.

Kanalen skal bidra til biologisk mangfold, blant annet ved & fa grreten opp til
Solheimsvannet.

Kanalen skal fungere som del av lokal overvannshandtering. Det ma vises prinsipplgsninger
for hvordan dette kan gjgres.

Kanalen skal overtas til vedlikehold og ma formes med tanke pa et effektivt vedlikehold
Kontroll pa hgydesetting i og langs kanalen

Kontroll pa plassering av flominntak med hgydesetting.

Ytelser som skal leveres

Utarbeide en plan som viser hgydesetting i og langs kanalen (utledet av 3D-modellen).
Kanalen skal dokumenteres i en hensiktsmessig 3D modell som er kompatibel med de fleste
vanlige 3D verktgy som brukes til prosjektering innenfor bygg og anlegg.

Planen skal vise prinsipplgsninger for utforming av kanalen nar det gjelder:

a) Der kanalen ligger til offentlige byrom skal det foreslas utforming som gj@r vannet og
kanalen til et miljgskapende byelement. Tiltakene skal vises i modellen og illustreres
med inspirasjonsbilder hvordan kanalen kan bli et positivt element for byliv i de
offentlige byrommene.

b) Tiltak for biologisk mangfold, grreten blir her en indikatorart.

c) Vise prinsipplgsninger for flominntak og hvordan disse inngar i Igsninger for lokal
overvannshandtering.

d) Tiltak for enkelt og effektivt vedlikehold

ekniske anlegg i grunnen

Formalet med planarbeidet

Etablere en oversikt over eksisterende fgringsveier for forsyning av el, tele, vann og avlgp, bossnett,

fijernvarme og annen infrastruktur pa Mindemyren. Samt vise eksisterende anlegg for lokal

overvannshandtering. Planlegging skal forega sammen med kabel og ledningseiere gjennom 3

utarbeide en hovedplan for infrastruktur i grunnen. Dette skal munne ut i fgringsveger for

infrastruktur over de offentlige arealene. Ved detaljprosjektering av tekniske anlegg i grunnen ma

lednings- og kabel eiere forholde seg til disse fgringsvegene. Ambisjonen er a redusere ungdvendig

graving

i offentlige areal.

Side 12 av 20




BERGEN KOMMUNE, BYMIU@ETATEN

1] BERGEN
o KOMMUNE

Bilag 1 Oppdragsgivers spesifikasjon

B.6.1.1 Styrende dokumenter

VA-rammeplan fra omradeplanen for Mindemyren. Prosjekteringsmateriale i forbindelse med
bygging av bybanen. Se pkt. A.2.

B.6.2 Ytelser som skal leveres

Kart og 3D modell som viser:

e Plassering av eksisterende infrastruktur. Ny infrastruktur som etableres i sammenheng med
bygging av bybanen skal ogsa vises.

o hvor fgringsveier for ny infrastruktur i grunnen skal ligge med spesielt fokus der
foringsveiene bergrer torg /offentlige areal

e arealbehov for lokal overvannshandtering

C Infrastruktur for delomrader

C.1 Formalet med planarbeidet

Mindemyren skal transformeres fra et omrade som i dag, med fa unntak, fremstar som utilgjengelig
og lite attraktiv a8 oppholde seg i. | dag er omradet preget av stor naeringsvirksomhet med tilhgrende
arealkrevende flater. Stedet er i langt stgrre grad tilrettelagt kjgretgy og handelsvirksomhet, enn for
lek og rekreasjon. Det er en byutviklingsambisjon a endre pa disse forutsetningene, og skape et
Mindemyren hvor mennesker ikke bare skal oppholde seg, men ogsa trives.

Bymiljgetaten vil gjennom dette oppdraget sette i gang konkrete oppgaver som kan fa byutviklingen
pa Mindemyren til 3 akselerere. Dette gjelder oppgaver av varierende omfang, som i fgrste omgang
vil bli belyst gjennom skisseprosjekt for enkelte delomrader, se pkt. C.2. Skisseprosjektene skal vise
mulige tiltak som kan gjennomfgres bade hva gjelder en permanent situasjon, men ogsa for a
synliggjgre muligheter eller konfliktpunkt i overgangsfasen for etableringen av den nye bydelen. Ved
utarbeidelse av skisseprosjekt er det viktig a ta hensyn til den kjente utbyggingstakten pa
Mindemyren. De fgrste skisseprosjektene som utarbeides vil av den arsak vaere Mindemyen sgr og
Wergeland. Et annet viktig moment ved skisseprosjektene er at det de skal avdekke avhengigheter
ved etablering av ny infrastruktur. Skisseprosjektene skal veere pa et niva som kan sammenlignes
med mulighetsstudier.

Pa sikt skal skisseprosjektene videre kunne benyttes pa ytterligere detaljert niva, som bade
forprosjekt og detaljprosjekt. Leverandgr ma ta hgyde for det er arbeidsoppgaver knyttet til alle de
tre fasene er i dette oppdraget. Det understrekes at det er en del usikkerhet knyttet til
arbeidsomfanget for det som gjelder utarbeidelse av forprosjekt eller detaljprosjektering.
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C.1.1 Skisseprosjekt

Skisseprosjektene skal konkretisere ideer, utkast, mulighetsstudier, etc.

Skisseprosjektene vil blant annet kunne ha fglgende leveranser:

e QOrganisering og disponering av areal

e QOverordnet design og funksjonalitet

e Beskrivelse av prosjektet i forhold til gjeldende planer, for eksempel reguleringsplaner

e Beskrive behov for nye/endrete planer

e Kvalitetskontroll av eiendomsforhold og grunnerverv

e Kvalitetskontroll av planene i forhold til allerede vedtatte planer, naboer og andre
interessenter

e Estimere kostnader til forprosjekt og gjennomfgringsprosjekt

C.1.2 Forprosjekt

Forprosjektene skal videreutvikle funksjonelle og fysiske strukturer ssmmen med gkonomiske anslag
og andre relevante analyser frem til et beslutningsgrunnlag for om prosjektet skal iverksettes som
beskrevet eller ikke — eller om prosjektet overhodet skal giennomfgres.

Forprosjektene skal gi det avgjgrende beslutningsgrunnlaget. Vurderinger av alternativer blir derfor
en viktig del av forprosjektet.

Forprosjektet et prosjekt som skal utvikle alle planer og utredninger som trengs for a kunne treffe
beslutning om iverksetting av et gjennomfgringsprosjekt. Forprosjektet skal gi det ngdvendige
grunnlaget for investeringsbeslutninger.

Forprosjektene vil blant annet kunne ha fglgende leveranser:

e Beslutningsgrunnlag for iverksetting

e Gjennomgang av funksjonelle og fysiske strukturer

e Evaluering av alternative lgsninger

e Kostnader v/ gjennomfgring

e Drifts- og vedlikeholdskostnader

e ROS-analyser i forhold til gkonomi, konstruksjoner, fremdrift, veer og klima

Det produserte materialet i et forprosjekt skal veere detaljert til den grad at det kan benyttes i en
eventuell byggesgknadsprosess.
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C.1.3 Detaljprosjekt

| de to foregaende fasene (skisseprosjekt og forprosjekt) skal det vaere utarbeidet dokumentasjon
som har gjort det mulig a treffe de beslutningene som skal til for a realisere et prosjekt.
Detaljprosjektet spesifiserer naeermere de ulike elementene som inngar i prosjektet.

Detaljprosjektene vil blant annet kunne ha fglgende leveranser:

e Detaljerte tegningsgrunnlag

e Detaljerte beskrivelser av utforming, materialvalg og mengder

e Detaljerte kravspesifikasjoner

e Detaljert framdriftsplan

e Detaljert gkonomiplan for gjennomfgringen av prosjektet

e All ngdvendig dokumentasjon i forhold til anbudsform/entreprisevalg
e Garantikrav

e Drifts- og vedlikeholdsavtale

C.2 Ytelser som skal leveres

For arbeidet med infrastruktur i delomrader skal det i likhet med arbeidet knyttet til overordnet
infrastruktur leveres prosjektering i gruppekontakt. For det enkelte avrop av arbeid knyttet til
infrastruktur i delomrader skal det leveres en prosjekteringsgruppeleder. For dette arbeidet skal
prosjekteringsgruppeleder ha koordineringsansvaret mellom fagene. Rollen fylles av en av de
fagansvarlige fra leverandgr.

For roller og fagomrader, se pkt. B.2.1.

Prosjekteringsgruppen skal vaere ansvarlig prosjekterende (PRO) og ansvarlig kontrollerende (KPR)
for sitt kontraktarbeid, og innfri de krav som stilles i den forbindelse. For leveranser knyttet til
forprosjekt og detaljprosjekt skal ogsa prosjekteringsgruppen levere rollen ansvarlig sgker (S@K).

Det skal sikres SHA i alt arbeid med infrastruktur for delomrader i samsvar med byggherreforskriften.
Denne rollen er szrlig relevant for arbeid knyttet til utarbeidelse av forprosjekt og
detaljprosjektering.

C.3 Definisjon av delomradene

Oppdragsgiver har i dette oppdraget valgt a dele inn arbeid i dette delkapittelet geografisk etter
folgende delomrader:

e Mindemyren nord

e Mindemyren T7+
e Mindemyren midtre del

Side 15 av 20



BERGEN KOMMUNE, BYMILI@ETATEN

% BERGEN

Bilag 1 Oppdragsgivers spesifikasjon

e Wergeland
e Mindemyren sgr

Konkurransegrunnlagets del 2 Bilag 1a_definisjon av delomrdder viser inndelingen.

C.3.1 Wergeland

Bergen bystyre vedtok i 2013 omradeplan for Wergeland, arealplan-ID 61160000.
http://www.bergenskart.no/braplan/planinnsyn.jsp?planid=61160000&kildeid=1201

Formalet med omradereguleringen var a tilrettelegge for urbant sentrumsomrade i tett tilknytning til
den allerede etablerte bybaneholdeplassen pa Wergeland.

Bymiljpetaten har sett behovet for a se utviklingen pa Wergeland og Mindemyren i sammenheng.
Dette gjelder seaerlig for grensesnittet av tverrforbindelser fra Wergeland til delfelt S8 og S10 pa
Mindemyren. Infrastruktur knyttet til omradeplanen for Wergeland vil i dette oppdraget av den arsak

ansees som en del av arbeidet med infrastrukturplan Mindemyren.

Se ogsa del 2 bilag 1A definisjon av delomrader.
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D Prosess

D.1 Organisering

Planlagt organisering er vist i organisasjonsplanen nedenfor.

Prinsippskisse organisering

KONTRAKSPARTNERE: PROSJEKTGRUPPE BERGRTE KOMMUNALE ETATER:
WVA-setaten PLBME, ass. PL BME, prosjektoordinator [Answv.: myndighet, forvaltning og drift):
Bybanen utbygging MM, PBE (plan og byggesak), VA-etaten
Utbyggere miubyggingskontrakt ji iere ji Byantikwar og Byarkitekt
Innowasjons Innovasjons
OVERORDNE INFRASTRUKTUR PLAN prosjekt prosjekt: Innovasjons
prosjekter:
| | | INNKLUDER- MOBILITET BEGUIN DRIFT
ENDE 2
DELOMRADE DELOMRADE ‘ DELOMRADE ‘ DELOMRADE BYROM
Utbyggerinteressenter: Offentlige (statlige,
SVV, Utbyggere KOORDINERING SFORUM fylkeskommunale,
Inkl. Kontraktspartnere kommunale) heringsinstanser

Brukergrupper:
Welforeninger, historielag, andre?

D.2 Planprosess

Planprosessen vil ga over mange ar og vil omfatte planarbeid fra overordnet niva til detaljniva.
Hovedvekten i startfasen vil ligge pa overordnet niva, mens fokus pa detaljniva vil gke etter hvert
som byggeaktiviteten starter. | tillegg vil det etableres innovasjonsprosjekter som setter fokus pa
viktig tema i byutviklingen pa Mindemyren som er i samsvar med kommuneplanen og omradeplanen.
For a beholde en oversikt over det viktigste fgrende elementene i planarbeidet, er det lagt opp til at
den overordnede infrastrukturplanen etableres sa tidlig som mulig i prosessen. Det ma jobbes
parallelt med utviklingsarbeid og detaljering i delomradene.

Niva 1: Overordnet infrastrukturplan
Arbeidet innledningsvis vil veere preget av intern koordinering mellom etater i kommunen, samt fa

fram et forslag til infrastrukturplan. De viktigste aktivitetene i denne fasen vil vaere:

1. Oppstartsmgte med konsulent. Gjennomgang av tilbud og kontraktmessige forhold og
planlegging av arbeidet med framdriftsplan.
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2. Mal- og tiltaksavklaring. Intensjoner og malsettinger i omradeplanen med bestemmelser og
prinsipprogrammet gjennomgas for & avstemme tiltakene i infrastrukturplanen med disse.
Det er gnskelig med en tydelig malstyring i forhold til sentrale elementer i planen.

3. Forslag til infrastrukturplan. Det er en prioritert oppgave a sa raskt som mulig a fa pa plass et
forslag til infrastrukturplan som grunnlag for videre detaljering og koordinering av
byutviklingen pa Mindemyren.

Nar forslag til overordnede infrastrukturplan er utarbeidet vil den bli grunnlaget for arbeidet med
koordinering av tiltak pa hele strekningen pa Mindemyren. Koordineringsarbeidet vil endre karakter
med gkt fokus pa detaljer etter hvert i prosessen. Den innledende fasen er imidlertid svaert viktig for
a fa styring med de overordnede elementene slik at de forenkler arbeidet for bade offentlige og
private utbyggere. Viktige aktiviteter i arbeidet:

1. Kommunikasjon med offentlige og private utbyggere pa Mindemyren, gjennom
koordineringsforum.
2. Oppjustering av overordnede planer, slik at disse er oppdatert.

Niva 2. Infrastruktur for delomrader

Detaljering av utvalgte delomrader vil starte opp ganske snart etter arbeidet med de overordnede
planene er startet opp. Parallelt arbeid er ngdvendig i forhold til framdrift men vil ogsa veere nyttig
med tanke pa utsjekking av de overordnede plantema. Detaljplanlegging og prosjektering vil gradvis
bli den viktigste aktiviteten i prosjektet.

Viktige aktiviteter i denne fasen vil veere:

1. Detaljering av utvalgte delomrader.
2. Detaljprosjektering av konkrete byrom, gater og anlegg.

Parallelt niva Innovasjon

Utvikling av et sa stort byutviklingsomrade som Mindemyren med nye elementer som skal innpasses
i bymiljget sa er det behov for a jobbe med utviklingsarbeid med nye Igsninger parallelt med
planarbeidet. Dette vil veere knyttet bade til overordnet niva og til detaljniva. Viktig omrader for
innovasjon definert i egne prosjekter som gar parallelt med planleggingen er:

e Inkluderende byrom basert pa ratifisert FN’s funksjonsevne konvensjon og Igsninger som gir
nytenking innenfor UU-utforming.

e Beguin.

e Mobilitet i gdbyen. Inkluderer all form for mobilitet ogsa varelevering og utrykning

e Vann som miljgskapende element. Gjelder bade utformingssiden og driftsiden.

e Bymiljget pa Mindemyren vil gi nye utfordringer for driftsavdelingen. Siktemalet med
prosjektet er a prosjektere Igsninger som er driftsvennlige ved a tenke drift ved utvikling av
prosjektene.
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Dette er i f@rste rekke prosjekter styrt og drevet internt i kommunen, men konsulentene ma paregne

deltagelse i koordinering og utviklingsarbeid innenfor disse temaene.

Planprosessen styres gjennom fglgende mgter:

Prosjektmgter 1. Dette er i hovedsak mgter for & styre kontraktsarbeidet. Dette vil veere

mgter mellom BME og konsulenten i hovedsak, men det vil veere aktuelt at ogsa andre
offentlige etater deltar. Her ma en finne en praktisk avklaring med handtering av spgrsmal
som gjelder prosjektoppfglging og det som er myndighetsavklaring.

Prosjektmgter 2 vil ogsa vaere aktuelt med andre kontraktsparter, som Bybanen utbygging og

private utbygger der det er inngatt kontrakt om utbygging.
Koordineringsmgter for aktgrene pa Mindemyren. Viser til koordineringsforum i

organisasjonsplanen. En ser for seg at medlemmer i ressursgruppen ogsa kan inviteres til
enkelte av disse mgtene. Alternativt kan vaere aktuelt & holde egne mgter med
ressursgruppen. Dette gjelder ogsa medvirkningsmgter med velforeninger, beboere mm.
Seermgter. Mgter som gar pa spesielle tema og/eller pa spesielle bergrte parter,
myndigheter eller kompetansemiljg.

Se ogsa Del 2 Bilag 1b Tentativ fremdriftsplan.

D.2.1 Anslatt arbeidsomfang

Oppdragsgiver har gjort et grovt anslag over forventet arbeidsomfang i oppdraget. Anslaget er delt

inn i de to nivaene, overordnet arbeid og infrastruktur for delomrader. Det er antatt at de to fgrste

arene i oppdraget vil ha en hgyere andel med arbeid pa overordnet niva, men at dette vil endre seg i

de to siste arene hvor mer arbeid vil ligge pa det som gjelder infrastruktur for delomrader. Anslaget
er ikke a anse som bindende, kun veiledende

D.2.1.1 Arbeidsomfang overordnet arbeid

Ar Ar1 Ar2 Ar3 Ara

Estimert timeforbruk alle fag 3500 3000 500 800

Oppdragsgiver har beregnet at ca. 5 % av timeforbruket vil medga til administrativt arbeid.

Felgende fagomrader/ roller vil veere de mest fremtredende for arbeidet med infrastrukturplan

overordnet del:

Trafikk- og transportplanlegging
Vann, avlgp og overvannsplanlegging
Landskapsarkitekt
Prosjektkoordinator
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D.2.1.2  Arbeidsomfang infrastruktur for delomréder

Ar Ar1 Ar2 Ar3 Ara

Estimert timeforbruk alle fag 2200 2400 2400 2000

Oppdragsgiver har beregnet at ca. 5 % av timeforbruket vil medga til administrativt arbeid.
Folgende fagomrader/ roller vil veere de mest fremtredende for arbeidet med infrastruktur for
delomrader:

e Vegplanlegging
e Trafikk- og transportplanlegging
e Landskapsarkitekt

D.3 Fremdrift

Det skal utarbeides en fremdriftsplan som viser planarbeid og prosjekter med milepaler og
sammenhenger pa alle de ulike nivaene beskrevet i pkt. D.2.

Dokumentet Bilag 1b Tentativ fremdriftsplan, i konkurransegrunnlagets Del 2, danner grunnlaget for
leverandgrs fremdriftsplan.

Side 20 av 20



