
01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller 
anleggsplassen

01.1 AJ8.22
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN
Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.2 AK3.82
Tilrigging for avfallshåndtering
Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.3 AM1.31
HOVEDBEDRIFT
Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.4 AM3.822
AVFALLSHÅNDTERING - RUND SUM
Rund sum RS
Lokalisering: Anleggsområde
Type avfall: -
Leveringssted: Godkjent mottak
Andre krav: Nei

01.5 AS3.82
Nedrigging av avfallshåndteringsanlegg
Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.6 AU4.1
DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Skal leveres digitalt med mappe-, 
filstruktur og -navn som gjenspeiler NS3451.
Andre krav: Nei

01.7 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Byggeplass
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også inngjerding av hele anleggsområdet.

LEIKNES AS 30.08.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen: 

 Prosjekt: Olderhamna Fiskerihavn Side 01-1 

 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.8 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Byggeplass
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også inngjerding av hele anleggsområdet.

01.9 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Byggeplass
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også inngjerding av hele anleggsområdet.

01.10 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 7
Bygningsdel: Landganger inkl. betongplater
Lokalisering: Langs vei til Molo 1
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: -
Konstruksjon: -
Byggeår: -
Materialer: -
Dimensjon: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder demontering, oppbevaring og remonting.

LEIKNES AS 30.08.2019

Sum denne side: 

Sum Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen: 

 Prosjekt: Olderhamna Fiskerihavn Side 01-2 

 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03 Grunnarbeider

03.1 FB1.251
FELLING AV ENKELT-TRÆR
Antall trær stk 10
Hvilke trær: -
Andre krav: Nei

03.2 FB1.31
RYDDING AV BUSKAS OG HOGSTAVFALL
Areal m2 500,00
Område som skal ryddes: Nord og øst for Naustområde 
N1
Oppsamlingsplass: Valgfritt
Andre krav: Nei

03.3 FH1.12A
SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNING - RUND 
SUM
Rund sum RS
Lokalisering: Skjær
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder også registrering av nærliggende bygg.

Skal også inkludere tiltak for å hindre skader på båter 
på båter og instalasjoner pga. sprut, trykkbølger og 
annet.

03.4 FH1.7333A
SPRENGNING UNDER VANN
Prosjektert fast volum m3 1250,00
Vanndyp: Fra 0 til og med 8 m
Lokalisering: Skjær ved Molo 1
Formål: Senking av havbunn
Restriksjoner: Se post for sikkerhetstiltak ved sprengning
Andre krav: 

c) Utførelse
Ferdig utsprengt og utlastet nivå kote -4,0 NN2000. Inkl. 

arealer med flåsprengning.

03.5 FM1.1212
OPPLASTING FRA MARKRYDDING - AREAL
Areal m2 500,00
Opplastingssted: Gravested
Type masse: Buskas, hogstavfall, stubber og røtter
Lokalisering: Nord og øst for Naustområde N1
Andre krav: Nei

LEIKNES AS 30.08.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider: 

 Prosjekt: Olderhamna Fiskerihavn Side 03-1 

 Kapittel: 03 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.6 FM1.1671
OPPLASTING FRA MARKRYDDING - RUND SUM
Rund sum RS
Opplastingssted: Oppsamlingssted
Type masse: Tømmer/trær
Lokalisering: Nord og øst for Naustområde N1
Andre krav: Nei

03.7 FM1.2319
OPPLASTING - FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m3 7100,00
Opplastingssted: Innerneset
Lokalisering: Innerneset
Type masser: Sprengt stein, varierende fraksjoner
Andre krav: Nei

03.8 FM1.2319
OPPLASTING - FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m3 60,00
Opplastingssted: Innerneset
Lokalisering: Innerneset
Type masser: Masser for plastring av Molo 1
Andre krav: Nei

03.9 FM1.555
OPPLASTING - VEKT
Vekt tonn 6,00
Type masse: Rivingsasfalt
Lokalisering: Anleggsområde
Andre krav: Nei

03.10 FM2.1212
TRANSPORT FRA MARKRYDDING - AREAL
Areal m2 500,00
Opplastingssted: Gravested
Type masse: Buskas, hogstavfall, stubber og røtter
Lokalisering: Nord og øst for Naustområde N1
Leveringssted: Deponi valgt av entreprenør
Andre krav: Nei

03.11 FM2.1671
TRANSPORT FRA MARKRYDDING - RUND SUM
Rund sum RS
Opplastingssted: Oppsamlingssted
Type masse: Tømmer/trær
Lokalisering: Nord og øst for Naustområde N1
Leveringssted: Deponi valgt av entreprenør
Andre krav: Nei

LEIKNES AS 30.08.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider: 

 Prosjekt: Olderhamna Fiskerihavn Side 03-2 

 Kapittel: 03 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.12 FM2.223192
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST 
VOLUM
Prosjektert fast volum m3 7100,00
Opplastingssted: Innerneset
Total transportlengde: Fra 300 m til og med 1 km
Lokalisering: Anleggsområde
Leveringssted: Fylling
Type masser: Sprengstein, varierende fraksjoner
Andre krav: Nei

03.13 FM2.223192
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST 
VOLUM
Prosjektert fast volum m3 60,00
Opplastingssted: Innerneset
Total transportlengde: Fra 300 m til og med 1 km
Lokalisering: Innerneset
Leveringssted: Molo 1
Type masser: Masser for plastring av Molo 1
Andre krav: Nei

03.14 FM2.555
TRANSPORT - VEKT
Vekt tonn 6,00
Type masse: Rivingsasfalt
Lokalisering: Anleggsområde
Leveringssted: Godkjent mottak
Andre krav: Nei

03.15 FM5.15
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
FOR RENE MASSER
Vekt tonn 200,00
Lokalisering: Anleggsområde
Type masser: Masser fra markrydding
Leveringssted: Godkjent depot
Andre krav: Nei

03.16 FM5.15
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
FOR RENE MASSER
Vekt tonn 5,00
Lokalisering: Anleggsområde
Type masser: Trær
Leveringssted: Godkjent depot
Andre krav: Nei

LEIKNES AS 30.08.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider: 

 Prosjekt: Olderhamna Fiskerihavn Side 03-3 

 Kapittel: 03 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.17 FM5.5522
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
Vekt tonn 6,00
Type avfall: Asfalt
Lokalisering: Anleggsområde
Leveringssted: Godkjent mottak
Andre krav: Nei

03.18 FS1.171922A
UTLEGGING I FYLLING
Prosjektert anbrakt volum m3 7100,00
Type masse/sortering: Sprengt stein
Levering: Masser fra Innerneset
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Fylling over og under vann
Underlag: Fjell, sjøbunn, sprengt stein
Kote/nivå: Varierende
Tykkelse: Varierende
Krav til lagvis utlegging: Se Geoteknisk rapport fra 
Rambøll datert 09.06.17
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder fylling både over og under vann.

03.19 FS2.332031122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 925,00
Type lag: Forsterkningslag
Type masse/sortering: 22/63
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Serviceområde og naustområde N1
Underlag: Sprengt stein
Tykkelse: 400mm
Andre krav: Nei

03.20 FS2.332031122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 4250,00
Type lag: Forsterkningslag
Type masse/sortering: 22/63
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Veier, gangvei og parkeringsareal
Underlag: Sprengt stein
Tykkelse: 450mm
Andre krav: 

b) Materialer
Steinkvalitet i hht. Statens Vegvesens bestemmelser.

LEIKNES AS 30.08.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider: 

 Prosjekt: Olderhamna Fiskerihavn Side 03-4 

 Kapittel: 03 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.21 FS8.3113A
PLASTRING MED SPRENGSTEIN OVER VANN
Areal langs flaten m2 150,00
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Molo 1 - der utstikkende molo fjernes
Objekt: Molo
Steinstørrelse: Som eksisterende
Underlag: Fylling
Skråningsvinkel: Som eksisterende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tilpasses eksisterende plastring i endene.
Stein til plastring hentes fra Molo som fjernes.
Hvis det trengs mere stein til plastring er det 
opplasting og transport fra Innerneset beskrevet i 
andre poster.

03.22 FS8.31223A
PLASTRING MED SPRENGSTEIN UNDER VANN
Areal langs flaten m2 150,00
Vanndybde: Fra 0 til og med 3 m
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Molo 1 - der utstikkende molo fjernes
Objekt: Molo
Steinstørrelse: Som eksisterende
Underlag: Sprengt stein
Skråningsvinkel: Som eksisterende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tilpasses eksisterende plastring i endene.
Stein til plastring hentes fra Molo som fjernes.
Hvis det trengs mere stein til plastring er det 
opplasting og transport fra Innerneset beskrevet i 
andre poster.

03.23 FS8.3213
ORDNET STEINLAG OVER VANN
Areal langs flaten m2 780,00
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Fyllingsskråning
Steinstørrelse: -
Sorteringskriterier: -
Tykkelse: -
Underlag: Fylling
Andre krav: Nei

LEIKNES AS 30.08.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider: 

 Prosjekt: Olderhamna Fiskerihavn Side 03-5 

 Kapittel: 03 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.24 FS8.32221A
ORDNET STEINLAG UNDER VANN
Areal langs flaten m2 430,00
Vanndybde: Fra 0 til og med 3 m
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Fyllingsskråning
Steinstørrelse: -
Sorteringskriterier: -
Tykkelse: -
Underlag: Fylling
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ned til kote -2

03.25 FV6.3122A
MASSEFLYTTING - FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m3 1500,00
Krav til komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Fylling for uttak av skjær
Grunnforhold: Sjøbunn
Kote/nivå: Varierende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post for opplasting, transport og utlegging av masser 
som en videreføring av molo 3 for adkomst til skjær 
for boring, sprengning, opplasting m.m. i forbindelse 
med fjerning av skjær. 
Antatt nødvenige masser ca. 1500m3.
Masser som ligger på dagens fylling kan brukes.

Kan gjøres ved valgfri metode, f.eks. med flåte. Hvis 
annen løsning velges prises det her og spesifiseres i 
tilbudsbrevet.

03.26 FV6.3122A
MASSEFLYTTING - FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m3 1250,00
Krav til komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Masser fra sprengning av skjær til fylling
Grunnforhold: Sjøbunn/fylling
Kote/nivå: Varierende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Opplasting under vann. Masseflytting internt på 
området.

LEIKNES AS 30.08.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider: 

 Prosjekt: Olderhamna Fiskerihavn Side 03-6 

 Kapittel: 03 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.27 FS2.333014122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 1300,00
Type lag: Bærelag
Type masse/sortering: 0/22
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Veier og parkeringsplasser
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: 150mm
Andre krav: Nei

03.28 FV6.3122A
MASSEFLYTTING - FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m3 3000,00
Krav til komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Masser fra Molo 3 til fylling
Grunnforhold: Sjøbunn/fylling
Kote/nivå: Varierende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Opplasting både over og under vann. Masseflytting 
internt på området.

03.29 GU5.22
GEOTEKSTIL SOM FILTER
Areal m2 1950,00
Poreåpning: O90 < 10d50 og O90 < 2d90
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 2
Lokalisering: Grøntarealer
Anvendelse: Skille mellom jordlag og fylling
Andre krav: Nei

03.30 FV6.3222A
MASSEFLYTTING - ANBRAKT VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 1700,00
Krav til komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Masser som ligger på dagens fylling
Grunnforhold: Sjøbunn/fjell
Kote/nivå: Varierende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder utlegging av masser i fylling, med masser 
som i dag ligger på eksisterende fylling, masseflytting 
internt på området.

LEIKNES AS 30.08.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider: 

 Prosjekt: Olderhamna Fiskerihavn Side 03-7 

 Kapittel: 03 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.31 FS2.333014122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 250,00
Type lag: Bærelag
Type masse/sortering: 0/22
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Serviceområde og naustområde N1
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: 100mm
Andre krav: Nei

03.32 RP1.44A
FRITTSTÅENDE SKILT UTE
Antall stk 8
Type: Trafikkskilt
Fundamentering/festemåte: Festes på prefabrikkert 
fundament
Lokalisering: Parkeringsplasser
Type/materialer: Trafikkskilt
Dimensjon: -
Overflatebehandling: -
Toleransekrav: -
Underlag/grunnforhold: Asfalt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Type trafikkskilt avklares senere.

03.33 ZB3.1201
SKJÆRING
Samlet lengde m 100,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Valgfri
Total dybde: Til og med 50 mm
Lokalisering: Mot eksisterende afaltdekke
Andre krav: Nei

03.34 ZB7.21
RIVING AV FAST DEKKE
Areal m2 50,00
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Til og med 50 mm
Lokalisering: Mot Kvistad og mot sjøgata
Spesielle forhold: -
Andre krav: Nei

LEIKNES AS 30.08.2019

Sum denne side: 

Sum Kapittel 03 Grunnarbeider: 

 Prosjekt: Olderhamna Fiskerihavn Side 03-8 

 Kapittel: 03 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



71 Anleggsgartnerarbeider

71.1 KB2.2212
VEKSTJORDLAG
Areal m3 387,00
Arealtype: Grasplen
Lokalisering: Grøntområder
Lagtykkelse: 20cm
Innhold av organisk materiale: Valgfritt
Nedbørsmengde: 900 mm/år
Andre krav: Nei

71.2 KB4.51
GRASDEKKE
Areal m2 1950,00
Formål: Grasplen
Metode: Sådd (ikke sprøytesådd)
Lokalisering: Grøntområder
Frøblanding: -
Frømengde per areal: -
Type vekstjord: -
Dokumentasjon: -
Andre krav: Nei

71.3 FS2.337114122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 1000,00
Type lag: Tetningslag
Type masse/sortering: 0/22
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Grøntområder
Underlag: Fylling
Tykkelse: 500mm
Andre krav: Nei

LEIKNES AS 30.08.2019

Sum denne side: 

Sum Kapittel 71 Anleggsgartnerarbeider: 

 Prosjekt: Olderhamna Fiskerihavn Side 71-1 

 Kapittel: 71 Anleggsgartnerarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



72 Asfalt- og dekkearbeider

72.1 FF1.314644A
AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER
Areal m2 1500,00
Type masser/sortering: 0/22
Underlag: Grusdekke
Tillatt høydeavvik: ± 20 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm
Lokalisering: Molo 1 og Molo 2
Masser i underlaget: Sprengt stein
Midlere tykkelse: 100mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utføres etter nærmere avtale med BH. Posten kan 
utgå i sin helhet.

72.2 JH2.11115115
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m2 4600,00
Formål: Veg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Veier
Bindemiddel: I hht. Vegvesenets håndbok N200
Steinkvalitet: I hht. Vegvesenets håndbok N200
Andre krav: Nei

72.3 JH2.11115115A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m2 1500,00
Formål: Veg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Molo 1 og Molo 2
Bindemiddel: I hht. Vegvesenets håndbok N200
Steinkvalitet: I hht. Vegvesenets håndbok N200
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utføres etter nærmere avtale med BH. Posten kan 
utgå i sin helhet.

LEIKNES AS 30.08.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 72 Asfalt- og dekkearbeider: 

 Prosjekt: Olderhamna Fiskerihavn Side 72-1 

 Kapittel: 72 Asfalt- og dekkearbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



72.4 JH2.11315115
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m2 2020,00
Formål: Biloppstillings-plass
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Parkeringsplasser
Bindemiddel: I hht. Vegvesenets håndbok N200
Steinkvalitet: I hht. Vegvesenets håndbok N200
Andre krav: Nei

72.5 JH2.11515115
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m2 950,00
Formål: Gang- og sykkelveg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Gang- og sykkelveg
Bindemiddel: I hht. Vegvesenets håndbok N200
Steinkvalitet: I hht. Vegvesenets håndbok N200
Andre krav: Nei

72.6 JH2.11515115A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m2 950,00
Formål: Gang- og sykkelveg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Gang- og sykkelvei
Bindemiddel: I hht. Statens Vegevesens håndbok N200
Steinkvalitet: I hht. Statens Vegvesens håndbok N200
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Asfalt skal være rød for å skille den fra kjørebane.
Alternativ utførelse, posten kan utgå i sin helhet.

LEIKNES AS 30.08.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 72 Asfalt- og dekkearbeider: 

 Prosjekt: Olderhamna Fiskerihavn Side 72-2 

 Kapittel: 72 Asfalt- og dekkearbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



72.7 JH2.11915115
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m2 1000,00
Formål: Serviceområde
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: S1 - serviceområde
Bindemiddel: I hht. Vegvesenets håndbok N200
Steinkvalitet: I hht. Vegvesenets håndbok N200
Andre krav: Nei

72.8 JK2.11021
PERMANENT OPPMERKING
LINJE - LENGDE
Samlet lengde m 550,00
Utførelse: Valgfri
Farge: Hvit
Merkemiddel: Maling
Lokalisering: Parkering
Type: -
Underlag: Asfalt
Forbruk: -
Linjebredde: -
Tykkelse: -
Andre krav: Nei

72.9 JK2.11221
PERMANENT OPPMERKING
LINJE - LENGDE
Samlet lengde m 390,00
Utførelse: Maskinell
Farge: Hvit
Merkemiddel: Maling
Lokalisering: Kantlinje som skiller vei fra gang- og 
sykkelvei
Type: -
Underlag: Asfalt
Forbruk: -
Linjebredde: -
Tykkelse: -
Andre krav: Nei

LEIKNES AS 30.08.2019

Sum denne side: 

Sum Kapittel 72 Asfalt- og dekkearbeider: 

 Prosjekt: Olderhamna Fiskerihavn Side 72-3 

 Kapittel: 72 Asfalt- og dekkearbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



90 Regningsarbeider

90.1 Regningsarbeider, fagarbeider grunnarbeid
Tid time 50,00

90.2 Regningsarbeder, Lastebil 10 m3
Tid time 50,00

90.3 Rrgningsarbeider, Gravemaskin
Tid time 50,00

LEIKNES AS 30.08.2019

Sum denne side: 

Sum Kapittel 90 Regningsarbeider: 

 Prosjekt: Olderhamna Fiskerihavn Side 90-1 

 Kapittel: 90 Regningsarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum


