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                                      DEL 1: 
GENERELLE FORHOLD 

 
 
 
 
A. TILBUDSINNBYDELSE 
 
 
På vegne av  
 
Grong kommune 
 
innbyr vi Dem til å gi tilbud på totalentreprise på: 
 
 

Ekker barnehage utvidelse 2020 
 
 
  
Prosjektets art og omfang framgår av den etterfølgende beskrivelse med de bestemmelser og 
tegninger som det er henvist til. 
 
Prosjektet er en samlet totalentreprise.  
 
Tilbudet skal innleveres til: 
 
I Mercell vil det være opplyst sted og tidspunkt for innlevering. 
 
Tilbudsbefaring: Som angitt i følgebrev. 
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B. PROSJEKTETS ADMINISTRASJON 
 
 
TILTAKSHAVER: 
Navn:   Grong Kommune   
Adresse:    
Telefon:   
Saksbehandler  Stig Moum 
 
BYGGHERREOMBUD:  
Navn:    
Adresse:   
Telefon:   
Saksbehandler:   
 
 
Utarbeidelse av kravspesifikasjon for bygningsmessig totalentreprise: 
 
PROSJEKTERINGSLEDER: 
Navn:   Arcon Prosjekt AS 
Adresse:  Pb. 224, 7801 Namsos 
Tlf:   74 21 65 65 /  
Saksbehandler:  Marion Sæternes   epost: marion@arcon.no 
 
ARKITEKT: 
Navn:   Arcon Prosjekt AS 
Adresse:  Pb. 224, 7801 Namsos 
Tlf:   74 21 65 65 / 91 52 67 98 
Saksbehandler:  Marion Sæternes   epost: marion@arcon.no 
 
 
Rådgivende ingeniør byggeteknikk: 
Navn:   Arcon Prosjekt AS 
Adresse:  Pb. 224, 7801 Namsos 
Tlf:   74 21 65 65 / 90 40 05 02 
Saksbehandler:  Ove Gunnar Moen   epost: Ove@arcon.no 
 
 
Rådgivende ingeniør i brannvern: 
Navn:   Arcon Prosjekt AS 
Adresse:  Pb. 224, 7801 Namsos 
Tlf:   74 21 65 65 / 90 19 71 49 
Saksbehandler:  Åge Nilsen    epost: aage@arcon.no 
 
 
Rådgivende ingeniør VVS-teknikk: 
Navn:   Norconsult 
Adresse:  Namsos 
Tlf:   970 82 109 
Saksbehandler:  Kåre Tørum    epost: kare.torum@norconsult.com 
 
 
 
Rådgivende ingeniør elektro: 
Navn:   Norconsult 
Adresse:  Steinkjer 
Tlf:   916 12 313 
Saksbehandler:  Svein Kristiansen  epost: Svein.Kristiansen@norconsult.com 
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C. ORIENTERING OM PROSJEKTET 
 
 
C.1 PROSJEKTETS ART OG OMFANG 
 

Kort om prosjektet: 
 
Tiltaket omfatter ny avdeling ved Ekker barnehage i Grong.  
Nybygget er planlagt i 1 etasje med et samlet bruttoareal på ca. 263 m2 
 
Bygget vil i hovedtrekk inneholde: En avdeling for barnehage 2-4 år. Tilbygg skal skilles fra 
eksisterende bebyggelse med brannseksjonerende konstruksjon. Maksimal arealgrense for 
barnehage pr. etasje er 600 m2.  

 
Følgende fag / tilbudsbøker er utarbeidet: 
Hvert av fagene skal ha rigg for egne arbeider. 
 
Bok:1   Felles forhold 
 Bygningsmessige arbeider inkl. utstyr  
  Røranlegg med sanitæranlegg og varmeanlegg 
  Ventilasjon med automatikk      
  Elektrotekniske anlegg  
 
 
Fundamentering:  
Ringmur og isolert plate på mark 
 
Bæresystem: Byggherre ønsker pris på alternative materialer i bygget. Det gjelder både 
bæresystem og øvrige konstruksjoner.  
Eksempelvis: Bindingsverk, limtre/ massivtre, prefabrikkert betong, murverk, 
stålkonstruksjoner ol.  
I tilbudsbrev skal det opplyses entreprenørens prisede oppbygging. 
 
 
Innervegger av tre/stålstendere og platekledning/etterbehandling ihht rombehandlingsskjema.  
Isoleringen skal følge gjeldende forskrifter, TEK 17. Entreprenør skal utarbeide 
Simienberegninger for bestemmelse av u-verdier i de forskjellige byggkonstruksjoner. 

 
Oppvarming skal skje via vannbåren varme. Bygget forsynes med vannbåren varme fra boring 
i fjell el. 
 
 
Eksisterende barnehage skal være i drift i byggeperioden. Anlegget avgrenses med 
byggegjerde i anleggsperioden.  
 
Offentlige søknader.  
Ansvarlig søker er underlagt totalentreprenør. 
 
Prosjektering. 
Etter kontraktsinngåelse skal bygget prosjekteres.  
Prosjekteringen er underlagt totalentreprenør. 
 
 
AREALOVERSIKT: 

 Bruttoarealer 
1. etasje (Ny brannseksjon)                 489  m2 
1. etasje (tillegg eksisterende brannseksjon)    263 m2 
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C.2 BYGGEPLASSENS BELIGGENHET OG ADKOMST 
 

Tomta ligger på samme tomt som eksisterende Ekker barnehage. Bygget må 
brannseksjoneres fra eksisterende bygg da det samlet blir over 600 m2 bruttoareal. 

 
C.3 ORIENTERENDE FRAMDRIFTSPLAN 
 
 Antatt byggestart: november 2019 
 Ønsket ferdigstillelse til barnehageårets start, primo august 2020. 
 

Ferdigstillelsesdato i endelig framdriftsplan vil bli belagt med dagmulkt etter gjeldende regler. 
Foreløpig hovedplan for framdrift: se vedlegg V3 
 

 
C.4 ENTREPRISEFORM 
 

Totalentreprise 
 

 
C.5 AUTORISASJON OG ANDRE KVALIFIKASJONER 
 

Barnehage plasseres i tiltaksklasse 2 og totalentreprenøren må påse riktig kompetanse for 
prosjektet. 

• Konstuksjons-sikkerhet Tiltaksklasse 2 
• Arkitektprosjektering Tiltaksklasse 2 
• Brann Tiltaksklasse 2 
• Sanitærinstallasjoner Tiltaksklasse 2 
• Ventilasjonsarbeider Tiltaksklasse 2 

 
 
C.6 PROSJEKTADMINISTRATIVE RUTINER 
  
 1. Korrespondanse 
  Prosjektets navn er:  
 
   Ekker Barnehage – utvidelse 2020. 

 
All korrespondanse skal merkes med prosjektets navn og hva saken gjelder. Brev skal 
normalt omhandle kun en sak. 

 
2. Korrespondansegang 

Henvendelser fra totalentreprenør skal skje til tiltakshaver og byggherreombud. 
 
3. Kopier 
  Byggherreombud skal ha kopi av all korrespondanse. 
 
4. Fakturering 
 
 4.1 Faktura stiles til: 

Grong Kommune, på epost..  
Dette med kopi til byggherreombud for attestasjon for utført arbeid og tiltakshaver for 
anvisning pr. epost.  

 
4.2 Avdrag på kontraktsarbeider 

Avdrag utbetales ihht. betalingsplan som er basert på byggets framdrift og godkjent av 
tiltakshaveren. Fakturaene nummereres fortløpende med betegnelse AVDRAG 1 osv. 
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Tidligere attesterte/utbetalte (ikke nødvendigvis like), innestående beløp og mva. skal 
klart fremgå av oppstillingen. 

 
4.3       Tilleggsarbeider 

Fakturaene skal nummereres fortløpende med betegnelse TILLEGG 1 osv. 
Oppstillingen skal vise til og vedlegges rekvisisjon samt spesifiserte time- og 
materiallister. Mva. skal fremgå av oppstillingen. 

 
 5. Annet 
  Andre rutiner vil bli angitt ved byggestart. 
 
 
C.7 ANDRE FORHOLD 
 

Byggearbeidene skal gjennomføres som ”Rent-bygg”. Dette innebærer et relativt omfattende 
renhold i byggetiden. Dette er beskrevet under pkt. D ”Forhold på byggeplassen” og i pkt. H 
”Rent bygg” i generell del. 
 
 
Tiltakshaveren tar forbehold om bygging med hensyn på: 
 

• Offentlige godkjennelser for vedtak om igangsettelse av prosjektet. 
• Kommunale godkjenninger med hensyn på kostnader. 

   
 
 
 
 



GRONG KOMMUNE 
KRAVSPESIFIKASJON 

Side 8 av 39 
Ekker barnehage Dato: 04.10.2019 

 

 

8 

 

D. FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN 
 
 
1. GENERELT FOR TOTALENTREPRENØREN 
 

Totalentreprenøren skal generelt ha med i sitt tilbud alle ytelser som er nødvendige for å 
levere komplette arbeider ihht. spesifikasjoner, lover og forskrifter. 
 
Totalentreprenøren er selv ansvarlig for å vurdere sin kapasitet og sine kvalifikasjoner for å 
kunne gjennomføre prosjektet på en forsvarlig måte. 
 
Tekniske beskrivelse er således verken begrensende eller komplett mht. de ytelser som skal 
være inkludert i tilbudet, men er ment å utdype noen spesielle krav. 
 

 Totalentreprenøren skal holde alle tilførte arbeider forsikret i byggetida.  
 
Totalentreprenøren skal utføre alle plikter som er henført til” renholdsentreprenøren” i kap. H 
”Rent bygg”. Bygget skal rundvaskes av entreprenøren etter at byggearbeidene er ferdig. 
 
Totalentreprenøren skal, sikre anleggsområdet med gjerde og fysiske sperringer hvor dette er 
påkrevet - åpninger / porter etc anlegges i den grad det er nødvendig for driften. 
 
Før oppsett av brakkerigg skal totalentreprenør samordne plassering med tiltakshaverens 
representant.  
 
Totalentreprenør rigger og drifter felles brakkerigg. Denne skal dimensjoneres slik at toalett, 
vaskerom og spiserom er for alle på bygget. 
 
Totalentreprenør skal foreta nødvendige arbeider i fbm. målinger, kotehøyder ol.  
Gjelder også utstikking av bygg, terrenghøyder, utvendige overvannskummer ol.  
 
Byggestrøm: Totalentreprenøren skal avklare nødvendige forhold for framføring av 
byggestrøm. 
 
For oppheng av kabler til sentralene og renhold vises til kap. H ”Rent bygg”, avsnitt H1. 
 
Totalentreprenøren skal utøve plikter som ”Hovedbedrift” for alle arbeider på bygget. 
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E. TILBUDSBESTEMMELSER 
 
E.1 GENERELLE TILBUDSBESTEMMELSER 
  

Som konkurranseregler gjelder reglene i forskrift om offentlige anskaffelser FOR-2016-08-12-
974 med gjeldende revisjoner og oppdateringer, samt nedenstående bestemmelser.  

 
 Følgende bestemmelser gjøres gjeldende: 
 

- Tilbudet er bindende i 120 kalenderdager, regnet fra tilbudsfristens utløp. 
 
- Følgende firmadokumentasjon vedlegges tilbudet: 

• HMS-egenerklæring 
• Skatte- og avgifts attest 
• Attest vedr godkjent lærebedrift 
• Antikontraktørerklæring 
• Firmaattest  
• Siste 3 års regnskap 

Det vil bli gjort en gjennomgang av regnskapstall for å kvalitetsikre at Totalentreprenør 
har god nok økonomi til å gjennomføre prosjektet.  

 
 
 - Tiltakshaveren er ikke forpliktet til å returnere ikke-aksepterte tilbud. 
 

- Tiltakshaveren tar forbehold om realisering av prosjektet. 
 

- Tiltakshaveren kan trekke ut deler av tilbudet eller forkaste samtlige tilbud. 
  

- Evt. forbehold og kostnader knyttet til dette skal framkomme i entreprenørens tilbudsbrev. 
 

 
E.2 TILBUDETS FORUTSETNINGER 
 
 Tilbudet skal omfatte de arbeider som er definert i kravspesifikasjonen. 
 
 - Totalentreprenøren har ansvar for mengder og utførelser i henhold til kravspesifikasjonen. 
 - Vedlagte rombehandlingsskjema (vedlegg 3) er uten masser. 
 

- Totalentreprenøren besørger all videre planlegging. Dette inkluderer      
  arkitektarbeider, byggeteknisk – og brannteknisk prosjektering, tekniske fag og IG-søknad. 
   Etter tildeling skal bygget detalj-prosjekteres. 

 
- Videre er all plotting og kopiering av arbeidstegninger totalentreprenørens ansvar og   

   kostnad. 
 
 - Dersom det i byggetiden ønskes innhenting av tilbud på alternative utførelser-/leveranser fra 
   totalentreprenør skal dette gjøres i samarbeid mellom tiltakshaver og totalentreprenør. 
   Totalentreprenørens godtgjørelse skal være en på forhånd avtalt påslagsprosent. Denne skal  
   Oppgis i anbudsskjema. 
 
 - Det er utarbeidet tegninger ihht. Del 2 – pkt. B. 

- Det påhviler totalentreprenøren, i kraft av hans prosjekteringsansvar, å undersøke alle     
  forhold som kan ha innvirkning på gjennomføring av arbeidene. Alle tiltak for å ivareta slike  
  forhold skal være inkludert i prisen. 

 
- Totalentreprenøren overtar ansvaret for aktørenes ansvar i henhold til Lov om planlegging og  
  byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven).  
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Evt. spørsmål fra tilbyderne vedr. tilbudsdokumenter Jfr. Mercell. 

 
 
 
E.3 VALG AV TILBUD 
 

Det vil bli holdt åpen tilbudskonkurranse hvor det er tillatt med avklaringer og dialog forut for 
kontraheringen. Oppdragsgiver planlegger dialog i form av rettinger, avklaringer og 
forhandlinger. 
 
Det tilbud som totalt ansees økonomisk mest fordelaktig for tiltakshaveren vil bli valgt.  
Tildelingskriterier vektes ut fra faktorene:  

• Pris    75 % 
• Byggetid  25 % 

 
 
E.4 SUPPLERING AV TILBUDSGRUNNLAGET 
 
 Dersom tilbyderen mener det mangler opplysninger i den utarbeidede kravspesifikasjon for å 

gi komplett pris, må han opplyse om dette minimum 10 dager før tilbudsfristens utløp slik at de 
nødvendige opplysninger kan framskaffes innen rimelig tid før fristens utløp. 
Tilleggsopplysninger vil bli meddelt alle tilbyderne på like vilkår. 
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F. KONTRAKTSBESTEMMELSER 
 
 
F.1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 
 

Prosjektet gjennomføres som totalentreprise. 
 
Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407 ”Alminnelige kontraktsbestemmelser for 
totalentrepriser” med de tilføyelser/endringer som følger av nedenstående spesielle 
kontraktsbestemmelser. 

 
F.2 SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 
 
 Disse bestemmelser gjelder foran de generelle bestemmelser i NS 8407. Nedenfor er henvist  
 til kapitlene i NS 8407. 
 

2.1       Pkt. c) og d) bytter plass.  
Dette betyr at skriftlige avklaringer, referater etc. fra før tilbud ble inngitt gjelder før 
totalentreprenørens tilbud. 

 
16.2 Tilføyes: 

” Tiltakshaveren eller hans representant skal innkalles til prosjekteringsmøter, 
og generelt delta i møter etter eget ønske”. 

 
26.2 Endring: 

Avtalen mellom partene forutsettes inngått som fast pris – uregulerbar etter inngåelse 
av avtale. 
 

27.4 Tilføyes: 
” Tiltakshaveren kan kreve en spesifikasjon av totalentreprenøren slik at utbetaling kan 
kontrolleres i forhold til faktisk framdrift. 

 
37.1 Nytt avsnitt: 

”Før overtakelsesforretning skal begge parter i fellesskap ha foretatt en detaljert 
besiktigelse av arbeidene, og rapport fra besiktigelsen skal være utarbeidet. 

 
 
 
 
G. FORMULARER 
 
 
G.1 FORMULAR FOR KONTRAKT 
 

Som grunnlag for kontrakt skal benyttes Byggeblankett 8407 A ”Formular for kontrakt om 
totalentrepriser”. 
 

 
G.2 FORMULAR FOR SIKKERHETSSTILLELSE 
 

Tiltakshaveren stiller ikke sikkerhet. 
 
Entreprenøren stiller sikkerhet gjennom selvskyldnerkausjon. 
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H. RENT BYGG 
 
H.1 GENERELT 
 

Det skal legges opp til gode rutiner for rydding og renhold i hele byggetiden slik at nytt bygg og 
omliggende eksisterende bygg ikke blir påvirket av avfall, støv og smuss fra ombygging og 
nytt byggeri. 

  
• Systematisk renhold i byggetiden 
• Provisorisk tetting av bygningsdeler 
• Bygging av produksjons rom og transportrampe 
• Pålegg om å drive og bruke disse 

 
Byggearbeidene skal ikke belaste inneklimaet i ferdig nytt bygg. 
 
I forbindelse med byggingen vil bl.a. følgende bli krevd: 

 
 1. Avfallshåndtering. 
 

Avfallet skal håndteres etter gjeldende forskrifter. Evt. spesialavfall skal håndteres etter 
anvisning fra stedlig avfallsselskap og Arbeidstilsynet. Det skal gjennomføres kildesortering 
med følgende inndeling: 
 

1. Papp og papir 
2. Metaller 
3. Treverk 
4. Stein- og betongrester 
5. Annet 

 
Etter råbyggfasen gjennomføres hovedrydding. Bestilling av nødvendig antall containere 
ivaretas av” renholdsentreprenøren”. Hver enkelt entreprenør er ansvarlig for å melde av til” 
renholdsentreprenøren” hvis det oppstår/finnes spesialavfall på byggeplassen. Videre 
håndtering skjer i samråd med stedlig avfallsselskap. 
 
Det tillates ikke brenning av avfall på byggeplassen. Totalentreprenøren utarbeider avfallsplan 
ihht. gjeldende regelverk. 
 
2. Rigging i lokalene  

 
Av hensyn til renhold i byggeperioden skal alle innvendige tilrigginger for følgende provisoriske 
føringer skje fra tak: 
 
  Provisoriske el-kabler og tavler 
  Provisorisk belysning og – uttak for elektrisk verktøy 
  Provisoriske ledninger for sentralstøvsuger 
 
Opphengingene må tilgodese at føringene må flyttes etter som byggets permanente 
installasjoner monteres. 
 
 
All tilvirkning etter tett bygg skal skje i eget produksjons rom. Innvendig produksjonsrom skal 
tilrigges med tette vegger, golv og tak mot andre rom.  
 
Kutting og bearbeiding av materialer skal utføres slik at selve bearbeidingsmetoden ikke blir 
forurensende. Slikt verktøy skal derfor tilkobles støvsuger. 
 
 
 
3. Renholdskvalitet i byggetiden 
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Løpende byggrengjøring. 
 Renholdet skal bestå av rydding og støvsuging. 
I tillegg skal alle flater som innkles rengjøres før innkledning. 
 
Det løpende renhold vil bli bedømt etter subjektive kriterier (syn, lukt- og følelsessans). 
 
Avsluttende byggrengjøring. 
Avsluttende byggrengjøring er rydding og rengjøring som utføres når alle byggeaktiviteter er 
avsluttet i bygget, før bygget skal overleveres, og før innregulering av ventilasjonsanlegg. 
Avsluttende byggrengjøring har følgende omfang: 
 

• Fjerne alt avfall fra bygget 
Rengjøre alle innvendige flater, bygningselementer og installasjoner, herunder 
elementer over himlinger (før ferdigstilling av himling) 

• Rengjøring og overflatebehandling av harde golvbelegg 
• Rengjøring, skraping og pussing av glassflater 

 
Rengjøringen skal innbefatte vask av bygget slik at innflytting kan skje umiddelbart etter 
ferdigstillelse. 
 
Etter avsluttende byggrengjøring skal renheten vurderes ved subjektiv bedømming, det skal 
brukes hvite bomullshansker til test av rengjøringsgrad. 
 
Totalentreprenør bygg skal være” Renholdsentreprenør”. Hver av de øvrige entreprenører vil 
være influert ut fra de tiltak som tilligger dette fag, samt etterfølgene beskrivelse. 
 
4. Utstyr 

 
Det er et krav til alle entreprenører at de anviste produksjonsrom skal benyttes til bearbeiding 
av materialer, blanding av mørtel o.l. 
 
Etter forurensende arbeide skal støvsuger benyttes. Videre kreves det at støvreduserende 
verktøy benyttes og tilkobles sentralstøvsugeranlegget. Entreprenørene må selv besørge 
overganger fra verktøy til støvsugeranlegget. 

 
 
H.2 RENHOLDSENTREPRENØR 
 
 Totalentreprenør for bygningsmessige arbeider er renholdsentreprenør. 
 

Renholdsentreprenøren skal i tillegg til rydding for egne arbeider som fagentreprenør utføre 
støvsuging for det løpende og avsluttende renhold. 

 
H.3 FAGENTREPRENØRER (inngår i totalentreprenørens ansvar, men medtas som forslag til                   
 organisering av arbeidet) 
 
 Fagentreprenørene skal hver for seg rydde etter egne arbeider i hele byggetiden. 

Fagentreprenør skal fjerne all emballasje, kapp og spill fra egne arbeider. For alle 
entreprenører gjelder i tillegg at det skal utføres et kontinuerlig renhold etter hver 
arbeidsoperasjon. Ved arbeid som skaper støv skal fagentreprenøren selv støvsuge for å 
hindre nedstøving. 
 
Dersom arbeidet strekker seg over lengre tid skal renholdet skje minst 1 gang pr. uke etter at 
bygget er tett, og daglig etter at innjustering av tekniske anlegg har startet. 
 
De enkelte fagentreprenør skal foreta provisorisk tetting av kanaler, rør, ventiler, aggregater, 
tavler, tavlerom etc. hvor nedstøving vil kreve ekstra rengjøring. 
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Ventilasjonskanaler skal være tett i begge ender under transport, lagring og montasje på 
byggeplassen. 
Ventilasjonskanaler og kabelbroer monteres generelt etter at delingsvegger er ferdig oppsatt 
og etterfølgende rengjøring er utført.  
 
De enkelte fagentreprenører skal varsle renholdsentreprenøren før det foretas innkledning av 
installasjoner slik at renholdsentreprenøren kan kontrollere rengjøringen før innkledning. Om 
fagentreprenør ikke varsler må innkledning fjernes og oppsettes for hans regning. 
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I. HELSE. MILJØ. SIKKERHET. 
 HMS-PLAN FOR BYGGINGEN 
 (HMS etter kontrahering) 
 
 
 1. Målsetting 
 
 Hovedmålsettingen er at byggearbeidene skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. 
 
 Denne plan skal fungere som et verktøy for systematisk oppfølging og dokumentasjon av at 
 lover og forskrifter som omhandler HMS etterfølges. 

Alle som oppholder seg på byggeplassen plikter å innrette seg etter de regler som planen 
setter. 
Det settes krav til at alle arbeiderne påbyggeplassen behersker et skandinavisk språk, unntak 
kan kun gjøres etter skriftlig avtale med tiltakshaver. 
 
2. Organisasjon  
 
Totalentreprenøren er ansvarlig for alt HMS – arbeid etter kontrahering. 
 
3. Ansvarsområde for HMS-koordinator bygging (totalentreprenør) 
 
HMS-koordinator har bl.a. følgende ansvarsområde: 

 
• Følge opp i byggefasen den prosjektplan for HMS som er utarbeidet av HMS-

koordinator for prosjektering (denne beskrivelse), og utarbeide en samlet HMS-plan 
 

• Ajourholde ”Forhåndsmeldingen” til arbeidstilsynet og slå denne opp på byggeplassen 
 

• Samarbeide med byggherreombud om utarbeidelse av riggplan 
 

• Samarbeide med byggherreombud om utarbeidelse av framdriftsplan for produksjon 
 

• Følge opp den HMS-plan for byggeplassen som totalentreprenøren i henhold til AML 
§ 15 skal opprette 

 
• Organisere et oppstartsmøte med informasjon om HMS-arbeidet på byggeplassen 

 
• Ta opp HMS som et fast punkt på byggemøtene 

 
• Følge opp vernerundene og påse at de er effektive 

 
• Samle inn og rapportere HMS-data, inkl. utarbeide sluttrapport 

 
• Sikre at uvedkommende ikke får tilgang til bygge- og anleggsplassen 

 
• Ivareta samordningen og koordineringen med øvrige entreprenører og tiltakshaver. 

 
• Holde kontakt med det stedlige arbeidstilsyn 

 
4. Krav til entreprenørene 
 
Produksjonen på byggeplassen er tenkt gjennomført som totalentreprise. 
 
Totalentreprenøren skal være hovedbedrift på byggeplassen under hele byggeperioden. Han 
forutsetter derfor å ivareta ansvaret av verne- og miljøansvaret i henhold til denne HMS-
planen og § 15 i Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø. 
 
Totalentreprenøren skal utarbeide en egen HMS-plan for byggeplassen. 
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Totalentreprenøren skal i samarbeid med tiltakshaverens representant utarbeide en oversikts-
tegning som viser den fysiske innretningen av bygge- og anleggsplassen, med særlig vekt på 
de forhold som er nevnt i Tiltakshaverforskriftens § 13. 
 
Totalentreprenøren skal før byggestart utarbeide en detaljert framdriftsplan for 
byggearbeidene i samarbeid med de øvrige entreprenørene. Planen skal baseres på 
hovedtidsplan og tilfredsstille de kravene til HMS som denne HMS-planen og gjeldende lover, 
forskrifter og veiledninger fra myndighetene stiller. Planen skal godkjennes av Tiltakshaverens 
representant. 
 
Hver enkelt entreprenør/arbeidsgiver har imidlertid egenansvar for verne- og miljøarbeidet i sin 
del av aktiviteten, og må sørge for at egen virksomhet er innrettet slik at også de øvrige 
arbeidstakere er vernet i samsvar med reglene i Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø. 
 
5. Informasjonsrutiner 
 
Før byggearbeidene igangsettes skal det holdes et oppstartsmøte hvor verneombud og 
hovedverneombud orienteres om plan for sikkerhet, helse og miljø. Verneombudene sørger 
for at alle arbeidstakere på byggeplassen får tilsvarende informasjon. 
 
HMS tas opp som eget punkt på byggemøtene. 
 
Hver enkel entreprenør/arbeidsgiver har ansvar for at all informasjon bringes videre til sine 
arbeidstakere. 
 
6. Hovedtidsplan 
 
Det vises til vedlegg 3- hovedplan for fremdrift  
 
7. Oversiktsplan for HMS-arbeidet 
 
Den etterfølgende oversiktsplan for HMS-arbeidet er satt opp ut fra de forhold som 
Tiltakshaveren har oversikt over, personell inne i byggene i byggeperioden og de forhold som 
antas å oppstå i byggetiden. Planene er derfor ikke dekkende for alle arbeidene som 
entreprenøren skal utføre. Komplett plan forutsettes derfor utarbeidet av totalentreprenøren. 
 
Nr. Faretype  Årsak   Tiltak  Ansvarlig 

 
1a Ras, sammenstyrt       Totalentreprenør 
 v/ monteringsarbeider 
1b Gjørme         Totalentreprenør  
1c Fall   Stillas   Vernerunder Totalentreprenør 

     Rekkverk  Inspeksjon 
     Fallsikring  Områdeansvar 
     Tildekking  Opplæring 

2a Kjemiske stoffer  Ikke kjent 
2b Biologiske stoffer  Ikke kjent 
3 Stråling   Ikke aktuelt 
4 Høyspent  Kabler i og utenfor Merking  Totalentreprenørene 

     bygget   Avsperring 
        Avstengning 

5 Arbeid ved sjø  Ikke aktuelt     
 6 Underjordsarbeide Ikke aktuelt 
 7 Dykkerarbeider  Ikke aktuelt 
 8 Overtrykk  Trykkprøving  Prosedyre Totalentreprenøren 
 9 Sprengning  Ikke aktuelt      
 10 Prefabr. elementer Tunge elementer  Prosedyre Totalentreprenøren 
     Løfteredskap  Kontroll   
     Utførelse  Ledelse 
 11 Asbest   Utførelse  Saneres  Totalentreprenøren 
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J. KVALITETSSIKRING 
 

Totalentreprenøren skal, innen 2 uker etter inngått kontrakt, utarbeide en kvalitetsplan for 
kvalitetssikring av sine byggearbeider, og legge denne fram for Tiltakshaveren. Planen skal 
være i hht. NS-EN-ISO 9001 og 9002. 
 
Han skal samordne kvalitetssikringen på byggeplassen, og i den sammenheng skal han 
utnevne en kvalitetsleder med tilfredsstillende kvalifikasjoner. Kvalitetslederen skal være 
ansvarlig for løpende oppfølging og dokumentasjon. 
 
Det forutsettes at Tiltakshaveren gjennomgår og kommenterer/godkjenner kvalitetsplanen. 
 
Totalentreprenøren skal være pådriver i kvalitetsprosessen, og gjennomføre en egenkontroll 
som sikrer at leveranser og utførelser er i henhold til kontraktens spesifiserte kvalitetskrav. 
Kvalitetssikringen skal også inneholde rutiner for hvorledes totalentreprenøren vil ferdigmelde 
de enkelte arbeider til Tiltakshaveren og stille de tilgjengelige for kontroll. 
 
Totalentreprenøren skal gjennom sin kvalitetssikring dokumentere at: 
 
- Leverte materialer holder de spesifiserte krav 
- Utførte arbeider er korrekt utført 
- Registrerte feil og mangler blir rettet og at utbedringsmåte ved avvik blir dokumentert 
- Det ferdige produkt holder de spesifiserte krav (NS 3420 etc.) 
- NBI-blader (relevante) 
- Lover og forskrifter 
 
Totalentreprenøren skal i forbindelse med overtagelse legge fram all dokumentasjon på 
kvalitet. Dokumentasjonen skal vise at alt i forbindelse med kvalitet er ferdigbehandlet og 
godkjent. Dette vil være ett av flere kontraktsmessige dokumentasjonskrav i ihht. NS 3434,  
”Overtakelse av bygg og anleggsprosedyrer”, og vil være registrert under bilag B pkt. k). 
 
Mangel på slik dokumentasjon er grunn til å nekte overtakelse. 

 
 
 
K. KRAV TIL FDV-MATERIELL 

 
FDV-materiellet omfatter bygningsmessige utførelser. 
 
1. Målsetting 
 
Hensikten med entreprenørens utarbeiding av FDV-materiell er: 
 
- Brukeren skal finne: 
 

• Prosjektets ”som bygget” tegninger 
• De materialer .... 
• De leverandører .... 
• De kvaliteter .... 
• Det utstyr .... 

Som er anvendt i prosjektet 
 
- Brukeren skal finne alle aktuelle driftsinstrukser for de materialer og det utstyr som er  
  benyttet. 
- Opplæring av driftspersonell på teknisk utstyr. 
- Materialet skal redigeres rasjonelt slik at fremhenting og ajourføring er enkelt for brukeren. 
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2. FDV-materialet 
 
- FDV-materialet utarbeides og overleveres Tiltakshaveren som 2 komplette sett på grunnlag  
  av RIFs FDV-norm for bygninger (1990). ”As built”-tegninger skal angis med riktige arealer   
  for alle rom. Skal også leveres i digitalt versjon. 

 
 
 
L. KRAV TIL DOKUMENTER OG TEGNINGER 

 
 
Alle tegninger i målestokk etter NS 3035. 
 
- Tegninger leveres elektronisk i PDF, DWG og DXF-format 
- Tegningsliste leveres elektronisk PDF og Word eller Ecxel -format 
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TEKNISK BESKRIVELSE 
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A: ORIENTERING OM ARBEIDET 
 
A.1 GENERELT 

 
 
Entreprisen skal omfatte bygningsmessige og tekniske arbeider, samt hjelpearbeider for 
tekniske anlegg. Dvs. alle arbeider for å levere anlegget komplett, inklusive tekniske fag. 
Totalentreprenøren skal i sitt tilbud inkludere kostnader med RIG, og være ansvarlig for 
byggegrunnen med ansvarsrett på dette. 
Generelle krav til nytt bygg skal følges for nytt bygg ihht. TEK 17. Simienberegninger utføres 
av prosjekterende i detaljfasen. Isolasjon ut over TEK 17 godkjennes forutsatt inntjening på 5-
7 år. 
Lydkrav ihht. NS 8175, kolonne C.  Løsninger jfr. NBI’s byggdetaljer.  
Generelt skal det ikke benyttes giftige materialer, og de skal heller ikke avgi utslipp til natur 
ved sanering.  

 
A.2 BYGNINGER 
 

Nytt bygg: 
• Nybygg skal oppføres på tomt eiet av Grong Kommune.  
• Grunnforhold. 

Kommunen vurderer om det skal være geotekniske undersøkelser ut fra tidligere 
utbygginger på tomta. 

• Fundamentering: Grunn fundamentering i løsmasser. 
• Bæresystem: Bygget skal i hovedsak utføres i tre. Det kan nyttes stål eller limtre 

bæring. 
• Yttertak oppbygges ut fra entreprenørens valgte byggekonsept. 

 
A.3 UTOMHUS-ARBEIDER 
 

I arbeidene medregnes: 
• Graving for banketter og søyle og pele-fundamenter. 
• Tilbakefylling og planering 2m ut fra bygningskroppen.  
• Overflatebehandlinger på terrenget. 
• Arrondering av terrenget. 
• Utvidelse av parkeringplass og veiarealer som skal asfalteres. 

 
 
A.4 DIVERSE FORHOLD 
 

a) På fargesatte vegger skal det tilbys farger innen standard farger. Tiltakshaver skal 
kunne velge farger, uten tillegg i pris.  

b) Byggherren forbeholder seg retten til å trekke ut poster fra anbudet. Dette vil bli avklart 
ved i forbindelse med avklaringsmøter før kontrakt. 

c) Alt av rør og el-anlegg skal legges skjult der det lar seg gjøre. Åpne rørføringer skal 
kasses inn. Dette gjelder ikke i selve hallen. 

 
 
B. TEGNINGER: ARK 
 
 
B.1 Ekker barnehage 
 
 Tilbudstegninger utarbeidet av Arcon Prosjekt AS i fbm. kravspesifikasjonen. 
 
 
 
B.1-01 ARKITEKT  

Tegninger ut fra vedlegg 2. 
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D. BRANNVURDERING  
 Generelt skal det foretas en brannvurdering av en brannteknisk rådgiver  

Kostnader med dette inngår under post for prosjektering. 
 
D.01 Barnehage 
 
D.02  Arealer 
 Eksisterende barnehage 489 m2 bruttoareal 
 Tilbygg barnehage – Frittstående. 263 m2 bruttoareal  
  
D.03 Bygning i 1 etasje 

 
D.04 Risikoklasse  

Barnehage 1.etasje: Ut fra TEK 17 §11-2 - tabell 1 - Risikoklasse 3 
 

D.05 Brannklasse 
Jfr. TEK 17 § 11-3 Tabell 1 - Brannklasse 1 

 
D.06 Bærende bygningsdelers brannmotstand. 

Jfr. TEK 17 § 11-4 Tabell 1 kolonne 1 - R30 
Preaksepterte ytelser pkt. 3- kan utførers bærende i 15 minutter (R15). 

 
D.07 Brannseksjonering 

For barnehager kan største brannseksjon være 600 m2 pr etasje. REI 90M 
 

D.08 Brannceller 
Jfr. TEK 17 § 11-8 –Tabell 1 kolonne 1 
Branncellebegrensende konstruksjoner skal holde i 30 minutter (EI30). Branncelleinndeling jfr. 
Brannplanskisse 

 
D.09 Brannalarmanlegg 

Jfr. TEK 17 § 11-12 – Tabell 3 
Brannalarmkategori 1 
Direkte overføring til alarmsentral, vaktselskap eller person i bygget som har ansvar for 
iverksetting av tiltak. Det skal tas med komplett nytt brannvarslingsanlegg for hele 
barnehagen. (Både eksisterende og ny barnehage) 

 
D.10 Kledninger og overflater 

Jfr. TEK 17 § 11-9 tabell 1A – kolonne 1. 
 
D.11 Utgang fra branncelle. 

Minimum bredde på dører til rømningsvei er minimum 9 M. (Fri åpning) En cm pr person. Fri 
bredde i rømningsvei er 12 M. 

 
D.12 Rømningsveier. 

Maksimal rømningslengde i branncelle til nærmeste utgang – 30 meter.  
UPS-enhet som varer i 30 min etter strømutfall for åpning av dører med automatikk. 
 

D.13 Manuelt slokkeutstyr. 
På bygg i risikoklasse 3 skal det være innvendige brannslanger for forberedende manuell 
slokking.  Dette kan kombineres med handslokkere der det er mest egnet. Slokkeutstyr skal 
være godt merket. Jfr. brannplaner (detaljprosjekt). 

 
D.14 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap. 

- Nøkkelboks ved hovedangrepsvei avtales med Grong kommune. 
- Opplysningstablå over brannteknisk utstyr. 
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Utendørs vannforsyning: 
Det skal være uttak fra brannhydrant/ brannkum mellom 25 og 50 meter fra hovedangrepsvei. 
- Kapasitet på minimum 50 l/s fordelt på to uttak. Eksakte plasseringer av disse i 

samråd med lokalt brannvesen. 
 
 
 
E. KRAVSPESIFIKASJON - BESKRIVELSE 
 
 
E.0 STEDINNDELING 
 
 Bygget blir ikke i avsnitt: 
 
E.1 RIGG OG DRIFT. PROSJEKTERING. ADMINISTRASJON 
 

01 Rigg og drift: 
 
Totalentreprenøren skal sørge for all nødvendig rigg og drift ihht. NS 3420 – gjeldende 
utgave, både for eget og underleverandørers behov. Skolen som er nærmeste nabo, 
vil være i vanlig drift i byggeperioden.  
Byggeplassen skal sikres med gjerde og fysiske sperringer slik at det ikke oppstår 
fare/skade på personell og utstyr på byggeplassen eller i nærheten av denne.  
Brakkerigg anlegges på område omforenet med tiltakshaver.  Brakkerigg skal 
dimensjoneres slik at toalett, vaskerom og spiserom er for alle på bygget inklusive 
tekniske entreprenører. 

  Avgrensing av riggområde avtales med tiltakshaver. 
 Det skal tas hensyn til evt. transport, trafikk og parkeringsmessige krav fra 
tiltakshaver– dette skal avklares mellom tiltakshaver og totalentreprenør før oppstart 
på byggeplassen. 
Omlegging av vei på grunn av at bygget delvis blir passert over eksisterende vei, må 
utføres i en tidlig fase av byggeprosessen slik at trafikk kan normaliseres i størst mulig 
grad. 
Bygget skal oppføres etter prinsippet med ”Rent Bygg”. 

 
02 Prosjektering: 

 
Totalentreprenøren har ansvaret for all prosjektering for bygningsmessige arbeider 
med utgangspunkt i tilbudstegningene utarbeidet av Arcon Prosjekt AS, inklusive 
tekniske fag. Etter tildeling skal det detalj-prosjekteres. 
 

03 Administrasjon: 
 

Totalentreprenøren har ansvaret for all nødvendig administrasjon, organisering, 
styring og kontroll av egne arbeider i tillegg til at totalentreprenøren har hovedansvar 
for HMS og ”Rent bygg ”. 
Totalentreprenøren skal ha ansvar for koordinering mellom de forskjellige 
entreprenørene som har direkte kontrakt med byggherre. 

 
 
 
E.2 BYGNINGSTEKNISKE ANLEGG 
 

00 GENERELT: 
01 Hovedprinsipp: 

 
Som et generelt krav gjelder følgende: 
Generelt skal FDV- dokumentasjon overleveres byggherre. I papir og digitalt format. 
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Krav til arbeidenes beskaffenhet: 
Det ferdige anlegg skal ha en god håndverksmessig utførelse. 
Anerkjente normer med hensyn til kvalitet, dimensjon, utseende, etc. skal følges 
dersom ikke annet spesielt er angitt av tiltakshaver eller i tilbudsdokumentene. 
Dersom det oppstår tvil om utførelsesmåte der dette ikke spesielt er vist i 
tilbudsdokumentene skal ”NBI*s byggdetalj-blader” legges til grunn. 
Med hensyn til toleransekrav og generell utførelse skal NS 3420 – pr. dato gjeldende 
utgave – toleranseklasse C legges til grunn. 
Tetthet i bygget skal dokumenteres med trykktesting og thermofotografering.  
Rapport av dette skal vedlegges FDV-dokumentasjon. 
De produkter som monteres skal følge produsentenes anvisninger.  

 
03 Naturlaster – egenlaster – nyttelaster – generelle krav. 

Statiske beregninger skal utføres etter belastninger gitt i gjeldende Norske 
Standarder.  

 
 Generelle krav: 
 
Det er totalentreprenørens ansvar at bygget blir oppført etter gjeldende lover og 
regler.  

 
Alle arbeider som er nødvendig for at anlegget skal kunne leveres komplett ferdigstilt 
klart til bruk godkjent av arbeidstilsynet, skal være inkludert.  

 
Totalentreprenøren sørger for og betaler alle vinterarbeider, vannlensing, byggestrøm, 
provisoriske ovner og varmeanlegg. 

 
Alle offentlige gebyrer og avgifter ifbm. byggesak - igangsettingssøknad besørges av 
totalentreprenøren. 

 
  Akustikk 
  Entreprenør skal foreta beregninger med hensyn på akustikk. Det er meget viktig at 
  alle forhold mhp. lyd følger NS 8175 kolonne C. Dette skal dokumenteres. 
 
 
 
E.3  GENERELL BYGNINGSMESSIG BESKRIVELSE 
 

Generelt henvises til tegninger av planer, fasader og snitt. 
Energibehov ut fra TEK 17. 
Barnehager:135 kWh/m2 - TEK 17 standard med u-verdier ihht beregningen. Det er 
denne beregningen som det skal legges til grunn i tilbudsprisen.  
For å kunne tilfredsstille u-verdier i denne beregningen må Siemienberegning utføres 
slik at forholdet mellom de forskjellige U-verdier blir korrekt. 
Tykkelse med isolasjon i påfølgende poster vil kunne bli justert etter resultatet av 
Simienberegningen. 

  Poster hvor det er spesifisert at priser skal oppgis, skal oppgis i tilbudsbrev eller 
  vedlegg til dette.  



GRONG KOMMUNE 
KRAVSPESIFIKASJON 

Side 24 av 39 
Ekker barnehage Dato: 04.10.2019 

 

 

24 

 

 
 
 221 GRUNN- OG FUNDAMENTER  

Totalentreprenøren skal i sitt tilbud inkludere kostnader med RIG, og være ansvarlig 
for byggegrunnen med ansvarsrett på dette. 

 
 Rydding av trær inkl. bortkjøring av nedsagde trær inkl. stubber. 
 Fjerning av eksisterende gjerde i tre. 
 En del overflater har asfalt som må fjernes. 
 Isolasjon under golv på grunn. 
 Isolasjon rundt ringmur. Tykkelse og utbredelse ut fra Siemienberegning. 
 Sålen/bankett må forsterkes tilstrekkelig med ekstra fundament under hvert 

søylepunkt/ bærevegg innvendig.  
 Krav om radonmembran og brønn! Det skal legges opp til at det skal være 

brønner med oppstikk med diameter 200mm. 
 Drenering tilknyttet kommunalt nett. Groper under golv, samt eventuelle 

rørgater skal også dreneres. 
 Dekke isoleres ihht. Siemienberegninger og støpes. Nødvendige tettesjikt. 
 Tilbakeføring av arealet rund bygget til opprinnelig overflate. Dette vil bli 

beskrevet i pkt. 7- utomhus. 
 Tilpasninger mellom nybygg og eksisterende bygninger medregnes. 

 
 

  222 BÆRESYSTEM  
Byggeteknikk. 
Alle byggetekniske løsninger skal dimensjoneres, utføres og leveres etter gjeldende 
byggeforskrifter og spesifikasjoner i denne beskrivelse.  
Krav til konstruksjonenes brannmotstand skal være i henhold til gjeldende 
brannforskrifter og spesifikke krav som fremsettes i beskrivelsen og prisunderlaget. 
Området er regulert til byggeområdet og tidligere bebygd med barnehage, boliger og 
landbruksbygg med tilhørende landbruksareal på tilstøtende areal. Grunnen består av 
et matjordsjikt og underliggende leire. Totalentreprenøren skal før byggestart foreta 
prøvegraving og vurdere grunnens bæreevne med tanke på dimensjonerende 
grunntrykk for fundamenter.  Nye bygninger består av lette bygninger i 
trekonstruksjoner i en etasje med teknisk rom i oppløftet etg. plan 2.  
Fundamenter, grunnmurer og plate på mark i armert betong. 

 
 

Fundamentering. 
Boder – varmtlager og barnevognbod. 
Fundamenter, grunnmurer og gulv på grunn i armert betong. Fundamenter, grunnmur 
under sekjoneringsvegg i varmtlager/barnevognbod utføres i REIM90. Konstruksjoner 
i grunnen skal isoleres/markisoleres og dreneres med av avløp til eksisterende 
overvannsanlegg. Spylepunkt for dreneringen monteres.  Det skal benyttes frostfrie og 
drenerende grusmasser under og ved bygningen.  
Nytt hovedbygg 
Fundamenter, grunnmurer og gulv på grunn i armert betong. Fundamenter, grunnmur 
og gulv på grunn utføres med brannkrav R60. Konstruksjoner i grunnen skal 
isoleres/markisoleres etter gjeldende forskrifter og dreneres med av avløp til 
eksisterende overvannsanlegg. Spylepunkt for dreneringen monteres.  Det skal 
benyttes frostfrie og drenerende grusmasser under og ved bygningen.  Overbygde 
gangareal/terrasser fundamenteres på punktfundamenter i armert betong som 
markisoleres og frostsikres etter gjeldene forskrifter og frostmengde i Grong 
kommune. 
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Hovedbæresystem 
Hovedbæresystem over gulv på grunn– dvs bærende og avstivende søyler, bjelker, 
strekk og trykkstag utføres i limtre/dim. trelast/Ranti/Masonitt eller tilsvarende med 
brannkrav R15. 
Takkonstruksjon utføres med hovedbæring i limtre med takåser av tre/Masonitt/Kerto 
eller tilsvarende i dimensjoner tilpasset kravet til bæreevne, isolasjonsmengde og 
lufting. Vertikalt bæresystem i limtre søyler og bærende vegger i trekonstruksjoner. 

 
Brannkrav til fundamenter og grunnmurer generelt    R60 
Seksjoneringsvegg boder- brannkrav til fundamenter og  
brannvegg i Leca       REIM90 
Brannkrav til hoved og sekundært bæresystem over gulv på grunn R15 
 
Generelt skal entreprenør selv velge hvilke hovedmaterialer han ønsker å nytte i 
prosjektet. Entreprenøren kan gi pris på forskjellige løsninger mht. materialvalg. 
Entreprenøren kan gi pris på flere alternativer, men det må være tydelig merket 
hvilken løsning til hvilken pris. Entreprenøren kan levere inn flare alternative priser.  

• Dekke på grunn av isolert betong med nødvendige tettesjikt. 
• Fundamenter skal være av betong og med tilstrekkelig kapasitet. 
• Fundamentene skal være i løsmasser. 
• Bæresystem av valgt materiale med tilstrekkelig kapasitet. 
• Utfyllende yttervegger. 
• Bæreprofiler for tak. 
• Innvendige søyler og bjelker: Valgt type opplyses. 
• Utvendige søyler og bjelker – korrosjonsbekyttes. (stivhet dokumenteres). 
• Innvendige bærende vegger av tre bindingsverk. 
• Innervegger av bindingsverk i stål / tre. (ikke bærende – stivhet 

dokumenteres). 
• Veggene skal isoleres ihht TEK17 sine U-verdikrav / Siemenberegninger.  
• Ytterveggene skal ha vindavstivning og vindsperre.  
• Isolert brannseksjoneringsvegg i mur eller betong. 

 
231  YTTERVEGGER. – VINDUER OG DØRER 

 
• Generelt nyttes trematerialer i yttervegg med isolasjonn nødvendig tettesjikt 

og kledninger. 
• Isolasjon jfr. Simienberegning.  
• Stående og liggende trekledning med samme utførelse som eksisterende 

barnehage.  
• Innsalg av platekledning kan vurderes. 
• Brannseksjoneringsvegg skal utføres i enten mur eller betong. Evt. kles med 

fasadeplater eller brannimpregnert trepanel. Klasse B-s1-d0 
• Innvendig overflate ihht rombehandlingsskjema  

I tilbudsbrev skal det opplyses prisdifferanse for alternative overflater.  
• Ytterdører må kunne åpnes av barn, settes fast i åpen posisjon, ha 

klemsikring og skal ha automatisk døråpner. Alle inngangsdører skal ha 
sparkeplate på inn og utsiden. Ytterdører utføres i aluminium.  

• Det må legges inn nødvendig forsterkning over dører hvor det skal monteres 
dørpumpe.  

• Alle dører som kan skade vegger eller annen innredning skal ha dørstopper 
som plasseres slik at de ikke skader døra eller kommer i veien for maskinelt 
renhold.  

• Vinduer og dører fores og listes inn i vegg. Malt utforing av furu skal benyttes.   
• Vinduer i yttervegg skal utføres i malt trevirke, med utvendige lakkerte 

aluminiumslister. Tiltakshaver skal kunne velge fritt innen standardfarger uten 
tillegg i pris.  

• Vannbrett monteres over og under vindu og over dører. 
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• Utvendige solskjerming av typen screen (rullegardin med «glidelås») 
innfesting til skinner og vinduer med solreflekterende/varmeavvisende 
egenskaper planlegges for fasade sør, øst og vest. Screen-kassett fungerer 
som vannbrett. Motorisert. 

• Det skal benyttes sikkerhetsglass i alle dører med glass, og i vinduer og som 
har en lavere brystning enn 800mm. Jfr TEK 17 

• Gerikter og foringer skal være av malt utførelse. Evt. Spiker og skrue- hull skal 
sparkles over og alt gis et sluttstrøk etter montering. Glansgrad 30. (og ut fra 
malingsleverandørens anbefaling med strenge renholdskrav). 
Farge bestemmes av tiltakshaver. 

• Beslagsskjema og låsplan utarbeides av valgt entreprenør for hele bygget. 
Systemet skal være en videreutbygging av eksisterende låssystem.   

• Låssystem skal være en kombinasjon av kort/kode på hovedinngangsdør – 
som eksisterende bygningsmasse. Øvrige ytterdører skal ha nøkkellås og 
være styrt av brannanlegget og låses opp automatisk ved brannalarm. Koblet 
opp mot eksisterende anlegg på barnehagen 

• Rømningsdører skal være styrt av brannanlegget og låses opp automatisk ved 
brannalarm.  

• Minimum fri rømningsbredde til rømningsvei = 0,9 M (fri åpning) 
• Alle innganger planlegges med trinnfri adkomst og tilrettelagt for 

rullestolbrukere.  
• Ny ytterdør for adkomst mellom eksisterende og ny avdeling. 
• Samme fasademateriale og vindusfarge som som på Avdeling II. 

 
 

241  INNERVEGGER / DØRER OG INNVENDIGE OVERFLATER 
Generelt henvises til rombehandlingsskjema og tegninger.  
Med hensyn til innvendige glassfelt og glass i innerdører henvises til 
tegninger. 

• Vegger oppbygges generelt med stå/tre-stender, isolasjon, OSB-plater innerst 
som spikerslag på vegger for opphenging av hyller og annet utstyr, 
normalgips ytterst og sparkling/maling. Trepanel av furu glattkant. Behandles  
i hht rombehandlingsskjema. 

• Våtromsplater på toaletter, dusj- og stellerom.   
• I forbindelse med opphengte toaletter skal bindingsverket dimensjoners slik at 

sisterne går inn i vegg – evt. trestendere. Tetting bak sisterne. 
• Forsterking av vegg for sanitærutstyr.  
• Dører skal generelt være kompakte laminatdører. Krav til dører jfr. 

Plantegninger/brannplan. (detaljprosjektet)  
• Nytt bygg deles inn i brannceller. 
• Gerikter og foringer av fabrikkmalte furulister, hvit farge. Spikerhull sparkles og 

gerikter males. 
• Det skal monteres klemsikring på alle dører der barn har tilgang, inkludert 

ytterdører og skyvedører.  
• Det skal medtas nødvendig lydabsorbenter for montering på vegg.  
• Lydkrav og etterklangstid i hht TEK 17 og NS 8175 kolonne C. 
• Overflatebehandling ihht rombehandlingsskjema A80-01  
• Dører til alle tekniske rom, lagerrom, rengjøringssentraler må være låsbare. 
• Vindu i vegg eller dører inn til rom hvor barn i perioder oppholder seg alene, 

slik at innsyn med hensyn til sikkerhet er ivaretatt. 
• Foldevegg mellom rom 113 og 114 skal ha 25 dB og kunne låses i både åpen 

og lukket stilling. 
• Grupperom 111 skal være lydisolert som soverom i barnehage. 

 

251 DEKKER  
 
 ISOLERT PLATE PÅ MARK. 
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Isolert og armert betong avrettet og klar for belegg ihht. rombehandlingsskjema. 
Nødvendig omfang av flytsparkling vurderes av den enkelte entreprenør.  
Gulvet skal ha vannbåren varme jfr. tilbudsdokumenter fra RIV  

 Isolering etter gjeldende lover og regler/ forskrifter og ihht Simienberegninger  
Tilpasninger mellom nybygg og eksisterende bygninger medregnes.  

 
Våtromsbelegg med oppbrett på gulv i våtrom.  
Alle ytterdører skal på utsiden ha nedfelt metallrist med brønn for oppfanging av sand 
og skitt. De må dekke tilstrekkelig bredde slik at all persontrafikk inn i bygget passerer 
over rista. 
 
HIMLINGER – Jfr. rombehandlingsskjema. 

• Underside yttertak kles med gips som skjøt og flekksparkles og støvbindes. 
• Systemhimling. Akustiske himlinger i alle oppholdsrom jfr. 

rombehandlingsskjema og elles etter behov. 
• Mineralullplater jfr. rombehandlingsskjema skal være kant- og bakside-

forseglet. Dette gjelder også plater som tilpasses på plassen.  
• Akustisk demping i ihht NS 8175 kolonne C. 

 
GULV – Jfr. rombehandlingsskjema 

• Det bes om at gulvtyper skal oppgis i tilbudsbrevet. 
• Støtdempende underlag (kork / skum) jfr rombehandlingsskjema  
• Gulv i grovgarderobe får et heldekkende spesiallaget teppe (f.eks 

Renholdsteppe type N3-Zoner-group eller tilsvarende) som samler opp smuss 
og fukt. Alle overflater skal være godkjent av Norges Asma og 
Allergikerforbund. 

 
Utvendige golv, trapper og ramper under tak. 

• Fundamenter av armert betong. Isolering av fundamenter mot frost. 
• Trykkimpregnerte golvåser og øvrig nødvendig bæresystem. 
• Overflate Keybony eller likeverdig. 
• Der hvor utvendig golv etc. går inntil betong skal kledning forsynes med 

hulromsventil EI 90 fra Securo eller likeverdig. 
 

261   YTTERTAK –TAKTEKKING 
 

HOVEDTAK INKL. TAK OVER TEKNISKE ROM.  
• Sperretak med bæring på bindingsverk/limtre/ I-bjelker i tre. 
• Taket skal være luftet.  
• Nødvendige tettesjikt. 
• Isolering og u-verdi ihht Simienberegninger.  
• Utvendige takrenner og nedløp av foliert stålprofiler. 
• Innvendig kledning av tak -se rombehandlingsskjema.  
• Parapet skal gå 0,5 m over tilstøtende tak. Lufting på innsiden (mot taket) av 

parapet. Parapet er en del av brannsksjoneringsvegg REI90M. 
• Taket skal og gå over overbygd uteplass – uisolert. Her skal det nyttes 

gjennomsiktige plastplater – Jfr. tegn A21-01.  
• Takrenner og  nedløp i  lakkert stål. 
• Listetekking. 

 
TAK OVER VOGNBOD  

• Pulttak med fall ca. 11 grader som opplagres mot brannseksjoneringsvegg. 
Taket kan være uisolert  

• Parapet mot flatt tak skal gå 0,5 m over tilstøtende tak. Parapet er en del av 
brannsksjoneringsvegg REI90M. 

• Takrenner og nedløp i lakkert stål. 
• Takbelegg. (Asfaltpapp) 
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TAK OVER VARMT LAGER  
• Pulttak med fall ca. 11 grader som opplagres mot brannseksjoneringsvegg. 

Taket kan være isolert  
• Himling av gipsplater. 
• Parapet mot flatt tak skal gå 0,5 m over tilstøtende tak. Parapet er en del av 

brannsksjoneringsvegg REI90M. 
• Takrenner og nedløp i lakkert stål. 
• Takbelegg. (Asfaltpapp) 

 
 

271  UTSTYR 
Levering av utstyr skal også innbefatte montering ihht anvisning fra 
leverandør. Dokumentasjon på levert utstyr skal vedlegges FDV-
dokumentasjon. 
Generelt skal alle produkter godkjennes før bestilling. 

  
• Garderobe personale 

Sittebenk, Opphengs-knagger for uteklær, garderobeskap type Z-skap 
låsbart – opphengt på vegg. 

• Stellerom 
Hev og senkbar stellebenk m/ vask. Hyller og høyskap. 

• Grovgarderobe. 
Enheter med sittebenk, Kroker, og hylle for hvert barn - 30 cm – opphengt 
på vegg. 

• Rom 102 Fingarderobe 
30 cm garderobeskap for hvert barn – opphengt på vegg.. 

• Kjøkken: Kjøkkeninnredning inklusive hvitevarer som kjøleskap, 
microbølgeovn, stekeovn i høyskap, komfyrtopp med induksjon 4 plater og 
oppvaskmaskin (55-650). Oppvask-kummer.  Kjøkkentegninger skal 
legges ved tilbudet. Innredning skal ha avrundede kanter. 
Type på kjøkkeninnredning og hvitevarer opplyses i tilbudsbrev. 

• WC – rom 
Speil over servanter som  

• Lager 
Hyller 
 

28         BALDAKINER. 
• Baldakin merket «flatt tak» bygges opp av ubrennbare materialer. Der 

hvor takkonstruksjonen bryter kledning på vegg skal det legges inn 
«Srcuro-hullromsventiler EI 90» eller likeverdig. Baldakin skal enten ha 
innvendige nedløp eller utvendige takrenner og nedløp. Himling jfr. 
Rombehandlingsskjema. 

 
TRAPP TIL TEKNISK ROM 

• Varmgalvanisert og lakkert trapp med trinn og repos av gitterrister. Trapp 
settes inn mot en vegg og må derfor ha rekkverk langs hele trappen og på 
to sider av ende-reposet. Der hvor trappen starter skal det være en låsbar 
grind i samme materialer som trapp for øvrig. Utforming av trapp: se plan 
og snitt -tegninger. 

 
 

29         RIVINGSARBEIDER. 
   Generelt skal alle avgifter i forbindelse med riving og deponering inkluderes. 

Eksisterende barnehage skal være i drift i hele byggeperioden.  
Tilpasningsarbeider mellom nye tak og eksisterende bygg skal inkluderes. 
• Åpining for ny port med bredde 1 m i eksisterende gjerde. 
• Ny dørutsparing i yttervegg eksisterende bygg. 10x21 M 
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70  UTOMHUSARBEIDER 
 
  Generelt henvises til Utomhusplan / Situasjonsplan. A11-01 
 

• Totalentreprenøren medregner tilbakefylling og planering av terrenget 2 m ut 
fra bygningskroppen under gravearbeider. Overflate på terreng helt inn til 
bygget prises under utomhusarbeider.  

• Skraperister i galvanisert stål som er montert i markisolert betongramme med 
avløp. Jfr. Tegninger. 

• Nye veiarealer. Nordsiden av adkomstvei like innenfor gammel port skal 
utvides med ca 120 m2. Området skal asfalteres mot eksisterende asfalt på 
vei. 

• Gammel port skal fjernes. 
• Parkeringsplasser skal utvides mot nordøst med 4 plasser. Her skal det 

inkluderes uttrauging av masser inkl. oppfylling med for kjøresterke arealer. 
Det skal ordnes granitt kantstein mot omliggende arealer. 

• Overflater på gang og sykkelveier, kjøreveier og parkeringsplasser skal være 
av asfalt.  

• 180 m varmgalvanisert flettverksgjerde av samme type som er rundt 
eksisterende barnehage. 

• Gangport i gjerde med faststøpte portstolper. Bredde 1 m. Pris opplyses. 
• Kjøreport i gjerde med faststøpte portstolper. Tofløyet port med total   

bredde 4 m. Pris opplyses. 
• Grønne felt skal ha plen. 
• Grå felt skal være asfalt.  
• Hvite felt skal være grusdekke - subus. 
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F1        TILBUDSSKJEMA  

Bygningsmessige arbeider  
 
 
F1.01 GENERELT: 
  
 
 
F1.02 TILBUDSSKJEMA FOR NYE BYGG 
 
   
 
 
 

 01 Bygningsmessige arbeider 
 
 
21 Gunn- og fundamenter   kr 
22 Bæresystem    kr 
23 Yttervegger, vinduer og dører  kr 
24 Innervegger, dører og overflater kr 
25 Dekker, himlinger, golvoverflate  kr 
26 Yttertak, isolering, taktekking   kr 
27 Utstyr     kr 
28 Baldakiner    kr 
29 Rivingsarbeider    kr 

  70 Utomhus    kr 
 

    
 

* Sum ekskl. mva.:   kr 
 Overføres til skjema F2-A 
 
 
 
NB! Poster i beskrivelsen hvor det står at pris skal spesifiseres skal vedlegges 
tilbudsbrev.  
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E4  VVS-TEKNISKE ANLEGG 
 
E40 GENERELLE YTELSER 
 
Bygget skal utstyres med VVS installasjoner i henhold til denne kravspesifikasjonen, 
rombehandlingsskjema og arkitektens tegninger. 
Etter at totalentreprenør er valgt må entreprenøren i detaljeringsfasen gjennomgå underlaget for  
å kvalitetssikre dette.  
Materialvalg, utførelse og håndverk skal være av god kvalitet og utførelse og kvalitet er beskrevet i de 
etterfølgende punkter. Det legges vekt på å bruke materialer og anlegg som tilfredsstiller dagens krav 
til helse, miljø og sikkerhet (HMS), og som samtidig gir god driftsøkonomi. 
Byggeprosessen skal gjennomføres etter rent tørt bygg prinsippet. 
 
E40.1 ORIENTERING 
Denne ytelsesbeskrivelsen er en del av et komplett tilbudsgrunnlag.  
 
E40.2 LEVERINGSOMFANG 
Tilbudsprisen for alle de tekniske anlegg spesifiseres som følger: 

- Kap. 31  Sanitæranlegg. 
- Kap. 32  Varmeanlegg.  
- Kap. 36  Luftbehandlingsanlegg inkl. automatikk. 

 
VVS teknisk rom er plassert i 2. etg.: 
  
Bygget skal installeres med vannbårent varmeanlegg, og energiforsyningen skal dekkes fra 
varmesentral i eksisterende bygg. Det etableres kulvert mellom eksisterende varmesentral og nytt 
teknisk rom i tilbygget. I tillegg må hovedsirkulasjonspumpen i eksisterende varmesentral skiftes eller 
alternativt at kapasiteten på denne økes. Dette må entreprenør kontrollere/sjekke ut.  
Det skal monteres golvvarme i alle rom og i tillegg skal nytt ventilasjonsanlegg ha vannfylt 
oppvarming. 
Det skal medtas komplette anlegg som omfatter levering, montering, innregulering, igangkjøring, 
kvalitetskontroller, prøving og dokumentasjon. Inneklimakrav skal oppfylles ved en samordnet løsning 
og utførelse av de ulike tekniske anlegg.  
 
Entreprenøren pålegges å foreta nødvendige befaringer og kartlegging av eksisterende forhold på 
tomt, forhold til nabobebyggelse og tilliggende arealer. 
Dersom det etter tilbyders oppfatning er manglende opplysninger i foreliggende underlag for å gi en 
komplett pris, skal dette opplyses senest 1 uke før prisen/anbudet leveres.  
Alle tilleggsopplysninger vil bli meddelt alle tilbydere. 
Alle installasjoner skal tilfredsstille gjeldende statlige og kommunale forskrifter, regler og standarder.  
Byggets konstruksjoner og energiforbruk skal minimum tilfredsstille TEK 17.  
Tilbyder skal i eget skriv klart og entydig oppgi hvilke løsninger, systemer og produkter som er valgt.  
Det er tømmerentreprenøren som har ansvaret for at bygget tilfredsstiller de oppgitte krav, men 
tekniske entreprenører må orientere om sine anlegg til denne.  
Byggherren vil på grunnlag av vedlagt dokumentasjon, tilbudte løsninger og pris vurdere kvaliteten på 
tilbudet og velge den entreprenør han mener samlet sett har det beste tilbudet.  

 
E40.3 GENERELLE BESTEMMELSER 
Entreprenøren skal gjennom sin saksbehandling, ved dimensjonering, spesifikasjon, installasjon og 
egenkontroll påse at forsvarlig kvalitetskrav i henhold til alle relevante myndighetskrav, 
håndverksmessig sedvane, norske standarder og evt. spesielt avtalte krav blir planlagt og oppnådd. 
Alle VVS-tekniske installasjoner utføres i henhold til NS 3420, dersom ikke annet er spesifisert. 
Innenfor den komplette leveranse nevnes her i stikkordsform områder hvor entreprenøren skal 
planlegge og ivareta hensyn og tiltak. 
 
E40.3.1 Elektrisk materiell 
Konf. el. teknisk beskrivelse. 
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E40.3.2 Anmeldelse og autorisasjon 
Det søkes og innhentes tillatelser i henhold til Plan og bygningsloven med tilhørende forskrifter. 
Entreprenøren skal ivareta funksjonene «ansvarlig utførende» og «ansvarlig prosjekterende» med 
tilhørende kontrollfunksjoner. 
Entreprenøren er ansvarlig for eventuelle anmeldelser og ferdigmeldinger til alle berørte myndigheter.  
 
E40.3.3 Ferdigmelding, prøvedrift, overlevering 
Kfr. Kontraktbestemmelsene. 
 
E40.3.4 FDV-instruks. 
Kfr. Kontraktbestemmelsene. Følgende kan tilføyes: 
Entreprenøren skal, før anlegget overtas av byggherren, sette opp en fyldig og lettfattelig FDV-instruks 
for alle tekniske anlegg. 

E40.3.5 Merking 
Alle rør, kanaler og utstyr skal merkes iht. tverrfaglig merkesystem for bygninger. Tekst og nummer på 
rør og komponenter skal stemme overens med tegninger og skjema. Merking av komponenter som er 
skjult over himling e.l., kompletteres med graverte skilt på synlig sted.  

Generelt skal merkeskilt inneholde følgende: 

• Symbol 

• system og komponentnummer 

• beskrivende tekst 

• medie/kapasitet/strømningsretning/systemtilhørighet 
 

E40.3.6 Ansvar for inneklima 
Entreprenøren er ansvarlig for at de inneklimakrav som er spesifisert oppnås under de belastninger 
som er gjelder.  
Det settes krav til maksimalt støynivå fra de VVS-tekniske anleggene og til de enkelte rom og 
omgivelsene.  
Entreprenøren er ansvarlig for at de lydtrykknivåer som er spesifisert tilfredsstilles. 
De klimatekniske installasjonene skal i tillegg oppfylle kravene gitt i NS 8175, klasse B. 
Støy fra de klimatekniske installasjonene skal i tillegg oppfylle kravene gitt i NS 8175, klasse B.  
 
E40.3.7 Rengjøring 
Byggherre legger stor vekt på at ”ren og tørr byggeprosess” blir fulgt. Samtlige VVS-installasjoner og 
tekniske rom skal være rengjort og fri for skader før ferdigmelding og overlevering.  
Alt utstyr skal kontrolleres for fukt før montasje. Materialer som har fuktskader skal returneres og nytt 
monteres. 
 
E40.3.8 Krav til innvendig renhet i luftbehandlingsanleggene 
Anleggene skal utformes med tanke på å oppnå god luftkvalitet og inneklima. Det settes derfor 
spesielt strenge krav til utførelse og de produkter som blir benyttet i anleggene.  
 
E40.3.9  Rigg og drift 
Alle nødvendige ytelser for gjennomføring av entreprisen skal inngå. 
 
E40.3.10 Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS-installasjonene 
Teknisk totalentreprenør for røranlegg og ventilasjonsanlegg skal inkludere alle bygningsmessige 
hjelpearbeider som er nødvendig for å få gjennomført sine tekniske anlegg. Hulltakinger i 
betongkonstruksjoner (dekker og vegger) samt i innvendige gipsvegger inngår hos den enkelte 
entreprenør. Videre inngår også branntettinger til den enkelte entreprenør.  
 
E40.3.11 Elektrotekniske hjelpearbeider for VVS-installasjonene 
Teknisk totalentreprenør skal inkludere alle behov for el. tekniske hjelpearbeider og skal inngå i 
totalentreprisen. Dette medtas av elektroentreprenør. 
 
E40.3.12 Brannteknisk dokumentasjon 
Tekniske totalentreprenører skal bistå bygningsmessig totalentreprenør med å utarbeide 
branndokumentasjonen. Denne skal tilfredsstille krav som gjelder for særskilte brannobjekt etter 
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forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (brannperm, branntegninger as built og 
rømningsplaner). All brannteknisk dokumentasjon skal samles i FDV- instruksen. 
 
E40.3.13 Service i reklamasjonstiden 
For samtlige tekniske anlegg levert av entreprenøren, skal entreprenøren medregne 
serviceavtale/servicearbeider for reklamasjonstiden på 3 år. Serviceomfang skal være iht. ytelser i 
FDV- instruks. 

 
E40.4  PROSJEKTERING 
VVS-installasjoner skal prosjekteres i samsvar med offentlige lover og forskrifter, samt de stedlige 
myndigheters krav og særbestemmelser.  
Entreprenøren er ansvarlig for alt prosjekterings- og rådgivingsarbeid for VVS-anleggene, og således 
for den totale funksjon av anleggene. Prosjekteringen skal utføres i nært samarbeid med arkitekt og 
øvrige prosjekterende.  
Prosjekteringen og rådgivingen skal inneholde nødvendige beregninger og tegninger som 
dokumenterer at levert anlegg tilfredsstiller de krav som er stilt.  
På tegningene skal kanal- og rørdimensjoner, utstyrsdimensjoner, kapasitet og plassering av ventiler, 
pumper etc. angis.  
Alle enheter og dimensjoner som benyttes i dokumenter og tegninger skal være i henhold til NS 1020. 
Arbeidstegningene skal være i målestokk 1:50 på hovedtegninger, men detaljer må tegnes i større 
målestokk. Tegninger skal tegnes digitalt med endelige arkitekttegninger som underlag, og det skal 
utarbeides felles tegninger for alle VVS-tekniske anlegg. 
Snittegninger utarbeides hvor plantegninger ikke gir et klart bilde av anleggets oppbygging.  
For varmeanlegget skal det utarbeides systemskjema.  
Systemskjema for varmeanlegg skal påføres effekter og vannmengder for bruk under innregulering.  
Det skal utarbeides funksjonsskjemaer (automatikk-skjemaer) for de ulike anleggene. 
«Alle installasjoner skal uttegnes ved hjelp av 3-D verktøy og leveres i pdf-, dwg- format og som IFC-
modell.» 
 
E40.5 KONTROLL, PRØVING 
 
E40.5.1 Kvalitetskontroll 
Entreprenøren skal ha et tilfredsstillende kvalitetssikringssystem og skal føre kontroll med alt utstyr 
som leveres byggeplass vedr. teknisk spesifikasjon, transportskader og mangler. Alt skadet utstyr skal 
straks skiftes ut med nytt slik at dette ikke hindrer mekanisk montasje og byggets framdrift. 
 
E40.5.2 Tetthetsprøving av rørnett 
Samtlige rørledninger skal tetthetsprøves i henhold til NS 3551 og VVS-AMA 98.  
For tetthetsprøver fremlegges protokoll i henhold til VVS-AMA 98. 
 
E40.5.3 Tetthetsprøving av kanalnett 
Entreprenøren skal utføre tetthetsprøving av kanalanlegg og aggregater. 
Alle anleggskomponenter med krav til tetthet skal trykkprøves etter at disse er ferdig montert. 
Prøvene skal utføres iht. NS 3420 og anleggene skal tilfredsstille tetthetsklasse B. 
For tetthetsprøver fremlegges protokoll iht. NBI-anvisning 16-7. 
 
E40.5.4 Innregulering av vannmengder i rørnettet 
Røranlegg skal utføres slik at enkel og nøyaktig innregulering kan gjennomføres.  
Strupeventiler skal være forsynt med faste måleuttak som muliggjør enkel etterkontroll av innregulerte 
mengder. 
Innreguleringen av vannmengder skal utføres med toleransekrav +/-5 % av beregnet verdi, inklusive 
målefeil. Etter innreguleringen skal alle strupeventiler låses og ventilposisjon angis i protokoll og på 
ventil. Måleprotokollen skal inngå i FDV-instruksen. 
 
E40.5.5 Innregulering av ventilasjonsanlegg 
Ventilasjonsanlegg skal utføres slik at anleggene enkelt og nøyaktig kan innreguleres. 
Rengjøring, igangkjøring, målinger og innregulering skal utføres iht. Fellesnordiske retningslinjer. NBI-
anvisning 16-1 og 16-2. Ved innregulering skal alle dører, porter, vinduer etc. være lukket. 
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Innregulering av luftmengder skal utføres med toleransekrav +5/-5 % og toleransene er oppgitt i 
forhold til prosjekterte verdier og er inkl. målefeil. 
Etter at anlegget er ferdig innregulert skal alle reguleringsspjeld låses og alle målepunkt skal 
nummereres og merkes på kanalnettet. Målepunktene anvises på tegninger og i måleprotokoll.  
Tegningene skal inngå i FDV-instruksen sammen med protokollen iht. NBI-anvisning 16-2. 
 
E40.5.6 Måling av innvendig renhet i ventilasjonsanlegget 
Entreprenøren skal måle innvendig renhet i ventilasjonsanleggene før overlevering.  
Byggherren skal varsles før målingene finner sted, og har anledning til å stille observatør ved 
målingene dersom det er ønskelig. Krav til innvendig renhet og målemetode er definert i kap. 30.3.8. 
Det skal forutsettes 15 målepunkter med 3 gel- taper på hvert målested og med totalt 45 gel- taper. 
 
E40.5.7 Lydmålinger 
 
Intern lyd 
Lydtrykknivået i oppholdssonene i bygget skal kontrolleres av entreprenør før overlevering.  
Det forutsettes at målingene gjennomføres og dokumenteres iht. NS 8175. 
 
E40.5.8  Innregulering av automatikkanlegg 
Automatikkanlegget skal igangkjøres, innreguleres og funksjonstestes. 
Prøvene skal omfatte: 

- Funksjonskontroll. 
- Kontroll og dokumentasjon av innstilte verdier. 
- Kontroll av motorvern. 

For innregulering og prøving utarbeides protokoller. 
 
E40.5.9 Funksjonskontroll 
Entreprenøren skal kontrollere at alle komponenter og utstyr fungerer som forutsatt iht. ytelseskrav og 
krav til ferdig delprodukt. Protokoll oversendes før ferdigmelding. 
 
E40.5.10 Etterkontroll av inneklima 
Klimaytelsene vil bli etterkontrollert ved dimensjonerende belastning i løpet av reklamasjonstiden. 
Entreprenøren skal medta kostnader for nødvendige måleinstrumenter og annen bistand i forbindelse 
med kontrollene. 

 
E40.6 DOKUMENTASJON 
 
E40.6.1 Dokumentasjon ved tilbud 
1. Utfylt tilbudsskjema med komplette utfylte tilbudsskjemaer. 
2. Kort spesifikasjon av valgte løsninger og funksjoner. 
3. Spesifikasjoner av utstyr og komponenter. 
4. Overslagsmessige beregninger som grunnlag for systemvalg og totalmengder/-kapasiteter. 
 
E40.6.2 Dokumentasjon ved ferdigmelding 
1. Protokoll fra tetthetsprøving av røranleggene. 
2. Protokoll fra innregulering av varme- og ventilasjonsanleggene. 
3. Protokoll fra innregulering og funksjonstesting av automatikkanlegg. 
4. Protokoll fra igangkjøring med funksjonstester. 
5. Protokoll fra måling av renhet i kanaler og utstyr. 
6. Protokoll fra lydmålinger. 
7. FDV-instrukser. 
8. Opplæringsplan. 
 
E40.6.3 Dokumentasjon ved overlevering 
1. Tegningsett "som bygget" 
2. Komplett drifts- og vedlikeholdsinstruks 
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E40.7 KRAV TIL INNEKLIMA OG DIMENSJONERINGSKRITERIER 
 
E40.7.1 Klima- og komfortkrav 
Luftmengder følger krav i TEK 17. Lydtrykknivået skal være maks NR 27. 
 
Følgende anbefalte verdier til romtemperaturer settes:  
 
Baserom:   22 °C    
WC-rom:  24 °C 
Garderober:  22 °C 
Stellerom:  24 °C 
Grupperom:  21 °C 
Kjøkken:  20 °C 
Entre:   20 °C 
 
Følgende definisjoner legges til grunn ved prosjektering, utførelse og etterkontroll: 
 
Operativ temperatur: Kravet til operativ romtemperatur gjelder i området som iht.  

NBI-blad G.421.501, er definert som oppholdssone. 
Oppholdssone:  Defineres i henhold til NBI- blad G.421.501. 
Lufthastighet:  Maks. krav gjelder lufthastighet i oppholdsrom.  
Luftmengder:  Luftmengdene skal alltid oppfylle kravene i byggeforskriftene og  

i Arbeidstilsynets veiledning nr. 444. 
Lydnivå:  Angir maksimalt tillatt lydtrykknivå (NR-kurve) fra samtlige  
   tekniske installasjoner i ulike typer rom. 
   Kravene gjelder i etterklangsfeltet og for rommets virkelige  
   utforming, men uten personer. 
   Lydnivået måles 1,5 m over gulv og 1,5 m fra yttervegg (vindu) 
 
E40.7.2 Dimensjoneringskriterier 

Dimensjonerende utetilstand 
Sommer:  Som dimensjonerende utetilstand skal det regnes med 3  

påfølgende døgn med skyfri himmel og følgende temperaturer: 
- Maks. temperatur:+ 23 ºC (kl. 15) 
- Relativ fuktighet: 65 % RH 
- Min. temperatur: +15 ºC (kl. 03) 

 
Vinter:   Som dimensjonerende utetilstand skal det regnes med 5  

  påfølgende døgn med temperatur -25 ºC. 
 
 
Bygningsmessige forutsetninger 
Entreprenøren skal ta hensyn til bygningsmessige forutsetninger som kan ha innflytelse på 
inneklimaet. Entreprenøren skal sammen med den som er ansvarlig for det bygningsmessige, 
sammenholde de momenter som kan påvirke innemiljøet.  
Dette gjelder bl.a. U-verdiene for de forskjellige fasadeelementene og glasstypene, 
varmeakkumuleringsevne i bygningskonstruksjonene, solavskjerming, glassets solenergitransmisjon 
og sollystransmisjon. 

 
E40.8 MENGDER 
I deler av tilbudsmaterialet har byggherren oppgitt mengder. Dette gjelder spesielt i en del skjemaer 
og tabeller. Disse mengdene er kun orienterende og entreprenøren er selv ansvarlig for å kontrollere 
at mengdene som benyttes i tilbudet er korrekte.  

 
E40.9 KOPIERING AV TEGNINGER 
Arbeidstegninger vil bli sendt ut som pdf-fil/dwg-fil og entreprenøren må selv foreta nødvendig plotting 
for eget bruk. 
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E31 SANITÆRANLEGG.  

 
E31.0  ORIENTERING 
Alle installasjoner skal utføres i henhold til normalreglementet for sanitæranlegg, byggeforskriftene 
samt kommunale forskriftskrav. 
Sanitæranlegget skal omfatte alle nødvendige sanitærinstallasjoner i h.h.t. arkitektens plantegninger 
og vedlagte rombehandlingsskjema, innvendige rørføringer for kaldt og varmt forbruksvann inkl. 
sirkulasjonsledninger, samt overvann- og spillvannsledninger.  
Flate tak skal ha innvendige taknedløp. Rørlegger medtar her oppstikk i grunnen til taknedløpsrør 
samt tilknytning til taksluker. Taksluker medtas av snekker. Alle taksluker medtas av annen 
entreprenør.   
Alt materiell som benyttes skal være godkjent av Landsnemnda for godkjenning av sanitærutstyr. 
Alle gjennomføringer i branncellebegrensende konstruksjoner skal forskriftsmessig branntettes og 
brannbeskyttes.  
For bygget skal det installeres et komplett sanitæranlegg som skal være dekkende for byggets 
funksjon i henhold til funksjonsbeskrivelse.  

 
E31.1 BUNNLEDNINGER 
Alle innvendige ledningsanlegg medregnes.  
 
E31.2 GRUNNLEDNINGER 

- Vannledning tilknyttes i kommunal kum mrk. 2311, alternativt er i eksisterende kum mot 
gjerde, bak bygget. 

- Spillvannsledning tilknyttes i kum mrk. 2311. 
- Overvannsledninger tilknyttes eksisterende overvannsledning. Dette kartlegges av tilbyder. 
- Ansvaret for at all utvendig graving/gjenfylling for utvendige ledninger inngår - ligger hos 

rørlegger.  
-  

E31.3 LEDNINGSNETT OVER GRUNNEN 
Det skal medtas komplette rørføringer over grunnen: 
Her inngår rørføringer: 

- kaldt og varmt forbruksvann inkl. sirkulasjonsledning fra teknisk rom 2. etg. til fordelerskap, 
brannskap, utvendige kraner, etc.   

- spill- og overvannsledninger fram til bunnledning.  
- sanitæranlegget skal være av høy standard med skjulte rørføringer og avløpsledninger skal 

være PP-rør eller tilsvarende og lufteledninger for spillvann føres forskriftsmessig over tak. 
 
For skjulte rørføringer for tappevann skal det benyttes ”rør i rør – system”.  
Sirkulasjonsledningen skal sikre at ventetiden på varmtvann ved hvert tappested ikke 
overstiger 10 sek.   

 
E31.4 BRANNUTSTYR   
I entreprisen skal medregnes et stk brannpost i henhold til Myndighetenes og brannrådgiverens krav 
for bygget. Brannslangen skal ikke være lenger enn 30 meter ved fullt uttrekk og selve trommelen kan 
monteres synlig i vegg i 1. etg. Branntromlene skal tilknyttes byggets kaldtvannsnett, som 
dimensjoneres i henhold til dette. Det skal også medregnes slukkeutstyr i teknisk rom i hht. krav fra 
brannrådgiver.  

 
E31.5 ARMATUR 
For forbruksvann og slukkevann må det legges inn en separat 40 mm vannledning. Ledningen 
utstyres med innvendig avstengningsventil, sil, reduksjonsventil, vannmåler og by-pass. 
I alle fordelerskap monteres avstengningsventiler. Alt utstyr skal kunne avstenges og utskiftes ved fullt 
vanntrykk på anlegget. 

 
E31.6  UTSTYR  
Det skal leveres og monteres nødvendig sanitærutstyr for å oppfylle byggets funksjon i henhold til 
arkitekttegninger og funksjonsbeskrivelse.  
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Løst inventar som hvitevarer etc. inngår ikke, men entreprenøren er ansvarlig for å medta alle 
nødvendige tilkoblinger av vann og avløp for å oppfylle funksjonskravene til bygget.  
Varmtvannsforsyning dekkes via egen bereder i teknisk rom, 2. etg. Legionella i tilknytning til 
varmtvann skal ivaretas.  
Nedenfor er det opplistet opp noen generelle krav til utstyr samt krav til utstyr i enkelte rom. Dette er 
kun ment som en orientering, og fritar ikke entreprenøren fra ansvaret med å levere alt nødvendig 
sanitærutstyr og tilkoblinger for å oppfylle funksjonskravene slik det framgår av underlaget.  
 
Følgende krav skal tilfredsstilles (konf. rombehandlingsskjema): 
 

Generelt  

• Det skal benyttes standard, hvitt sanitærutstyr av anerkjent fabrikat.  
Alt utstyr skal tilknyttes vann og avløp. 

• Alle klosetter skal være veggmonterte. 
Klosetter skal leveres med sete og soft-lokk i hardplast. 

• Kjøkken leveres av annen entreprenør, men levering og montering av blandebatteri medtas 
her.  

• På kjøkkenet skal det leveres og monteres lekkasjevarsler under oppvaskmaskinen.  

• Servant leveres og monteres på vegg. Her medtas også levering og montering av 
blandebatteri samt avløp. 

• Gulvsluk med plastrist tilpasset aktuell gulvtype i alle våtrom. Fordelerskapene skal leveres 
med ramme og omramming slik at utsparingen for skapet skjules. Med fordel kan man benytte 
kombiskap for både sanitær og varme. 

• Ved gulv- og vegg-gjennomføringer skal det benyttes mansjetter/dekkskiver i forkrommet 
utførelse. 

• Utvendig på vegg installeres frostfri vannutkaster ved utvendig spylestasjon. 

• Det installeres 1 stk. brannpost i h.h.t. myndighetenes krav med maks. 30 m slange. 

• Brannslukningsapparat i teknisk rom. 

 
E31.7  ISOLASJON 
Forbruksledninger for kaldtvann, varmtvann, sirkulasjonsledninger skal isoleres. Dette med unntak av 
ledninger fram til brannskap. Ledninger, ventiler, koplinger, flenser og utstyr for kaldt forbruksvann 
skal isoleres med diffusjonstett isolasjon. Isolasjon av type cellegummi eller tilsvarende benyttes.  

 
E31.8 MERKING, OVERLEVERING 
Merking. 
Sanitæranlegget skal merkes med rør- og utstyrsskilt. 
Utgangene fra fordelerskapene skal merkes. 
 
Prøving. 
Anleggene skal prøves slik at kravspesifikasjoner tilfredsstilles. 
Tetthetsprøving skal utføres. 
 
Overlevering, prøvedriftsperiode og instruksjoner. 
Overlevering, prøvedrift og instruksjoner skal utføres. 
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E32 VARMEANLEGG  

 
E32.0  ORIENTERING  
Byggets varmebehov skal i sin helhet dekkes fra eksisterende varmesentral i eksisterende bygg. 
Bygget skal i sin helhet installeres med vannbåren golvvarme. Rom 120, varmt lager og vindfang 
installeres med elektrisk varmluftsvifte eller tilsvarende på ca. 1-2 kw. Dette medtas av elekktriker.  
I tillegg skal ventilasjonsanlegget ha vannbåren oppvarming. 
Det medtas en kulvert fra eksisterende varmesentral og over til nybygget. Denne legges utvendig og 
tas opp i nytt bøttekott. Alle bygningsmessige arbeider medtas. 
Golvvarmeanlegget skal generelt styres via aktuatorer i fordelerskap og separate romfølere for hvert 
rom. Disse komponenter leveres av rørlegger. 
Det legges opp til elektronisk temperaturstyring med kabling.  
Varmeanleggets nyinstallasjoner skal prosjekteres i hht. gjeldende retningslinjer og med følgende 
dimensjonerende temperaturforhold: 
Golvvarmekurs:     38/33 °C 
Varmluftsvifter/ventilasjon:   50/35 °C 

 
Varmeanlegget omfatter følgende: 

• Komplett distribusjons-, regulerings-, og måleutrustning som eksempelvis pumper, stenge- 
og reguleringsventiler, ekspansjons- og luftutskillerutstyr, trykk- og temperaturmålere, filter 
etc. 

• Utstyr for rensing, korrosjonsbeskyttelse og utskilling. 

• Varmeledninger fram til rom med golv varme. 

• Varmeledninger fram til varmebatteri, ventilasjonsanlegg. 
 

 
E32.1  RØRLEDNINGSNETT 
Det skal gis pris på komplette røranlegg. Utførelse og materialer i henhold til NS 3420.  
Her medtas rørføringer fra teknisk rom og gjennom 1. etg. Her inngår: 
 

• Tur/retur for golvvarmeanlegget (38/33°C). Stålrør. 

•  Golvvarmerør inkl. fordeler skap, kombiskap, (38/33°C). Pex-rør. 

• Tur/retur for ventilasjonsvarme 2. etg. (50/35°C).  
 

Det forutsettes golvvarmeanlegg i alle rom.  
Gulvvarmerør legges som type PEX-rør uten nedstøpte skjøter. Rør forøvrig kan legges av stålrør 
med klemfittings og for større dimensjoner sveiste stålrør.  

 
Samtlige utførelser skal inkludere fordelerskap og ledningsnettet skal være skjult. Det skal tas hensyn 
til rørenes ekspansjon, via kompensatorer, fastpunkt og styringer. 
Nødvendige følerlommer etc. for automatikkutstyr innmonteres i rørnettet. 
 
E32.2 ARMATUR 
Alle nødvendige komponenter for en komplett funksjon medregnes. Alle kurser utstyres med  
avstengningsventiler, nødvendige innreguleringsventiler samt luftepotter.  
Alle lavpunkt utstyres med uttak og stengeventil for avtapping. Det benyttes kuleventiler.  
Pumper utstyres med manometeruttak for avlesning av differansetrykk. 
Det skal benyttes gummikompensatorer mellom pumper og ledningsnett. Alt varmeutstyr skal  
kunne avstenges uten å tappe ned anlegget. Det medtas også tilbakeslagsventiler,  
termometre, manometer og øvrig armatur i røranlegget for å oppnå funksjonell drift av anlegget. 
 
E32.3 UTSTYR 
Alt nødvendig utstyr for betjening av varmeanlegget medregnes. 
 
Ekspansjonskar, vannpåfylling, luftutskillere, varmelegemer o.l. 
Her medtas alt nødvendig utstyr for funksjonell og sikker drift av varmeanlegget.  
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• Ekspansjonsanordninger skal være lukkede kar med nødvendig sikkerhetsutrustning. 
Entreprenør må vurdere om eksisterende kar kan benyttes. 

• Det medtas anlegg for vannbehandling av vannet i lukket varmekrets. 

• Filterhus for delstrømsfiltrering skal være i rustfritt materiale og ha dreneringsplugg. 

• Luftutskillere av type mikrobobleutskiller skal innmonteres i varmeanlegget.  

• Automatikk og tavler for varmekurser, pumper samt styring av golvvarmen. 

• Automatikk-komponenter for golvvarme (aktuatorer og romfølere) medtas av rørlegger. 
 

Pumper. 

• Det skal leveres og monteres mengderegulerte (frekvensregulerte) hovedpumper og 
kurspumper tilpasset de aktuelle trykk og vannmengder. Pumpene dimensjoneres med 20 % 
reservekapasitet. 

• Hovedpumpene skal dimensjoneres for full vannmengde. 
 
E32.4 ISOLASJON 

• Varmeledningene skal isoleres med mineralull-skåler.  

• Pumper, utskillere, armaturer, flenser etc. skal også isoleres med spesialputer. Isolering skal 
være i henhold til leverandørs monteringshåndbok. 

• Trykkprøving, tetthetsprøving og rengjøring skal utføres før isolasjonen pålegges. 

• Isolasjon avsluttes med solide mansjetter. Byggeforskriftenes krav til brannisolering skal 
oppfylles. 

• All synlig isolasjon mantles med plastmantel. Dette gjelder gjennom parkeringskjeller og 1. 
etg. 
Rør som mantles og som kan bli utsatt for mekanisk påkjenning, mantles med glatt aluminium. 

 
E32.5 MERKING, INNREGULERING, OVERLEVERING 

 
Merking. 
Varmeanlegget skal merkes med rør- og utstyrsskilt 
 
Prøving. 
Anleggene skal prøves slik at kravspesifikasjoner tilfredsstilles. 
Tetthetsprøving. 
 
Innregulering. 
Varmeanlegget skal innreguleres. 
 
Overlevering, prøvedriftsperiode og instruksjoner. 
Overlevering, prøvedrift og instruksjoner utføres. 
 
 
 
 
E33 BRANNSLOKKINGSANLEGG 
Ikke relevant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRONG KOMMUNE 
KRAVSPESIFIKASJON 

 
Ekker barnehage Dato: 01.10.2019 

 

 

9 

 

 
E36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG 

 
E36.0 ORIENTERING 
Luftbehandlingsanlegget skal omfatte alle nødvendige installasjoner for å ventilere de berørte 
arealene i hht. kravspesifikasjonen. Entreprenøren skal ved detaljprosjekteringen beregne luftmengder 
i h.h.t. forskriftskrav i TEK17.  
 
Termisk klima. 
Basert på et forventet aktivitetsnivå og normal bekledning for arbeidssituasjon og årstid skal de  
fleste arealer ha et inneklima som gir tilfredsstillende varmekomfort og trivsel. 
 
Systemoppdeling. 
Det er forutsatt et separat ventilasjonsanlegg for barnehagen og et avtrekksanlegg for rom 120, varmt 
lager. 
 
 
System 360.01.  
Det installeres et separat ventilasjonsanlegg for barnehagen hvor ventilasjonsaggregatet plasseres i 
teknisk rom, 2. etg. 
Ventilasjonsanlegg med mekanisk tilluft og avtrekk. Aggregatet bestående av spjeld, filtre, roterende 
varmegjenvinner med min. 85 % virkningsgrad, vannbårent ettervarmebatteri og frekvensstyrte vifter.  
 - Kapasitet aggregat i h.h.t. TEK 17 for alle rom. 

- Fordelingskanaler monteres over himling.   
- Tilluft/avtrekk i h.h.t. rombehandlingsskjema. 

I tillegg til ovennevnte hovedanlegg skal det etableres eget avtrekksanlegg fra kjøkkenet. 
 
Ventilasjonsprinsipp. 
Som hovedprinsipp gjelder at det skal benyttes omrøringsventilasjon, med tilførsel/avtrekk fra 
tak/vegg. 
Det skal monteres avtrekksventiler og tilluftsventiler i hvert enkelt rom, med unntak av våtrom og lager 
som kun skal ha avtrekk via overluft.  
For disse rommene kan overstrømning fra forrom/gang benyttes. 
 
Inntak/avkast. 
Inntaks- og avkastsystemer lokaliseres og dimensjoneres spesielt mht. intern og ekstern støy- og 
støvforurensning, slik at fuktinntrengning i aggregat og filter unngås.  
Luftinntaket tas fra yttervegg, avkastet føres over tak/yttervegg.  
 
Reservekapasitet. 
Aggregatet med hovedkanalnett oppdimensjoneres med 10 % reservemargin. 
 
SFP-faktor 
For hvert av systemene er det krav til SFP-faktor i h.h.t. Tek 17 ved nominell luftmengde. 
 
E36.1 KANALNETT  
Det legges fram et komplett kanalanlegg for distribusjon av luft for de anlegg som inngår i entreprisen.  
Det benyttes fortrinnsvis sirkulære kanaler, men dersom plasshensyn ikke tillater dette benyttes 
rektangulære kanaler. Det skal benyttes standard bend og deler.  
Kanalene utføres etter NS-EN 1505 og 1506 og platetykkelse i henhold til NS 3420. Kanalskjøter skal 
utføres med gummipakning eller krympemuffer/tape av PEH. Oppheng skal være av galvanisert 
utførelse.  
Patentbånd godkjennes ikke.  
Luftinntak skal plasseres/utformes slik at det er minst mulig utsatt for forurensninger, høy temperatur 
og vann- og snøinntrengning. 
Tetthetsprøving skal foretas i h.h.t. kap. 3.4.2 på 10 % av kanalmassen. Tetthetsprøving skal foretas.  
 
Kanaler skal være rengjort for fett, olje etc. før de monteres. Alle kanaler og deler skal oppbevares på 
byggeplass slik at de ikke blir skitne. Kanaler skal ha pluggete ender, deler skal ligge i kasser eller 
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plastsekker. Kanaler skal plugges etter hvert som de blir montert slik at støv ikke kan deponeres i 
kanalene under byggeperioden. Ventiler skal tildekkes inntil anlegget igangkjøres. Drift av anlegget 
skal ikke skje i byggeperioden.  
 
Før overlevering skal entreprenøren måle støvdekkeprosent i kanalsystemet. 
Anleggene skal overleveres i ren tilstand. Dersom målinger viser at anleggene ikke er rene, vil 
entreprenøren bli pålagt å rense kanalene for egen kostnad. 

 
E36.2 LUFTFORDELINGSUTSTYR  
Ventiler. 
Tilluftsventiler skal være av god kvalitet og anerkjent fabrikat, hvor dokumenterte data foreligger.  
Krav til dokumentasjon: Fabrikat, type, luftmengde, kastelengde og lyddata. Ventilene skal leveres 
overflatebehandlet i en grå farge bestemt av arkitekt. Ventilene skal ha individuell 
innreguleringsmulighet og mulighet for luftmengdemåling. Lydfeller skal benyttes om støyforholdene 
skulle tilsi det.  
Ved åpen montasje benyttes ventiler som er spesielt beregnet for det.  
 
Fraluftsventiler skal være av god kvalitet og av anerkjent fabrikat, hvor dokumenterte data foreligger.  
Krav til dokumentasjon: Fabrikat, type, luftmengde og lyddata. Ventilene skal leveres 
overflatebehandlet i en grå farge bestemt av arkitekt. Ventilene skal ha individuell 
innreguleringsmulighet og mulighet for luftmengde måling. Lydfeller benyttes der hvor lydforholdene 
skulle tilsi dette. 
Ventilen skal ta vare på gjennomføringens lyd-, lys- og brannkrav. 
 
Lyddempere. 
Lyddempere monteres inn i kanalnettet i den utstrekning det er nødvendig for å overholde de lydkrav 
som er stilt. Lyddempere skal ha en overflate som ikke medfører at det blir medrevet fibre inn i 
luftstrømmen.  
 
Luftinntak/avkast. 
Utvendige installasjoner for luftinntak og avkast tilpasses arkitektur. Plassering og utforming skal 
godkjennes av arkitekt og byggherre. Luftinntaksåpning utføres slik at den ikke tettes igjen av snø.  
Utsparinger for luftinntak og avkast medtas av snekker. 
 
E36.3 LUFTBEHANDLING 
Ventilasjonsaggregatet skal være seksjonsbygd for innendørs montasje og skal være av god kvalitet 
og av anerkjent fabrikat. Aggregatene skal være drifts- og vedlikeholdsvennlige og det skal være full 
inspeksjonsmulighet for alle deler i aggregatet. Alle inspeksjonsdører skal være utført med solid 
sidehengsling. Aggregatet skal være av dobbel galvanisert plate med isolasjon imellom. For å unngå 
overføring av vibrasjon skal aggregatet ha tilfredsstillende vibrasjonsisolering av interne deler mot 
bygningen.  
Aggregatet skal ha følgende deler: 

• Luftfilter i tilluft og avtrekk, filterklasse EU7. 

• Varmegjenvinner, type roterende. Varmegjenvinneren skal ha modulerende regulering og 
være lett å rengjøre. Virkningsgrad skal være minimum 85 % for roterende. 

• Vannbåren ettervarme, 50/35. Reguleringsventil leveres med aggregatet. 

• Vifter, tilluft og fraluft. Viftemotorene skal være direktedrevne og frekvensstyrte. De skal være 
dimensjonert for en økning av luftmengde på 10 % uten skifte av motor, se ovenfor. Viften skal 
gi en mest mulig stabil luftmengde i systemet mellom rent og "tett" filter. 

• Digitale temperaturfølere ved temperaturendring. 

•  
 

E36.4 ISOLASJON 
Tetthetsprøving av anlegget skal utføres før isolasjon pålegges.  
Isolasjonen avsluttes med solide mansjetter og montasje utføres i henhold til leverandørs 
montasjeanvisning. 
Kondensisolering av kanaler som fører kald luft som omfatter luftinntak/avkast. Avtrekk fra 
kjøkkenhette skal brannisoleres til over tak. 
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Bygget er definert som en branncelle - branntetting og brannisolering av kanaler utgår.  
 
E36.5 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 
Med unntak av luftinntak i yttervegger og luftavkast over tak skal ventilasjonsentreprenør utføre all 
hulltaking i så vel betongdekker og betongvegger for sine arbeider. Videre skal han også medta 
utsparinger i innvendige lettvegger for sine arbeider.  

• Lydtetting for egne utsparinger medtas. 
 
E36.6 MERKING, INNREGULERING OG OVERLEVERING 
Merking. 
Ventilasjonsanlegget skal merkes med kanal- og utstyrsskilt. 
 
Igangkjøring og innregulering. 
Igangkjøring og innregulering skal foretas. 
 
Overlevering, prøvedriftsperiode og instruksjoner. 
Overlevering, prøvedrift og instruksjoner utføres. 
 
 
 
 
 
E56 AUTOMATISERING  
 

E56.0 Orientering 
 

Automatikkanlegget skal knyttes opp mot eksisterende SD-anlegg for Grong kommune. All 
kabling for anlegget inngår hos elektriker. Ventilasjonsentreprenøren skal ferdigstille SD-
anlegget både for ventilasjonsanlegget og varmeanlegget. Her medtas: 
  

• Programmering og ferdigstilling av automatikkanlegget for ventilasjonsanlegget. 

• Programmering og ferdigstilling av automatikkanlegget for golvvarmeanlegget. 
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A3.99 TILBUDSSKJEMA VVS TEKNISKE ANLEGG  
 
Tilbyderen skal fylle ut tilbudsskjemaet fullstendig og skal opplyse om alle forbehold, eventuelle alternative 

priser og for øvrig alle forhold som kan ha betydning for evaluering av tilbudet samt eventuelle bemerkninger 

til beskrivelsen. Tilbyderen skal i tillegg til å fylle ut nedenstående skjemaer, oppgi enhetspriser på utvalgte 

poster som spesielt er spesifisert under tilbudsskjemaet. 

Det er anledning til å gi pris på alternative løsninger til de beskrevne som eget vedlegg, men de beskrevne 

løsninger skal uansett alltid prises.  

 
 

30 GENERELLE YTELSER, RØRANLEGG 
 

E30.1 GENERELLE YTELSER kr.  

E30.2 PROSJEKTERING kr.  

E30.3 KONTROLL, PRØVING kr.  

E30.4 DOKUMENTASJON 
kr. 

 

E30 SUM GENERELLE YTELSER 

EKS. MVA. 

 

Kr. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRONG KOMMUNE 
KRAVSPESIFIKASJON 

 
Ekker barnehage Dato: 01.10.2019 

 

 

13 

 

 
 

31 SANITÆRANLEGG 
 

E31.1 Grunnledninger (vanninntak) kr.  

E31.2 LEDNINGSNETT OVER 

GRUNNEN 

kr.  

E31.3 BRANNPOSTER, 

SLOKKEUTSTYR. 

kr. 
 

E31.4 ARMATURER 
kr. 

 

E31.5 SANITÆRUTSTYR 
kr. 

 

E31.6 ISOLASJON kr.  

E31.7 MERKING, OVERLEVERING kr.  

E31 SUM SANITÆRANLEGG EKS. 

MVA. 

 

kr.  
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32 VARMEANLEGG INKL. AUTOMATIKK 
 

E32.1 RØRLEDNINGSNETT kr.  

E32.2 ARMATURER kr.  

E32.3 UTSTYR M/AUTOMATIKK 
kr. 

 

E32.4 ISOLASJON 
kr. 

 

E32.5 MERKING, INNREGULERING OG 

OVERLEVERING 

kr. 
 

E32 SUM VARMEANLEGG EKS. MVA. 

 

kr.  

 

 
 

SAMLESKJEMA RØRANLEGG 
 

E30 GENERELLE YTELSER 

(overført fra detaljskjema) 

kr.  

E31 SANITÆRANLEGG 

(overført fra detaljskjema) 

kr.  

E32 VARMEANLEGG 

 

kr.  

    

 Sum røranlegg eks. mva. kr.  
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36.0 GENERELLE YTELSER, LUFTBEHANDLINGSANLEGG 
 

E36.0 GENERELLE BESTEMMELSER kr.  

E36.01 PROSJEKTERING kr.  

E36.02 KONTROLL, PRØVING kr.  

E36.03 DOKUMENTASJON 
kr. 

 

E36.0 SUM GENERELLE YTELSER 

LUFTBEHANDLINGSANLEGG 

EKS. MVA. 

 

 

kr. 

 

 

 

 

36.1 LUFTBEHANDLINGSANLEGG INKL. AUTOMATIKK 
 

E36.1 KANALNETT kr.  

E36.2 LUFTFORDELINGSUTSTYR kr.  

E36.3 LUFTBEHANDLINGSUTSTYR 

M/AUTOMATIKK 

kr. 
 

E36.4 ISOLASJON 
kr. 

 

E36.5 MERKING, INNREGULERING, 

OVERLEVERING 

Kr. 
 

E36.1 SUM 

LUFTBEHANDLINGSANLEGG 

EKS. MVA. 

 

 

kr. 
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SAMLESKJEMA LUFTBEHANDLINGSANLEGG 
 

E36.0 GENERELLE YTELSER 

(overført fra detaljskjema) 

kr.  

E36.1 LUFTBEHANDLINGSANLEGG kr.  

 Sum luftbehandling eks. mva. kr.  
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E4  VVS-TEKNISKE ANLEGG 
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Til: Arcon Prosjekt AS 

Fra: Norconsult 

Dato 2019-10-01 

 Ekker barnehage - Beskrivelse elektro- og teletekniske installasjoner 

til bruk i totalprosjektbeskrivelse 
 
 

40 ELKRAFT GENERELT 

 

For prising av denne kravspesifikasjonen henvises det til denne beskrivelsen, felles bestemmelser, 

tegninger utarbeidet av Arcon AS og det komplette tilbudsunderlaget for hele prosjektet. 

Det skal ut fra det totale byggeprosjektet og denne funksjonsbeskrivelsen leveres komplett elektro- 

og teleteknisk anlegg for prosjektet. Anlegget skal innbefatte et komplett funksjonsdyktig anlegg 

utført etter gjeldende lover, forskrifter og normer, herunder bl.a. Forskrift om elektriske 

lavspenningsanlegg, TEK 17, NEK 400:2018, statlige og kommunale standarder og retningslinjer etc.  

 

Prosjektering og utførelse av tekniske anlegg skal samordnes mellom fagene og tilpasses byggets 

konstruktive og arkitektoniske utforming inkl. himlingskoordinering, plassbehov etc. Dette skal 

utføres i samarbeid mellom valgt prosjekterende og elektroentreprenøren. 

Elektroentreprenøren innhenter tilbud på prosjektering og priser dette under denne post. Entreprenøren skal 

også medta kostnader for deltakelse i prosjektering-, bygg- og fremdriftsmøter.  

Prosjekteringen gjennomføres ved hjelp av 3D tegneprogram. Utvekslingsformat for innsynsmodell skal være 

IFC4. 

    

Alle bygningsmessige hjelpearbeider skal inngå i entreprisen hvis annet ikke er beskrevet i hver 

post. 

 

Merking av anlegget skal skje i samsvar med bl.a. forskrifter for elektriske forsyningsanlegg og 

forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Merkingen av anlegget skal utføres i henhold til TFM-

merkesystem og utføres på en slik måte at det gir en entydig og varig informasjon for korrekt 

betjening og bruk av anlegget. Levetid for benyttet merkeutstyr skal minst ha tilsvarende levetid for 

den enkelte anleggsdel som skal merkes. 

 

Herunder medtas alle kostnader for detaljprosjektering, forberedende arbeider, tilrigging, stillaser, 

rydding, byggeplassadministrasjon, rent bygg, reise og diettutgifter, lager- og arbeidsbrakker, etc.  

I tillegg skal kostnader som entreprenøren mener ikke inngår i de andre postene i beskrivelsen 

prises herunder. 

Elektroentreprenøren har ansvaret for å få priset alle hjelpearbeider for eget fag, dette må 

koordineres med totalentreprenøren og andre fag. 

 

Midlertidige anlegg. 

Det skal medtas midlertidige anlegg for egne arbeider, det være seg lokalt arbeidslys og 

strømforsyning til boremaskiner, etc. ut over det som er beskrevet i felles bestemmelser. 

 

Dokumentasjon 

Alle installasjoner skal uttegnes i BIM og leveres som IFC-modell, og pdf-format.  
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Arbeidstegninger og as-built dokumentasjon skal være i målestokk 1:50 på hovedtegninger, men detaljer må 

tegnes i større målestokk. Det skal også utarbeides fordelingsskjema og systemskjema for anlegget.  

 

Entreprenøren skal levere følgende dokumentasjon til byggherren for kontroll og kommentarer: 

Plantegninger i målestokk 1:50 som viser: 

 

- Stigeledningsskjema. 
- Fordelinger. 
- Føringsveier. 
- Lysanlegg. 
- Nødlysanlegg. 
- Lavspenningsanlegg. 
- Tele-/datateknisk anlegg. 
- Brannvarslingsanlegg. 

 

Når bygget er ferdig skal det utarbeides ajourførte, kopierbare tegninger, samt nødvendig FDV- 

dokumentasjon på de utførte anleggene i henhold til krav i konkurransegrunnlaget fra byggherren. 

Det skal i tillegg medtas nødvendig opplæring av driftspersonalet og prøvedrift av anleggene.  

 

 

41 BASISINSTALLASJONER ELKRAFT 
 

411 Systemer for kabelføring 

Generelt skal de elektrotekniske anleggene forlegges på kabelbro, montasjekanaler eller som skjult 

røranlegg. I rom med demonterbar himling benyttes kabelbro og i rom med fasthimling skal det benyttes 

skjult røranlegg. Hvis skjult installasjon ikke kan benyttes monteres føringskanaler eller tette hvite 

kabelrenner. Føringer som kabelbro skal dimensjoneres med minimum 30 % reservekapasitet. 

Der det er arbeidsplasser som kontor, møterom og rom det er hensiktsmessig skal det benyttes 

montasjekanaler for montering av stikkontakter, tele-/datauttak, etc.  

I boder, lydvegger etc. kan det påberegnes noe åpen forlegning hvis bygningsmessig utførelse 

krever dette. 

Føringsveiers utførelse skal også tilpasses rommenes krav, miljømessige forhold og estetikk. 

Det benyttes rør i grunn frem til underfordelinger der dette er hensiktsmessig. 

 

Brann- og lydtetting 

Alle branntettinger i forbindelse med kabel og rørgjennomføringer skal medtas av elektroentreprenøren. 

Samtlige gjennomføringer i brannskiller og lydvegger skal tettes med brannherdig masse eller lyddempende 

materiale i henhold til byggets branncelleoppdeling og lydkrav. 

For hver branntetting i hovedføringsveger skal det monteres 2 stk. selvtettende brannhylser (min. Ø40 mm) 

for senere bruk. Det skal benyttes brannbokser når det er skjultanlegg i brannklassifiserte vegger.  

 

412 Systemer for jording 

Anlegget skal utføres i samsvar med «Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg» med eventuelle 

stedlige særbestemmelser.  

 

Som jordelektrode legges CU-wire rundt tilbygget hvor begge ender tilkobles eksisterende 

hovedjord. Forøvrig skal alle komponenter, utsatte anleggsdeler og betongplater jordes og tilknyttes 

byggets hovedjording. Tilkoblingspunkter og jordledere skal være merket i klartekst og med 

kabelnummer. 
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42 HØYSPENT FORSYNING 

 

Det er i beskrivelsesfasen ikke identifisert behov for omlegging av høyspentkabler eller ny trafo. 

Om det i detaljprosjekteringsfasen viser seg at det blir behov for endringer, vil et eventuelt 

anleggsbidrag til netteier kostes av byggherre. 

Vurderinger av effektforbruk og herunder et eventuelt behov for vurdering av 230V tilførsel fra 

netteier til grunnmursskap skal medtas av EL-entreprenør. 

 

 

43 LAVSPENT FORSYNING 
 

Samtlige tavler skal leveres og monteres i henhold til gjeldende tavlenorm og forskriftskrav. Alle 

fordelinger skal dimensjoneres med en ledig kapasitet på ca. 30 %. 

Alle spenningsførende deler skal tildekkes mot tilfeldig berøring. 

Det skal benyttes jordfeilautomater 2, 3 og 4-polt opp til og med 63 A. Større avganger skal være 

sikringsavganger i justerbar utførelse. 

Kabler opp til 6 mm² skal tilkobles på rekkeklemmer. Større kabler tilkobles direkte på 

sikringsavgangen. Kursene skal fordeles slik at lys, stikkontakter for renhold, PC, prosjektorer, 

oppvaskmaskiner etc. forsynes fra egne separate kurser. 

 

Fordelinger med inngående kurser opp til 250 A og avganger opp til 125 A skal kunne betjenes av 

usakkyndig/ikke instruert personell. 

Fordelinger med større avganger skal utstyres med systemlås med tilgang kun for 

sakkyndig/instruert personell. 

Alle sikringsavganger til forbrukskurser skal kunne betjenes av usakkyndig/ikke instruert personell.  

 

431 System for elkraft inntak 

Det må påregnes utskifting av kabel fra eksisterende grunnmursskap og inn til eksisterende 

hovedtavle A. Vurdering, koordinering mot netteier og eventuell utskifting av denne medtas av EL-

entreprenør. 

Fordelingssystemet i barnehagen er 230V IT. 

 

432 System for hovedfordeling 

Det forutsettes at eksisterende hovedfordeling A i fyrrom skal forsyne ny underfordeling i tilbygget. 

Det må påregnes nødvendige tilpasninger i hovedfordelingen for å foreta tilkobling av den nye 

underfordelingen. Nødvendige tilpasninger omfatter også eventuelt behov for endret hovedsikring 

med tilhørende interne forbindelser etc. 

Det medtas nødvendig utstyr og arbeid for å implementere jordfeilvarsling på stigere til alle 

underfordelinger inkludert den nye. Ved feil skal det gis signal til SD-anlegget. 

Det er forutsatt at eksisterende måler i hovedtavle A beholdes. 

 

Samtlige tavler skal leveres og monteres i henhold til gjeldende tavlenorm og forskriftskrav. 

Fordelinger og kabler skal dimensjoneres med en ledig kapasitet på ca. 30 %. 

 

433 Elkraftfordeling til alminnelig forbruk 

Det skal etableres en ny underfordeling for tilbygget. Fordelingen dimensjoneres for en ledig 

kapasitet på 30 % etter ferdig montert anlegg. Plassering av fordelingen avklares i 

detaljprosjekteringen. For kurssikringer skal det benyttes jordfeilautomater. 
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Kursopplegget for skal fordeles slik at lys, stikkontakter, varme, VVS-tekniske anlegg, utomhus etc. 

forsynes fra separate kurser. 

 

Herunder skal det medtas elektriske installasjoner for virksomheten som de enkelte rom omfatter 

som stikkontakter i korridorer, uttak i garderober, baser, grupperom, kjøkken, lager etc. og til 

forbruksmaskiner, smartboard, trådløsrutere, timer for strømforsyning til stikkontakter over 

kjøkkenbenker, komfyrer, tørkeskap på stellerom etc.  

Samtlige installasjoner utføres i henhold til siste gjeldende forskrifter NEK 400 og norsk standard.  

Omfanget av stikkontakter skal forøvrig tilpasses bruken av rommene og det skal spesielt tas hensyn 

til møbleringen for hensiktsmessig plassering av alle uttak. 

 

Det skal monteres stikkontakt på egen kurs for koketopp, stekeovn, oppvaskmaskin etc. 

 

For komfyruttak skal det medtas komfyrvakt med sensor plassert over koketoppen for å unngå 

blindsoner på koketoppen. 

Sensoren skal tilkobles med kabel i skjult forlegning for å unngå avhengighet av batteri. 

 

For bygget forøvrig skal det ved alle dører medregnes minimum 1 stk. stikkontakt og det skal ikke 

være lengre enn 6m mellom uttakene. Høyder for plassering av stikkontakter avklares i 

detaljprosjekteringen. 

 

Alle sikringsfordelinger skal ha stikkontakter på egen kurs. 

For utvendig montering på fasade medtas 4 stk. stikkontakter med låsbart lokk. 

 

434 Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner 

I teknisk rom monteres egen fordeling for VVS-tekniske installasjoner som forsyning til 

ventilasjonsanlegg, utstyr til varmeanlegg, automasjonsanlegg etc. Tavlen medtas av 

elektroentreprenør. Utstyr fra automasjonsentreprenør bygges inn i denne tavlen. Kostnader i 

forbindelse med innbygging av automasjonsutstyret skal medtas.  

 

Det skal herunder innkalkuleres alle nødvendige utgifter i forbindelse med opplegg og tilkobling av 

alle VVS-tekniske anlegg. Slik som strømforsyninger, styring, termostater, shunter, VAV-spjeld, 

pumper, ventilasjonsanlegg, separate avtrekk, energimålere for varmtvann og varmeanlegg, 

installasjoner i teknisk rom etc. 

Utstyr og uttak som er direktekoplet skal ha egen servicebryter med mulighet for tilbakemelding. 

Brytere monteres lokalt ved alle aktuelle komponenter. Grunnvarmebehovet dekkes via vannbåren 

varme. 

 

Det skal koordineres mot VVS-teknisk beskrivelse og entreprenører slik at posten prises komplett.  

 

435 Elkraftfordeling til virksomhet 

Her inngår elektriske installasjoner for virksomheten i bygget som uttak for rengjøringsutstyr som 

oppvaskmaskin, tørketrommel, moppevaskemaskin av typen «industri», solavskjerming med opplegg 

til sol-/vindføler og separat bryter for hvert rom, opplegg for dørautomatikk inkl. albuebrytere med 

levering og montering av nødstrømsforsyning fra UPS for å opprettholde funksjon ved strømbrudd 

etc. Omfang koordineres mot bygningsmessig beskrivelse og leveranse av hovedentreprenøren. 
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For dører med dørautomatikk skal det medtas stikkontakt plassert over dør samt opplegg for 

albuebryter på begge sider. Elektroentreprenøren skal medta UPS for strømtilførsel til 

dørautomatikk. 

 

Det skal være egen sikringskurs for hvert 3-fase uttak og for maks 4 stk. 1-fase uttak til generelt 

bruk. 

 

 

 

 

44 LYS 
 

Lysanlegg utformes som angitt i veiledende normer, vedtekter og i henhold til anbefalinger i 

relevante publikasjoner fra Lyskultur. Anlegget skal tilpasses spesielt for lys i læringsmiljø og krav til 

universell utforming. De enkelte rom skal tilfredsstille et lysanlegg tilpasset bruken og innredningen 

av rommet.  

 

Herunder medtas kursopplegg, levering og montering av belysningsutstyr for hele byggeprosjektet. 

Alt belysningsutstyr skal leveres komplett ferdig montert og med LED-lyskilde. 

Plassering og utførelse av belysning skal avklares i samråd med RIE, arkitekt og byggherre i 

forbindelse med detaljprosjektering. 

 

For styring av lyset medtas et system med tanke på energibesparelse og funksjonalitet i form av 

behovsstyring basert på bevegelsesføler i de fleste rom. Det skal medtas fotocelle for styring av 

utelys. Det skal benyttes egne kurser for lysanlegget. Utelys styres med egne kontaktor-kurser. 

 

Det benyttes kun lysarmaturer med LED lyskilde med god virkningsgrad, minimum levetid 80 000 t, 

lystilbakegang maks 0,7 og armaturene skal være av et anerkjent fabrikat.  

På rom med systemhimling og andre plasser det er mulig, skal det monteres innfelte armaturer som 

er egnet for effektivt renhold. 

Armaturer som skal dimmes leveres med DALI forkobling. 

 

442 Belysningsutstyr 

Gang/entre: 

Takmonterte lysarmaturer med opal avdekning. 

Lyset styres av bevegelsesføler av/på. 

 

Baserom: 

Dekorativ takbelysning, i tillegg til min. 3 stk. LED-downlights for belysning av bilder og oppslag på 

vegger etc. 

Armaturer og belysningsutstyr skal ha DALI forkobling. 

Lyset styres av bevegelsesføler i tillegg til dimming. 

 

Grupperom:  

Dekorativ takbelysning, i tillegg til min. 3 stk. LED-downlights for belysning av bilder og oppslag på 

vegger etc. 

Armaturer og belysningsutstyr skal ha DALI forkobling. 

Lyset styres av bevegelsesføler i tillegg til dimming. 

PS! På grupperom 111 skal det kun være dimming, ikke bevegelsesføler. 
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Kjøkken:  

Takmonterte lysarmaturer med opal avdekning. 

Armaturer og belysningsutstyr skal ha DALI forkobling. 

Lyset styres av bevegelsesføler i tillegg til dimming. 

 

Grovgarderober: 

Takmonterte lysarmaturer med opal avdekning. 

Lyset styres av bevegelsesføler av/på. 

 

WC: 

Takmonterte lysarmaturer med opal avdekning. 

Lyset styres av bevegelsesføler av/på. 

 

Stellerom: 

Takmonterte lysarmaturer med opal avdekning og speilarmatur med opal avdekning.  

Lyset styres av bevegelsesføler av/på. 

 

Lager: 

Takmonterte lysarmaturer med opal avdekning. 

Lyset styres av bevegelsesføler av/på. 

 

Varmt lager: 

Takmonterte lysarmaturer med opal avdekning. 

Armaturer og belysningsutstyr skal ha DALI forkobling. 

Lyset styres av dimmer. 

 

Bøttekott: 

Takmonterte lysarmaturer med opal avdekning. 

Lyset styres av bevegelsesføler av/på. 

 

Tekniske rom: 

Takmonterte lysarmaturer med opal avdekning. 

Lyset styres av bevegelsesføler av/på. 

 

Utendørs trafikkareal under tak: 

Takmonterte lysarmaturer med opal avdekning. 

Lyset styres av fotocelle. 

 

Barnevognparkering:  

Takmonterte lysarmaturer med opal avdekning. 

Armaturer og belysningsutstyr skal ha DALI forkobling. 

Lyset styres av dimmer. 

 

Under alle overskap: 

Benkarmaturer med opal avdekning. 

Lyset styres sammen med øvrig belysning i rommet. 
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Utendørs: 

Lysarmaturer med opal avdekning monteres på fasaden ved alle inngangsdører og under 

takoverbygg. 

Lyset styres av fotocelle. 

 

Øvrige rom: 

For rom som ikke er nevnt medtas enkel utførelse tilpasset hvert enkelt rom. 

 

Eksisterende trafikkareal 110: 

I forbindelse med ny himling medtas det alt nødvendig arbeid med demontering/remontering av 

eksisterende belysning. 

 

Enhetspriser skal oppgis i tilbudet. 

 

443 Nødlysutstyr 

I rømningsveier, HCWC og oppholdsrom skal det medtas elektrisk LED-nødlysanlegg bestående av 

lede- og markeringslys i henhold til gjeldende forskrifter. 

Det benyttes et desentralisert anlegg med selvtest og batteripakker i selve nødlysarmaturene. 

Anlegget skal dimensjoneres i henhold til gjeldende forskrifter når det gjelder lysnivå, leseavstand, 

etc. Det henvises også til rapport fra brannrådgiver. 

Anlegget skal være tilrettelagt for å kunne kommunisere status og feilmeldinger til SD-anlegg. 

 

 

45 ELVARME 
 

Bygget oppvarmes i all hovedsak av et vannbårent gulvvarmeanlegg. 

Det medtas elektrisk oppvarming av varmtlager 120 med varmluftsvifte (2kW) med termostat. 

Det medtas varmekabel komplett med nødvendig styring for inntakskammer ventilasjon. 

Det medtas stråleovn montert ved tak for vindfang. 

Det medtas fremlegg og tilkobling av ny EL-kolbe (ca. 10kW). EL-kolben leveres av VVS. 

 

 

50 TELE OG AUTOMATISERING, GENERELT 

 

For prising av tele- og automatisering henvises det til denne beskrivelsen, felles bestemmelser, tegninger 

utarbeidet av Arcon Prosjekt AS og det komplette tilbudsunderlaget for hele prosjektet. 

Det skal ut fra det totale anbudsunderlaget leveres et komplett og funksjonsdyktig anlegg utført etter 

gjeldende lover og forskrifter, stedlige krav og retningslinjer. 

 

 

 

511 Systemer for kabelføring 

Generelt skal de tele/datatekniske anleggene legges som for elektrotekniske anlegg på kabelbro, i 

montasjekanaler og som skjult røranlegg. I denne posten medtas nødvendige føringsveier til sentraler, 

fordelinger og generelt der hvor det trengs kanalføringer for å skjule installasjonene. 

Nødvendig rør og kabelgrøfter for kabelfremføringer skal medtas. Dette må koordineres med de øvrige 

gravearbeidene som skal foregå i område. 
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Samtlige tele/datakabler tilstrebes forlagt med god avstand til byggets kraftanlegg og separeres med 

skillevegger på kabelbro og i montasjekanaler. 

 

 

 

52 INTEGRERT KOMMUNIKASJON 

 

Anlegget skal basere seg på fastpunkt og fra trådløse basestasjoner. 

I eksisterende kopirom medtas levering og montering av 1 stk. 19” veggmontert rack med glassdør og 

låssystem for kun betjening av datateknisk personell. Racket skal være komplett med patchepanel, 

patchesnorer, kabelføringslister, 230V kontaktlist, merking og ferdig uttestet. Farge og lengde på 

patchesnorer avtales med IT-avdelingen og tilpasses antall uttak. 

 

Fordelinger leveres og monteres i henhold til gjeldende normer og forskriftskrav. Fordelinger skal 

dimensjoneres med en ledig kapasitet på ca. 30 %. 

 

Det er forutsatt at eksisterende NTE BB fiber beholdes. Fiberen er tilknyttet fibermodem i eksisterende 

kopirom. 

 

Eksisterende datakabling skal trekkes inn i det nye racket og tilkobles nytt patchepanel. 

 

Det skal medtas et cat.6 spredenett med RJ-45 uttak til de ulike uttak i bygget. Det skal medtas fast 

opplegg til trådløsbaser, uttak til TV/prosjektor etc. Kablene skal tilknyttes det nye racket i eksisterende 

kopirom. 

 

Det skal medtas opplegg av minimum 2 stk. cat.6 RJ-45 uttak for tele/data for hvert grupperom, 

baserom og teknisk rom. 

I tillegg medtas det 2 stk. datauttak og 1 stk. dobbel stikkontakt til bruk for WiFi-baser. 

Plassering og bruk av uttakene blir avklart i detaljprosjekteringen. 

 

Det er kun den passive delen av anlegget som skal medtas. 

Aktive komponenter som switcher, routere, telefoner, etc. skal ikke medtas. 

 

 

54 ALARM OG SIGNALSYSTEMER 
 

542 Brannalarmanlegg 

Det skal medtas et heldekkende adresserbart og automatisk brannvarslingsanlegg i henhold til 

brannteknisk krav/rapport. Anlegget skal prosjekteres og utføres i henhold til relevante regelverk, 

herunder bl.a. siste versjon av NS3960. Anlegget skal medtas både for tilbygg og eksisterende 

bygningsmasse. 

 

Type branndetektorer tilpasses hvert enkelt område for best mulig alarmdeteksjon.  

Det skal i all hovedsak benyttes multikriterie detektorer. I kalde rom og i areal med forhøyet fare for 

feilalarm på grunn av smuss, kondens, damp, etc. må annen deteksjonsform vurderes. 

 

Branndetektor, sirener og optisk/flash varsling utføres også i henhold til universell utforming.  

Manuelle meldere skal ha klapplokk. 
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Kriterier for programmering og organisering avklares før idriftsetting av anlegget. 

Det er entreprenørens ansvar å benytte en detektortyper som ikke medfører feilalarmer eller høye 

vedlikeholdskostnader. 

 

Behov for styring av ventilasjon fremgår av brannrapport. Det medtas nødvendig opplegg og 

forriglinger for dette. 

 

Det medtas opplegg til holdemagneter til evt. branndører med dørlukker og for dører i rømningsveier 

som ønskes skal stå åpen og skal lukkes ved utløst brannalarm. 

Det medtas nøkkelsafe som monteres i henhold til avtale med brannvesenet. Utvendig ved 

angrepspunkter monteres flash. Det medtas O-plan som monteres ved brannsentralen og 

inngangsdør. 

 

Brannalarmanlegget skal være tilrettelagt for direktevarsling til alarmsentral. I tillegg skal 

brannalarmanlegget gi feil/statusmelding til SD-anlegg. 

 

 

 

55 LYD- OG BILDESYSTEMER 
 

555 Lydanlegg 

Komplett teleslyngeanlegg skal medtas i baserom. Anlegget dimensjoneres og utføres i.h.t. relevante 

krav for denne type bygg. 

 

 

56 AUTOMATISERING 

 

Det skal herunder medtas kostnader for kabling og tilkoblinger av utstyr for VVS- og SD-anlegg. 

Alle tekniske anlegg som varmeanlegg, ventilasjonsanlegg, brannalarmanlegget, mm. skal kunne 

styres/overvåkes helt eller delvis og programmeres fra et sentralt SD-anlegg. 

 

Det vises forøvrig VVS-beskrivelsen for komplett prising. 
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TILBUDSSKJEMA ELEKTRO- OG TELETEKNISKE ANLEGG 

 

40 Elkraft generelt (inkl. prosjektering)    kr. 

 

41 Basis installasjoner elkraft                        kr. 

 

42 Høyspent forsyning     kr. 

 

43 Lavspent forsyning               kr. 

 

44 Lys       kr. 

 

45 EL-varme      kr. 

 

50 Tele og automatisering generelt              kr. 

 

52 Integrert kommunikasjon                       kr. 

 

54 Alarm og signalsystemer    kr. 

 

55 Lyd- og bildesystemer     kr. 

 

56 Automatisering      kr. 

 

 Tilbudssum, ekskl. mva.    kr.____________ 

 

 

 

(Overføres til totalentreprenørens tilbudsskjema i konkurransegrunnlaget) 

 

 

 ________________________  /     2019     __________________________________ 

 Sted      Anbyder 

       (stempel og underskrift) 
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DOKUMENTASJON AV TILBUDT UTSTYR 

 

For elektrotekniske installasjoner skal følgende dokumentasjon fremkomme i tilbudet: 

 

Post 41 Kanal fabrikat/type: ……………..………………………….…. 

 

Post 442 Hele belysningsanlegget dokumenteres i henhold til beskrivelse. 

 Enhetspriser ferdig montert oppgis i eget vedlegg. 

 

Post 443  Markeringslys fabrikat/type: ……..………………………….... 

   

 

Tiltakshaver ønsker følgende komplette enhetspriser oppgitt, ferdig montert: 

(Prisene er ekskl. mva. inkl. påslag fra totalentreprenør.) 

Ved levering og montering av tilsvarende utstyr som oppgitt i listen nedenfor skal det benyttes samme 

påslag. 

 

 

Enhetspriser på tilbudt belysning beskrives i tilbudsbrevet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse Pris Enhet 

Kabelbro bredde 400    Kr/m 

Montasjekanal/føringskanal som type TEK 123.   Kr/m 

Punktpris for lys, skjult/åpent  Kr/stk. 

Punktpris for nødlys  Kr/stk. 

Stikkontakt 2/16A, skjult/åpent  Kr/stk. 

Punktpris for 3-veis stikk i montasjekanal  Kr/stk. 

Jordfeilautomat 2, 3 og 4 polt t.o.m. 32A  Kr/stk. 

Automatsikring 2, 3 og 4 polt t.o.m. 32A  Kr/stk. 

Automatsikring 3 og 4 polt 63A  Kr/stk. 

Kontaktor 230V/400V inntil 2, 3 og 4 polt t.o.m. 25A  Kr/stk. 

Opplegg og tilkobling av termostat, aktuator, spjeld etc. 

Lengde 20m. 

 Kr/stk. 

Punktpris per cat.6 tele/datauttak  Kr/stk. 

Punktpris for brannalarmanlegg  Kr/stk. 
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REGNINGSARBEID 

Tiltakshaver ønsker følgende komplette enhetspriser oppgitt: 

Prisene skal dekke alle kostnader i forbindelse med arbeidsinnsatsen. 

 

 

 

Elektroarbeider: 

 

 

 

 

Påslagslagsprosenter på netto innkjøpspriser: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ________________________  /     2019     __________________________________ 

 Sted      Anbyder 

       (stempel og underskrift) 

 

 

 

 

 

 

 

Elektroarbeider: Pris 
 

Formann:  Ekskl. mva. 

Fagarbeider:  Ekskl. mva. 

Hjelpearbeider:  Ekskl. mva. 

Type Påslag         
 

Materialinnkjøp:  % 

Maskinleie:  % 

Transport:  % 

Underentrepriser:  % 
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F01 2019-10-01 For bruk i totalprosjektbeskrivelse KrGre SvKri KåTør 

Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent 

 

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører 

Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig 

på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. 



GRONG KOMMUNE 
KRAVSPESIFIKASJON 

Side 32 av 39 
Ekker barnehage Dato: 04.10.2019 

 

 

32 

 

E5 ELEKTROTEKNISKE ANLEGG 
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F2-A       TILBUDSSKJEMA  

Totalentreprise 
 

 
F2-A.01 GENERELT: 
 
  
 
 
F2-A.02 TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE 
 
 
1 TILBUDSSKJEMA 
 

01  Rigg og drift (Alle fag)     kr 
 

02  Prosjektering     kr 
• Arkitekt     kr 
• Rådgivende ingeniør bygg   kr 
• Rådgivende ingeniør brann   kr 
• Rådgivende ingeniør VVS   kr 
• Rådgivende ingeniør elektro   kr 
• Rådgivende ingeniør geoteknikk   kr 

 
 

             
 03 Bygningsmessige arbeider 

 Overført fra F1     kr 
 
04 VVS Tekniske anlegg    kr 
 Overført fra E4  
 
05 Elektrotekniske anlegg    kr 
 Overført fra E5     kr 
 

 
 

* Sum ekskl. mva.:    kr    
 
25 % merverdiavgift    kr 
 
Sum inkl. merverdiavgift   kr _________________ 
 

 
 
 
2 SIKKERHETSSTILLELSE 

Sikkerhetsstillelse ihht. Kontrakts-bestemmelsene stilles gjennom 
 

 
______________________________________________ 

 
 
 
3 BYGGETID / TIDSFRISTER 

Med utgangspunkt i byggestart _________________ tilbyr undertegnede entreprenør å 
ferdigstille de beskrevne kontraktsarbeider som følger: 



GRONG KOMMUNE 
KRAVSPESIFIKASJON 

Side 34 av 39 
Ekker barnehage Dato: 04.10.2019 

 

 

34 

 

 
 

Ferdigstillelse:  ________/ ________ 20____ 
 
 
 
4 TIMEPRISER OG PÅSLAGPROSENTER VED 

ENDRINGSARBEIDER/REGNINGSARBEIDER 
 
  Herunder kommer evt. arbeider som kan bestilles i forbindelse med ombygging av 

eksisterende bygg. 
 

a) Bygningsmessige arbeider:    kr _____________eks mva 
 
b) Utomhusarbeider     kr _____________eks mva 
 
c) Rørarbeider     kr _____________eks mva 
 
d) Luftbehandlingsanlegg    kr _____________eks mva 
 
e) Elektrotekniske anlegg    kr _____________eks mva 

 
 
 

 
 

Påslag på netto innkjøpspris for materiell inkl. administrasjon, fortjeneste, frakt, sjauing  
 
etc: ___________% 

 
 
 
4 Ingen tiltransporterte sideentreprenører. 
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5 UNDERENTREPRENØRER 
 

 Kontrakten gjennomføres ved bruk av følgende underentreprenører: (Skal utfylles) 
 
 
 
 Arbeid/underentreprise    Firma/adresse           
                   
             
 Utomhus:  ________________________________________________________ 
 
 Røranlegg:  ________________________________________________________ 
 
 Luftbehandlings anlegg:________________________________________________________ 
 
 Elektrotekniske anlegg: ________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________ 
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7 NØKKELPERSONELL 
 
 

7.1 Prosjektleder for prosjektet vil være: 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 

7.2 Arbeidsformann for totalentreprenøren vil være: 
 

__________________________________________________________________ 
 
 

 
8 LØNNS- OG PRISENDRING   

Prisene er fast og skal ikke reguleres etter kontraktsinngåelse.  
 
 
 

9 FORBEHOLD/ MERKNADER 
 Forbehold og merknader skal presiseres i tilbudsbrevet for at de skal være gyldige. 

Dersom ikke annet er opplyst anses leveransen som komplett ferdig til bruk i den kvalitet og 
funksjon som beskrevet. 
I teknisk beskrivelse er det flere poster hvor det står at priser, type produkt med 
spesifikasjoner skal opplyses. Dette skal opplyses i tilbudsbrevet eller vedlegg til dette. 

 
 
 
10  ERKLÆRING / UNDERSKRIFT 
 Undertegnede entreprenør erklærer å ha satt seg inn i stedlige forhold. 

Undertegnede har gjennomgått anbudsdokumentene og kontrollert at alle dokumenter er med 
i det tilsendte materiale. 
 
 
 
 
Sted__________________________ Dato: _____________________________ 
 
 
Firma:_____________________________________________________________ 
 
 
Adresse:___________________________________________________________ 
 
 
Telefon:____________________________________________________________ 

 
 
 
 

Underskrift:_________________________________________________________ 
    Sign 
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G  ALTERNATIV UTFØRELSE 
 
 Skrives i tilbudsbrev eller vedlegg til dette.  
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V1 Hovedplan fremdrift 
 
 
  Tilbud ut    Uke 40 / 2019 
 
  Tilbud Inn    Uke 45 / 2019 
 
  Innstilling    Uke 45 / 2019 
 
  Igangsettelsesvedtak   Uke 47 / 2019 
 
  Karentstid 10 dager uke 45-uke 47  Ferdig  21.11.2019  
 
  Kontraktsperiode    Uke 49 / 2019 - uke 27 / 2020  
 
  Overtagelse    Uke 27 / 2020 
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V2 Tegninger ihht. Tegnings-liste datert 04.10.2019 fra Arcon Prosjekt AS 
 
 
 
 
 
 



Prosj.nr.: 3518-102              
Prosjekt: Ekker barnehage - Avdeling III - Nybygg 2019-20                
Oppdragsgiver: Grong kommune  

 4-010A
Side 1 av 1

TEGNINGS- OG DISTRIBUSJONSLISTE
ARKITEKTTEGNINGER
Fase: Tilbudstegninger Utsendelse nr.: 1

1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.
6. 6.
7. 7.
8. 8.
9. 9.
10. 10.

Tegn. Tittel: Arkstørrelse: Tegn.dato: Mål: Rev. Rev. dato 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Tegnings- og distribusjonsliste 1 1 1 1
ARK RVT-modell
ARK IFC-modell

0 OVERSIKTSPLANER

1 SITUASJONSPLANER
A10-01 Utvidelse tomt A4
A11-01 Utvidelse gjerde A4

2 ETASJEPLANER

A20-01 Plan 1. Etasje A1 04.10.19 1:100
A20-01-1 Plantegning 1. Etasje Avdeling III A1L 04.10.19 1:50
A20-02 Plan 2. Etasje A1 04.10.19 1:50
A21-01 Takplan A3 04.10.19 1:200

3 FASADER, OPPRISS

A30-01 Axionometri A1 04.10.19
A30-02 Perspektiv A2 04.10.19
A32-01 Fasader A2L 04.10.19 1:100

4 SNITT

A40-01 Prinsippsnitt A0 04.10.19 1:50
A41-20 Fasader og Prinsippsnitt Barnevognsparkering A1 04.10.19 1:50

5 HIMLINGSPLANER

6 TRAPPER, REKKVERK etc.

7 DETALJER
A70-01 Detaljsnitt yttervegg A3 04.10.19 1:20

8 SKJEMA
A80-01 Rombehandlingsskjema 04.10.19

9 DIVERSE

A90-01 Bruttoarealer A1 04.10.19 1:100

04.10.19

ARK: Arcon Prosjekt AS, Pb. 224, 7801 Namsos
Grong kommune
Norconsult - RIV
Norconsult - RIE
Tilbydere
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V3 Rombehandlingsskjema datert 04.10.2019 



ARCON Prosjekt as PROSJ. NR 3518-102 PROSJEKT: Ekker Barnehage Avdeling III TEGN. A80-01 REV: DATO: 04.10.19 KTR.: MFS 
Forprosjekt 10
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ROMBEHANDLINGSSKJEMA -  1. ETASJE
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SUM
m2

H Gipsplatehimling, sparkles og males et strøk m2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

I Treullsementplater, fin type, på lekter, hvit 600x1200 m2 X X

M Systemhimling med treullplater, fin type - E-kant, hvit m2 X X X X X X X

L Fibercementplate, lakkert m farge ifra fabrikk m2 X X

I Syst.himling med hygieneplater m2 X X X X X

N m2

G

V Glattkant furu, kvistlakk, malt tre strøk se tegn. A70-01 m2 X X X X X X X X

E Gipsplate, sparklet og malt 2 strøk X X

G Våtromsplater m2 X X X X X

G Habitoplate el. likeverdig  m2 X X

E Akustiske flåter på vegg (ihht behov) m2 X X X X

R Fliser alt. glass over kjøkkenbenk m2 X

Alt 1  Gummigulv, Noraplan Eco el likeverdig. (Se Avdeling I)* m2 X X X X X X

G

Alt. 2  Linoleum med skumbakside eller korkment                                     
NB. rehabiliterbar, to lag PUR overflate.                                                    
Design, Marmoleum Striato Colour eller likeverdig** m2

X X X X X X

U Entrematte ca 23 mm - lammeller med børster og sugende materiale m2 X

L PVC‐fritt belegg med oppbrett m2 X X X X X X X

V Renholdssone ‐ entrematte m2 X X

Betong, 2‐komponent gulvmaling m2 X X

Kebony eller likeverdig m2 X X

m2

D Omkrets m 7,3 5,0 5,2 15,9 8,4 19,4 7,0 10,7 6,5 32,6 12,7 11,7 9,8 9,9 12,3 50,2 23,6 23,8 23,1 295,1
I Nettom romhøyde m

v Areal gulv m2
3,3 1,5 1,6 15,6 4,4 20,1 3,1 6,8 2,6 59,6 9,9 7,6 9,9 10,1 9,1 48,1 67,8 28,1 29,2 29,8 368,2

. Brutto Areal vegg m2

Dører m2

Fradrag golvlist m

Innvendige vinduer m2

Netto areal vegg m2





Anlegg Prosjekt nr. Side

Grong kommune, Ekker barnehage.
Sign. Dato Tema

KT 18.9.2019 Beregning av luftmengder

Ktr Dato

Gererelle opplysninger/forutsetninger:

Ventilasjon for matr.(n) 2 l/m
2
s

Ventilasjon for pers 7 l/pers s

Tillagt sikkerhetsmargin: 10,0 %

Luftm.  ("n+7") Valgt tilluft Valgt avtrekk System Sjakt Kommentar

Plan Romnr. Areal Romnavn/funksjon pers m
3
/hm

2
m

3
/h m

3
/h m

3
/h m

3
/h m

3
/h/m

2

  
1 101 3,3 Entre 4 124,6 150 0 360.001 45,5
1 102 1,5 WC 1 36,0 0 100 360.001
1 103 1,6 WC 1 36,7 0 100 360.001
1 104 15,6 Grovgarderobe 5 238,3 400 200 360.001 25,6
1 105 1,9 P-garderobe 1 38,9 0 150 360.001
1 106 20,1 Garderobe 5 270,7 400 150 360.001 19,9
1 107 3,1 BK 1 47,5 0 150 360.001

1 108 6,8 Stellerom 2 99,4 150 150 360.001 22,1

1 109 2,6 P-WC 1 43,9 0 100 360.001

1 110 59,6 Baserom 20 933,1 900 900 360.001 15,1

1 111 9,9 Grupperom 6 222,5 250 150 360.001 25,3

1 112 7,6 Lager 0 54,7 0 100 360.001

1 113 9,9 Grupperom 6 222,5 250 250 360.001 25,3

1 114 10,1 Grupperom 6 223,9 250 250 360.001 24,8

1 115 9,1 Kjøkken 2 115,9 150 150 360.001 16,5

Sum 162,7 Sum system 360.001 2 900 2 900

Luftmengde

5195308

Luftmengdeberegning_enkel.xls Utskrift 2019-10-03 Side 1 av 1
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Plan 1. etg. m2

101 Entre 3,3m² X X X X

102 WC 1,5m² 1 1 1 X X X

103 WC 1,6m² 1 1 X X X

104 Grovgarderobe 15,6m² 1 X X X X

105 P-gard 4,4m² X X X

106 Garderobe 20,1m² 1 X X X X

107 BK 3,1m² 1 1 1 1 1 X X X

108 Stellerom/WC 6,8m² 1 1 1 1 X X X X

109 P-WC 2,6m² 1 1 X X X

110 Baserom 59,6m² 1 X X X X

111 Grupperom 9,9m² X X X X

112 Lager 7,6m² X X X

113 Grupperom 9,9m² X X X X

114 Grupperom 10,1m² X X X X

115 Kjøkken 9,1m² 1 1 1 1 X X X X X

165,2m² X

X

120 Varmt lager 27,4m² X X X X

121 Barnevognpark 29,7m² X

130 Terasse u/tak 48,1m² X

131 Trafikk u/tak 57,6m² 2

162,8m²

Plan 2. etg.

201 Teknisk rom 29,8m² 1 1 X X x X

Utomhus. 1 10

SUM 2 3 1 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 10 1 1
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Rom nr. Rom Areal Personer V
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