



BERGEN KOMMUNE

**EØS 047-2019**

## **AVTALEDOKUMENT**

**mellom**

**Bergen kommune**

som oppdragsgiver  
og

som konsulent

for  
konsulenttenester til prosjektet:

**Heritage Impact Assessment for Bryggen**

## **1. GRUNNLAG FOR AVTALEDOKUMENTET**

For denne avtale gjelder i rekkefølge:

1. Denne avtale
2. Konkurransesgrunnlag med oppdragsbeskrivelse fra Bergen kommune
3. Tilbud fra konsulent, datert xx.xx.xxxx.
4. Fase 1: NS 8401 Almennelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag  
Fase 2 (opsjon): NS 8402 "Almennelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid".

## **2. BESKRIVELSE AV OPPDRAGET**

### **BAKGRUNN – FORMÅLET MED ARBEIDET**

Bergen kommune, Byrådsavdeling for byutvikling, Byantikvaren ønsker å få utarbeidet en uavhengig utredning av forslaget til planregulering av bybanetrase over Bryggen og hvilke konsekvenser dette vil ha for kulturarven Bryggen (Heritage Impact Assessment - HIA).

Bergen kommune, Plan- og bygningsetaten utarbeider reguleringsplaner for Bybanen byggetrinn 5 fra sentrum til Åsane. Vedtatt trase for Bybanen i sentrum kommer i berøring med verdensarvområdet Bryggen. I forbindelse med det pågående planarbeidet skal det utarbeides en HIA som skal utarbeides etter ICOMOS-metode for konsekvensanalyse. Se vedlagt kravspesifikasjon for nøyaktig beskrivelse av oppdraget.

### **INNHold I ARBEIDET**

Innholdet fremgår av oppdragsbeskrivelsen for oppdraget.

### **ORGANISERING – ARBEIDSFORM**

Oppdragsgiver ønsker at valgt leverandør arbeider med sine oppgaver i tett dialog med oppdragsgiver. Vi ønsker en god dialog med leverandør underveis i arbeidet. Leverandør plikter å informere oppdragsgiver dersom det oppstår uklarheter eller forsinkelser i arbeidet.

Endring i bemanning skal erstattes med tilsvarende eller høyere kompetanse og kapasitet, og godkjennes av oppdragsgiver. Kostnadene ved evt. endring i bemanning, pga. opplæring, overtakelse av oppgaver etc. skal dekkes av leverandør.

### **LEVERANSE**

HIA leveres i to faser:

Fase 1: Uavhengig evaluering av den totale påvirkning av foreslått prosjekt (Bybanen) vil ha på verdenskulturarven Bryggen.

Fase 2 (opsjon): Vurdering av reguleringsplanforslag.

Ved innledning til hver fase skal rådgiver og oppdragsgiver sette opp et omforent arbeidsprogram med tilhørende honorarbudsjet. Arbeidsprogrammet skal inneholde en kort beskrivelse av arbeidsoppgaver, hvem som skal utføre disse, budsjett, milepeler og fremdrift.

### **3. RETTIGHETER TIL PROSJEKTMATERIALET**

Bergen kommune blir formell eier av alt materiale som utarbeides i prosjektet, og de skal ikke leveres videre uten kommunens tillatelse.

### **4. OPPDRAGETS FREMDRIFT**

HIA rapport fase 1 leveres 31.03.2020.

Estimert dato for leveranse av HIA rapport opsjon fase 2 er høst 2021.

Leverandøren skal uten ugrunnet opphold varsle oppdragsgiver dersom frister eller rimelig fremdrift ikke kan holdes.

### **5. HONORAR OG UTGIFTER**

Fase 1 prises som totalpris for oppdraget.

Fase 2 (opsjon) skal honoreres etter medgått tid.

Total kostnadsramme for begge faser er 1 400 000 eks. mva (uten kostander for reise og opphold).

Faktura sendes som elektronisk faktura på ElektroniskHandelsFormat (EHF).

### **6. ENDRING AV OPPDRAGET**

Tilleggsarbeider som ikke omfattes av denne avtale, skal kun utføres etter skriftlig bestilling fra oppdragsgiver.

### **7. PARTENES REPRESENTANTER**

Oppdragsgivers representant:

Konsulentens representant:

### **8. ANDRE BESTEMMELSER FOR OPPDRAGET**

Konsulenten har taushetsplikt og forplikter seg til å behandle konfidensielt den informasjon de får kjennskap til gjennom arbeidet for Bergen kommune.

### **9. UNDERSKRIFTER**

Dato for signering fremgår av signeringsdokumentet opprettet ved den elektroniske signeringen av denne avtale.

Oppdragsgivers og Leverandørs signatursettere bekrefter med sin elektroniske signatur på dette dokument at de innehar de fullmakter som er nødvendige for å binde sin rammeavtalepart under denne avtale.

Leverandørens signatursetter har fullmakt i henhold til stilling eller skriftlig fullmakt vedlagt.