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A Generell del:

A.1 Innledning 22.10.2019
A.2  Kort om kontraktarbeidets omfang 22.10.2019
A.3 Organisasjon og entreprisemodell 22.10.2019
A.4  Dokumentliste 22.10.2019
B Kontraktsbestemmelser:
B.1  Alminnelige kontraktsbestemmelser 22.10.2019
B.2-1 Spesielle kontraktsbestemmelser 22.10.2019
B.2-2 Ski kommunes spesielle kontraktskrav 22.10.2019
Cc Tekniske krav:
C.1  Tekniske rammebetingelser 22.10.2019
C.2 Tekniskbeskrivelse 28.10.2019
C.3 Tegninger 22.10.2019
C.4 Tekniske referansedokumenter 22.10.2019

1. Miljgoppfglgingsplan overfgringsledning Vevelstad - Kongslia
2. Miljgsaneringsbeskrivelse Fosstjern pumpestasjon
3. Avfallsplan miljgsanering Fosstjern pumpestasjon

4. Miljgsaneringsbeskrivelse Vevelstad pumpestasjon

%]

. Avfallsplan miljgsanering Vevelstad pumpestasjon
6.1G01-00 Ingenigrgeologisk rapport

7. Supplerende grunnundersgkelser, Datarapport januar 2019
8. Supplerende grunnundersgkelser, Datarapport januar 2018

9. Supplerende grunnundersgkelser,
Datarapport september 2017
10. Grunnundersgkelser, Datarapport januar 2013

11. Rig -NO1- A0O Geoteknisk prosjekteringsforutsetninger

12. Brannkonsept Vevelstad — Kongslia tunnel rev 3.
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Krav til byggeprosessen
D.1  Administrative rutiner 22.10.2019
D.2 Kuvalitetssikring 22.10.2019
D.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljg (SHA) 24.10.2019
D.4 @vrige krav til byggeprosessen 22.10.2019
Frister og dagmulkter
E.1 Frister 22.10.2019
E.2 Dagmulkter 22.10.2019
E.3 Framdriftsplanlegging 22.10.2019
Vederlaget
F.1  Prissammenstilling 22.10.2019
F.2 Regningsarbeider 22.10.2019
F.3 Paslag for side og underentrepriser 22.10.2019
F.4  Opsjoner 22.10.2019
F.5 Regulering 22.10.2019
Oppdragsgivers ytelser 22.10.2019
Vedlegg
Bygg 21 Veileder — Vi bygger best med apenhet og tillit 2019
Komplett mal for avigp Ski kommune 05.05.2017
KU-notat Vevelstad — Kongslia 22.10.2019
Ski kommune VA-norm 2016 04.11.2016
Ski kommune vei-norm 2019 2019
Ski kommunes maler bilag 22.10.2019
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