



Dato	18.11.2019
Utført	TGS
Godkjent	FSH
Utgave	Endring
Dato	Signatur
Norm	

Etablering av heis
 Sykehjemmet i Sifjord
 Torsken Kommune

Filplassering: p:\



Etablering av heis
 Elektroteknisk tegning
 Foreløpig tegning
 Elkraft og Tele Plan U

Prosjekt nr.	101900	Side	1
Målestokk	1:50 (A3)	Av	1
Tegn.nr.	E-40.0U.01		

Filnavn
 Elektroteknikk plan U