

Vedlegg 1 Oppdragsgivers kravspesifikasjon 2019/Prosjekt 51388

1 Bakgrunn og formål med anskaffelsen

Lørenskog kommune har en uheldig deling av de sentrale sentrumsområdene ved at en 4-felts motorveien – R159 –, krysser gjennom kommunen og lager en barriere mellom nordre og søndre del av kommunen. På den bakgrunn har Lørenskog kommunen bedt NIBIO (som leverandør) å utarbeide noen mulige konsepter / skisser som kan synliggjøre muligheter for å avbøte denne barrierevirkningen R159 har, samt styrke grøntarealdelen i sentrum og videreutvikle tenkningen rundt grønnkorridorplanen i sentrumsområdene i Lørenskog.

2 Leveransens omfang og beskrivelse

2.1 Oppdraget

NIBIO søker en landskapsarkitekt-partner (heretter benevnt som konsulent) som kan bidra til landskapsutforming og visualisering av ulike konsepter som NIBIO har hovedansvaret med å utvikle.

2.2 Konsulentens rolle

- Det skal lages en 3D modell av en lokkløsning over R159, og lokket skal gis visuelle uttrykk som rommer de konseptene NIBIO utvikler.
- Leverandørens konsulent vil sammen med NIBIO ha ansvaret med å gi romlig utforming og visualisere noen av de konseptene som beskrives gjennom prosjektet.
- Beskrivelse av mulig løsning for å styrke ferdselsmuligheter fra turvei langs Losbyelva til Langevatn under R159.

Det forventes at konsulenten jobber tett med relevante fagpersoner i NIBIO.

3 Kompetanse

3.1 Tilbudt kompetanse

Kjennskap til lokalområdet med Lørenskogs utfordringer og tidligere relevante arbeider i Lørenskog vil bli vektlagt.

3.2 Eksempler på tilsvarende arbeider

Eksempler på tidligere visualiseringsarbeider skal vedlegges med angivelse av kostnader en må påregne ved tilsvarende nivå på arbeidet. Eksempelene kan sendes som filer eller lenker.

19/01429

Det forventes at Konsulentens tilbudte medarbeidere har god erfaring fra lignende oppdrag. CV og prosjekt CV for tilbudte medarbeidere, som inneholder informasjon om ansenitet, formell utdanning og erfaring, skal vedlegges tilbudet.

Konsulenten må kunne garantere for at det ved fravær av tilbydd konsulent/team, kan tilbys en erstatning. Et eventuelt bytte skal godkjennes av NIBIO, og det forventes at ny medarbeider minimum har tilsvarende kompetanse og kan gå inn i prosjektet uten ekstra kostnader eller forsinkelser for oppdragsgiver.

4 Budsjett og fremdriftsplan

Økonomisk ramme for prosjektet er 200 000,- eks. mva.

Leverandøren skal i tilbudet presentere en tentativ fremdriftsplanen som skal ta hensyn til oppstart desember 2019. Tidsrammen for prosjektet er frem til 01.03.2020.

Leverandøren bes om å oppgi timepris (eks mva.) på tilbudte konsulent(er) til oppdraget.

Reisetid faktureres ikke. Reiser godtgjøres for øvrig i henhold til statens satser for innenlandsreiser.