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A2 TILBUDSINNBYDELSE 
 

Tysvær kommune innbyr herved til åpen tilbudskonkurranse på  
 

E203 – MALER- OG GULVLEGGERARBEIDER 
    INKLUSIV STØPEBELEGG 

 
i forbindelse med prosjektet ”60004– Tysværtunet Badeanlegg – Ombygging og 
rehabilitering av garderobe- og dusjavdelinger”.  
 
For krav til innleveringsfrist, innleveringssted etc. se punkt B3 – «Krav til tilbud». 

 
 
 
Haugesund, 21. januar 2020 

 
for Tysvær kommune: 
 
Arkitektkontoret 
BREKKE HELGELAND BREKKE AS 
v/ Thomas Brekke 
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A3 ORIENTERING OM PROSJEKTET 
 
 
A3.1 PROSJEKTETS ART OG OMFANG 

 
Tysvær kommune skal rehabilitere og bygge om garderobe- og dusjanlegget i tilknytning 
til Tysværtunet badeanlegg.  
 
Området som skal rehabiliteres og bygges om er garderobe- og dusjanlegg, korridor 
mellom dusjer og ut til basseng samt lagerrom i korridor. Teknisk anlegg inkl. 
ventilasjonsaggregat blir også nytt. 
I atrium hvor det frem til nå har vært klatrevegg etableres to nye etasjeskillere av stedstøpt 
betong for å utvide arealet for garderober. 
 
Tysværtunet badeanlegg er ca. 20 år. Anlegget stod ferdig i februar 1999. 
I garderober er det i dag belegg på gulv og vegg, mens det i dusjer er fliser på gulv og 
vegg. Belegg på gulv i garderober videreføres med nytt belegg, mens det i dusjareal blir 
støpebelegg på gulv og vegger. 
 
Arbeidene med demontering av klatrevegg og etablering av nye betongdekker vil pågå 
mens det er normal drift i badeanlegget. 
Mars 2020 stenges anlegget for at arbeidene med garderober og dusjer kan starte. 
 
 
 

A3.2 BYGGETID 

Byggherren har følgende målsetting: 
 Planlagt oppstart betongarbeider i atrium:  februar 2020 
 Stenging av badeanlegget:    15.mars 2020 
 Oppstart arbeider i garderobe- og dusjanlegg: 16.mars 2020 
 Ferdigstillelse/Overtagelse:    10.juli 2020 
  
Det vises forøvrig til vedlagte fremdriftsplan (vedlegg D2.5). 
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A3.3 FORBEHOLD OM TILLATELSE, FINANSIERING ETC. 

Oppdragsgiver tar forbehold om: 

- Å avlyse konkurransen og forkaste samtlige tilbud dersom det foreligger saklig grunn 
til dette. 

- Endringer i volum som følge av endrede økonomiske rammevilkår, organisatoriske 
endringer og kommunal aktivitet. 

 
 
A3.4 TILBUDSBEFARING 

 Det inviteres til tilbudsbefaring torsdag 30.januar 2019 kl.0800 på Tysværtunet. 
 Møtested: Resepsjon badeanlegg. 
 
 
A3.5 ENTREPRISEFORM OG KONTRAKTSTYPE 

Prosjektet skal utføres delt, iht. NS8405, i følgende entrepriser: 

 E201 Betongarbeider 
 
 E202 Tømmerarbeider 
   - Riving/demontering 
   - Tømmerarbeider 
   - Dører 
   - Himlinger 
   - Branntetting 
   - Div bygningsmessig 
 
 E203 Maler- og gulvleggerarbeider, inkl. støpebelegg 
 
 E301 Rørleggerarbeider 
 
 E302 Ventilasjonsarbeider 
 
 E401 Elektro inkl. lås og beslag 
 

E501 Automasjonsarbeider 
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A3.6 OPPDRAGSGIVERS PROSJEKTORGANISASJON  
   
 Tiltakshaver/prosjektleder:   Tysvær kommune v/ Sigve Haaland 

 Rådhuset 
Postboks 94 
5575 AKSDAL 

       Telefon: 908 62 076 
       E-post: sigve.haaland@tysver.kommune.no 
 

Arkitekt: Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS 
v/ Thomas Brekke 
Postboks 29 
5501 Haugesund 
Telefon: 906 96 114 
E-post: t.brekke@abhb.no 

 
Rådgivende ingeniør byggeteknikk: Sivilingeniørene Nordbø & Seglem AS 
 v/ Torstein Holmedal 
 Postboks 222 
 5501 Haugesund 
 Telefon 52 70 89 69 
 E-post: torstein.holmedal@norseg.no 

  
 Rådgivende ingeniør VVS:   Ferkingstad og Alsaker AS  
       v/ Gunnar Kulseng 
       Karmsundsgt.159 
       5522 Haugesund 
       Telefon: 52 70 53 62 
       E-post: gunnar@fa-as.no 
  
 Rådgivende ingeniør EL:   Cowi AS v/ Tor Jacobsen 
       Rennesøygt. 12 

5537 Haugesund 
Telefon: 990 90 349 
E-post: tja@cowi.com 

 
 Rådgivende ingeniør brann.:   Cowi AS v/ Tone Pedersen 
       Rennesøygt. 12 

5537 Haugesund 
Telefon: 915 64 469 
E-post: tope@cowi.com 
 

 
Prosjekteringsleder: Sivilingeniørene Nordbø & Seglem AS 
 v/ Thomas Grønbech Lindø 
 Telefon 911 20 865 
 E-post: thomas.lindo@norseg.no 
 
Byggeleder: Sivilingeniørene Nordbø & Seglem AS 
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A3.7 OPPDRAGSGIVERS ORGANISERING AV HMS-ARBEIDER 
 
Byggherren har utarbeidet SHA-plan for prosjektet. Denne gjelder for alle aktører og 
aktiviteter som skal utføres og som kommer inn under Byggherreforskriften. Byggherrens 
prosjekteringsleder er koordinator i prosjekteringsfasen, og byggeleder er koordinator i 
utførelsesfasen. 

- Betongentreprenør er hovedbedrift frem til tømmerentreprenør starter sine arbeider. 
- Tilbyder skal ha et intern-kontrollsystem som skal ivareta lover og forskrifter relatert til 

helse, miljø og sikkerhet. 
- Tilbyders intern-kontrollsystem skal være operativt og på forlangende skal tilbyder 

legge frem hele eller deler av intern-kontrollsystemet for byggherrens innsyn. 
- Tilbydernes HMS-rutiner skal bygge videre på SHA-planen som er utarbeidet av 

byggherre. 
 

 RENT TØRT BYGG 
Arbeidene skal utføres etter prinsipp beskrevet i Byggforskserien detaljblad 501.107 – 
Ren, tørr og ryddig byggeplass.   

RTB-filosofiens mål 
• Arbeidsmiljøet på byggeplassen skal sikres mot personskader og helserisiko. 
• Forurensning og fukt fra byggeperioden skal ikke belaste inneklimaet i det 

ferdige bygget. 
• Tiltak mot fukt skal hindre utvikling av sopp, mugg, bakterievekst og 

byggskader. 

 Det vises til egen post i kapitel for rigg og drift.   

 Alle kostnader forbundet med HMS skal være inkludert i postene for rigg og drift.   

 
A3.8 SPESIELLE FORHOLD VED BYGGEPLASSEN 

 
I fasen frem til badeanlegget stenges 15.mars 2020, skal anlegget har normal drift. 
 
Ellers skal Tysværtunet Kulturhus, inkl. idrettshall, ha normal drift i hele byggeperioden. 

 Entreprenører må påregne at det skal tas hensyn til normal drift, ref. SHA-plan. 
 

A3.9 FDV-DOKUMENTASJON 
 
Tysvær kommune benytter webhotell med egen oppbygging/struktur på FDV- 
dokumentasjonen. Alle entreprenører skal legge inn FDV- dokumentasjonen i webhotellet. 
Byggherre vil gi nærmere føringer for dette. 
Sluttoppgjør vil ikke bli utbetalt før FDV- dokumentasjonen foreligger og er godkjent av 
rådgiver for det aktuelle fagområdet.  
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A3.10 KVALITETSSIKRING. 
  
Generelt 

 Kvalitetsplan 
 Kvalitetsplan skal bl.a. omfatte: 

- organisasjonsplan for entreprisen med ansvars- og myndighetsfordeling 

- oversikt over stillingsbeskrivelser og prosedyrer for utførelse 

- plan for egenkontroll (verifikasjon) 

- sjekklister for kontrakts- og myndighetskrav; kontrolldokumentasjon iht pbl 

- kontrollplaner vedr pbl krav for hvert fag- / forskriftsområde 

- kravreferanser og kontrollform oppgis 

Byggherren skal på forlangende til enhver tid få kopi av og innsyn i all 
kvalitetsdokumentasjon. 
Entreprenøren skal til enhver tid holde et komplett sett av ajourført kvalitetsdokumentasjon 
tilgjengelig på byggeplass. 
Byggherren skal ha fri adgang til å foreta stikkprøvetest eller revisjon av dokumentasjonen 
og kontraktsobjektet når han måtte finne dette for godt. 
Entreprenørens personell skal bistå kostnadsfritt ved byggherrens kontraktstilsyn. 
Systemavvik og innebygde feil skal håndteres via avviksmeldinger som byggherren skal 
ha anledning å kommentere. 
Dette fritar ikke entreprenøren for noe ansvar. 
Så lenge entreprenøren har arbeider på byggeplassen skal han levere rapport for 
framdriftsstatus annenhver uke. Skjema skal leveres til byggeleder i utfylt og underskrevet 
stand dagen før byggemøter. 
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B1 KONKURRANSEREGLER 
 
B1.1 ALMINNELIGE TILBUDSREGLER 
 

1. Anskaffelsesprosedyre 

Anskaffelsen vil bli gjennomført som en åpen tilbudskonkurranse i henhold til Lov om 
offentlige anskaffelser (LOA) av 17.juni 2016 og Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) 
FOR 2016-08-12-974. For denne anskaffelsen gjelder forskriftens del I og lI jf § 5-1.  

Åpen tilbudskonkurranse gir alle interesserte tilbydere anledning til å levere tilbud. 
Oppdragsgiver planlegger å tildele kontrakt uten å ha dialog med leverandørene utover å 
foreta eventuelle avklaringer/korrigeringer.  

Omkostninger som tilbyder pådrar seg ved utarbeidelse av tilbudet vil ikke bli refundert. 
 

2. Tilleggsopplysninger 

All kommunikasjon i prosessen skal foregå via www.mercell.no. 
Dersom konkurransegrunnlaget gir utilstrekkelig veiledning, kan det bes skriftlig om 
tilleggsopplysninger gjennom kommunikasjonsmodulen i Mercell. Svar på skriftlige 
henvendelser vil bli distribuert til alle som har mottatt konkurransegrunnlaget fortløpende.  
Dersom tilbyder oppdager feil i konkurransegrunnlaget, ber vi om at også dette formidles 
skriftlig gjennom kommunikasjonsmodulen. 
 

3. Behandling av tilbud 

Rettidige tilbud vil bli vurdert iht. tildelingskriteriene i punkt 6. 

Tilbyderne vil motta en begrunnet meddelelse om hvilket tilbud som er valgt. Fra dagen 
etter meddelelsen, påløper det en karensperiode. Oppdragsgiver kan ikke inngå kontrakt i 
denne perioden. 
 

4. Tilbakekalling eller endring 

Oppdragsgiver har rett til å foreta rettelser, suppleringer og endringer av 
konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlige. Enhver supplering, endring eller rettelse vil 
umiddelbart bli sendt til samtlige tilbydere som har meldt sin interesse via Mercell.  
Dersom rettelser, suppleringer eller endringer kommer så sent at det er vanskelig for 
tilbyderne å ta hensyn til det i tilbudet, vil oppdragsgiver fastsette en forholdsmessig 
forlengelse av tilbudsfristen. 
 

5. Tilbudsåpning 

Tilbudsåpningen vil være lukket. 
 

6. Tildelingskriterier 
Tilbudene vil bli vurdert utelukkende av de som kan tilby laveste pris. 

Timerater og påslagsprosent i del E1.3 og E1.4 vil inngå i evaluering av pris.  
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B2 KVALIFIKASJONSKRAV 
  
Samtlige krav nedenfor skal være oppfylt ved tilbudsinnlevering. Dokumentasjon skal ikke 
leveres med tilbudet, men oppdragsgiver vil etterspørre dokumentasjon fra en eller flere tilbydere 
før kontrakt tildeles. Dokumentasjonen skal innsendes uten ugrunnet opphold. 

 
1. Firmaattest 

Det kreves at tilbyder har et lovlig etablert foretak. Som dokumentasjon skal norske 
tilbydere vedlegge firmaattest fra folkeregisteret i Brønnøysund. 

2. Attest for skatt og merverdiavgift 

Det kreves at tilbyder ikke har vesentlige restanser for skatt og merverdiavgifter. Som 
dokumentasjon skal tilbydere vedlegge attest for skatt og merverdiavgifter fra 
skatteetaten. Attesten skal være utstedt på Skattedirektoratets skjema RF-1316 eller 
annen blankett som gir de samme opplysninger, og skal ikke være eldre enn 6 måneder 
regnet fra tilbudsfristens utløp. 

3. Finansiell og økonomisk stilling 

Tilbyders årsomsetning må minst være tilsvarende to ganger tilbudssummen. Her vil 
kommunen benytte snitt for to siste regnskapsår. 

Tilbyder skal ha økonomisk evne til å gjennomføre kontrakten, og skal erklære at de 
tillater at Tysvær kommune utfører kredittsjekk, gjennom deres kredittvurderingssystem. 
Grensen setes til at tilbyder skal være kredittverdig tilsvarende A, eller ha god 
kredittverdighet tilsvarende AA, jf. Bisnode sine ratinger. 

4. Foretakets erfaring 

Det kreves at foretaket har erfaring med tilsvarende oppdrag. Det kreves 
referanseprosjekt fra minimum 3 tilsvarende prosjekter, de siste fem år. Tilbydere skal 
vedlegge referanseliste med kontaktinformasjon. 

Tilsvarende prosjekt vil i dette tilfelle bedømmes ut fra kontraktstørrelser for fagfeltet dette 
gjelder. Prosjekter større enn 2/3 av tilbudssum for dette tilbudet vil anses som 
tilsvarende. 

 

Tilbydere som ikke oppfyller eller kan dokumentere ovennevnte kvalifikasjonskrav vil bli avvist.  

Byggherren tar forbehold om retten til å søke ytterligere opplysninger om det som er nevnt 
ovenfor dersom dette er nødvendig. 
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B3 KRAV TIL TILBUD 

 
1. Innleveringsfrist 

Innleveringsfrist er satt til fredag 7. februar 2020 kl 1200.  
 
Tilbud som ikke er oppdragsgiver i hende innen fristens utløp vil bli avvist jf § 9-4 (1) 
bokstav a. 
 

2. Innlevering 

Tilbudet skal leveres elektronisk via www.mercell.no innen tilbudsfrist. 
Om du ikke er bruker hos Mercell, eller har spørsmål til funksjoner i verktøyet, f.eks. 
hvordan du skal levere tilbud, ta kontakt med Mercell Support på tlf. 21 01 88 60 eller på 
e-post til support@mercell.com. Dette for at all kommunikasjon skal loggføres. 
 

3. Besvarelse 

Tilbudet skal gis på grunnlag av denne tilbudsinnbydelse, vedheftede tilbudsregler, 
orientering, kontraktbestemmelser, beskrivende mengdefortegnelse med vedlegg og 
tegninger ifølge tegningsliste vedlagt bak i beskrivelsen; som samlet utgjør 
tilbudsgrunnlaget. 

Tilbudet skal leveres på norsk som et samlet .pdf-dokument. 
 

Tilbud utarbeides for tilbyders egen kostnad. 

 

4. Alternative tilbud 

Alternative tilbud aksepteres ikke. 
 

5. Vedståelse 

Tilbyder må vedstå seg sitt tilbud i nitti – 90 – kalenderdager regnet fra 
innleveringsfristens utløp. 
 

6. Taushetsbelagte opplysninger 

Oppdragsgiver har taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13. Dette gjelder bl.a. 
opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller 
forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av 
hensyn til den som opplysningen angår. Oppdragsgiver har et selvstendig ansvar for å 
vurdere om opplysninger er omfattet av taushetsplikten 

Oppdragsgiver ber likevel om at leverandøren leverer en sladdet versjon av tilbudet 
dersom det er noen del/deler av tilbudet som anses å være tekniske innretninger, 
fremgangsmåter eller drifts- eller forretningsforhold og som det vil være av 
konkurransemessig betydning å hemmeligholde. 
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C1 KONTRAKTSBESTEMMELSER 
 
C1.1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 

Som generelle regler gjelder NS 8405:2008, med følgende tillegg og endringer som 
gjelder før de generelle: 

 

C1.2 SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 

Følgende regler gjelder foran NS 8405: 

1. Byggherren stiller ikke sikkerhet. (pkt 9.3) 

 

2. Seriøsitetsregler i byggeprosjekter hvor Tysvær kommune er byggherre. 

Tilbydere må oppfylle kravene i Seriøsitetsregler i byggeprosjekter hvor Tysvær kommune 
er byggherre, og dokumentere at de følger disse. «Seriøsitetsregler i byggeprosjekter hvor 
Tysvær kommune er byggherre» er vedlagt. 
 

3. Entreprenørens krav til fristforlengelse som følge av byggherrens forhold (pkt. 24.1a) 

Entreprenøren må påregne at det kan bli bestilt tilleggsarbeider inntil 15% av 
kontraktssum, og må inneha ekstra kapasitet og ressurser som kan mobiliseres på kort 
varsel for å utføre tilleggsarbeider iht. fremdriftsplan uten at dette gir grunnlag for krav om 
fristforlengelse. Dette forutsetter at tidspunkt og omfang av tilleggsarbeidene legges til 
rette for dette. 
 

4. Betalingsfrist (pkt. 29.1) 

Byggherren plikter å betale innen 30 dager etter at han har mottatt korrekt faktura. 

Leverandør vil bli pålagt å utstede elektronisk faktura til TK på elektronisk handelsformat 
(EHF). For å kunne sende og motta elektroniske forretningsdokumenter skal man være 
tilknyttet et aksesspunkt.  

Det skal i tillegg til EHF oversendes kopi (pdf) av faktura med tilhørende dokumentasjon til 
byggeleder for attestering. 
 
For mer informasjon om: 
 
Aksesspunkt: https://www.anskaffelser.no/elektronisk-handel/temaer-elektronisk-
handel/aksesspunkt-transportformidlar-i-infrastruktur  
 
Elektronisk handelsformat (EHF): https://www.anskaffelser.no/elektronisk-handel/temaer-
elektronisk-handel/ehf-formater-innhold 
 
EHF faktura/kreditnota: https://www.anskaffelser.no/leverandorer/slik-moter-du-det-
offentliges-krav-til-digitalisering/faktura-og-kreditnota  
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D BESKRIVENDE DEL  
 
D1 BESKRIVELSE AV BYGGEOBJEKT 
 
Kapittel 01 Rigg og drift 
Kapittel 21 Malerarbeid 
Kapittel 22 Byggtapetsering – Gulvbelegg og støpebelegg 
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01 RIGG OG DRIFT

Dette kapittel er satt opp i samsvar med NS3420-A: 
2009/AC:2017. 
Kapittelet omfatter ytelser for egne arbeider, ytelser for 
underentreprenører og sideentreprenørers arbeider, samt 
for tiltakshaver.

I forbindelse med hver enkelt post er det angitt hvilken 
entreprenør som skal prise den spesifiserte ytelse. 

Byggherre ivaretar riggytelsene byggestrøm, toaletter, 
spiserom/garderobe og avfallshåndtering (eks. betong/flis-
avfall fra betongentreprenør).

Kapittelet er delt opp i følgende underkapitler:

1 Etablering av byggeplass
2 Drift av byggeplass
3 Avvikling av byggeplass

Det vises forøvrig til riggplaner, byggherrens SHA-plan og 
fremdriftsplan.

SIVILINGENIØRENE NORDBØ & SEGLEM AS 

Sum denne side: 
Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: 

 Prosjekt: TYSVÆRTUNET - OMBYGGING OG REHAB. GARDEROBE- OG DUSJANLEGG Side 01-1 

 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.1 ETABLERING AV BYGGEPLASS

01.1.1 AB1
FORSIKRING AV ANSVAR
Rund sum RS
Andre krav: Nei

01.1.2 AB2
FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Andre krav: Nei

01.1.3 AE1
SIKKERHETSSTILLELSE FOR 
KONTRAKTSFORPLIKTELSER
Rund sum RS
Andre krav: Nei

01.1.4 AJ1.1
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Andre krav: Nei

01.1.6 AJ8.23A
TILPASNING TIL AVFALLSPLAN
Rund sum RS
Andre krav: 

c) Utførelse
Byggherre utarbeider avfallsplan

01.1.7 AV4.1A
TILRIGGING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Se riggplaner
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Enkelte entreprenører er pålagt diverse riggytelser 
for andre entreprenører samt for tiltakshaver. Dette 
vil fremgå av etterfølgende poster. 
I denne post skal det inkluderes alle øvrige 
riggytelser som er nødvendig for at hver entreprenør 
skal kunne gjennomføre egne arbeider.

SIVILINGENIØRENE NORDBØ & SEGLEM AS 

Sum denne side: 
Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: 

 Prosjekt: TYSVÆRTUNET - OMBYGGING OG REHAB. GARDEROBE- OG DUSJANLEGG Side 01-2 

 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.1.8 AK3.2188A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON
Rund sum RS
INSTALLASJON: BELYSNING
FORMÅL: HELE BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASSEN
Lokalisering: Byggeområdet
Utførelse: Lyslenker med lyskilder for hver 2,5 meter, 
alternativt med lyskastere.
Dimensjon/kapasitet: Tilpasses etter behov
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Belysning av gangsoner og åpne arealer. 
Prises av elektroentreprenør

01.1.9 AK3.2178A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON
Rund sum RS
Installasjon: Ventilasjonsanlegg
Formål: Hele bygge- eller anleggsplassen
Lokalisering: Byggeområdet U1
Utførelse: Avtrekksvifte for å etablere undertrykk i 
byggeområdet.
Dimensjon/kapasitet: Luftmengde: 1000m3/t.            
Trykkfall 100 Pa
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendige kanaler for transport av luften ut av 
bygget inkluderes.

Prises kun av tømmerentreprenøren

01.1.10 AK3.333A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: 1.etasje
Omfang: Se riggplaner, tegn.nr.: 1906-1.1 og 1906-1.2
Utførelse: Tett robust vegg. Platekledd med OSB. 
Høyde: 2m.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post skal inkludere tett dør for tilkomst. Låsbar med 
kodelås.
Prises kun av betongentreprenøren

SIVILINGENIØRENE NORDBØ & SEGLEM AS 

Sum denne side: 
Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: 

 Prosjekt: TYSVÆRTUNET - OMBYGGING OG REHAB. GARDEROBE- OG DUSJANLEGG Side 01-3 

 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.1.11 AK3.333A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: Trapp mellom U1 og U2
Omfang: Se riggplaner, tegn.nr. 1906-U1.1 og 1906-U2.1
Utførelse: Byggegjelder for avsperring trapp, topp og 
bunn.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Prises kun av betongentreprenøren

01.1.12 AK3.335A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: FYSISKE TILTAK FOR HMS
Lokalisering: Hele byggeplassen
Omfang: All sikring av og på anlegg/bygninger/
arbeidsplass
Utførelse: I henhold til forskrifter og tiltakshavers SHA-
plan
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Betongentreprenøren har dette ansvar inntil 
tømmerentreprenøren er i gang med sine arbeider. 
Da tar tømmer over.
Prises av betongentreprenøren og 
tømmerentreprenøren

SIVILINGENIØRENE NORDBØ & SEGLEM AS 

Sum denne side: 
Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: 
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 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.1.13 AO4.31A
RIGGING FOR PROVISORISK TETTING
Rund sum RS
Lokalisering: Se riggplan, tegn.nr. 1906-U2.2
Omfang: Tett vegg i U2
Utførelse: For å skille byggeplass fra resterende arealer.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Provisoriske tette vegg lokalt foran heisdør. Dør 
(låsbar) i vegg inkluderes.

A=ca. 6m2

Solide kontruksjoner med platekledning (OSB el 
tilsv.).

Hensikt: Hindre spredning av støv og støy, samt 
hindre uønskede inn i byggeområdet.

Prises kun av tømmerentreprenør

01.1.14 AO4.31A
RIGGING FOR PROVISORISK TETTING
Rund sum RS
Lokalisering: Se riggplan, tegn.nr. 1906-U1.2
Omfang: Tette vegger i U1
Utførelse: For å skille byggeplass fra resterende arealer.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Provisoriske tette vegger iht. riggplan U1. Dobbel dør, 
B=2m, iht. riggplan. Med kodelås.

A=ca. 45m2 (inkl. dør)

Solide kontruksjoner med platekledning (OSB el 
tilsv.).

Hensikt: Hindre spredning av støv og støy, samt 
hindre uønskede inn i byggeområdet.

Prises kun av tømmerentreprenør

SIVILINGENIØRENE NORDBØ & SEGLEM AS 

Sum denne side: 
Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.1.15 AO4.31A
RIGGING FOR PROVISORISK TETTING
Rund sum RS
Lokalisering: Mellom U1 og 1.etasje. Se riggplan tegn.nr 
1906-1.2
Omfang: Tett dekke
Utførelse: For å skille byggeplass fra resterende arealer.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Provisoriske tett dekke mellom etasjene.

A=ca. 25m2

Solide kontruksjoner med platekledning (OSB el 
tilsv.).

Hensikt: Hindre spredning av støv og støy, samt 
hindre uønskede inn i byggeområdet.

Prises kun av tømmerentreprenør

01.1.16 AK3.337A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
Formål: Forhindre skade på omgivelser, veg etasjon mv.
Lokalisering: Gulv fra byggeområdet og ut til området for 
containere
Omfang: Beskyttelse av gulv, terskler, dører og 
dørkarmer
Utførelse: Sutaksplater el. tilsv.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
NB! Skal ikke hindre selvlukkende branndører.

Gulv U1: ca. 60m2
Gulv U2: ca. 45 m2
Prises av tømmerentreprenør.

SIVILINGENIØRENE NORDBØ & SEGLEM AS 

Sum denne side: 
Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.1.17 AO4.31A
RIGGING FOR PROVISORISK TETTING
Rund sum stk 2
Lokalisering: U1
Omfang: Byggedør i betongvegg mot korridor etter 
betongsaging
Utførelse: Låsbar robust dør. Støvtett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prises kun av tømmerentreprenør.

x) Mengderegler
Endret enhet og regulerbar mengde

ORIENTERING BYGGRENHOLD

Tømmerentreprenøren skal være ansvarlig for 
organisering, tilrettelegging, gjennomføring og 
kvalitetskontroll av byggrenhold for samtlige fag.
Tømmerentreprenøren skal utarbeide instrukser, 
iverksette forebyggende tiltak, holde renholdsutstyr og 
legge til rette for avfallsoppsamling.

Hver enkelt entreprenør skal legge opp sine aktiviteter slik 
at det ikke legger hindinger i veien for et rent bygg, og skal 
daglig rengjøre etter egne arbeider og bringe avfallet 
sortert til felles oppsamling eller containere.

Hver entreprenør skal iverksette støvreduserende tiltak 
ved utførelse av egne arbeider.

Byggrenhold skal utføres i henhold til Rent Tørt Bygg - 
håndboken, 2. utgave 2007.

01.1.18.1 AO2.11A
RIGGING FOR BYGGRENHOLD
Rund sum RS
Lokalisering: Alle arealer som er berørt av ombygging
Omfang: Hele byggeperioden
Utførelse: Organisering og tilrettelegging av løpende 
byggrenhold
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tømmerentreprenør skal tilrettelegge for rent bygg 
og informere samtlige entreprenører om 
renholdsinstrukser. Hver entreprenør er pliktig til å 
følge disse instrukser.

SIVILINGENIØRENE NORDBØ & SEGLEM AS 

Sum denne side: 
Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: 
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 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.2 DRIFT AV BYGGEPLASS

01.2.1 AV2.1
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: På byggeplass
Andre krav: Nei

01.2.2 AM1.31A
HOVEDBEDRIFT
Rund sum RS
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ivaretas av hovedentreprenør iht SHA-plan
Betongentreprenør ivaretar dette ansvar inntil 
tømmerentreprenør er i gang med sine arbeider på 
byggeplass.
Prises av betongentreprenør og 
tømmerentreprenør

01.2.3 AM3.218A
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON
Rund sum RS
INSTALLASJON: BELYSNING
Lokalisering: Iht. kap. for rigg
Installasjonens omfang: Iht. kap. for rigg
Ytelse: Drift, vedlikehold og reparasjoner i hele 
byggeperioden
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder alle belysningsanlegg med tilhørende utstyr 
utvendig og invendig.
Prises kun av elektroentreprenøren

01.2.4 AM3.217A
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON
Rund sum RS
INSTALLASJON: VENTILASJONSANLEGG
Lokalisering: Iht. kap. for rigg
Installasjonens omfang: Iht. kap. for rigg
Ytelse: Drift, vedlikehold og reparasjoner i hele 
byggeperioden
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder avtrekksvifte og tilhørende kanaler.

Prises kun av tømmerentreprenøren

SIVILINGENIØRENE NORDBØ & SEGLEM AS 

Sum denne side: 
Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.2.5 AM3.33A
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE
Rund sum RS
FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: Iht. kap. for rigg
Omfang: Drift og vedlikehold i hele byggefasen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder både for gjerde, vegger og dører.
Prises kun av betongentreprenør

01.2.6 AM3.35A
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE
Rund sum RS
FORMÅL: FYSISKE TILTAK FOR HMS
Lokalisering: Hele byggeplass
Omfang: Drift av all sikring av og på anlegg/bygninger/
arbeidsplass
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prises av betongentreprenør og 
tømmerentreprenør

01.2.7 AO4.321A
DRIFT AV PROVISORISK TETTING - RUND SUM
Rund sum RS
Lokalisering: Byggedører i betongvegg mot korridor
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Dører skal være funksjonelle og være låsbare i hele 
byggefasen.
Prises kun av tømmerentreprenøren.

01.2.8 AM3.37A
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE
Rund sum RS
Formål: Forhindre skade på omgivelser, veg etasjon mv.
Lokalisering: Fra byggeområdet og ut til område for 
containere
Omfang: Beskyttelse av gulv, terskler, dører og 
dørkarmer.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
NB! Skal ikke hindre selvlukkende branndører.
Prises av tømmerentreprenør

SIVILINGENIØRENE NORDBØ & SEGLEM AS 

Sum denne side: 
Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: 
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01.2.9 AO4.321A
DRIFT AV PROVISORISK TETTING - RUND SUM
Rund sum RS
Lokalisering: Provisoriske vegger, dører og dekke
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Dører skal være funksjonelle og være låsbare i hele 
byggefasen.
Prises av tømmerentreprenøren

ORIENTERING UTFØRELSE AV BYGGRENHOLD

Hver enkelt entreprenør skal daglig samle opp, sortere 
og bringe egenprodusert avfall til 
avfallsbeholdere/containere. 
Avfallet sorteres i de fraksjoner som avfallsplanen legger 
opp til.
Hver entreprenør skal daglig rengjøre slik at det ikke 
ligger smuss igjen etter eget arbeide.
Tømmerentreprenøren skal føre tilsyn med det daglige 
renhold og skal når det måtte være behov, iverksette 
fellesrydding, der alle entreprenørene skal delta.
To ganger pr. uke skal alle gulv og horisontale flater 
støvsuges av tømmerentreprenøren.

Det skal gjennomføres spesiell rengjøring ved sterkt 
forurensede arbeidsoperasjoner, samt når lukking av 
bygningskonstruksjoner hindrer senere adkomst for 
rengjøring.
Dette gjelder spesielt ved riving, boring og hulltaking i 
betong og mur, samt ved slipeoperasjoner på alle 
overflater.
Før innkledning skal rengjøring foretas av alle flater i det 
innkledde hulrom, inklusiv stendervegger før plating. I 
tillegg skal rengjøring foretas av alle tekniske 
installasjoner, samt opphengskonstruksjoner som blir 
innkledd eller lukket. Dette inkluderer kanaler, rør og 
kabelgater over himling, før ilegging av himlingsplater.
Tømmerentreprenør er ansvarlig for at dette blir utført.

Ved manglende oppfølging av entreprenørene, vil 
byggeleder rekvirere renhold utført, og skjønnsmessig 
belaste ansvarlige entreprenører for denne kostnad.

SIVILINGENIØRENE NORDBØ & SEGLEM AS 

Sum denne side: 
Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: 
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01.2.10.1 AO2.22A
BYGGRENHOLD
Rund sum RS
Lokalisering: Hele byggeplassen
Krav til utførelse: Iht RTB-håndboken
Rengjøringsfrekvens: Daglig rydding og rengjøring av 
alle entreprenører.
Kontrollmetode: Tømmerentreprenøren utfører kontroll
Andre krav: 

c) Utførelse
Se orientering utførelse av byggrenhold

01.2.10.2 AO2.22A
BYGGRENHOLD
Tid uker 17,00
Lokalisering: Hele byggeplassen
Krav til utførelse: Iht RTB-håndboken
Rengjøringsfrekvens: Støvsuging av alle flater, etter tett 
bygg. 
Kontrollmetode: Byggeleder utfører kontroll
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Støvsuging 2 ganger pr. uke
Prises av tømmerentreprenøren

c) Utførelse
Se orientering utførelse av byggrenhold

x) Mengderegler
Endret enhet og regulerbare mengder

SIVILINGENIØRENE NORDBØ & SEGLEM AS 

Sum denne side: 
Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: 
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01.3 AVVIKLING AV BYGGEPLASS

01.3.1 AV5.1
NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
ETTER EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Byggeplass
Andre krav: Nei

01.3.4 AS3.2188A
NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON
Rund sum RS
INSTALLASJON: BELYSNING
OMFANG: HELE BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASSEN
Lokalisering: Anleggsplassen
Beskrivelse: Nedrigging av provisorisk belysning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prises kun av elektroentreprenøren

01.3.5 AS3.2178A
NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON
Rund sum RS
INSTALLASJON: VENTILASJONSANLEGG
OMFANG: HELE BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASSEN
Lokalisering: U1
Beskrivelse: Nedrigging av avtrekksvifte og tilhørende 
kanaler
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prises kun av tømmerentreprenøren

01.3.6 AS3.333A
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: iht riggplan
Beskrivelse: Nedrigging av provisorisk byggegjerde og 
porter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prises kun av betongentreprenøren

SIVILINGENIØRENE NORDBØ & SEGLEM AS 

Sum denne side: 
Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: 
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01.3.8 AS3.335A
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: FYSISKE TILTAK FOR HMS
Lokalisering: Hele byggeplassen
Beskrivelse: All sikring som er etablert, skal demonteres 
og fjernes fra byggeplass, når sikringsbehov opphører
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prises kun av tømmerentreprenøren

01.3.9 AS3.337A
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
Formål: Forhindre skade på omgivelser, veg etasjon mv.
Lokalisering: Fra byggeområdet og ut til område for 
containere.
Beskrivelse: All beskyttelse skal fjernes.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prises av tømmerentreprenøren

01.3.10 AQ1.529A
AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR ALLE 
KONTRAKTER - RUND SUM
Rund sum RS
TIDSPUNKT: VED FERDIGSTILLELSE
Lokalisering: Hele byggområdet, inkl. gangsoner/
transportårer inn til byggeområdet
Type rom: Alle flater i alle rom
Arealangivelse: Ikke angitt
Krav til renhet: Iht RTB-håndboken, 2.utgave 2007; 
kvalitetsnivå 4 (NS-INSTA 800)
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle flater skal rengjøres, samt over demonterbare 
himlinger.

Prises kun av tømmerentreprenør

01.3.11 AU2.1
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: "Som bygget"-tegninger, 
innreguleringsprotokoller, måleprotokoller, 
avfallsmengder osv skal oversendes byggherre/
konsulent ved endt kontraktsarbeid.
Andre krav: Nei

SIVILINGENIØRENE NORDBØ & SEGLEM AS 

Sum denne side: 
Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: 

 Prosjekt: TYSVÆRTUNET - OMBYGGING OG REHAB. GARDEROBE- OG DUSJANLEGG Side 01-13 

 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.3.12 AU4.1
DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Det skal leveres FDV både i 
papirformat og digitalt. 2 stk ringpermer + 1 digital. All 
dokumentasjon skal overleveres til den enkelte 
fagkonsulent for godkjenning. FDV skal bygges opp iht. 
Tysvær kommunes eget FDV-system.
Andre krav: Nei

SIVILINGENIØRENE NORDBØ & SEGLEM AS 

Sum denne side: 
Sum Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: 

 Prosjekt: TYSVÆRTUNET - OMBYGGING OG REHAB. GARDEROBE- OG DUSJANLEGG Side 01-14 

 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



21 Malerarbeid

21.20 Bygning, generelt

Omfatter maling av innervegger våtrom.

21.24 Innervegger

21.24.1 Omfatter behandling av vegger.
Generelt males veggene hvite, men det skal medtas 
maling av inntil 4 vegger og 4 farger med kontrastfarge.

Det er medtatt egen post for overgang mellom farger.

21.24.2 TB4.322414
MALEBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDNING
Areal m 2 30,00
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling: Estetisk klasse K3
Innsparkling av strimmel
2 ganger flekksparkling
2 ganger skjøtsparkling
Grunning
Mellomflekking
2 strøk maling
Lokalisering: Gjelder alle vegger og skjørt med gisplater.
Underlag: Gips
Materialer: Jotaproff for våtrom
Farge: Generlt hvitt, men kontrastvegger med inntil 4 
forksjellige farger.
Glanstall: 07
Emisjonskrav til toppstrøket: Iht. ISO 16000-9/10
Andre krav: Nei

21.24.5 TB2.223411A
MALEBEHANDLING PÅ UBEHANDLET PLASSTØPT 
BETONG INNVENDIG
Areal m 2 329,00
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling: Estetisk klasse K3 - 3 ganger helsparkling - 
Grunning - Mellomflekking - 2 strøk maling
Lokalisering: Innervegger i garderober
Underlag: Betongvegg tidligere med fliser
Materialer: Valgfritt
Farge: Hvitt eller kontrastfarge
Glanstall: 10
Emisjonskrav til toppstrøket: Valgfritt
Andre krav: 

x) Mengderegler: Avregnes etter medgått mengde eller 
posten kan utgå.

Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS 21.01.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeid: 
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21.24.10 TB8.2241411A
MERKOSTNAD FOR FARGESKILLE
Lengde m 11,00
Konstruksjon på side 1: Vertikal veggflate
Konstruksjon på side 2: Vertikal veggflate
Bruksområde: Innvendig
Lokalisering: Innervegger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Pris for avsetting mellom ulike farger. 
Gjelder både på gipsvegger og betongvegger.
Anslag, regulerbar mengde

21.25 Dekker

21.25.1 TB2.223120
MALEBEHANDLING PÅ UBEHANDLET PLASSTØPT 
BETONG INNVENDIG
Areal m 2 78,00
Konstruksjon: Horisontal himling
Behandling: Valgfri
Lokalisering: Støvbinding underside betongdekke.
Underlag: Betong
Materialer: Valgfritt
Farge: Valgfritt
Glanstall: Iht. produkt
Emisjonskrav til toppstrøket: Valgfritt
Andre krav: Nei

21.25.2 TB4.323122
MALEBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDNING I 
HIMLING
Areal m 2 82,00
Konstruksjon: Horisontal himling
Behandling: Estetisk klasse K3
Innsparkling av strimmel
2 ganger flekksparkling
2 ganger skjøtsparkling
Overmalingsprodukt
Grunning
2 strøk maling
Lokalisering: Faste himlinger og under spilehmlinger, 
samt på skjørter og overgangshimling melleom skjørt/
vegg i dusjrom.
Underlag: Gips
Materialer: Våtromsmaling
Farge: Hvit
Glanstall: 02
Emisjonskrav til toppstrøket: -
Andre krav: Nei

Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS 21.01.2020

Sum denne side: 

Sum Kapittel 21 Malerarbeid: 
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22 Byggtapetsering

22.20 Bygning, generelt

Omfatter legging gulvbelegg.
Gjelder i tørre rom, samt i våtrom.

Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS 21.01.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 22 Byggtapetsering: 
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22.24 Innervegger

22.24.1 TK3.981A
STØPT PLASTBELEGG
Areal m 2 562,00
Konstruksjon: Vegger
Armering: Uarmert
Overflate: Glattet
Lokalisering: I dusjer og andre rom iht. overflateskjema
Underlag: Betong
Påkjenninger: Våtrom
Gjennomsnittlig tykkelse: -
Minimumstykkelse: Valgfritt
Materialer: Type Acrylicon eller tilsv. fra annen 
leverandør.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Støpt plastbelegg 

Tekniske data: 

All data må dokumenteres fra metylmetakrylatprodusent.
Min. trykkfasthet: 84 N/mm²
Min. bøyedragholdfasthet: 27 N/mm²
System/Design: Flake System. Type: AcryliCon System 
Flakes 2-3 mm, eller tilsvarende system.
Finish: Silkematt
Tykkelse: 2-3 mm
Farge: Velges av byggherre. 

Miljøkrav:

- Belegget må ikke inneholde noen stoffer som står 
på miljømyndighetenes OBS-liste, og skal oppfylle 
krav i Kandidatlisten og Prioritetslisten publisert av 
Miljødirektoratet. Det må kunne dokumenteres at 
alle miljøkrav er oppfylt.

- Epoxy-baserte produkter blir derfor ikke tillatt 
brukt.

- Belegget må ha uhildet godkjent dokumentasjon 
for aldringsbestandighet.
- Gulvbelegget skal ha høy slitestyrke og lang 
holdbarhet, og gulvets livssykluskostander 
vektlegges. Akrylbelegget må være kjemisk stabilt, 
og produktets mykgjørere må holdes intakt, slik at 
gulvet ikke endrer karakter over tid. Dette bedrer 
produktets levetid samt forenkler fremtidige 
reparasjoner som er svært fordelaktig med tanke på 
fremtidig Forvaltning, Drift og Vedlikehold. 

Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS 22.01.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 22 Byggtapetsering: 
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22.25 Dekker

22.25.6 TK3.183A
STØPT PLASTBELEGG
Areal m 2 125,00
Konstruksjon: Gulv
Armering: Uarmert
Overflate: Avstrødd
Lokalisering: Gulver iht. tegning
Underlag: Betong 
Påkjenninger: Våtrom
Gjennomsnittlig tykkelse: -
Minimumstykkelse: -
Materialer: Type Acrylicon eller tilsv. fra annen 
leverandør.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Støpt plastbelegg:

Tekniske data: 

All data må dokumenteres fra metylmetakrylatprodusent.
Min. trykkfasthet: 84 N/mm²
Min. bøyedragholdfasthet: 27 N/mm²
System/Design: Flake System. Type: AcryliCon System 
Flakes 2-3 mm, eller tilsvarende system.
Finish: Silkematt
Tykkelse: 2-3 mm
Farge: Velges av byggherre. 

Miljøkrav:

- Belegget må ikke inneholde noen stoffer som står 
på miljømyndighetenes OBS-liste, og skal oppfylle 
krav i Kandidatlisten og Prioritetslisten publisert av 
Miljødirektoratet. Det må kunne dokumenteres at 
alle miljøkrav er oppfylt.

- Epoxy-baserte produkter blir derfor ikke tillatt 
brukt.

- Belegget må ha uhildet godkjent dokumentasjon 
for aldringsbestandighet.
- Gulvbelegget skal ha høy slitestyrke og lang 
holdbarhet, og gulvets livssykluskostander 
vektlegges. Akrylbelegget må være kjemisk stabilt, 
og produktets mykgjørere må holdes intakt, slik at 
gulvet ikke endrer karakter over tid. Dette bedrer 
produktets levetid samt forenkler fremtidige 
reparasjoner som er svært fordelaktig med tanke på 
fremtidig Forvaltning, Drift og Vedlikehold. 

- Gulvet skal ha høy grad av sklisikring tilpasset 
bruk i svømmehall. Eksempelvis 100 gr. bikoritt pr. 
m2. Sklisikringen må være avrundet og uten kvasse 
kanter. Prøveplate med grad av sklisikring skal 

Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS 22.01.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 22 Byggtapetsering: 
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fremlegges prsojektgruppen/arkitekt for godkjenning.

- Inkl. i posten skal være prøvelegging av inntil 1m2 
felt for test av farge og heft til gulvet.

Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS 22.01.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 22 Byggtapetsering: 
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22.25.7 TK8.32A
STØPT HULKIL I STØPT BELEGG
Samlet hulkillengde m 171,00
Lokalisering: Alle gulver med støpt belegg
Utførelse: Hulkil og opptrekk ca 100mm opp på vegg.
Materialer: Type Acrylicon eller tilsv. fra annen 
leverandør.
Dimensjon: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Støpt plastbelegg:

Arealet primes først før hulkilen installeres. Etter 
installasjon lakkes hulkilen med 3 strøk topplakk slik 
at den blir helt glatt. Hulkile/oppkant skal for øvrig 
utføres med samme materialer, spesifikasjoner og 
funksjonskrav som resten av gulvbelegget. 

Tekniske data: 

All data må dokumenteres fra metylmetakrylatprodusent.
Min. trykkfasthet: 84 N/mm²
Min. bøyedragholdfasthet: 27 N/mm²
System/Design: Flake System. Type: AcryliCon System 
Flakes 2-3 mm, eller tilsvarende system.
Finish: Silkematt
Tykkelse: 2-3 mm
Farge: Velges av byggherre. 

Miljøkrav:

- Belegget må ikke inneholde noen stoffer som står 
på miljømyndighetenes OBS-liste, og skal oppfylle 
krav i Kandidatlisten og Prioritetslisten publisert av 
Miljødirektoratet. Det må kunne dokumenteres at 
alle miljøkrav er oppfylt.

- Epoxy-baserte produkter blir derfor ikke tillatt 
brukt.

- Produktet skal være BREEAM sertifisert

- Belegget må ha uhildet godkjent dokumentasjon 
for aldringsbestandighet.
- Gulvbelegget skal ha høy slitestyrke og lang 
holdbarhet, og gulvets livssykluskostander 
vektlegges. Akrylbelegget må være kjemisk stabilt, 
og produktets mykgjørere må holdes intakt, slik at 
gulvet ikke endrer karakter over tid. Dette bedrer 
produktets levetid samt forenkler fremtidige 
reparasjoner som er svært fordelaktig med tanke på 
fremtidig Forvaltning, Drift og Vedlikehold. 

Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS 22.01.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 22 Byggtapetsering: 
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22.25.8 TH3.11A
TEKSTILT BELEGG PÅ GULV
Areal m 2 53,00
Leggemåte: Hellimt
Lokalisering: På nytt dekke ved trapp i 1.etg
Type belegg: Teppeflis type Tarkett DESSO LRV Stratos 
eller tilsv. fra annen leverandør.
Støtdempende underlag: -
Undergulv: Betong
Emisjonskrav til belegget: -
Egenskaper ved brannpåvirkning: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Det skal kunne velges valgfri farge og mønster ut fra 
leverandørens katalog.

22.25.9 TH4.1A
VANNTETT VINYLBELEGG
Utbrettet areal m2 308,00
Lokalisering: I garderober etc iht. skjema
Type belegg: Forbo Surestep Laguna (R10 for barfot) 
eller tilsv. fra annen leverandør.
Undergulv: Betong
Emisjonskrav til belegget: -
Egenskaper ved brannpåvirkning: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Oppbrett på vegg 100 mm (medregnet i totalt areal).

22.25.10 TW3.134A
LIST
Samlet lengde lm 7,00
Type: Avslutningslist
Materiale: Metall
Lokalisering: I overgang nye teppefliser/eksisterende 
belegg i 1.etg. Andre overganger ved behov.
Mål, form: Flat m/liten bue
Materiale: Rustfitt stål
Underlag: Betong
Festemåte: Limes/skrues
Profilbetegnelse eller annen identifikasjon: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Størrelse tilpasses på stedet.

Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS 22.01.2020

Sum denne side: 

Sum Kapittel 22 Byggtapetsering: 
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GENERELT.

Denne beskrivelse over bygningsmessige hjelpearbeider gjelder for de VVS-tekniske anlegg 
som er utarbeidet og beskrevet av Ferkingstad og Alsaker AS.

TEKNISK BESKRIVELSE.

Beskrivelsen er basert på NS 3420 utgave 4.0, oktober 2008.

Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder 
for de enkelte delprodukter.
Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er 
relevante.
Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverstemmelser gjelder beskrivelsen 
fremfor tegninger.

MYNDIGHETER.

Alle leveranser og arbeider må tilfredstille statlige og kommunale lover, forskrifter og 
bestemmelser, samt aktuelle norske standarder.
Entreprenør er ansvarlig for at detaljløsningene tilfredsstiller dette.

PRODUKTSPESIFIKASJON.

Der det i beskrivelsen ikke er angitt fabrikat/type, står entreprenøren fritt i valg av utstyr ihht. 
de krav som er stilt. Opplysninger om fabrikat og type skal angis i tilbudet. Der det i 
beskrivelsen er angitt fabrikat, skal det medtas pris på det produkt som er beskrevet. 
Alternative priser vedlegges i eget skriv. Alternativene må dokumenteres på en slik måte at 
det er mulig å evaluere tilbudet mot spesifisert utstyr.

KRAV TIL UTFØRELSE, KONTROLL.

Hvor ikke annet er spesielt angitt skal arbeidene utføres med de samme toleransekrav som 
er gitt for de tilsluttende konstruksjoner.
Det skal påses at tilsluttede konstruksjoner og utstyr ikke blir beskadiget eller tilsølt.

PRISGRUNNLAG, MÅLEREGLER, REGULERBARE POSTER.

Alle de oppgitte mengder er regulerbare, og avregnes.
Innmålte mengder forelegges byggeleder fortløpende mens de enda er kontrollerbare.

Prisene skal inkludere alle generelle kostnader som ikke er spesielt beskrevet, så som:
kontroll, koordinering, opprydding, beskyttende tekking, deltagelse i møter, reiseutgifter, diett 
o.s.v.

ANVISNINGER.

VVS-Entreprenørene skal anvise for bygningsentreprenøren all hulltagning for egne 
arbeider. Entreprenøren skal foreta kontroll og godkjenne hulltagningen etter at den er 
foretatt.

Basis for VVS-entreprenørens anvisning skal være kotehøyder og akselinjer oppgitt av 
bygningsentreprenør.
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25.07.1 TH8.421A
TILPASNING - VANNTETT
Gjennomføring: Rør
Lokalisering: iht. tegning
Beleggmateriale: Støpebelegg som Acrylicon e..
t
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Ved  påføring av belegg på vegg skal det tas 
hensyn til rørgjennomføringer for vann, 
trykkknapp (veggbokser) og avløp.

Gjennomføringer inntil:

25.07.1.1 75 mm. stk 45

25.07.1.2 110 mm. stk 2

25.07.2 TH8.422A
TILPASNING - VANNTETT
Gjennomføring: Sluk
Lokalisering: iht. tegning
Beleggmateriale: Vinyl
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Ved gulvbelegg skal det tas hensyn til 
gjennomføringer for sluk.

Der rørlegger monterer gulvsluk skjærer 
gulvlegger ut for rist, tilpasser belegget og 
monterer klemring.

Gjennomføringer inntil:

25.07.2.1 200 mm. stk 9

Sum denne side: 
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25.07.3 TH8.422A
TILPASNING - VANNTETT
Gjennomføring: Sluk
Lokalisering: iht. tegning
Beleggmateriale: Støpebelegg som Acrylicon e..
t
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Ved påføring av belegg skal det tas hensyn til 
gjennomføringer for sluk.

Gjennomføringer inntil:

25.07.3.1 200 mm. stk 17

25.07.3.2 1100 x 3700 mm x 150 mm  stk 1

25.07.3.3 1100 x 2940 mm x 150 mm  stk 1

25.07.3.4 975 mm x 150 mm stk 1

Sum denne side: 
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T:\Prosjekter\Tysvær kommune\Tysværtunet\0519 Tysværtunet dusjgarderober\05 Beskrivelse\Hjelpearbeider\Tysværtunet Hjelpearbeider VVS -ARK-07 Maler-og gulvleggerarbeider.ga1

 Prosjekt: Tysværtunet Hjelpearbeider VVS -ARK
 D1 BESKRIVENDE DEL
 25 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS - 07 Maler- og gulvleggerarbeider
  Side D1-3 

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum



SAMMENSTILLINGSSKJEMA

07  MALER-, OG GULVLEGGERARBEID KR. ..........................................

---------------------------------------
SUM KR.

======================

OVERFØRES E.1. PRISSAMMENDRAG

T:\Prosjekter\Tysvær kommune\Tysværtunet\0519 Tysværtunet dusjgarderober\05 Beskrivelse\Hjelpearbeider\Tysværtunet Hjelpearbeider VVS -ARK-07 Maler-og gulvleggerarbeider.ga1

 Prosjekt: Tysværtunet Hjelpearbeider VVS -ARK
 D1 BESKRIVENDE DEL
 25 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS
 Side D1-4999 SAMMENSTILLINGSSKJEMA



Denne beskivelsen er ikke basert basert på NS 3420 og poster med koder, men kun funksjonskrav oppgitt.  
Gjeldende tolleranseklasser iht NS3420 og forholdene elelrs på byggeplass gjelder.

Oppgitte mengder justeres ved endelig oppmåling på byggplassen. Enhetspriser skal oppgis iht. oppgitte 
mengder, og vil bli benyttet ved justering av tillegg eller fradrag av mengder.

BES402A_Hjelpearbeider_Maler og gulv.ga1 21.01.2020

 Prosjekt: Side D1-1 
 

TYSVÆRTUNET - OMBYGGING OG REHAB. GARDEROBE- OG DUSJANLEGG

 Kapittel: 26 Bygningsmessig arbeid for elektroinstallasjoner   203 Maler- og gulvleggerarbeider



stk 65203.1 TILPASNING/MERARBEID
Her prises event. merarbeid for tilpasning til el- 
bokser og el- rør i vegg med støpt veggbelegg.
Prises pr. boks/rørutstikk.
Her kreves samarbeid med elektriker slik at også 
bokser og rørutstikk blir tilpasset tykkelse på belegg.

Sum denne side: 
Sum 203 Maler- og gulvleggerarbeider  :

 BES402A_Hjelpearbeider_Maler og gulv.ga1 21.01.2020

 Prosjekt:    Side D1-2 

 Kapittel: 

TYSVÆRTUNET - OMBYGGING OG REHAB. GARDEROBE- OG DUSJANLEGG

203 Maler- og gulvleggerarbeider   

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



O:\A120000\A123573\3 Prosjektdokumenter\3.6 Beskrivelser\BES402A_Hjelpearbeider_Maler og gulv.ga1 21.01.2020

 Prosjekt: TYSVÆRTUNET - OMBYGGING OG REHAB. GARDEROBE- OG DUSJANLEGG Side I-1 

 INNHOLDSFORTEGNELSE  

D1 TEKNISK BESKRIVELSE ..................................................................................................................
26 Bygningsmessig arbeid for elektroinstallasjoner ...........................................................................

203 Maler- og gulvleggerarbeider D1-1 .................................................................................................



TYSVÆR KOMMUNE 
TYSVÆRTUNET BADEANLEGG – OMBYGGING OG REHAB. AV GARDEROBE- OG DUSJAVD.   
   

  

D2 TEGNINGER OG SUPPLERENDE DOKUMENTER TIL BESKRIVELSE 
 
 
 VEDLEGG 
 
D2.1 TEGNINGER 
 

Utarbeidet av Sivilingeniørene Nordbø & Seglem AS: 
1906-10 – Nye betongkonstruksjoner 
1906-11 – Gulvplan U1 
1906-12 – Utsparinger og mindre betongarbeider 
 
Utarbeidet av Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS: 

 Tegninger iht tegningslister: - se første side i Tilbudstegninger 
 11077_01 og 11077_02 av dato 21.01.20 
 

Utarbeidet av COWI AS: 
A123573_Branntegning Plan 1 Etasje RevA 
A123573_Branntegning Plan U1 Etasje RevB 
A123573_Branntegning Plan U1 Etasje RevA 
E-2_U1 - Låsplan U2 og U1 

 
D2.2 RIGGPLANER 
 Riggplan 1.etasje 
 Riggplan U1 
 Riggplan U2 
 
D2.3 SHA – PLAN 
D2.4 SERIØSITETSREGLER HVOR TYSVÆR KOMMUNE ER BYGGHERRE 
D2.5 FREMDRIFTSPLAN 

  



TYSVÆR KOMMUNE 
TYSVÆRTUNET BADEANLEGG – OMBYGGING OG REHAB. AV GARDEROBE- OG DUSJAVD.   
   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
VEDLEGG: 
 

 
D2.1 Tegninger 

  



TYSVÆR KOMMUNE 
TYSVÆRTUNET BADEANLEGG – OMBYGGING OG REHAB. AV GAR DEROBE- OG DUSJAVD.   
   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
VEDLEGG:  
 

 
D2.2 Riggplan 
 
  



TETT PROV. VEGG,
H=2,0m
MED LÅSBAR DØR

TETT DUK FRA HIMLING I 1.ETASJE NED TIL U2
(HENGER IGJEN ETTER DEMONTERING KLATREVEGG)

GARDEROBE OG
PAUSEROM

HEIS

20
00

TRAPP ER HOVEDADKOMST TIL BADEANLEGG  OG 
IDRETTSHALL FOR PUBLIKUM

HOVEDINNGANG PUBLIKUM

Øvregt. 126 Postboks 222, 5501 Haugesund - Tlf.: 52 70 89 70

TEGN. NR.TEGN. NR.TEGN. NR.TEGN. NR.
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TYSVÆRTUNET - OMBYGGING GARDEROBE OG DUSJ 2019-12-18TGL

1:200

1906-1.1

TYSVÆR KOMMUNE

1906-1.1

FASE 1
RIGGPLAN - 1.ETASJE

FASE 1: BETONGARBEIDER I ATRIUM (FEB. 2020 - MARS 2020)

FASE 2: OMBYGGINGSARBEIDER GARD./DUSJ (MARS 2020 - JUNI 2020)



TETT PROV. VEGG,
H=2,0m
MED LÅSBAR DØR

TETT PROV. DEKKE OVER U1

GARDEROBE OG
PAUSEROM

HEIS

20
00

TRAPP ER HOVEDADKOMST TIL BADEANLEGG  OG 
IDRETTSHALL FOR PUBLIKUM

HOVEDINNGANG PUBLIKUM
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RIGGPLAN - 1.ETASJE

FASE 1: BETONGARBEIDER I ATRIUM (FEB. 2020 - MARS 2020)

FASE 2: OMBYGGINGSARBEIDER GARD./DUSJ (MARS 2020 - JUNI 2020)



BYGGEOMRÅDE

UTGANG TIL
CONTAINERE I 
BAKGÅRD

TETT DUK FRA HIMLING I 1.ETASJE NED TIL U2
(HENGER IGJEN ETTER DEMONTERING KLATREVEGG)

BYGGEGJERDE (SPERRING AV TRAPP TIL U2)
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TYSVÆR KOMMUNE

1906-U1.1

FASE 1
RIGGPLAN - U1

FASE 1: BETONGARBEIDER I ATRIUM (FEB. 2020 - MARS 2020)

FASE 2: OMBYGGINGSARBEIDER GARD./DUSJ (MARS 2020 - JUNI 2020)



BYGGEOMRÅDE

BYGGEDØR BYGGEDØR

UTGANG TIL
CONTAINERE I 
BAKGÅRD

TETT PROV. DEKKE 
MELLOM U1 OG 1.ETASJE

DOBBEL
BYGGEDØR

TETTE PROV. VEGGER MELLOM DEKKE OVER 
U1 OG DEKKE OVER 1.ETASJE
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RIGGPLAN - U1

FASE 1: BETONGARBEIDER I ATRIUM (FEB. 2020 - MARS 2020)

FASE 2: OMBYGGINGSARBEIDER GARD./DUSJ (MARS 2020 - JUNI 2020)



TETT DUK FRA HIMLING I 1.ETASJE NED TIL U2
(HENGER IGJEN ETTER DEMONTERING KLATREVEGG)

BYGGEGJERDE (SPERRING AV TRAPP TIL U1)

BYGGEOMRÅDE

Øvregt. 126 Postboks 222, 5501 Haugesund - Tlf.: 52 70 89 70
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1:200

1906-U2.1

TYSVÆR KOMMUNE

1906-U2.1

FASE 1
RIGGPLAN - U2

FASE 1: BETONGARBEIDER I ATRIUM (FEB. 2020 - MARS 2020)

FASE 2: OMBYGGINGSARBEIDER GARD./DUSJ (MARS 2020 - JUNI 2020)



BYGGEOMRÅDE

TETT VEGG MED LÅSBAR 
DØR FORAN HEISDØR
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FASE 2
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FASE 1: BETONGARBEIDER I ATRIUM (FEB. 2020 - MARS 2020)

FASE 2: OMBYGGINGSARBEIDER GARD./DUSJ (MARS 2020 - JUNI 2020)
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D2.3 SHA-plan 
  



TYSVÆR KOMMUNE 
TYSVÆRTUNET - OMBYGGING GARDEROBE OG DUSJ  
 

SHA-PLAN 
 
 
 
 
INNHOLD: 
 

1. Målsetting 

2. Organisasjonskart 

3. Fremdriftsplan 

4. Spesifikke tiltak knyttet til arbeider som kan innebære fare for liv og 
helse 

5. Rutiner for avviksbehandling 

 
 
 Vedlegg 

1 Risikoanalyse 

2 Handlingsplan ved alvorlig ulykke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planen er utarbeidet av: Sivilingeniørene Nordbø & Seglem AS 
Dato: 17.desember 2019 
Revisjon:  
Sign.: ......................... 



1. Målsetting 

 Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller 
miljø. 

 For å sikre dette, vil byggeplassen bli planlagt, organisert og kontrollert iht. intensjoner 
og regler i ”Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser 
(byggherreforskriften)” av 1. januar 2010.  

  Denne SHA-plan er et ledd i dette, og det henstilles til alle parter å bidra til at 
målsettingen kan oppnås.  

 Alle på byggeplassen plikter å overholde de regler som fremgår her, samt andre 
relevante lover og forskrifter. 

2. Organisasjonskart 

  

   BYGGHERRE: 

Tysvær kommune  

    

         

       

   Byggeledelse 

Nordbø & Seglem AS 

  

         

         

Koordinator prosjekterende       Koordinator utførende 
 

Nordbø & Seglem AS      Nordbø & Seglem AS 

         

PROSJEKTERING       UTFØRELSE 

                

         

Arkitekt og Rådgivende firmaer: 

ARK – Arkitektkontoret BHB AS 
 
RIB – Nordbø & Seglem AS 

RIV – Ferkingstad og Alsaker AS 

RIE – COWI AS 

RIBr – COWI AS 

 
 

     Hovedbedrift: 

201 Betongentreprenør 

202 Tømrerentreprenør 

Øvrige entreprenører: 

203 Maler- og gulvleggerarbeider 

301 Rørleggerarbeider  

302 Ventilasjonsarbeider 

401 Elektro, inkl. lås og beslag 

501 Automasjonsarbeider 

         

 

  



3. Fremdriftsplan 

 Det vises til fremdriftsplan som er lagt ved tilbudsinnbydelsen, detaljeres i samråd med 
entreprenører etter kontrahering.  

 

4. Spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan inn ebære fare for liv og helse  

 Følgende arbeider er identifisert som tiltak som innebærer spesiell risiko.  

4.1    Nær installasjoner i grunnen og nær høyspentledning og elektriske installasjoner 

 Graving i bakgård: Eksis. føringer i grunn må kartlegges/påvises før oppstart. 

 

4.2 Som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende gjenstander 

 Arbeider med demontering av klatrevegg og etablering av betongkonstruksjoner 
innendørs. 

 Ved demontering av klatrevegg må det sikres med duk/nett for å sikre omkringliggende 
arealer. I tillegg må alle elementer som heises ned tilleggsikres. 

 Områder under arbeider i høyden skal sperres av og merkes tydelig.   

 

4.3 Som innebærer riving av bærende konstruksjoner 

 Riving av bæresystem for klatrevegg må planlegges ift. oppbygging. 

 Betongsaging i vegger som er bærende. Utsparinger/åpninger som sages skal 
godkjennes av RIB. 

 

4.4 Som innebærer fare for helseskadelig eksponering av støv, støy eller vibrasjoner 

 Det er et stort omfang av betongsaging. Betongsaging skal utføres på en slik måte at 
støv og støy ikke spres til omkringliggende omgivelser. 

 Meisling/pigging av betong skal unngås. 

 Det etableres undertrykksvifte med kanaler til det fri. 

 Bruk av bensin/diesel-utstyr er forbudt. 

 

4.5 Som innebærer fare for ulempe knyttet til støv eller støy for naboer 

 Tysværtunet Kulturhus skal ha normal drift gjennom hele byggeperioden. 
Badeanlegget holdes stengt når arbeidene med gard./dusj pågår. 

 Byggeområdet fraskilles fra omkringliggende arealer med tette vegger, dører og 
dekker. 

 Entreprenører skal til enhver tid ta hensyn til at bygget har normal drift. 

 

4.6 Som innebærer tunge løft eller håndtering av tunge installasjoner som kan medføre 
slitasje eller akutte ryggskader 

 Betonggulv skjæres opp transporteres ut. Entreprenør skal velge arbeidsmetode og 
utstyr som på størst mulig grad hindrer slitasje og/eller akutte ryggskader. 

 

 

 



4.7 Drift i lokalene eller tilliggende lokaler. 

Arbeidene er delt opp i to faser: 

• Fase 1: Gjelder demontering av klatrevegg og etablering av nye 
      betongkonstruksjoner hvor klatrevegger var. 
 

• Fase 2: Gjelder rehabiliteringen av dusj og garderobeanlegg. 
 

Tysværtunet Kulturhus skal har normal drift gjennom begge fasene. Badeanlegget 
stenges fullstendig gjennom fase 2. 

Entreprenører må til enhver tid vise særlig aktsomhet ovenfor både publikum, ansatte 
og bygget. 

I fase 1 etableres det skille (støv) i form av opphengt duk mellom byggeområde og 
omkringliggende arealer, samt fysisk sikring med byggergjerder og prov. tett vegg. 

I fase 2 etableres det skille (støv og støy) i form av prov. tette vegger og prov. dekke. 
Veggene i fase to vil også fungere som sikring inn til byggeområdet. 

Byggearbeidene skal på ingen måte hindre en eventuell rømning, det gjelder både 
hovedinngang og andre rømningsveier. 

 

 

5. Rutiner for avviksbehandling 

 Arbeidsgivere og enmannsbedrifter skal informere KU om avvik fra SHA- planen som 
kan ha betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. 

 Risikoforhold som er forårsaket av byggherren og/eller de prosjekterendes valg, og 
som ikke er beskrevet i SHA planen, skal meldes som avvik til Byggherren. 

 Avviksmeldinger knyttet til SHA planen skal sendes byggherren via KU. 

 Koordinator for utførelse skal fortløpende holde Byggherren orientert om avvik knyttet 
til SHA- planen og skal komme med anbefalinger om tiltak. 

 Byggherren skal beslutte og godkjenne tiltak og nødvendige oppdateringer av SHA- 
planen. 

 Arbeidsgivere og enmannsbedrifter holdes løpende orientert om endringer i SHA- 
planen gjennom byggemøter. 

  

 



Vedlegg 1 17.12.19

Risikoanalyse

Prosjekt: TYSVÆRTUNET - OMBYGGING GARDEROBE OG DUSJ

Prosjektnr: 1906

Utført av: Siv. Ing. Nordbø & Seglem AS

Pkt Skal det foretaes arbeider….. Ja Ikke aktuelt Referanse Merknad

1 nær installasjoner i grunnen? X Pkt. 4.1 i SHA-plan Eksis. føringer, rør m.m. må påvises.

2 nær høyspentledninger og elektriske 
installasjoner?

X Pkt. 4.1 i SHA-plan Eksis. føringer, rør m.m. må påvises.

3 på steder med passerende trafikk? X

4 hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras 
eller synke i gjørme?

X

5 som innebærer bruk av sprengstoff? X

6 i sjakter, underjordisk masserforflytning og 
arbeid i tunneler?

X

7 som innebærer fare for drukning? X

8 i senkekasser der luften er komprimert? X

9 som innebærer bruk av dykkerutstyr? X

10 som innebærer at personer kan bli skadet 
ved fall eller av fallende gjenstander?

X Pkt 4.2 i SHA-plan Arbeider med demontering av klatrevegg og  

etablering av betongkontstruksjoner 

innendørs.

11 som innebærer riving av bærende 
konstruksjoner?

X Pkt. 4.3 i SHA-plan Riving av bæresystem for klatrevegg. 

Betongsaging i eksis. vegger.

12 med montering og demontering av tunge 
elementer?

X

13 som innebærer fare for helseskadelig 
eksponering av støv, støy eller 
vibrasjoner?

X Pkt. 4.4 i SHA-plan Stort omfang av betongsaging.

14 som utsetter personer for kjemiske eller 
biologiske stoffer som kan medføre en 
belastning for sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø, eller som innebærer et lov- 
eller forskriftsfestet krav til helsekontroll? 
(eks.: PCB, asbest. løsemidler osv.)

X

15 med ioniserende stråling som krever at 
det utpekes kontrollerte eller overvåkede 
soner?

X

16 som innebærer brann- og 
eksplosjonsfare? (eks.: varme arbeider)

X

17 med korte tidsfrister som kan medføre økt 
fare for arbeidsulykker?

X

18 som medfører fare for kutt- eller 
klemskader?

X

19 som medfører fare for at farlig avfall ikke 
håndteres på en lovlig måte?

X

20 som innebærer fare for utslipp av helse- 
eller miljøskadelige stoffer til luft, vann 
eller jord

X

21 som innebærer risiko for at naturområder 
ødelegges eller skades ut over det som er 
planlagt? (eks.: tilslamming av elv, 
erosjon, ødeleggelse av verdifull natur 
etc.)

X

22 som innebærer fare for ulempe knyttet til 
støy eller støv for naboer

X Pkt. 4.5 i SHA-plan Omkringliggende arealer inne på Tysværtunet.

23 som innebærer tunge løft eller håndtering 
av tunge installasjoner som kan medføre 
slitasje eller akutte ryggskader?

X Pkt. 4.6 i SHA-plan Rivearbeider

24 Skal det være drift i lokalene eller i 
tilliggende lokaler? Er det fare eller 
ulemper forbundet med det?

X Pkt. 4.7 i SHA-plan Normal drift på Tysværtunet Kulturhus 

gjennom hele byggeperioden.

25 Andre risikofylte arbeider spesielt for dette 
prosjektet: (listes opp under)



VEDLEGG 2 
 
 
 

HANDLINGSPLAN VED ALVORLIG ULYKKE 
 
 
FØRSTE MANN PÅ STEDET 
 
¤ Iverksett nødvendig førstehjelp 
¤ Tilkall nødvendig hjelp 
¤ Tilkall ambulanse 
 
 
LEDELSESPERSON 
 
En ledelsesperson på stedet overtar organiseringen av hjelpearbeidet  
til profesjonell hjelp ankommer. (ansvarshavende, formann, bas) 
 
¤ Påse at nødvendig førstehjelp blir gitt 
¤ Varsle politi 
¤ Varsle Arbeidstilsynet 
¤ Beordre telefonvakt 
¤ Sikre ulykkesstedet 
¤ Varsle vedkommendes daglig leder 
¤ Varsle koordinator for utførelse 
¤ Varsle Hovedbedrift 
 
 
ANNEN VARSLING 
 
¤ Varsling til pårørende skal kun foretas av  
 politi, sykehus eller daglig leder 
¤ Varsling til media skal gå via myndigheter, byggherre og daglig leder 
 
 
VIKTIGE TELEFONNR.:   FØRSTEHJELP: 
 
Ambulanse:  113   PUST: - Sikre luftveiene 
Politi / Redn.sentral: 112    - Benytt event. munn mot munn 
Brann:   110 
       PULS - Kontroller om hjertet slår 
Arbeidstilsynet:  73 19 97 00   - Benytt event. hjertekompresjon 
Koordinator for utf.:  
Hovedbedrift:     BLOD - Stans store blødninger 
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Seriøsitetskrav i bygg- og 
anleggskontrakter hvor Tysvær 
kommune er byggherre 
 
Hensikt:  

Sikre at seriøsitetskrav, herunder bruk av lærlinger, blir ivaretatt i henhold til gjeldende lover og 

forskrifter. 

 Utfører 
ansvarlig: 
(ansatt, 
enhetsleder, 
osv.) 

Aktivitet: Sikre seriøsitetskrav i bygg- og anleggskontrakter hvor Tysvær 

kommune er byggherre. 

 

1 

 

 
 

Basert på Difi/KS/BNL/Fellesforbundets krav av 16.11.2015 

1. HMS-kort 

Alle arbeidstakere skal bære lett synlig et gyldig HMS-kort utstedt av 

Arbeidstilsynet. Ordrebekreftelse, søknadsskjema ol aksepteres ikke 

som HMS-kort. Arbeidstakere som ikke har slikt HMS-kort vil bli bortvist 

fra byggeplassen. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid 

under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. 

2. Pliktig medlemskap i StartBANK eller tilsvarende 

leverandørregister 

Leverandøren skal ved kontraktsinngåelse oppgi StartBANK ID eller 

fremlegge kopi av registreringsbevis fra StartBANK eller tilsvarende 

leverandørregister som inneholder oppdatert og kontrollert 

leverandørinformasjon. Leverandøren skal gi leverandørregisteret 

fullmakt til å innhente SKAV-info (skatte- og avgifts informasjon) i hele 

kontraktsperioden. 

3. Krav om faglærte håndverkere 

Ved utførelsen av kontraktarbeidet skal minimum 50 % av arbeidede 

timer innenfor bygg- og anleggsfagene (de fag som omfattes av 

utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk samt 

anleggsgartnerfaget) samlet utføres av personer med fagbrev, 

svennebrev eller dokumentert fagopplæring i henhold til nasjonal 

fagopplæringslovgivning eller likeverdig utenlandsk fagutdanning. Det 

skal være fagarbeidere i alle ovennevnte fag. Kravet kan også oppfylles 

ved at arbeidede timer er utført av personer som er under systematisk 

opplæring og er oppmeldt etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf. 
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 Utfører 
ansvarlig: 
(ansatt, 
enhetsleder, 
osv.) 

Aktivitet: Sikre seriøsitetskrav i bygg- og anleggskontrakter hvor Tysvær 

kommune er byggherre. 

opplæringslova § 3-5, eller etter tilsvarende ordning i annet EU/EØS-

land. I enkeltpersonforetak uten ansatte gjelder ovenstående krav for 

eier. 

Leverandøren skal etter kontraktsinngåelsen redegjøre for hvordan 

kravet vil bli oppfylt, samt jevnlig oversende bemanningsplaner og 

rapporter som viser oppfyllelsesgraden. Byggherren kan stanse arbeidet 

dersom det er grunn til å tro at mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke 

blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. 

4. Lærlinger 

Ved utførelsen av kontraktarbeidet skal minimum 10% arbeidede timer 

innenfor bygg- og anleggsfagene samlet (de fag som omfattes av 

utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, samt 

anleggsgartnerfaget) utføres av lærlinger, jf. opplæringslova § 4-1. 

Kravene kan oppfylles ved at arbeidede timer er utført av personer som 

er under systematisk opplæring og er oppmeldt etter kravene i 

Praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova § 3-5. Kravene kan også 

oppfylles ved å benytte lærlinger etter tilsvarende ordning i annet 

EU/EØS- land og personer som er under systematisk opplæring og er 

oppmeldt etter tilsvarende ordning som kravene i 

Praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova § 3-5, i annet EU/EØS-

land. 

Kravet kan oppfylles av leverandøren og en eller flere av hans 

underleverandører. Dersom arbeidene ikke er egnet ut fra arbeidets art 

og helse, miljø og sikkerhet, kan byggherren tillate at prosentkravene 

ovenfor fravikes. 

Leverandøren skal ved oppstart, og på anmodning under 

gjennomføringen av kontraktarbeidet, sannsynliggjøre at kravene vil bli 

oppfylt. Ved kontrakts avslutning skal det fremlegges oversikt over antall 

lærling timer. Timelister skal fremlegges på anmodning. 

Kravene til bruk av lærlinger skal gjelde for kontrakter som ved 

utlysningstidspunktet omfattes av forskrift om plikt til å stille krav om 

bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser.  

5. Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker 
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 Utfører 
ansvarlig: 
(ansatt, 
enhetsleder, 
osv.) 

Aktivitet: Sikre seriøsitetskrav i bygg- og anleggskontrakter hvor Tysvær 

kommune er byggherre. 

Kontrakt gitt til utenlandsk leverandør eller underleverandør, og alle 

arbeidstakere på slik kontrakt, skal rapporteres til Sentralskattekontoret 

for utenlandssaker i henhold til ligningsloven § 5-6.  

Leverandøren er ansvarlig for at slik rapportering skjer i hele 

kontraktskjeden. Leverandøren skal på forespørsel dokumentere at 

rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av innmeldingsskjema eller 

kvittering fra Altinn. 

Eventuelt ansvar for skatter eller avgifter, gebyrer eller tvangsmulkt ilagt 

byggherren som følge av at leverandøren ikke har overholdt sine 

forpliktelser etter dette punktet er leverandørens ansvar og skal betales 

av ham. 

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne 

kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. 

 

6. Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 

Leverandøren skal følge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølov 

med tilhørende forskrifter, byggherrens SHA-plan og byggherrens eller 

koordinators anvisninger. Leverandøren plikter å ha et 

internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse- miljø og 

sikkerhetsarbeid i virksomheter. 

Relevante deler av byggherrens SHA-plan skal innarbeides i, og følges 

opp gjennom, leverandørens internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik 

at SHA-planens bestemmelser kan identifiseres. 

Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom 

nøkkelpersoner i prosjektet foregå på norsk. Leverandøren skal sørge 

for at arbeidstakerne han og eventuelle underleverandører benytter, kan 

kommunisere på en slik måte at manglende kommunikasjon ikke utgjør 

en sikkerhetsrisiko. For å unngå at det skjer ulykker fordi ikke alle forstår 

informasjonen som blir gitt, gjelder følgende:  

• Minst én av det utførende personell på ethvert arbeidslag skal 
kunne forstå og gjøre seg forstått på norsk eller engelsk. Dersom 
flere utfører oppdrag sammen, skal vedkommende i tillegg forstå 
og gjøre seg forstått på et språk alle de andre på arbeidslaget 
forstår og kan gjøre seg forstått på. 
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 Utfører 
ansvarlig: 
(ansatt, 
enhetsleder, 
osv.) 

Aktivitet: Sikre seriøsitetskrav i bygg- og anleggskontrakter hvor Tysvær 

kommune er byggherre. 

• Alle på byggeplassen skal forstå SHA-plan, sikkerhetsopplæring, 
HMS-rutiner, verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, SJA, 
sikkerhetsdatablader, bruksanvisning for verktøy og 
arbeidsutstyr, varselskilter mv. Materialet skal foreligge på det 
språk vedkommende arbeidstaker bruker som morsmål, såfremt 
arbeidstakeren ikke forstår informasjonen fullt ut på norsk eller 
engelsk. 

 

Ved brudd på ovennevnte plikter har byggherren rett til å stanse 

arbeidene i den utstrekning byggherren anser det nødvendig Vesentlig 

mislighold av ovennevnte plikter, som ikke blir rettet innen en rimelig 

frist, kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving. Der slikt 

mislighold består i stadige brudd på pliktene, kan byggherren heve selv 

om leverandøren retter forholdene. Byggherren kan på samme måte 

kreve at leverandøren skifter ut underleverandører. Dette skal skje uten 

omkostninger for byggherren. 

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne 

kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. 

 

7. Krav til lønns- og arbeidsvilkår 

Leverandøren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos 

underleverandører (herunder innleide) har lønns- og arbeidsvilkår i 

henhold til: 

• Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i 
Norge 

• Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. 
februar 2008 der den kommer til anvendelse. 

 

På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, 

skal lønns- og arbeidsvilkårene være i henhold til landsomfattende 

tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår menes 

bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- 

og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og 

losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen. 

Leverandøren plikter på forespørsel å dokumentere lønns- og 

arbeidsvilkårene for egne arbeidstakere, arbeidstakere hos eventuelle 

underleverandører (herunder innleide). Opplysningene skal 

dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lønnsslipp, 
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 Utfører 
ansvarlig: 
(ansatt, 
enhetsleder, 
osv.) 

Aktivitet: Sikre seriøsitetskrav i bygg- og anleggskontrakter hvor Tysvær 

kommune er byggherre. 

timelister og arbeidsgiverens bankutskrift. Dokumentasjonen skal være 

på personnivå og det skal fremgå hvem den gjelder.  

Ved brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår skal leverandøren rette 

forholdet. Der bruddet har skjedd hos en underleverandør (herunder 

bemanningsselskaper) er rettingsplikten begrenset til krav som er 

fremmet skriftlig innen tre måneder etter lønnens forfallsdato, både for 

krav som følger av allmenngjort tariffavtale og landsomfattende 

tariffavtale. De vilkår og begrensninger som følger av lov om 

allmenngjøring av tariffavtaler m.v. av 4. juni 1993 § 13 skal gjelde i 

begge disse tilfellene.   

Byggherren har rett til å holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger 

innsparingen for arbeidsgiveren. Tilbakeholdsretten opphører så snart 

retting etter foregående ledd er dokumentert. Vesentlig mislighold av 

lønns- og arbeidsvilkår hos leverandøren kan påberopes av byggherren 

som grunnlag for heving, selv om leverandøren retter forholdene. 

Dersom bruddet har skjedd i underleverandørleddet (herunder 

bemanningsselskaper), kan byggherren på samme måte kreve at 

leverandøren skifter ut underleverandører. Dette skal skje uten 

omkostninger for byggherren. 

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne 

kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. 

 

8. Bruk av underleverandører, herunder innleid arbeidskraft 

Leverandøren kan ikke, uten byggherrens skriftlige samtykke, ha flere 

enn ett ledd underentreprenører i kjede under seg. Vesentlig mislighold 

som ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra 

byggherren, kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving. 

Leverandørens bruk av enkeltpersonforetak skal begrunnes skriftlig. 

Bruk av bemanningsselskap skal varsles byggherren og er underlagt 

arbeidsmiljøloven, herunder kravet om likebehandling i § 14-12a. 

Byggherren kan bare nekte bruk der han har saklig grunn. 

Ved inngåelse av kontrakter om underentreprise som overstiger en verdi 

på kr 500.000 eks. mva, skal leverandøren innhente skatteattest, jf. 

forskrift om offentlige anskaffelser. Fra underentreprenører med 

forretningsadresse i andre EØS-land enn Norge, skal det innhentes 
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 Utfører 
ansvarlig: 
(ansatt, 
enhetsleder, 
osv.) 

Aktivitet: Sikre seriøsitetskrav i bygg- og anleggskontrakter hvor Tysvær 

kommune er byggherre. 

tilsvarende attest. Leverandøren skal på forespørsel fra byggherren 

fremlegge skatteattesten. 

Dersom attesten ikke fremlegges eller viser restanser som ikke er 

ubetydelige, kan byggherren kreve at underentreprenøren skiftes ut uten 

omkostninger dersom forholdet ikke rettes innen en rimelig frist, gitt ved 

skriftlig varsel. 

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne 

kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. 

 

9. Krav om betaling til bank 

Lønn og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos 

underleverandører og innleide skal utbetales til konto i bank. Alle avtaler 

leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal 

inneholde tilsvarende bestemmelser. 

 

10. Mislighold av kontraktsforpliktelser - konsekvenser for senere 

konkurranser 

Brudd på pliktene i denne kontrakten vil bli nedtegnet og kan få 

betydning i senere konkurranser, enten i kvalifikasjons- eller 

tildelingsomgangen i overensstemmelse med regelverket for offentlige 

anskaffelser. 

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne 

kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. 

 

11. Revisjon 

Byggherren, eller ekstern revisor engasjert av byggherren, kan 

gjennomføre revisjon hos leverandøren og eventuelle underleverandører 

i perioden fra kontraktsinngåelse til sluttfaktura er betalt for å undersøke 

om kontraktens krav blir oppfylt. Denne adgangen omfatter også 

kontrakter og dokumentasjon i underliggende ledd. Alle avtaler 

leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal 

inneholde tilsvarende bestemmelser 

                                    
 



Utskriftsdato: Revideres innen: Godkjendt av: Dokumenttype 

12.12.2019 31.08.2019 Dagsland, Anne Reglement 

Totalt antall sider: Revideres av: Godkjendt dato:   

7 Dagsland, Anne 21.08.2018  

 
Avvik:  

Avvik på denne rutinen skal registreres og behandles i avviksmodulen i RiskManager. Det vil si at 

feil/svikt blir rettet opp, og endringer blir gjort for å sikre at tilsvarende avvik ikke skjer igjen. 

Referanser: 

K-sak 07/17, 07.03.2017 
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D2.5 Fremdriftsplan  
  



ID Aktivitetsnavn Varighet Start

1 FASE 1 50 dager ma 06.01.20

2 Demontering klatrevegg inkl. rigging 15 dager ma 06.01.20

3 Betongarbeider i trappkravel 20 dager ma 10.02.20

4 Betongsaging (dører fra korridor) 5 dager ma 09.03.20

5 FASE 2 77 dager ma 16.03.20

6 Tilrigging 2 dager ma 16.03.20

7 Betongarbeider 20 dager on 18.03.20

8 Tømmerarbeider 69 dager on 18.03.20

9 Maler- og gulvlegger, inkl. støpebelegg 15 dager ma 25.05.20

10 Rørleggerarbeider 69 dager on 18.03.20

11 Ventilasjonsarbeider 69 dager on 18.03.20

12 Elektroarbeider 69 dager on 18.03.20

13 Automasjonsarbeider 44 dager ma 27.04.20

14 Montering utstyr/inventar 20 dager ma 01.06.20

15 Utvask / Klargjøring 5 dager ma 29.06.20

16 Overtakelse 0 dager ma 06.07.20 06.07.20
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Tysvær Kommune

Stølsberg og Stegaberg - Boligtiltak
Fremdriftsplan - Tilbudsgrunnlag

Veiledende fremdriftsplan.

Plan justeres og detaljeres i samråd med entreprenører etter kontrahering. 

Side 1 Nordbø & Seglem AS

to 19.12.19
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Miljøsaneringsplan Sivilingeniørene Nordbø og Seglem AS

Tysværtunet

13.12.2019 Side 1 av 8

Oppdrag: Tysværtunet, dusj og garderober
Oppdrag
nr. 1906

Adresse: Dato: 13.12.2019

Utarbeidet av: Sivilingeniørene Nordbø & Seglem AS

Utarbeidet for: Tysvær kommune

Utarbeidet av: Geir Arne Alfheim Sign. GAA

Kontrollert av: Sign.

Godkjent av: Sign.

Sammendrag

Tysvær kommune skal rehabilitere dusj- og garderobefasiliteter tilknyttet svømmehallen ved Tysværtunet.
Nordbø og Seglem AS har på vegne av Tysvær kommune kartlagt helse- og miljøfarlig avfall i bygget.

Det er registrert følgende helse- og miljøfarlige stoffer i bygget:

 Ftalater i vinylbelegg.

 Kjøleunit i korridor.

 Elektrisk og elektronisk avfall som kabler, komponenter og utstyr.

Tyngre rivemasser

 Betong tillates gjenbrukt som fyllmasse såfremt armering og varmerør skilles fra betongen. Se kapittel

3.6 Nyttiggjøring av tyngre rivemasser.
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1. Innledning
Tysværtunet ble oppført av Tysvær kommune i 1996. Dusj- og garderobe- anlegget tilknyttet
svømmehallen er slitt og skal derfor rehabiliteres. Tysvær kommune har i den forbindelse
engasjert Sivilingeniørene Nordbø og Seglem AS for å utarbeide miljøsaneringsplan for
tiltaket. På bakgrunn av byggeår og arbeidsomfang er rapporten en forenklet utgave.

Formålet med rapporten har vært å avdekke og rapportere forekomster av helse og
miljøfarlige stoffer i bygningsmassen i henhold til forskrift om bygge- og avfallsanlegg.
Rapporten er utarbeidet som nødvendig underlag for søknad om rivetillatelse og som et
verktøy for rivearbeidene.

2. Utførte undersøkelser

2.1 Generelt

Ved rivning og rehabilitering skal det gjennomføres en miljøkartlegging og utarbeides en
miljøsaneringsbeskrivelse (iht krav i TEK17). Kartlegging er utført ved visuell registerting av
helse- og miljøskadelige stoffer, stikkprøvekontroller og mindre destruktive inngrep med
kniv, hammer, meisel eller lignende. Forekomster av helse- og miljøfarlig avfall kan ligge
skjult i ulike bygningsdeler og konstruksjoner, begrenset adkomst og drift av bygg vil også
kunne påvirke resultatene av kartleggingen. Sivilingeniørene Nordbø og Seglem AS tar
derfor forbehold om forekomster av helse- og miljøfarlige stoffer som først vil bli avdekket i
forbindelse med rivningen.

Brannslukkingsapparater, løsøre og inventar er ikke registrert da dette forutsettes fjernet av
oppdragsgiver. Rapporten omfatter ikke vurdering av grunnforurensing, muggsopp, skadedyr
mm.

Prøvepunkt og forekomster av miljøfarlig avfall er også påtegnet plantegninger som er lagt
ved rapporten, se vedlegg 1.

Under kartleggingen er det tatt materialprøver som er sendt til analyse i laboratorium, se
analyseresultater i vedlegg 3. Erfaringsgrunnlag for enkelte forekomster er så godt at det ikke
alltid trengs å foreta materialanalyser. Disse forekomstene må håndteres som farlig avfall
med mindre det kan vises med materialanalyser at konsentrasjonen av de aktuelle helse- og
miljøfarlige stoffene er under grense for farlig avfall gitt i avfallsforskriften.

Grunnet endringer i lovverk og kunnskapsnivå har planen en varighet på 2 år fra siste
revisjonsdato. Dersom tiltaket skal gjennomføres senere enn to år etter siste revisjonsdato må
Sivilingeniørene Nordbø og Seglem AS kontaktes for å vurdere om det har vært endringer i
lovverket eller kunnskapsnivå i bransjen som endrer konklusjonene i rapporten.

2.2 Underlag

- Plantegning
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2.3 Befaringer

Kartlegging og prøvetaking er utført 03 desember 2019
Deltakere:
Geir Arne Alfheim Nordbø og Seglem AS
Thomas Grønbech Lindø Nordbø og Seglem AS

2.4. Bygningsbeskrivelse

Dusj og garderobedel ligger i u etg tilknyttet svømmehallen. Bærende konstruksjoner i
betong. Dusjer og badstue og adkomst inn til hallen har fliser på gulv, mens gangareal, lager
og garderobedel har vinylbelegg på gulv.

2.5 Omfang

Det er kun dusjer, garderober, lagerrom og noe korridor tilknyttet svømmehallen som berøres
av ombyggingen. Tot ca. 180 m2.

3. Registrering og vurdering av helse- og miljøfarlige stoffer
En oppsummering av registrete forekomster av helse- og miljøfarlige stoffer finnes i tabell
3.1 i slutten av dette kapittelet. Vedlegg 3 viser en oversikt over helse- og miljøfarlig avfall
som det generelt letes etter under en kartlegging.

Dersom en under rivearbeidene skulle støte på miljøfarlige avfall må dette fjernes forsvarlig
og leveres som farlig avfall før rivearbeidene kan fortsette.

3.1 Ftalater

Ftalater er en stoffgruppe som består av mange ulike stoffer som hovedsakelig brukes som mykgjørere i plast. Ftalater finnes
blant annet i gulvbelegg av vinyl, pvc rør og på taktekking av merke Sarnafil. I isolerglass fra ca. 1990 og frem til 2004 er
det påvist ftalater i fugelim, pakninger og karmer. Produkter med ftalater regnes som farlig avfall dersom innholdet av
DEHP eller DBP er mer enn 5000 mg/kg, eller innholdet av BBP er mer enn 2500 mg/kg. Vinyl gulvbelegg inneholder
erfaringsmessig ftalater.

Det er vinylbelegg på deler av gulvene som skal bygges om. Erfaringsmessig inneholder
vinylgulv fra denne perioden ftalater.
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Bilde 1 Vinylbelegg garderobe

Bilde 2 Kjøleunit korridor ved rom 135

3.2 Tungmetaller

Tungmetaller finnes blant annet i maling, lakk og løsemidler. Tungmetaller vurderes oftest etter tilstandsklassene for
forurenset grunn. Dersom konsentrasjonen av tungmetaller er i tilstandsklasse 5 eller høyere, regnes komponenten som farlig
avfall og leveres godkjent mottak som egen fraksjon.
Levering av bygningsmaterialer forurenset i lavere tilstandsklasser må avklares med mottak da ikke alle avfallsmottak kan ta
imot dette.

Det er tatt prøve av tungmetaller i betonggulvet ref. prøvenr 441-2019-1204-025. Resultat
fra prøvetaking viser at lavt innhold av tungmetaller, se forøvrig kap. 3.6 Nyttinggjøring av
tyngre rivemasser.

3.3 KFK/HKFK

KFK og HKFK ble brukt i blåsemiddel i for eksempel xps isolasjon og pur skum i perioden 1960- 2002. PUR- skum er brukt
i isolerte garasjeporter, isolasjonspaneler i kjølerom. KFK/HKFK er også brukt i kuldemedium i varmepumper og
kjølemaskiner. Alle isolasjonsmaterialer som inneholder 1000 mg/kg eller mer av de ulike KFK og HKFK er farlig avfall.
Porter, isolasjonspaneler og xps isolasjon som inneholder KFK/HKF leveres godkjent mottak som egen fraksjon. Evt gass til
varmepumpe og kjølemaskiner tappes på egen beholder og leveres godkjent mottak.

Det ble i korridor ved rom 135 registret en kjøleunit. Dersom denne skal saneres eller flyttes
må kjølemedium først tappes av. Selve kjøledelen leveres som EE avfall.
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3.4 EE- avfall

EE- avfall består av alle produkter som er avhengige av en elektrisk strøm eller et elektromagnetisk felt for å funksjonere. I
hovedsak dreiser det seg om fordelings-/sikringsskap, kabler/ledninger, lys-/nødlysarmaturer, regulerings-/måleutstyr,
elektronikk, teleinstallasjoner, kontormaskiner, motorer, vifter etc.

Bygget har normalt med belysning, tavler og varslingsanlegg for en svømmehall. I dette
prosjektet er det planlagt ny belysning og kabling. I tillegg skal ventilasjonsaggregat til
garderobedelen byttes.

Bilde 3 Ventilasjonsanlegg garderobedel

3.5 Oppsummeringstabell helse- og miljøskadelige stoffer

Under følger tabell som angir helse- og miljøskadelige stoffer påvist ved kartlegging som er
beskrevet i kapittelet. Avfallsfraksjon, komponent, lokalitet, mengde og krav til fjerning og
behandling er angitt i stikkordsform.

Tabell 3.1 Oppsummering av miljøskadelige stoffer avdekket ved kartlegging.

Avfalls-
fraksjon Omfang

Komponent/
beskrivelse Mengde

Miljøsanerings-
beskrivelse Merknad

Avfallsstoffnummer
EAL- kode

Ftalater
Gulvbelegg av
vinyl 0,3 tonn

Gulvbelegg fjernes og
leveres godkjent
mottak som egen
fraksjon. Avfallstoffnr: 7156

EAL- kode: 170204

KFK/ HKFK
Korridor v
rom 135 Inndel kjøle 0,01 tonn

Kjølemedium tappes
av og leveres
godkjent mottak.

Avfallstoffnr: 7240
EAL- kode: 140601

EE avfall Hele bygget

Alle former for
elektriske og
elektrotekniske
installasjoner 2,3 tonn

Leveres som EE
avfall

Mengde basert på
forhåndstall fra
Veileder for
avfallsprodusenter
med flere (TA-
2357/2007).
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3.6 Nyttiggjøring av tyngre rivemasser

Generelt

Miljødirektoratet ga i desember 2013 ut et faktaark (M-14 2013) for gjenbruk av tyngre
rivemasser som betong og tegl. Her blir det presentert referanseverdier for enkelte metaller
samt PCB. I faktaarket henvises det til at gjenbruk kan vurderes med utgangspunkt i
grenseverdiene i tilstandsklasse 1 for forurenset grunn.
Maling, murpuss, avrettingsmasser og fuger skal ikke ha inneholde forurensing over verdier
gitt i tabell 3.2 under.

Tabell 3.2: Referanseverdier hentet fra Miljødirektoratets faktaark M-14 2013 om disponering av
betongavfall (konsentrasjon i mg/kg).

PCB
(∑7) 

Kadmium
(Cd)

Bly (Pb) Kvikksølv
(Hg)

1 40 1 500 40

Spesifikt for dette prosjektet

Det er ikke tatt prøver av overflater (maling, murpuss, flislim, avrettingsmasse) av betongen
grunnet byggeår. Det er tatt en betongprøve av gulv på grunn, se tabell 3.3 jfr. vedlegg 3.

Tabell 3.3: kjerneprøver betonggulv på grunn

Prøve nr Bygningsdel, sted Objekt Resultat
01 (441-2019-1111-210) Badstue garderobe 6 Gulv på grunn (betong) Påvist Krom (Ⅵ) 3,5 mg/kg, dvs 

tilstandsklasse 2 for forurenset grunn.

Grenseverdi for krom (Ⅵ) i tilstandsklasse 1 for forurenset grunn er 2,0 mg/kg. Nordbø og 
Seglem AS fikk i oktober 2019 tillatelse fra Miljødirektoratet om gjenbruk av betong uten
formell søknad med seksverdig krom på annet byggeprosjekt. Høyeste innhold av seksverdig
krom var da 5,9 mg/kg. Dette ble av Miljødirektoratet blant annet begrunnet med at
grenseverdien er hevet for krom (Ⅵ) i forslag til ny forskrift for gjenvinning av betong/ 
teglavfall (ennå ikke vedtatt). I dette tilfellet ble det satt som vilkår at tiltaket måtte
registreres i Miljødirektoratets database Grunnforurensning senest 3 måneder etter
gjennomført tiltak. Eiendommen skal registreres med lokalitetstype "gjenvinning av avfall".

Resultatet fra prøvetaking er i tilstandsklasse 2 for forurenset grunn (god).

Ut fra overnevnte tillates massene gjenbrukt. Armering og fjernvarmerør skal da skilles ut av
betongen og leveres som egne fraksjoner. Det stilles krav til at den gjenbrukte betongen
tildekkes med toppdekke på minst 0,5 meter, med mindre det benyttes fast dekke (asfalt,
betong). Den gjenbrukte betongen legges minst en meter over høyeste grunnvannstand. Det
stilles ikke krav om at tiltaket skal registreres i Miljødirektoratets database
Grunnforurensning.

Alternativt kan betong leveres godkjent mottak.

4. Avfallshåndtering
Forekomster av farlig avfall fjernes forsvarlig og leveres inn til godkjent mottak.
Mellomlagring av avfallet på byggeplass krever at avfallet skal sikres mot uvedkommende.

Tiltakshaver er øverste ansvarlige for avfallshåndteringen. Riveentreprenør skal dokumentere
avfallshåndteringen med sluttrapport når prosjektet er avsluttet. For ordinært og lavforurenset
avfall skal kvittering fra avfalls- og gjenvinningsanlegg eller andre lovlige mottak vedlegges
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sluttrapporten. For farlig avfall benyttes kopi av utfylte og signerte deklarasjonsskjemaer som
dokumentasjon. Ved gjenbruk skal egenerklæring fylles ut.
Dersom det er vesentlige avvik fra avfallsplanen må riveentreprenøren redgjøre for dette.

4.1 Ftalater

Gulvbelegg fjernes og leveres godkjent mottak som egen fraksjon.

4.2 Tungmetaller

Kledning som er påført maling med høy konsentrasjon av tungmetaller demonteres og leveres
godkjent mottak som egen fraksjon. Maling på betonggulv leveres inn som egen fraksjon til
godkjent mottak.

4.3 KFK

Kjølemedium tappes på egen beholder og leveres godkjent mottak.

4.4 EE- avfall

Alt av elektrisk materiell demonteres og leveres som EE- avfall. Lysrør taes ut av armaturer
og legges i egne esker/kasser og armaturer leveres med kondensator i. Elektriske motorer,
brytere, termostater, panelovner, kabler etc. demonteres i bygget og legges i egne containere.
Dette er utstyr som kan inneholde PCB, bly, kvikksølv og andre tungmetaller.
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Prøvemottak: 04.12.2019

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: Tysværtunet

04.12.2019-13.12.2019Analyseperiode:

OppdragsgiverPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

BetongPrøvetype:

441-2019-1204-025Prøvenr.: 03.12.2019

Prøvemerking: Tysværtunet, dusj/badstu. Kjerneprøve betonggulv Analysestartdato: 04.12.2019

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

Arsen (As) Premium LOQa)

1.8Arsen (As) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Bly (Pb) Premium LOQa)

14Bly (Pb) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Kadmium (Cd) Premium LOQa)

0.27Kadmium (Cd) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.01

14Kobber (Cu) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

21Krom (Cr) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Kvikksølv (Hg) Premium LOQa)

0.032Kvikksølv (Hg) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1
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14Nikkel (Ni) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

67Sink (Zn) mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

94.6Tørrstoff %a) EN 12880: 2001-025%0.1

3.5Krom (VI) mg/kg TSa) EN 15192, EN ISO 

17294-2:2016

25%0.2

Mekanisk knusing av prøverb)*

1.00Prøveopparbeiding (knusing, nedmaling mm) g/kgb)* Knusing

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125, 

b)*  Eurofins Biofuel &Energy Testing Sweden(Lidköping), Sjöhagsgatan 3, 531 40, Lidköping

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

A
R

-0
0

1
  

v 
1

6
6

Side 1 av 2

gaa
Tekstboks
Vedlegg 2, tot 2 sider.




EUNOBE-00037493
Í%R5vÂ!($lXÎ

AR-19-MX-006924-01

Tommie Christensen

ASM Kundesupport Bergen

Bergen 13.12.2019

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Vedlegg 3: Generelt om helse- og miljøfarlige stoffer og avfall

I dette vedlegget følger en oversikt over helse- og miljøfarlige stoffer og avfall som det letes etter

under en miljøkartlegging. Det kan også finnes andre stoffer i materialene enn de som er nevnt her.

Avfallsforskriften beskriver hvilke kriterier som gjør at avfall skal betraktes som farlig avfall og hvilke

grenseverdier som er gjeldene:

Asbest
Omfatter bla krysolitt (hvit asbest), amositt (brun asbest) og
krokidolitt (blå asbest)

Avfallstoffnummer:
7250

Bruksområder:
Bygningsplater, himlingsplater, rørisolasjon, gulvbelegg, lim,
avrettingsmasse mm.

Grense for farlig avfall:
Påvist asbest

Referanser:
- Forskrift om asbest, FOR-2005-04-26-362
- Byggforskserien, byggforvaltning 773.340 «Asbest i bygninger, forekomster og påvisning.
- Byggforskserien, byggforvaltning 773.341 «Asbestsanering»

Bly Avfallstoffnummer:
Blybatteri: 7092
Maling: 7051

Bruksområder:
Skjøter i støpejernsrør, beslag, batterier, maling

Grense for farlig avfall:
2500 mg/kg

Referanser:
- http://www.miljostatus.no/tema/kjemikalier/prioritetslisten/bly/

Bromerte flammehemmere
Pentabromdifenyleter (pentaBDE), oktabromdifenyleter (oktaBDE),
dekabromdifenyleter (dekaBDE), tetrabrombisfenol (TBBPA),
heksabromsyklododekan (HBCDD) definert som prioriterte stoffer.

Avfallstoffnummer:
7155

Bruksområder:
Rørisolasjon av cellegummi, spesielle isoporplater, brannhemmende
tekstiler.

Grense for farlig avfall:
2500 mg/kg for de prioriterte
flammehemmerne

Referanser:
- http://www.miljostatus.no/tema/kjemikalier/prioritetslisten/bromerte-flammehemmere/

CCA- impregnert trevirke Avfallstoffnummer:
7098

Bruksområder:
Trykkimpregnert trevirke

Grense for farlig avfall:
Alltid farlig avfall

Referanser:
- http://www.miljostatus.no/tema/kjemikalier/prioritetslisten/arsen/
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Ftalater
DEHP, BBP og DHP definert som helse- og miljøskadelige.

Avfallstoffnummer:
7156

Bruksområder:
Mykgjører i plast, vinylbelegg, gulvlister av plast, takfolie,
plastvinduer, gummilister i vinduer, fugemasser mm

Grense for farlig avfall:
5000 mg/kg DEHP
2500 mg/kg BBP
5000 mg/kg DHP

Referanser:
- http://www.miljostatus.no/tema/kjemikalier/prioritetslisten/ftalater/

KFK-, HKFK-, og HFK- gasser
KFK- 11, -12, -13; HKFK- 22, -141b, 142b; HFK -134a,- 152a

Avfallstoffnummer:
7157

Bruksområder:
Gass i kjølemedium (anlegg, uniter og batterier),
isolasjonsmaterialer (XPS og PUR), garasjeporter, plater i frys/kjøler

Grense for farlig avfall:
1000 mg/kg KFK- 11, -12, -13
1000 mg/kg HKFK-22, -141b, 142b

Referanser:
- http://www.miljostatus.no/tema/klima/norske-klimagassutslipp/fluorholdige-gasser-utslipp/

Klorparafiner
Kortkjedete (SCCP) C10-13, mellomkjedete (MCCP) C14-17.

Avfallstoffnummer:
Klorparafinholdig avfall: 7158
Klorparafinholdige isolerglass: 7159

Bruksområder:
Isolerglassruter, fugemasser, vinyl gulvbelegg.

Grense for farlig avfall:
2500 mg/kg SCCP
2500 mg/kg MCCP

Referanser:
- http://www.miljostatus.no/tema/kjemikalier/prioritetslisten/klorerte-parafiner/

Kvikksølv Avfallstoffnummer:
7081

Bruksområder:
Lysstoffrør, sparepærer, nivåbrytere, termostater, vannlåser.

Grense for farlig avfall:
1000 mg/kg

Referanser:
- http://www.miljostatus.no/tema/kjemikalier/prioritetslisten/kvikksolv/

Olje, kjemikalier Avfallstoffnummer:
7023 Drivstoff og fyringsolje
7041, 7042 Organiske løsemidler

Bruksområder:
Olje- og kjemikalietanker, oljeavskillere, fyrkjeler, oljeholdige
installasjoner, oljefat, oljeforurenset betong mm)

Grense for farlig avfall:
Alltid farlig avfall

Referanser:
-
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PAH
Polyaromatiske hydrokarboner

Avfallstoffnummer:
7051

Bruksområder:
Takpapp, membraner, lim, rørisolasjon, sotrester, asfalt

Grense for farlig avfall:
2500 mg/kg PAH-16

Referanser:
- http://www.miljostatus.no/tema/kjemikalier/prioritetslisten/pah/

PCB
Plyklorerte bifenyler

Avfallstoffnummer:
PCB og PCT holdig avfall: 7210
PCB holdige isolerglass: 7211

Bruksområder:
Isolerglassruter, fugemasser, mørtel, betong, maling,
kondensatorer mm.

Grense for farlig avfall:
50 mg/kg PCB

Referanser:
- http://www.miljostatus.no/tema/kjemikalier/prioritetslisten/pcb/

PCP
Pentaklorfenol

Avfallstoffnummer:
7151

Bruksområder:
Baderomspanel

Grense for farlig avfall:
1000 mg/kg

Referanser:
- http://www.miljostatus.no/tema/kjemikalier/prioritetslisten/pah/

EE avfall Avfallstoffnummer:
EE- avfall er, emd noen unntak, ikke
farlig avfall.

Bruksområder:
EE- avfall består av alle produkter som er avhengig av elektrisk
strøm eller et elektromagnetisk felt for å funksjonere. I hovedsak
dreier det seg om fordelings-/sikringsskap, kabler/ledninger, lys-
/nødlysarmaturer, teleinstallasjoner, motorer, vifter, regulerings-/
måleutstyr, lysrør, sparepærer, glødelamper, varmtvannsberedere
etc.

Grense for farlig avfall:
Alt av elektrisk og elektroteknisk
avfall leveres som EE- avfall.

Referanser:
- http://www.miljostatus.no/tema/avfall/avfallstyper/elektrisk-og-elektronisk-avfall/

Tungmetaller
Omfatter bla arsen, bly, kadmium, kobber og sink

Avfallstoffnummer:
Maling 7051

Bruksområder:
Maling

Grense for farlig avfall:
Kadium: 1000 mg/kg
Kobber: 25 000 mg/kg
Sink: 25 000 mg/kg

Referanser:
- Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn TA 2553 2009
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E1 TILBUDSKJEMA 
 

I tillegg til etterfølgende poster, skal detaljert beskrivelse med enhetspriser fylles ut og 
innleveres sammen med tilbudet. Dersom ikke alle postene er utfylt, kan tilbudet måtte 
betraktes som ufullstendig. 
Vi vil gjøre oppmerksom på at dersom det tas forbehold om ytelser som må forstås skal 
inngå i anbudet for å levere et komplett bygg iht. tegninger og beskrivelse, må 
forbeholdene prises slik at anbudet kan evalueres mot andre anbydere. Iht. forskrift om 
offentlig anskaffelser kan tilbud som ikke kan evalueres pga. manglende priser 
avvises. 
 

 
E1.1 PRISSAMMENDRAG 
 

Kap. 01 Rigg og drift      kr. 
 
Kap. 21 Malerarbeid      kr. 
 
Kap. 22 Byggtapetsering – Gulvbelegg og støpebelegg kr. 

 
 Kap. 25 Bygningsmessige arbeider for VVS- installasjoner kr. 
 
 Kap. 26 Bygningsmessige arbeider for EL- installasjoner kr. 
 
          ------------------------- 
 

Sum eks. mva.       kr 
 

+ 25 % mva.        kr 
          ------------------------- 
 

Tilbudsum inkl. mva.       kr 
          --------------------------- 
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E1.2 LØNNS- OG PRISSTIGNING  
 

Tilbud skal gis som fastpris, dvs. inklusive lønns- og prisendringer i kontraktsperioden. 
   

E1.3 TIMERATER 
 

KALKULASJONSFAKTORER FOR REGNINGSARBEIDER 
 

Regningsarbeider er underlagt kontraktens bestemmelser og avregnes på basis av 
følgende bindende timesatser og kalkulasjonsfaktorer, som skal være faste i hele 
kontraktstiden: 

 
Timerater 
Timerater skal i tillegg til arbeidslønn dekke alle spesielle tillegg, herunder smuss- og 
høydetillegg, verktøygodtgjørelse, tariffert reise- og gangtidsgodtgjørelse, målegebyr, 
arbeidstøy, diett etc, alle sosiale utgifter, leie og bruk av håndverktøy med netto 
innkjøpspris inntil kr 10.000,-, entreprenørens byggeplassledelse, administrasjon og 
fortjeneste. 

 
 Timerater for kategori:   Normaltid overtid 50% overtid 100% 
 
 a) formann:    kr………… kr. ………. kr. …………  
 
 b) faglært:    kr………… kr. ………. kr. ………… 
 
 c) lærling:    kr………… kr. ………. kr. …………. 
 

 
Timepriser maskiner  
Egne og leide maskiner, inklusive fører, betales i henhold til entreprenørens liste over 
timepriser for maskiner.  

Det gis timepris for maskiner i drift og maskiner i ventetid, og prisen skal dekke alle 
utgifter, inklusive fører. Det betales for disponerte timer (ekskl. maskinstell og reparasjon) 
med avrunding til 1/2 time.  

For maskiner i ventetid regnes inntil 8 timer pr. dag og inntil 40 timer pr. uke. 
Maskinleieliste vedlegges tilbud. 
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E1.4 PÅSLAG 
 

Materialer 
Materialer godtgjøres som netto selvkost med et tillegg regnet i % som skal dekke alle 
materialkostavhengige tilleggskostnader, inklusive administrasjon og fortjeneste. 

 
 Materialer, netto selvkost tillagt  ……….. %. 
 

Underentreprenører 
 Avtalte timerater skal også gjelde underentreprenører (inklusiv påslag).  
 
 Påslag tilbud og materialer underentreprenør ……….. %. 
 
 
E1.5 LEVERINGSTID 

 
Det kreves at den enkelte entreprenør har de nødvendige ressurser til å kunne utføre sine 
arbeider i samsvar med framdriftsplan, vedlegg D2.5. 
Oppgitte tider i er i utgangspunktet bindende, og vil bli videre komplettert/samordnet med 
entreprenørene i henhold til deres innspill. 

 

E1.6 UNDERENTREPRENØRER/UNDERLEVERANDØRER 
 

Følgende underentreprenører skal benyttes: 

Fag     Firma 
 
…………………………….  ……………………………………………………….. 
 
…………………………….  ………………………………………………………… 
 
…………………………….  ………………………………………………………… 
 
…………………………….  ………………………………………………………… 
 
…………………………….  ………………………………………………………… 
 
…………………………….  ………………………………………………………… 
 
…………………………….  ………………………………………………………… 
 
…………………………….  ………………………………………………………… 
 
…………………………….  ………………………………………………………… 
 
…………………………….  ………………………………………………………… 
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E1.7 FORBEHOLD 
 

Dersom tilbyder har forbehold mot deler av konkurransegrunnlaget eller det som fremgår 
av sammenhengen for øvrig, må forbeholdene beskrives entydig, presist og prissettes slik 
at de ikke kan medføre tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold til de øvrige 
tilbudene.  

Forbehold må referere til relevant punkt i konkurransegrunnlaget. 

Det tas følgende forbehold: 

 
 ……………………………………………………………………………………………… 
 
 ……………………………………………………………………………………………… 
 
 ………………………………………………………………………………………………. 
 
 ………………………………………………………………………………………………. 
 
 ……………………………………………………………………………………………….. 
 
 ……………………………………………………………………………………………….. 
 
 ……………………………………………………………………………………………….. 
 
 ……………………………………………………………………………………………….. 
 
 ……………………………………………………………………………………………….. 
 
 ……………………………………………………………………………………………….. 
 
 ……………………………………………………………………………………………….. 
 
 ……………………………………………………………………………………………….. 
 
 ……………………………………………………………………………………………….. 
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E1.8 TILBYDERINFORMASJON - UNDERSKRIFT  

Fyll inn 

Tilbyder:   

Gateadresse:  

Postadresse:  

Kontaktperson :  

Telefonnummer :  

E-postadresse:  

Foretaksnummer:  
 
Undertegnede tilbyder erklærer herved å ha kontrollert at alle angitte sider er med i det utleverte 
tilbudsmateriellet, og ha satt seg inn i dets innhold og henvisninger. 
 
Vi forplikter oss til å utføre arbeidene i samsvar med de forutsetninger og betingelser som er 
inntatt i denne beskrivelse. 
 
...................., den ........................... 
 
 
................................................................................................... 
Leverandørs forpliktende underskrift ved innlevering av tilbudet 
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