
00 Generell del

INNLEDNING TIL TEKNISK BESKRIVELSE

For anbudets priser, krav til materialer og til arbeidets utførelse, 
regler for mengdeberegning og toleransekrav, gjelder 
bestemmelsene i NS 3420, 2018 utgave.

Alle arbeider skal tilfredstille krav til utførelse etter NS3420 
Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, 2018-utgave.

Der beskrivelsen avviker fra krav i NS 3420, gjelder 
beskrivelsen foran disse.

Alle priser skal omfatte alle arbeider inklusive alle hjelpe- og 
underlagsarbeider for å oppnå et fullverdig resultat, selv om 
disse arbeider ikke uttrykkelig er spesifisert i etterfølgende 
beskrivelse.

Skader som oppstår på grunn av entreprenørens uaktsomhet 
eller uforsiktighet i utførelsen av kontraktsarbeidene eller andre 
arbeider i forbindelse med disse, skal utbedres av 
entreprenøren, eller på hans regning.

Det forutsettes at entreprenøren selv foretar nødvendig 
besiktigelse på stedet for å klarlegge forhold som har, eller kan 
ha betydning for gjennomføringen av arbeidene, og innarbeider 
disse i sine kostnadskalkyler dersom entreprenøren mener dette 
er nødvendig for å kunne gi tilbud.

For orientering om prosjektets omfang og forutsetninger vises 
det utover miljøsaneringsbeskrivelsen til byggherres øvrige 
anbudsdokumenter.

Norconsult AS 17.03.2020

Sum denne side: 

Sum Kapittel 00 Generell del: 

 Prosjekt: Riving Fjelltun skole - Bygg A, B, C og F Side 00-1 

 Kapittel: 00 Generell del

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller 
anleggsplassen

01.1 AB1
FORSIKRING AV ANSVAR

Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.2 AB2
FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.3 AE1
SIKKERHETSSTILLELSE FOR 
KONTRAKTSFORPLIKTELSER

Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.4 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter all planlegging av eget kontraktsarbeid
utover det grunnlag som er gitt i
miljøsaneringsbeskrivelse og denne beskrivelsen.

01.5 AJ8.23A
TILPASNING TIL AVFALLSPLAN

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenøren skal gå igjennom og sette seg inn i 
utarbeidet avfallsplan. Dersom entreprenøren finner 
feil eller mangler i avfallsplanen skal dette meldes 
byggherre som sørger for at miljørådgiver reviderer 
avfallsplanen.

Norconsult AS 17.03.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen: 

 Prosjekt: Riving Fjelltun skole - Bygg A, B, C og F Side 01-1 

 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.6 AV4.2A
TILRIGGING OG NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: På anleggsstedet etter nærmere angivelse 
fra byggeleder
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også drift av anleggsplassen og 
ivaretakelse av funksjonen Hovedbedrift.

Byggegjerde vil bli satt opp av byggherren iht. vedlagt 
riggplan. Flytting av byggegjerde utover riggplan for å 
sørge tilkomst etc. utføres av entreprenør og skal 
også være inkludert i denne posten.

Byggherre etablerer byggestrøm 230V ved Bygg E.

Posten omfatter også kostnad for ivaretakelse av 
krav stilt i øvrige deler av konkurransegrunnlaget som 
ikke er gjentatt eller konkretisert i poster i denne 
mengdebeskrivelsen.

Norconsult AS 17.03.2020

Sum denne side: 

Sum Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen: 

 Prosjekt: Riving Fjelltun skole - Bygg A, B, C og F Side 01-2 

 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02 Forberedende arbeider

02.1 CD1.31004A
PERMANENT FRAKOBLING

Antall RS
Sted: Uspesifisert
Type ledning: Elkraft
Lokalisering: Bygg A, B, C, F
Tilgjengelighet: -
Innhold i ledning, spesifisert: Strømforsyning
Dimensjon: -
Kapasitet: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder permanent frakobling av strømforsyning til 
byggverket. Bygg D og E skal fortsatt være i drift.

x) Mengderegler
Kommer ikke til utførelse dersom frakobling allerede 
er foretatt av byggherre.

02.2 CD1.31001A
PERMANENT FRAKOBLING

Antall RS
Sted: Uspesifisert
Type ledning: Væske
Lokalisering: Bygg A, B, C, F
Tilgjengelighet: -
Innhold i ledning, spesifisert: Vann
Dimensjon: -
Kapasitet: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder frakobling av vann og avløp. Bygg D og E 
skal fortsatt være i drift.

Norconsult AS 17.03.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Forberedende arbeider: 

 Prosjekt: Riving Fjelltun skole - Bygg A, B, C og F Side 02-1 

 Kapittel: 02 Forberedende arbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.3 CD1.31005A
PERMANENT FRAKOBLING

Antall RS
Sted: Uspesifisert
Type ledning: Ekom
Lokalisering: Bygg A, B, C, F
Tilgjengelighet: -
Innhold i ledning, spesifisert: Tele og data
Dimensjon: -
Kapasitet: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder frakobling av tele og data. Bygg D og E skal 
fortsatt være i drift.

x) Mengderegler
Kommer ikke til utførelse dersom frakobling allerede 
er utført av byggherre.

Norconsult AS 17.03.2020

Sum denne side: 

Sum Kapittel 02 Forberedende arbeider: 

 Prosjekt: Riving Fjelltun skole - Bygg A, B, C og F Side 02-2 

 Kapittel: 02 Forberedende arbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03 Miljøsanering

03.1 I alle poster som omfatter miljøsanering skal alle 
kostnader knyttet til håndtering, transport og levering av 
det farlige avfallet inkluderes i enhetsprisen. Dette 
inkluderer også deklarering av avfallet.

Det skal kun benyttes transportører som følger krav i lover 
og forskrifter knyttet til transport av farlig avfall til å 
transportere avfallet.

Alt farlig avfall skal kun leveres til mottaksanlegg som har 
tillatelse til å håndtere farlig avfall.

Asbestsanering kan kun utføres av foretak med tillatelse 
fra Arbeidstilsynet.

Det vises generelt til utarbeidet miljøsaneringsbeskrivelse 
som er vedlagt forespørselen. Krav satt i 
miljøsaneringsbeskrivelsen forutsettes medtatt i postene, 
og denne beskrivelsen bør leses sammen med 
miljøsaneringsbeskrivelsen for å få det fullstendige 
omfanget av arbeidene.

03.2 CD2.2222611
FJERNING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m 2 75,00
Bygn ingsdel: Utvendig kledning og overflate
Stoff: Asbest
Lokalisering: Bygg C, bak trekledning og bak 
metallbeslag mellom vinduer
Tilgjengelighet: Skrånende terreng og noe høyde.
Bygningsdel, spesifisert: Internittplater bak trekledning og 
metallbeslag.
Stoff, spesifisert: Asbest
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: -
EAL-kode: *17 06 05
Avfallsstoffnummer: 7250
Utførelsesmetode: Iht. miljøsaneringsbeskrivelse.
Andre krav: Nei

Norconsult AS 17.03.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Miljøsanering: 

 Prosjekt: Riving Fjelltun skole - Bygg A, B, C og F Side 03-1 

 Kapittel: 03 Miljøsanering

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.3 CD2.2247111
FJERNING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 35
Bygningsdel: Isolasjon på rør og kanaler
Stoff: Asbest
Lokalisering: Bygg C, underetasje, CH0103 og CH0104
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Asbestholdig rørisolasjon i 
rørbend
Stoff, spesifisert: Asbest
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: -
EAL-kode: *17 06 01
Avfallsstoffnummer: 7250
Utførelsesmetode: Iht. miljøsaneringsbeskrivelse.
Andre krav: Nei

03.4 CD2.2224511
FJERNING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m 2 29,00
Bygn ingsdel: Gulvoverflate
Stoff: Asbest
Lokalisering: Bygg B, grupperom (BH0110)
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Asbestholdige gulvflis
Stoff, spesifisert: Asbest
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Påvist tremolittasbest
EAL-kode: *17 06 05
Avfallsstoffnummer: 7250
Utførelsesmetode: Iht. miljøsaneringsbeskrivelse
Andre krav: Nei

03.5 CD2.2224535A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m 2 1760,00
Bygn ingsdel: Gulvoverflate
Stoff: Ftalater
Lokalisering: Bygg A, B; C, F
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Vinylgulvbelegg
Stoff, spesifisert: Ftalater
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: -
EAL-kode: *17 02 04
Avfallsstoffnummer: 7156
Utførelsesmetode: Iht. miljøsaneringsbeskrivelse
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal også inkludere veggvinyl og gulvlister.

Norconsult AS 17.03.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Miljøsanering: 

 Prosjekt: Riving Fjelltun skole - Bygg A, B, C og F Side 03-2 

 Kapittel: 03 Miljøsanering

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.6 CD2.2222635
FJERNING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m 2 415,00
Bygn ingsdel: Utvendig kledning og overflate
Stoff: Ftalater
Lokalisering: Tak pergola og Bygg F
Tilgjengelighet: Tak
Bygningsdel, spesifisert: Takfolie
Stoff, spesifisert: Ftalater
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: -
EAL-kode: *17 02 04
Avfallsstoffnummer: 7156
Utførelsesmetode: Iht. miljøsaneringsbeskrivelse
Andre krav: Nei

03.7 CD2.2267132
FJERNING AV BYGNINGSDEL - RUND SUM

Rund sum RS
Bygningsdel: Isolasjon på rør og kanaler
Stoff: Bromerte flammehemmere
Lokalisering: Generelt Bygg A, B, C, F
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Cellegummiisolasjon
Stoff, spesifisert: Flammehemmere
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: -
EAL-kode: *17 06 03
Avfallsstoffnummer: 7155
Utførelsesmetode: Iht. miljøsaneringsbeskrivelse
Andre krav: Nei

03.8 CD2.2243144
FJERNING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 11
Bygningsdel: Vindu
Stoff: Klorparafiner
Lokalisering: Bygg A, B, C
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Klorparafinvinduer iht. kriterier/
beskrivelse i miljøsaneringsbeskrivelsen
Stoff, spesifisert: Klorparafiner
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: -
EAL-kode: *17 09 03
Avfallsstoffnummer: 7158
Utførelsesmetode: Iht. miljøsaneringsbeskrivelse
Andre krav: Nei

Norconsult AS 17.03.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Miljøsanering: 

 Prosjekt: Riving Fjelltun skole - Bygg A, B, C og F Side 03-3 

 Kapittel: 03 Miljøsanering

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.9 CD2.2252615
FJERNING AV BYGNINGSDEL - VEKT

Vekt kg 800,00
Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Stoff: Arsen
Lokalisering: Ute
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: CCA-impregnert trevirke
Stoff, spesifisert: Krom, kobber, arsen
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: -
EAL-kode: *17 02 04
Avfallsstoffnummer: 7098
Utførelsesmetode: Iht. miljøsaneringsbeskrivelse
Andre krav: Nei

03.10 CD2.2259999
FJERNING AV BYGNINGSDEL - VEKT

Vekt kg 100,00
Bygningsdel: Kjemikalier
Stoff: Diverse
Lokalisering: Generelt
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Kjemikalier
Stoff, spesifisert: Diverse
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Utførelsesmetode: Iht. miljøsaneringsbeskrivelse
Andre krav: Nei

03.11 CD2.2243166
FJERNING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 31
Bygningsdel: Vindu
Stoff: Polyklorerte bifenyler (PCB)
Lokalisering: Bygg A, B, C
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: PCB-vinduer iht. kriterier/
beskrivelse i miljøsaneringsbeskrivelsen
Stoff, spesifisert: PCB
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: -
EAL-kode: *17 09 02
Avfallsstoffnummer: 7211
Utførelsesmetode: Iht. miljøsaneringsbeskrivelse
Andre krav: Nei

Norconsult AS 17.03.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Miljøsanering: 

 Prosjekt: Riving Fjelltun skole - Bygg A, B, C og F Side 03-4 

 Kapittel: 03 Miljøsanering

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.12 CD2.2222766A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m 2 290,00
Bygn ingsdel: Innvendig kledning og overflate
Stoff: Polyklorerte bifenyler (PCB)
Lokalisering: Bygg F, innvendig
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: PCB-holdig maling
Stoff, spesifisert: PCB
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: 43,6 mg/kg PCB-7
EAL-kode: *17 01 06
Avfallsstoffnummer: 7210
Utførelsesmetode: Iht. miljøsaneringsbeskrivelse
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter sanering av innvendig PCB-holdig maling 
dersom det blir nødvendig for å få levert til godkjent 
mottak (se nærmere redegjørelse i 
miljøsaneringsbeskrivelse) eller dersom byggherre 
ønsker at maling saneres for å kunne sortere ut tegl 
til nyttiggjøring.

x) Mengderegler
Kommer kun til utførelse etter avtale med byggherre.

03.13 CD2.2258199
FJERNING AV BYGNINGSDEL - VEKT

Vekt kg 3000,00
Bygningsdel: Elektrisk anlegg
Stoff: Diverse
Lokalisering: Bygg A, B, C, F + ute
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: EE-utstyr
Stoff, spesifisert: -
Over grenseverdien for farlig avfall: EE-avfall
Konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Utførelsesmetode: Iht. miljøsaneringsbeskrivelse
Andre krav: Nei

Norconsult AS 17.03.2020

Sum denne side: 

Sum Kapittel 03 Miljøsanering: 

 Prosjekt: Riving Fjelltun skole - Bygg A, B, C og F Side 03-5 

 Kapittel: 03 Miljøsanering

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04 Riving

04.1 CD4.14119A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall RS
Bygningsdel: Bygning
Forurensningsgrad: Ordinært avfall. Farlig avfall 
forutsatt fjernet i tidligere poster.
Lokalisering: Bygg A
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Hele bygningen inkludert 
fundamenter
Materialer: Betong, metall og trevirke mm.
Byggeår: 1950-tallet
Dimensjon: 485 m2 (inkludert ventilasjonsrom, eks. loft)
Konstruksjon/bæring: Treoverbygg på fundamenter i 
betong. Teglvegger i ganger. Endevegger i tegl og 
betong.
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Fullstendig fjernet 
inkl. fundamenter.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle kostnader med riving, nedknusning og 
sortering av avfallet, samt opplasting, intern/ekstern 
transport og leveringskostnader. Skal også inkludere 
ev. kantstein, gjerder, master, asfalt etc. som er 
nødvendig å fjerne for gjennomføring av 
rivearbeidene.

Betong fra rivingen er i hovedsak ikke egnet for 
nyttiggjøring. Betong som er beskrevet at ikke er 
egnet for nyttiggjøring er forurenset og skal leveres til 
godkjent mottak for ordinært avfall, med mindre det 
gjøres supplerende prøvetaking som kan skille ut 
deler av massene som egnet for nyttiggjøring. 
Supplerende prøvetaking og annen håndtering enn 
det som er beskrevet her og i 
miljøsaneringsbeskrivelsen skal godkjennes av 
byggherre. Ubehandlet tegl er ikke forurenset og er 
egnet for nyttiggjøring i annet prosjekt eller levering til 
gjenvinning eller tipp som er godkjent til å ta imot 
uforurenset betong- og teglavfall (entreprenør eller 
mottaker av massene skal da ta over det juridiske 
ansvaret for massene).

Vedlagt forespørselen er avfallsplan med estimerte
mengder. Bilder, tegninger, konkurransegrunnlagets 
beskrivelse og ev. egen besiktigelse danner grunnlag 
for prising av posten. Økte eller reduserte mengder 
avfall i forhold til avfallsplan gir derfor ikke grunnlag 
for regulering eller tillegg for denne posten.

Norconsult AS 17.03.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 Riving: 

 Prosjekt: Riving Fjelltun skole - Bygg A, B, C og F Side 04-1 

 Kapittel: 04 Riving

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.2 CD4.14119A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall RS
Bygningsdel: Bygning
Forurensningsgrad: Ordinært avfall. Farlig avfall 
forutsatt fjernet i tidligere poster.
Lokalisering: Bygg B
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Hele bygningen inkludert 
fundamenter
Materialer: Betong, metall og trevirke mm.
Byggeår: 1950-tallet
Dimensjon: 600 m2 (eks. loft)
Konstruksjon/bæring: Treoverbygg på fundamenter i 
betong. Teglvegger i ganger. Endevegger i tegl og 
betong.
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Fullstendig fjernet 
inkl. fundamenter.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle kostnader med riving, nedknusning og 
sortering av avfallet, samt opplasting, intern/ekstern 
transport og leveringskostnader. Skal også inkludere 
ev. kantstein, gjerder, master, asfalt etc. som er 
nødvendig å fjerne for gjennomføring av 
rivearbeidene.

Betong fra rivingen er i hovedsak ikke egnet for 
nyttiggjøring. Betong som er beskrevet at ikke er 
egnet for nyttiggjøring er forurenset og skal leveres til 
godkjent mottak for ordinært avfall, med mindre det 
gjøres supplerende prøvetaking som kan skille ut 
deler av massene som egnet for nyttiggjøring. 
Supplerende prøvetaking og annen håndtering enn 
det som er beskrevet her og i 
miljøsaneringsbeskrivelsen skal godkjennes av 
byggherre. Ubehandlet tegl er ikke forurenset og er 
egnet for nyttiggjøring i annet prosjekt eller levering til 
gjenvinning eller tipp som er godkjent til å ta imot 
uforurenset betong- og teglavfall (entreprenør eller 
mottaker av massene skal da ta over det juridiske 
ansvaret for massene).

Vedlagt forespørselen er avfallsplan med estimerte
mengder. Bilder, tegninger, konkurransegrunnlagets 
beskrivelse og ev. egen besiktigelse danner grunnlag 
for prising av posten. Økte eller reduserte mengder 
avfall i forhold til avfallsplan gir derfor ikke grunnlag 
for regulering eller tillegg for denne posten.

Norconsult AS 17.03.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 Riving: 

 Prosjekt: Riving Fjelltun skole - Bygg A, B, C og F Side 04-2 

 Kapittel: 04 Riving

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.3 CD4.14119A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall RS
Bygningsdel: Bygning
Forurensningsgrad: Ordinært avfall. Farlig avfall 
forutsatt fjernet i tidligere poster.
Lokalisering: Bygg C
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Hele bygningen inkludert 
fundamenter
Materialer: Betong, metall og trevirke mm.
Byggeår: 1974
Dimensjon: 670 m2 (inkludert ventilasjonsrom, eks. loft)
Konstruksjon/bæring: Underetasje i betong. Gavlvegger i 
1. etasje i betong.
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Fullstendig fjernet 
inkl. fundamenter.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle kostnader med riving, nedknusning og 
sortering av avfallet, samt opplasting, intern/ekstern 
transport og leveringskostnader. Skal også inkludere 
ev. kantstein, gjerder, master, asfalt etc. som er 
nødvendig å fjerne for gjennomføring av 
rivearbeidene.

Betong fra rivingen er i hovedsak ikke egnet for 
nyttiggjøring. Betong som er beskrevet at ikke er 
egnet for nyttiggjøring er forurenset og skal leveres til 
godkjent mottak for ordinært avfall, med mindre det 
gjøres supplerende prøvetaking som kan skille ut 
deler av massene som egnet for nyttiggjøring. 
Supplerende prøvetaking og annen håndtering enn 
det som er beskrevet her og i 
miljøsaneringsbeskrivelsen skal godkjennes av 
byggherre. Ubehandlet tegl er ikke forurenset og er 
egnet for nyttiggjøring i annet prosjekt eller levering til 
gjenvinning eller tipp som er godkjent til å ta imot 
uforurenset betong- og teglavfall (entreprenør eller 
mottaker av massene skal da ta over det juridiske 
ansvaret for massene).

Vedlagt forespørselen er avfallsplan med estimerte
mengder. Bilder, tegninger, konkurransegrunnlagets 
beskrivelse og ev. egen besiktigelse danner grunnlag 
for prising av posten. Økte eller reduserte mengder 
avfall i forhold til avfallsplan gir derfor ikke grunnlag 
for regulering eller tillegg for denne posten.

Norconsult AS 17.03.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 Riving: 

 Prosjekt: Riving Fjelltun skole - Bygg A, B, C og F Side 04-3 

 Kapittel: 04 Riving

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.4 CD4.14119A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall RS
Bygningsdel: Bygning
Forurensningsgrad: Ordinært avfall. Farlig avfall 
forutsatt fjernet i tidligere poster.
Lokalisering: Bygg F
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Hele bygningen inkludert 
fundamenter
Materialer: Betong, metall og trevirke mm.
Byggeår: 1950-tallet
Dimensjon: 102 m2 
Konstruksjon/bæring: Yttervegger i pusset tegl
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Fullstendig fjernet 
inkl. fundamenter. Bygg D og E skal fortsatt være i drift. 
Yttervegg for Bygg D og E må være intakt etter rivingen.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle kostnader med riving, nedknusning og 
sortering av avfallet, samt opplasting, intern/ekstern 
transport og leveringskostnader. Skal også inkludere 
ev. kantstein, gjerder, master, asfalt etc. som er 
nødvendig å fjerne for gjennomføring av 
rivearbeidene.

Betong fra rivingen er i hovedsak ikke egnet for 
nyttiggjøring. Betong som er beskrevet at ikke er 
egnet for nyttiggjøring er forurenset og skal leveres til 
godkjent mottak for ordinært avfall, med mindre det 
gjøres supplerende prøvetaking som kan skille ut 
deler av massene som egnet for nyttiggjøring. 
Supplerende prøvetaking og annen håndtering enn 
det som er beskrevet her og i 
miljøsaneringsbeskrivelsen skal godkjennes av 
byggherre. Ubehandlet tegl er ikke forurenset og er 
egnet for nyttiggjøring i annet prosjekt eller levering til 
gjenvinning eller tipp som er godkjent til å ta imot 
uforurenset betong- og teglavfall (entreprenør eller 
mottaker av massene skal da ta over det juridiske 
ansvaret for massene).

Vedlagt forespørselen er avfallsplan med estimerte
mengder. Bilder, tegninger, konkurransegrunnlagets 
beskrivelse og ev. egen besiktigelse danner grunnlag 
for prising av posten. Økte eller reduserte mengder 
avfall i forhold til avfallsplan gir derfor ikke grunnlag 
for regulering eller tillegg for denne posten.

Norconsult AS 17.03.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 Riving: 

 Prosjekt: Riving Fjelltun skole - Bygg A, B, C og F Side 04-4 

 Kapittel: 04 Riving

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.5 CD4.14119A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall RS
Bygningsdel: Bygning
Forurensningsgrad: Ordinært avfall. Farlig avfall 
forutsatt fjernet i tidligere poster.
Lokalisering: Paviljong
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Hele bygningen inkludert 
fundamenter
Materialer: Betong, metall og trevirke mm.
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: Bod i betong + søyler
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Fullstendig fjernet 
inkl. fundamenter.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle kostnader med riving, nedknusning og 
sortering av avfallet, samt opplasting, intern/ekstern 
transport og leveringskostnader. 

Betong fra rivingen er i hovedsak ikke egnet for 
nyttiggjøring. Betong som er beskrevet at ikke er 
egnet for nyttiggjøring er forurenset og skal leveres til 
godkjent mottak for ordinært avfall, med mindre det 
gjøres supplerende prøvetaking som kan skille ut 
deler av massene som egnet for nyttiggjøring. 
Supplerende prøvetaking og annen håndtering enn 
det som er beskrevet her og i 
miljøsaneringsbeskrivelsen skal godkjennes av 
byggherre. Ubehandlet tegl er ikke forurenset og er 
egnet for nyttiggjøring i annet prosjekt eller levering til 
gjenvinning eller tipp som er godkjent til å ta imot 
uforurenset betong- og teglavfall (entreprenør eller 
mottaker av massene skal da ta over det juridiske 
ansvaret for massene).

Vedlagt forespørselen er avfallsplan med estimerte
mengder. Bilder, tegninger, konkurransegrunnlagets 
beskrivelse og ev. egen besiktigelse danner grunnlag 
for prising av posten. Økte eller reduserte mengder 
avfall i forhold til avfallsplan gir derfor ikke grunnlag 
for regulering eller tillegg for denne posten.

Norconsult AS 17.03.2020

Sum denne side: 

Sum Kapittel 04 Riving: 

 Prosjekt: Riving Fjelltun skole - Bygg A, B, C og F Side 04-5 

 Kapittel: 04 Riving

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05 Avsluttende arbeider

05.1 FF3.1
ARRONDERING

Areal RS
Lokalisering: Bygg D, E. Arealer hvor det er utført 
rivearbeider.
Utforming: Etter riving gjøres det lett arrondering med 
stedlige masser.
Type masser: Stedlige masser.
Andre krav: Nei

Norconsult AS 17.03.2020

Sum denne side: 

Sum Kapittel 05 Avsluttende arbeider: 

 Prosjekt: Riving Fjelltun skole - Bygg A, B, C og F Side 05-1 

 Kapittel: 05 Avsluttende arbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



06 Regningsarbeid

06.1 Regningsarbeider

Kommer kun til utførelse etter bestilling fra 
byggherre/byggeleder og vil ikke være en del av 
kontraktssummen.

06.2 Hjelpearbeider
Tid time 40,00

06.3 Fagarbeider
Tid time 40,00

06.4 Anleggsleder
Tid time 20,00

06.5 Egnet gravemaskin, med fører
Tid time 20,00

06.6 Egnet lastebil, med fører
Tid time 20,00

06.7 Ventetid
Krav fra byggherre eller 3. part som medfører at arbeidene 
ikke kan utføres.
Tid time 40,00

06.8 Materialer
Materialer som er antatt å medgå i regningsarbeider 
betales med dokumentert netto selvkost tillagt 
påslagsfaktor for administrasjon og fortjeneste.

Avsatt beløp kr. 25 000,- x 1,....  = kr ..................
Rund sum RS

Norconsult AS 17.03.2020

Sum denne side: 

Sum Kapittel 06 Regningsarbeid: 

 Prosjekt: Riving Fjelltun skole - Bygg A, B, C og F Side 06-1 

 Kapittel: 06 Regningsarbeid

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Norconsult AS 17.03.2020

 Prosjekt: Riving Fjelltun skole - Bygg A, B, C og F Side I-1 
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