



Ca. plassering kabelskap Haugland Kraft.
Må koordineres med kraftleverandrer.

INTAKSKABEL FRA HAUGLAND KRAFT
FIBERBRØR

Grøft må koordineres med
installasjon i grunn.

1		01.11.2019		Tilbudstegning				MKBR / JLSST / JLSST			
Rev	Dato	Beskrivelse		Nr	Saksb.	Sidemrk.	Oppdr a.				
Karmøy Kommune								Tegnet av	JLSST	Saksbehandler	JLSST
Skudeshavn brannstasjon								Sidemærkskr.	MKBR	Oppdragsansvarlig	JLSST
Situasjonsplan								Flag	RIE	Målestokk	1:100
								Dato	30.08.2019		
Oppdragsnr.								Status		Tilbudstegning	
A126960								Rev		1	
E-740-20-01											

21.02.2020 08:53:15

Skudeshavn Brannstasjon_18.01.2021