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1.0  ORIENTERING OG BESKRIVELSE

1.1  GENERELT

 
Denne beskrivelse er basert på NS 3420:2017, versjon 1. 

Drammen kommune skal sanere vann- og avløpsanlegget i Industrigata og Strandveien i Mjøndalen. 

Det skal etableres separat ledningsnett for spillvann og overvann i området. En eldre vannledning skal 
også skiftes ut og ny avløpspumpestasjon skal etableres. 

Nye kumgrupper skal etableres og berørte stikkledninger skal tilknyttes og fornyes der de ikke 
tilfredsstiller dagens krav. 

Berørte veier gjenoppbygges. 

1.1.1  GEOGRAFISK OMRÅDE

Arbeidene skal foregå i Industrigata og Strandveien i Mjøndalen sentrum. Se vedlagte tegninger for 
oversikt.

Arbeidene vil foregå i sentrumsgater med stor daglig trafikk av både gående og kjørende. Arbeidet vil 
også komme tett innpå private eiendommer og større bygg. Entreprenør forventes å gjøre seg kjent 
med de stedlige forhold og søke å få avklart eventuelle konflikter underveis i prosjektet.

Arbeidene gjennomføres delvis i nærheten av jernbanen, under dispensasjon for arbeide nærmere 
enn 30m fra spor. Kostnader og ulemper i forbindelse med dette prises i egne poster.

1.1.2 OMFANG OG LØSNINGER

Denne hovedentreprisen omfatter etablering av nye vann-, spillvanns- og overvannsledninger, 
etablering av nye kummer og sluk og tilkobling av stikkledninger, samt etablering av ny 
avløpspumpestasjon. Inkludert er også gjenoppbygging av berørte veier og gangareal.  

VA-arbeidene skal utføres med tradisjonell grøftegraving. Total lengde er ca. 725 m med 
grøftegraving. 

1.1.3 GRUNNFORHOLD

Det er utført miljøtekniske grunnundersøkelser som har påvist funn av punktforurensning i klasse 5 og 
3. Øvrige prøvepunkt påviser rene masser i anleggsområet. Rapport for miljøtekniske 
grunnundersøkelser og tiltaksplan foreligger som en del av anbudsdokumentene.

Grøftearbeidene skal gjennomføres hovedsakelig i vei og langs eksisterende vann- og 
avløpsledninger, se tegninger.

1.1.4 PRIVATE STIKKLEDNINGER

Byggherre skal varsle berørte hjemmelshavere i form av et informasjonsskriv. Når entreprenør er valgt 
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vil det gå ut ny informasjon til hjemmelshaverne.
Entreprenør skal foreta senere varsling og alle nødvendige arbeider knyttet til de private 
stikkledningene. Herunder lokalisering, informasjon til abonnentene, nødvendig provisorisk vann og 
avløp, fra- og tilkobling til nettet mv.

Ved etablering av nye hovedledninger skal berørte stikkledninger påkobles og utskiftes frem til ut av 
vei/ innenfor tomtegrensen. For vann legges ny PE 32 mm som anbores på hovedledning. 
Selvfallsledninger tilkobles hovedledningene med grenrør, PVC 110 mm for spillvann og PVC 110 mm 
for overvann. Ingen stikkledningstilkoblinger tilltates i kum uten samtykke i forkant fra byggherre. 
Entreprenør skal påse at  påkrevd 0,9 m overhøyde fra laveste sluk/kjellergulv til topp rør v/påkobling 
hovedledning overholdes. Tilbakeslagsventil skal kreves påmontert der kravet ikke oppfylles. Kun 
drensvann fra sluk og drenering rundt boligen tilltates tilført overvannsnettet. Takvann skal infiltreres 
på egen grunn. 

Generelt er det hjemmelshaver som er ansvarlig for sine stikkledinger frem til og med 
påkoblingspunktet på hovedledningen. For å få en smidig gjennomføring av prosjektet innhenter 
Drammen kommune samtykke fra grunneierne til å foreta nødvendig utskifting av stikkledning til ca. 1 
m. ut av offentlig veigrunn. Drammen kommune setter i stand igjen de arbeider Drammen kommune 
utfører som del av entreprisen.

Tilbud og evt. avtale om utskifting av resterende stikkledning frem til egen bolig/bygning blir en sak 
mellom entreprenør og ledningseier, men vil avregnes til priser som innhentes i forbindelse med 
hovedarbeidene. Kommunen vil inkludere stikkledningene i sin byggesøknad/byggetillatelse. Aktuelle 
poster er behandlet som opsjon i beskrivelsen.

1.1.5 VEI

De kommunale veiene som berøres skal v/ oppbygging tilfredsstille gatenorm for Drammen kommune. 

Veiene i boligfeltet er kommunal og skal re-etableres med nytt gatelegeme etter grøftegravingen. 
Veiens opprinnelige fall reetableres. Veioppbyggingen skal være med duk i trauet, forsterkningslag på 
60 cm (20/120), bærelag 11 cm (0/32) og to lag á 4 cm asfalt. (Se tegning) Veien innmåles og  
gjenoppbygges lik eksisterende veihøyder og -bredder. Det tilstrebes å få til 0,5 m bankett på hver side 
av veien.

Entreprenør må påregne å tilpasse høydene inn mot private innkjørsler.

1.1.6 KABELARBEIDER OG ANNEN INFRASTRUKTUR

Alle eksisterende anlegg skal være i kontinuerlig drift under anleggsarbeidene. Entreprenør pålegges 
å ta tilbørlige hensyn under gravearbeidene slik at eksisterende infrastruktur i bakken ikke skades eller 
ødelegges.  

I beskrivelsen er medtatt kabelarbeider i form av trekkerør som legges som kryssinger i vei. Øvrige 
kabelarbeider for eksterne kabeleiere er ikke medtatt i denne beskrivelse.

Drammen kommune leverer 3 x 40mm trekkerør som skal legges ned av entreprenør.
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1.1.7 PRØVING, KONTROLL OG DOKUMENTASJON

Entreprenøren skal selv desinfisere, nøytralisere, prøve, kontrollere og dokumentere leveransen og 
sine egne arbeider iht. VA-normen. FDV- Dokumentasjon inkl. innmåling skal oversendes fortløpende 
men senest 2 uker før overlevering. Mangelfull FDV-dokumentasjon er å anse som vesentlig mangel 
som gir grunnlag for å nekte overtagelse. 
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1.2 ORIENTERING OM PROSJEKTET, OMFANG OG STEDLIGE FORHOLD

1.2.1 DELPROSJEKT, OMFANG OG MENGDE

Arbeidene er beskrevet i 6 deler og har følgende omfang og karakter:

1) Generell etablering, drift og avvikling. 
Gjelder for hele entreprisen og alle traseer.  

          
          2) Trase 1, Strandveien, Industrigata.

Graving for etablering av ny VL PVC 160, SP PVC 160 mm og 315 mm, og OV PVC 200, 250 mm og 
BTG 1200 mm, samlet lengde ca. 370 m. Det skal etableres 17 nye kummer, div. sluk skal etableres 
og berørte stikkledninger skal tilknyttes. Veier skal gjenoppbygges. Den delen av eks. Ø1200 ledning 
som skal settes ut av drift skal fylles med løs leca.

3) Trase 2, VL Strandveien.
Graving for etablering av ny VL PVC 160 mm og ny OV PVC 200 mm. Lengde ca. 180 m. Berørte 
stikkledninger skal tilknyttes. Traseen går i vei og berørt veiareal skal gjenoppbygges.

4) Trase 3, Strandveien- E 134.
Graving for etablering av ny SP PVC 315 mm og OV BTG 1200, lengde ca. 85 m. Traseen ligger i 
asfaltert areal/grusvei/grøntareal og berørt areal skal gjenoppbygges.  

5) Trase 4, Industrigata avskjærende og PS Industrigata.
Graving for etablering av ny avskjærende spillvannsledning PVC 160 mm i Industrigata, lengde ca. 
70m samt graving for etablering av ny avløpspumpestasjon og ny pumpeledning PS PE 63 mm med 
lengde ca 55 m. Det skal monteres innløpskum med avstengningsventil og sideløp til overløpsledning 
til eksisterende ø1200-ledning, Berørt vei skal gjenoppbygges. 

6) Avløpspumpestasjon.
Drammen kommune leverer prefabrikkert pumpestasjon med sump i glasfiber (GUP), teknisk utstyr 
men uten overbygg iht. beskrivelse og tegninger. Entreprenør skal montere.  

1.2.2 STIKNINGSDATA

Stikningsdata vil bli gitt entreprenør i SOSI/KOF-format for VA og 3D senterlinje for vei i dwg-format. 
Det påligger entreprenøren kontroll og ansvar for å tilpasse gjenoppbygget vei til 
eksisterende/innmålte veier og innkjørsler. 
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1.3 KRAV TIL ENTREPRISEN

1.3.1 TEKNISK UTFØRELSE

NB! VIKTIG, anlegget skal etableres iht:

Dette dokument.

Gatenorm for Drammen kommune. 
          Produsentenes anvisninger til bruk av egne materialer, monteringsanvisninger mv.   
          Drammen kommunes VA-norm, se www.va-norm.no
          Stiftelsen VA/Miljø-blad http://www.va-blad.no/

Statens Kartverk. "Norm for va-ledningskartverk". Versjon 2.0, desember 1993.

Ovennevnte prosedyrer, forskrifter og normer skal inngå som en del av kontrakten mellom entreprenør 
og byggherre og gjelder i rekkefølge som listet over. Under bygging skal alle avvik dokumentene i 
mellom avklares med byggeleder før installasjon/bygging utføres.

Eventuelt påkrevet avslag på vannledningsnettet skal avtales i god tid og min. 5 dager i forkant. 
Avtales og utføres i samråd med ledningseier.

Eksisterende rene masser mellomlagres innen anleggsområdet og benyttes til gjenfylling (merk likevel 
at graderte masser skal nyttes til omfylling). Se poster i postgrunnlaget. Eventuelle gjenværende 
overskuddsmasser og gammelt rørmateriale, kummer mm. sorteres, fraktes til og deponeres på 
godkjent deponi. Transport til og deponering utenfor anleggsområdet som er pålagt av byggherren 
gjøres opp iht. poster der ikke annet omfang/oppgjør er spesifisert i massepostene.

Alle SP-kummer og OV-kummer til og med Ø400 leveres med stake-/spylekummer iht. VA-norm for 
Drammen kommune vedlegg 4.11. Vannkummer utføres iht. VA-norm vedlegg 3.10. nr.
Spillvann- og overvannskummer skal leveres med PVC-bunner. Ubenyttede sideløp terses. Det skal 
legges Ø200mm dreneringsrør fra vannkummer til ny overvannsledning. 

Kumarmatur (rør og deler til kummer og sammenkobling ved kummene) utføres iht. VA-norm for 
Drammen kommune. All armatur skal være HØYRElukkende og i tilbudet spesifikt dokumentert belagt 
med varmpåført GSK godkjent epoxy (min. 250 my), og være RAL merket fra fabrikk. 

Vannkummene skal rengjøres innvendig og lokk og rammer skal rengjøres for asfalt før overlevering

Stikkledning for vann legges fra anboring til 1 m innenfor privat grunn. Avsluttes med ny utvendig 
stoppekran. Alle stikkledninger inn til utvendig stoppekran trykkprøves samtidig med nye 
hovedledninger. Stoppekranen er inkludert i kommunens kostnader og stoppekran skal leveres med 
spindelforlenger, gateboks og stoppekranskilt.

NB ! Alle SP‐stikkledninger må forlenges/legges frem til ny SP‐ledning der denne ikke følger samme 
trase som eksisterende AF.

Stikkledning for SP tilkoples eksisterende avløpsledning fra den enkelte eiendom 1m utenfor kommunal 
veigrunn / tidligere tilknytning til kommunal AF‐ledning. Stikkledning for OV avsluttes i kommunal regi 1 m 
utenfor kommunal veigrunn med ters.

Ved avtale mellom entreprenør og ledningseier om utskifting av stikkledningene videre inn til boligen, skal det 
monteres stakepunkt på SP‐ledningen og husdrenskum/sandfang på OV‐ledningen for de som ikke ønsker lokal 
overvannshåndtering på egen eiendom. Overvann fra taknedløp og drenering kan ikke tilkoples 
spillvannsledningen. 
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Alle ventiler skal leveres med nøkkeltopp som viser at ventilen er HØYRElukkende. Alle brannventiler 
skal leveres med klo-kobling med brannventilsikring og trampehette, iht. VA-norm vedlegg 5.02.. 

På vannledningsnettet skal gjengefrie løsninger benyttes der dette er mulig.

· Materialleveranse - hentes på Drammen kommunes lager på Muusøya: 
o Kumlokk og flytende ramme
o Vannverksarmatur i kummer
o Kuppelrist, høy type’
o Ristlokk
o Flat sluktopp
o Buet sluktopp
o Dykker til sandfang
o Husdrenskum komplett
o Vannledningsrør og deler i Støpejern og PVC
o SP- + OV-rør og deler i PVC / PP
o Kuleventil i forbindelse med lufteventil
o Dobbeltmuffe m/ muffespiss

· Materialleveranse av entreprenør 
o All betong - kummer og rør
o AG-ring
o AT-pakninger
o AR-pakninger
o Combipakninger
o Støttering
o Bolter og armerte flensepakninger
o Kumskilt
o PE-rør og deler hovedledning
o PE-rør og deler/fittings stikkledninger
o Utvendig sstoppekran komplett med gategutt eller tidlvarende
o Midlertidig avstempling av vannledning, rørdeler og spunt
o Stakepunkt på stikkledninger
o Kumstiger - Alustar el. tilsvarende, brakett oppe og nede med 2 bolter i hver brakett

· Utlevert materiell til overs - materiell som er levert av Drammen kommune og som er til overs ved 
ferdigstillelse, skal leveres tilbake til kommunens lager i rengjort tilstand

· Flensepakninger skal være armert, konisk og med EPDM-kvalitet
· Bolter, mutre og skiver - Sekskant-skruer og muttere m/ skiver skal være varmgalvaniserte, kvalitet 

8.8. Skruer DIN 931, muttere DIN 934, siver DIN 125. NB! Mutter skal gå jevnt med boltens ende 
når denne er trukket til!

· Demonterte vannverksdeler og armatur returneres kommunens avtale etter avtale
· Lagring av materiell på anleggsområdet - Opplagring og sikring av rør slik at rør ikke deformeres 

eller påvirkes av ytre faktorer som kan ha negativ effekt på produktkvalitet og anleggets funksjon. 
Solbleking av PP/PVC-rør og deler aksepteres ikke. 

· Entreprenør skal kontrollere at alt materiell som skal monteres, er uskadet før legging og montering; 
kfr. VA-normen kap. 5.7, 5.8 og 7.8

· Forankring av PVC trykkrør i grøft; kfr. VA-normen vedlegg 3.29
· På stikkledning for vann benyttes gjengefri fittings og tilsluttes i dobbeltmuffe med muffespiss. 

(Anboringsklammer på nyanlegg tillates ikke.)

Før overlevering skal det utføres prøving og kontroll av kummene og ledningene. Tetthetsprøving av 
selvfallsledninger, herunder prefabrikkerte stakekummer og eventuelle stikkledninger inn til og med 
prefabrikkert stakekum på stikk utføres iht. VA-Miljøblad nr. 24 "Tetthetsprøving av selvfallsledninger".

Trykkprøving av alle trykkledninger utføres etter VA-Miljøblad nr. 25 "Trykkprøving av trykkledninger".

Kontroll og fjerning av fremmedlegemer på selvfallsnettet utføres ved høytrykkspyling og rørinspeksjon 
iht. VA-Miljøblad nr. 71 "Høytrykksspyling av trykkløse avløpsledninger" og nr. 51 "Rørinspeksjon med 
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videokamera av avløpsledninger".

Rensing og desinfisering av vannledningene utføres etter VA/Miljø-blad nr. 4 "Rengjøring med myke 
renseplugger" og VA-Miljøblad nr 39 "Desinfeksjon av vannledningsnett ved nyanlegg".

Smussvann skal siles og fremmedlegemer tas ut slik at ikke dette føres til nedstrøms ledningsanlegg. 
Det er viktig å påse at grus/stein og fremmedlegemer ikke føres inn på renseanlegget.

Kabelpåvisning må rekvireres for aktuelle kabeltyper. Påvisning av vannledninger må rekvireres fra 
ledningseier. All påvisning og merarbeider med vannledninger, kabler mv. skal inngå i enhetsprisene.

Det skal benyttes PVC/PP rør rødbrune for spillvannsledninger og PVC/PP rør sorte for 
overvannsledninger.

Hovedledninger for spillvann og overvann i PVC/PP skal alltid benyttes langbend ved avvinkling.

Avløpspumpestasjon
Drammen kommune kjøper inn pumpestasjon og styringsskap. Entreprenør skal montere stasjonen og 
styringsskap.

Oppdrift:
Pumpesumpen skal sikres mot oppdrift. Beregninger (FEM) og beskrivelse av valgt metode skal 
dokumenteres. Det skal alltid legges til grunn en sikkerhetsfaktor på minimum 2 for oppdrift av hele 
legemet. Oppdrift beregnes av tom sump med væsketrykk helt opp til toppen av sump. 
Det skal ikke forekomme bart metall som brukes til oppstivning, innfestning eller montering av 
underdelen da dette kan korrodere. Benyttes det metall skal dette forsegles slik at korrosjon ikke 
oppstår. 
Det skal leveres monteringsbeskrivelse fra leverandør som viser hvordan pumpesumpen med 
tilhørende komponenter skal monteres for å være i henhold til de styrke/oppdrifts-beregninger som 
ligger til grunn for pumpestasjonen. Herunder skal også omfyllingsmasse beskrives. 

Jording
- Anlegget skal jordes ihht til gjeldende forskrifter.
- Levererandør av stasjon er ansvarlig for at nødvendig jordelektrode blir montert.
- Elektro installatør monterer koblingsklemme og legger kabel ihht forskrifter til elektrotavle.
- Ekvipotensialforbindelser monteres ihht forskrifter for elektriske anlegg.
- Det skal foretas måling av jordelektrodens overgangsmotstand til jord. Dokumentasjon leveres 
kunde. Måling bør foretas ved tørt vær sommerstid.

1.3.2 INNMÅLING OG AVREGNING

Entreprenør foretar innmåling av VA-ledninger inkl. stikkledninger og kummer og skal levere 
dokumentasjon til Drammen kommune. 
Entreprenør måler inn og dok. m/x, y og z koordinater: 
- Veikant begge sider, fortauskant.

Som bygd tegninger skal leveres for vei
Alle kummer og strategiske deler skal fotograferes, orientert mot NORD. Leveres på fil. 

All innmåling i EUREF 89 UTM 32

Prosjekterte tegninger er i høydegrunnlag NN-2000, alle kontrollmålinger skal være iht. NN-2000. 

All innmåling for mengdeavregning utføres av entreprenøren og godkjennes av byggeleder.

Entreprenøren leverer målebrev for alle poster med mengde. RS-poster som ikke kommer til utførelse, 
utbetales ikke.
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Eventuelle tillegg prises i tråd med andre sammenlignbare tilbudsposter.
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01 Generell etablering, drift og avvikling

01.01 Generell etablering, drift og avvikling -
Graveentreprisen

01.01.1 AZA
Etablering, drift og avvikling av bygge- eller 
anleggsplass
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

I dette kapittel skal tilbyder medta alle 
kostnader i forbindelse med etablering, drift, 
avvikling og opprydning for seg og sine 
underentreprenører for graveentreprisen, alle 
traseer. 

01.01.2 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET 
KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Anleggsområdet
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Se også genrelt konkurransegrunnlag.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 Generell etablering, drift og avvikling: 
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 Kapittel: 01 Generell etablering, drift og avvikling

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.01.3 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET 
KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Anleggsområdet
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder innmåling. Samt utarbeidelse og 
innsending av gravemelding. 

c) Utførelse
Entreprenør skal før arbeidene påbegynnes 
utføre en stikkprøvekontroll av mottatte 
stikningsdata som en sikkerhet og kontroll mot 
grove feil i disse, ref. kap. 1.2.2.
Stikkprøvekontroller skal tas på følgende:  
-Fastmerker
-Asfaltkanter vei for alle berørte veier. 
-Senter VA-kummer
-Kummer, skap og stolpeplasseringer for     
kabelføringsanlegg.
-Evt. andre anlegg som vil ha betydning for 
veiens bredde/høyde. 

Ved uoverensstemmelser i innmålingsdataene 
skal byggeleder kontaktes.

01.01.4 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Anleggsområdet
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Kostnader for veivedlikehold, trafikkavvikling og  
vinterarbeid medtas i egne poster.

Alle arbeider og kostnader i forbindelse med 
oppfyllelse av krav i avtaledokumentet, som 
ikke fremkommer i egne poster, tas med her. 

Inkludert skal også være å holde brakke med 
plass til inntil 8 personer for byggemøter. 

Se også genrelt konkurransegrunnlag.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 Generell etablering, drift og avvikling: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.01.5 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Anleggsområdet
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Kostnader for varsling, dokumentasjon og 
sluttrapportering iht. tiltaksplan for forurenset 
grunn. 

01.01.6 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Se under
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder transport/henting/retur. 
Entreprenøren må hente alle rør og deler som 

Drammen kommune holder på kommunens 
lager på Muusøya. Entreprenør er ansvarlig 
for retur at rør og deler som ikke blir 
benyttet, i rengjort stand til kommunens 
lager på Muusøya. Skadet materiell eller 
solbleket materiell skal ikke returneres. 
Entreprenør er ansvarlig for lagring og 
sikring av hentet materiell. 

01.01.7 AM1.11A
ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET 
KONTRAKTARBEID
Rund sum RS

Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder for utarbeidelse av fremdriftsplan 
og HMS planer og oppfølging av planene.

c) Utførelse
Fremdriftsplanene skal oppdateres ved 
endringer

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.01.8 AM1.11A
ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET 
KONTRAKTARBEID
Rund sum RS

Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder utarbeidelse og utsending av 
infoskriv til berørte hjemmelshavere underveis i 
prosjektet. For prising legges til grunn 3 stk 
infoskriv.
Posten gjelder også entreprenørs 
administrasjon av avtaler om private 
stikkledninger. Posten skal også inkludere 
koordinering, teknisk avklaring samt nødvendig 
tid til oppmøte og dialog med den enkelte 
hjemmelshaver for å sikre god kommunikasjon 
og godt samarbeid under gjennomføringen.  
Inkl. skal også være nødvendig etablering, rigg, 
drift, avvikling samt rørleggermelding pr. 
eiendom. 

01.01.9 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET 
KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Anleggsområdet
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Kostnader for sluttdokumentasjon medtas i 
egen post.

Se også genrelt konkurransegrunnlag.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 Generell etablering, drift og avvikling: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.01.10 AV4.1A
TILRIGGING AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET 
KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Anleggsområdet
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Alle kostnader vedr nødvendig skjerming, tildekking 
og tetting av tilstøtende konstruksjoner, 
installasjoner, m.v. skal, hvor dette ikke er spesifisert 
i egne poster, også innkalkuleres.

Se også genrelt konkurransegrunnlag.

01.01.11 AV5.1A
NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS ETTER EGET 
KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Anleggsområdet
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Se også genrelt konkurransegrunnlag.

01.01.12 AM3.199A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: Veier i boligfeltet/industri/
næringsområdet
Lokalisering: Anleggsområdet
Beskrivelse: Veivedlikehold
Dimensjoner: Valgfritt
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder alt ordinært veivedlikehold av 
alle veier innen anleggsområdet i hele 
anleggsperioden, herunder brøyting, strøing og 
vårrengjøring.  

c) Utførelse
Se også genrelt konkurransegrunnlag og 
tegning.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 Generell etablering, drift og avvikling: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.01.13 AM3.199A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: Veier i boligfeltet/industri/
næringsområdet
Lokalisering: Anleggsområdet
Beskrivelse: Veivedlikehold
Dimensjoner: Valgfritt
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder støvreduserende tiltak på alle 
veier innen anleggsområdet i hele 
anleggsperioden.  

c) Utførelse
Ved alle arbeider som forårsaker utslipp av støv 
skal det gjennomføres tiltak for å redusere 
utslippet mest mulig. Det skal utføres feiing og 
spyling av tilsølte veier ved behov. 

Se også kontraktsbestemmelsene og tegning.

01.01.14 AM3.116A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: TRAFIKKAVVIKLING
Lokalisering: Industrigata, Strandveien med evt. 
tilstøtende veier.
Beskrivelse: Midlertidig trafikkavvikling
Dimensjoner: Valgfritt
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Alle kostnader med varsling, utarbeidelse av 
skiltplaner, skilting for omkjøring, stenging for 
gjennomkjøring etc. 

Se også genrelt konkurransegrunnlag.

c) Utførelse
Adkomst, utarbeidelse av skiltplan, skilting og 
trafikkregulering. Løsninger skal inkludere 
adkomst for brann-, redningskjøretøy og 
renovasjon og være godkjent av 
trafikkmyndighetene.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 Generell etablering, drift og avvikling: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.01.15 AM3.39A
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE
Rund sum RS
FORMÅL: Sikring av anleggsområdet mot 
jernbanen
Lokalisering: Industrigata
Omfang: Posten gjelder kostnader vedr. nødvendig 
sikring av anleggsområdet. 
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder alle entreprenørens kostnader og 
ulemper i forbindelse med arbeid nær BaneNor 
sine anlegg, jfr. kontraktsbestemmelsene pkt 
11.14.

01.01.16 AM3.39A
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE
Rund sum RS
FORMÅL: Sikring av anleggsområdet mot 
jernbanen
Lokalisering: Industrigata
Omfang: Posten gjelder nødvendig sikkerhetsvakt 
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Nødvendig sikkerhetsvakt/elsikkerhetsvakt 
under arbeidene med nærføring til 
jernbane/kjøreledning.
Se også genrelt konkurransegrunnlag.

01.01.17 AM3.39A
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE
Rund sum RS
FORMÅL: Sikring av gravepunkt med midl. 
trafikkrekkverk
Lokalisering: Industrigata
Omfang: Posten prises for sikring av 1 stk 
gravepunkt, 12 m lengde 
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten skal prises men kommer først til 
anvendelse etter avtale med byggeleder.Se 
også genrelt konkurransegrunnlag.

b) Materialer
Trafikkrekkverket skal være godkjent etter NS-
EN 1317-2 i styrkeklasse T2. 

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 Generell etablering, drift og avvikling: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.01.18 AM3.868A
DRIFT FOR VINTERARBEID
Rund sum RS
OMFANG: ALT VINTERARBEIDE
Lokalisering: Anleggsområdet
Snødeponi: Innenfor anleggsområdet
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Tilbyder medtar her alle kostnader forbundet 
med vinterdrift tilknyttet det aktuelle prosjekt, 
eksempelvis oppvarming, tildekking, 
innkledning, isolering, alle former for tining, 
snørydding og strøing.
Posten gjelder for hele vinteren.

Se også genrelt konkurransegrunnlag.

01.01.19 AM3.822A
AVFALLSHÅNDTERING - RUND SUM
Rund sum RS
Lokalisering: Berørte beboere i anleggsområdet
Type avfall: Husholdningsavfall
Leveringssted: Se under
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Pågående anleggsarbeider kan hindre 
fremkommeligheten til renovasjonsbilene fra å 
komme helt frem til den enkelte abonnents 
søppeldunker. I så fall skal entreprenør være 
behjelpelig med å flytte avfallsdunker til egnet 
sted for tømming på de tider hvor tømming 
pågår.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 Generell etablering, drift og avvikling: 
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01.01.20 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Se under
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

AS-built tegninger for VA og vei, inkl. 
stikkledninger.

Kontrollplan med sjekklister og attesterte lister 
for egenkontroll
Avviksrapport
Datablad på alt utstyr som kommer i kontakt 
med vann.
Leggerapport og FDV-dok for asfalt.
Bankgarantier
Ferdigattest.

Se også genrelt konkurransegrunnlag.

For innmålingsdata og kumkort for VA-alegget, 
se egen post. 

FDV- Dokumentasjon inkl. innmåling skal 
oversendes fortløpende men senest 2 uker før 
overlevering. Mangelfull FDV-dokumentasjon er 
å anse som vesentlig mangel som gir grunnlag 
for å nekte overtagelse. 

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Sum Kapittel 01 Generell etablering, drift og avvikling: 
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02 Trase 1, Strandveien, Industrigata

02.1 2) Trase 1, Strandveien, Industrigata.
Graving for etablering av ny VL PVC 160, SP PVC 
160 mm og 315 mm, og OV PVC 200, 250 mm og 
BTG 1200 mm, samlet lengde ca. 370 m. Det skal 
etableres 17 nye kummer, div. sluk skal etableres og 
berørte stikkledninger skal tilknyttes. Veier skal 
gjenoppbygges. Den delen av eks. Ø1200 ledning 
som skal settes ut av drift skal fylles med løs leca.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.01 Grunnarbeider - Del 1

02.01.1 C
Miljøsanering, demontering og riving
Andre krav: Nei

02.01.2 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Skilter
Lokalisering: Trase 1
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Skilter
Konstruksjon: Varierer
Byggeår: Ukjent
Materialer: Metall
Dimensjon: Varierer
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Ingen kjente
Sorteringskrav: Iht. NS
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Iht. NS
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Valgfritt
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder trafikkskilt, gateskilt etc. inkl. stolper og 
fundament gjenbruk. Omfatter også forsiktig 
demontering, event. containerleie, transport, 
midlertidig lagring. Entreprenør har ansvar for 
lagring.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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02.01.3 CD4.11992A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 210,00
Bygningsdel: Utendørs VA-anlegg
Forurensningsgrad: Under grense for farlig avfall
Lokalisering: Trase 1
Tilgjengelighet: I grunnen
Bygningsdel, spesifisert: Utendørs VA-anlegg
Materialer: Plast, betong, støpejern, armatur.
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Ukjent
Konstruksjon/bæring: Kummer og rørledninger
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Ingen kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Ingen kjente
Medium/konsentrasjon: Valgfritt
EAL-kode: Valgfritt
Avfallsstoffnummer: Ingen kjente
Sluttilstand for gjenværende deler: Til deponi
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Inkl. sortering og opplasting og event. 
containerleie.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata: 
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02.01.4 CD4.11992A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 150,00
Bygningsdel: Gjerde, porter og stengsler
Forurensningsgrad: Under grense for farlig avfall
Lokalisering: Trase 1
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Gjerde, porter og stengsler
Materialer: Flettverksgjerde, stakittgjerde, 
metallrammer, fundament
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Ukjent
Konstruksjon/bæring: Varierer
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Ingen kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Ingen kjente
Medium/konsentrasjon: Valgfritt
EAL-kode: Valgfritt
Avfallsstoffnummer: Ingen kjente
Sluttilstand for gjenværende deler: Til deponi
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder sanering av eksisterende gjerder, 
porter, stengsler som kommer i konflikt med 
VA-arbeidene. Inkl. opplasting, event. 
containerleie, transport til deponi og event. 
deponiavgift.
Entreprenør skal selv finne godkjent deponi.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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02.01.5 D
Undersøkelser, registreringer og kontroll
Andre krav: Nei

02.01.6 DZA
Undersøkelser, registreringer og kontroll
Rund sum RS

Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Entreprenør skal håndtere spesielle forhold i 
forbindelse med bane.

02.01.7 DZA
Undersøkelser, registreringer og kontroll
Rund sum RS

Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Ved ethvert inngrep på private stikkledninger, 
skal den utførende sørge for kontroll av 
bygningens jordingsforbindelse, kfr. VA-normen 

02.01.8 DZA
Undersøkelser, registreringer og kontroll
Rund sum RS

Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Entreprenør er ansvarlig for påvisning av 
eksisterende kabler og sikring av disse under 
arbeidene. Vedlagte kabelkart er kun til 
orientering og kan fravike mht. plassering og 
antall. Posten gjelder alle typer kabler i 
området.

02.01.9 DZA
Undersøkelser, registreringer og kontroll
Rund sum RS

Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Entreprenør er ansvarlig for å kontrollmåle alle 
høyder på eksisterende rør og ledninger som 
skal tilknyttes nytt ledningsnett.

       Entreprenør skal sette ut trase for VA-
anlegg/kumpunkt i ht. plangrunnlaget. Ved 
feil/mangler i grunnlaget plikter entreprenør å 
kontakte byggherre/konsulent for event 
oppretting/korreksjon.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.01.10 DZA
Undersøkelser, registreringer og kontroll
Rund sum RS

Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Krav til varsling av miljøingeniør for prøvetaking 
ifbm. avgrensing av forurensning. For å 
avgrense forurensingen skal RIM være til stede 
ved oppstart av gravearbeider i det aktuelle 
området og ta prøver av sjaktvegg. Se 
Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan..

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata: 
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02.01.11 F
Grunnarbeider - del 1
Andre krav: Nei

02.01.12 FD2.813A
GRØFTEKASSER
Lengde m 150,00
Lokalisering: Trase 1. Grøftetraseen ligger i terreng 
der det kan bli nødvendig å anvende grøftekasser.
Gravedybde: Max. 3,5 m. Gjennomsnitt 2,5- 4,0 m.
Bunnbredde: ca. 1,2 - 2,6 m.
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Vurderes i samråd med byggeleder

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata: 
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02.01.13 FD3A
Uttak av groper
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

I forbindelse med nedsetting av kumgruppe 6 
må det utføres en del gravearbeider utover 
normalt for kummer, pga. størrelsen. Det må 
graves en grop for nedsetting av kummene i KG 
6 og legges til rette for sammenkobling av 
ledninger.

Grøfter for disse arbeidene utføres og avregnes 
etter volum.

Hele området antas å bestå av løsmasser. 

Masser legges opp eller interntransporteres. 
Alle ulemper med forsiktig graving feks. i 
forbindelse med nærliggende installasjoner må 
medregnes i enhetsprisene

Egnede overskuddsmasser anvendes til 
oppfylling der overdekningen er liten. Uegnede 
masser transporteres til deponi i umiddelbar 
nærhet. Transport ut av anleggsområdet iht. 
post. 

Punkt graves for kummer og tilkobling av nye 
ledninger. All utgraving og utvidelse i punktet for 
tilpasning av kummer og tilknytning av nytt 
ledningsnett skal inngå i posten. Inkludert er 
også leveranse av graderte masser for og 
arbeid med fundamentering og omfylling iht. 
spesifikasjoner i alminnelig del. Gjenfylling over 
ledningssonen / rundt kummer og tilbakelegging 
av eksisterende masser, komprimering skal 
også være inkludert. 

Avstivning skal inngå i prisen.

Alle enhetspriser skal inkludere opplastning, 
transport og evt. mellomlagring av masser 
innen anleggsområdet. 

Arbeid med generelle vannulemper medtas i 
egen post. 

Gjennomføring og teknisk løsning iht. 
Alminnelig del kapittel 1 og tegninger.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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02.01.14 FD3.13100A
GRAVING AV GROPER - VOLUM
Rund suym RS
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Industrigata
Type grop: For plassering av kummer i KG6 og 
tilknytning av ledninger.
Dimensjoner: Se tegning avløpspumpestasjonen
Grunnforhold: Løsmasser
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder også gjenfylling rundt kummene med 
(pukk 4/16 i henhold til leverandørens 
spesifikasjoner) og stedlige masser samt 
planering. 

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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02.01.15 FD8.52A
Kryssing og langsføring av eksisterende anlegg
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Kryssing og langsføring av kabler.

Omfatter kabler for kraftforsyning, televerk og 
datanett som blir berørt av gravearbeidet. 
Arbeidet skal utføres etter de forskrifter og 
retningslinjer som gjelder for kabeltypen. 
Tilbyder må selv ordne med påvisning av 
kablene. Som kabelkryssing regnes 1 eller flere 
kabler som krysser grøften med større vinkel 
enn 30 grader på ledningsgrøften i samme grøft 
med mindre avstand enn 1 m. mellom kablene. 
For langsgående kabel som krysser grøften 
med mindre vinkel enn 30 grader, og i tillegg blir 
frilagt i grøften, blir dette gjort opp pr. lm. I  
prisen skal det medtas komprimering av 
kabelfundament, sanding, kabelbord og 
merkebånd, omfylling og tilfylling.

Posten gjelder kun hvor kablene blir frilagt i 
grøften.

Kryssing og langsføring av VA-ledninger.

Kryssing av eksisterende VA-ledninger. Ved 
etablering av nytt VA-anlegg vil det bli 
nødvendig å krysse ledninger som skal 
opprettholdes i kortere eller lengre tid. I denne 
posten prissettes varierende typer kryssinger av 
ledninger. I prisen skal medtas alle kostnader 
med kryssinger og reetablering av ledning med 
fundament og omfyllingsmasser.

Posten gjelder kun hvor ledninger blir frilagt i 
grøften og kun for ledninger som skal beholdes 
for videre bruk.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.01.16 FD8.52122A
KRYSSING
Antall kryssinger stk 4
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Trase 1
Formål: Passering med ledningsgrøft
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: El/Tele/
datakabel
Kryssingens lengde: ca. 3-6 m
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

NB! se forpost 02.01.15

02.01.17 FD8.52123A
KRYSSING
Antall kryssinger stk 2
Type eksisterende anlegg: Under kabelgruppe 
med 5 til 10 kabler
Lokalisering: Trase 1
Formål: Passering med ledningsgrøft
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: El/Tele/
datakabel
Kryssingens lengde: ca. 3-6 m
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

NB! se forpost 02.01.15

02.01.18 FD8.52124A
KRYSSING
Antall kryssinger stk 5
Type eksisterende anlegg: Under kabelgruppe 
med 10 eller flere kabler
Lokalisering: Trase 1
Formål: Passering med ledningsgrøft
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Høyspent
Kryssingens lengde: ca. 3-6 m
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

NB! se forpost 02.01.15

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.01.19 FD8.52199A
KRYSSING
Antall kryssinger stk 3
Type eksisterende anlegg: Luftspenn
Lokalisering: Trase 1
Formål: Passering med ledningsgrøft
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: El/Tele/
datakabel
Kryssingens lengde: ca. 3-6 m
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

NB! se forpost 02.01.15

02.01.20 FD8.52222A
LANGSFØRING
Lengde m 270,00
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Trase 1
Formål: Passering med ledningsgrøft
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: El/Tele/
datakabel
Langsføringens lengde: Se over
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

NB! se forpost 02.01.15

02.01.21 FD8.52223A
LANGSFØRING
Lengde m 230,00
Type eksisterende anlegg: Under kabelgruppe 
med 5 til 10 kabler
Lokalisering: Trase 1
Formål: Passering med ledningsgrøft
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Høyspent
Langsføringens lengde: Se over
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

NB! se forpost 02.01.15

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.01.22 FD8.52299A
LANGSFØRING
Lengde m 70,00
Type eksisterende anlegg: Luftspenn
Lokalisering: Trase 1
Formål: Passering med ledningsgrøft
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: El/Tele/
datakabel
Langsføringens lengde: Se over
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

NB! se forpost 02.01.15

02.01.23 FD8.5361A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG/
OBJEKT
Rund sum RS
Type eksisterende anlegg/objekt: Stolper eller 
master
Lokalisering: Trase 1
Formål: Passering med ledningsgrøft
Grunnforhold: Som grøft
Spesifikasjon av eksisterende anlegg: Stolper / 
master
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Fjerning/flytting av stolpe. Dersom lyktestolpe 
må midlertidig flyttes mens grøftearbeidene 
pågår. Posten skal omfatte alle arbeider med 
flytting av denne og reetablering. Inklusive er 
også fra-/tilkobling av ledninger som må utføres 
av Glitre Energi el. Entreprenøren er ansvarlig 
for koordineringen.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.01.24 FF1.2
Avretting uten tilføring av masser
Andre krav: Nei

02.01.25 FF1.2455
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER
Areal m2 2220,00
Overflate: Forsterkningslag
Tillatt høydeavvik: ± 30 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: Trase 1
Masser i underlaget: 20/120
Andre krav: Nei

02.01.26 FF1.2544
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER
Areal m2 2050,00
Overflate: Bærelag
Tillatt høydeavvik: ± 20 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm
Lokalisering: Trase 1
Masser i underlaget: 0/32
Andre krav: Nei

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata: 

C:\Dropbox\Dokumenter\Drammen kommune\Drammen kommune_VA_Industrigata_Strandveien_Tilbudsbeskrivel

 Prosjekt: Drammen kommune, VA Industrigata - Strandveien Side 02-14 

 Kapittel: 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.01.27 FH8.2
Blokkdemolering
Andre krav: Nei

02.01.28 FH8.2241A
DEMOLERING AV BLOKKER
Antall blokker stk 4
Blokkstørrelse: Fra 1,0 til og med 5,0 m³
Lokalisering: Trase 1
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Skal brukes i kombinasjon med løsmassegrøft.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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02.01.29 FV5
Vannhåndtering - komplett
Andre krav: Nei

02.01.30 FV5.1A
VANNHÅNDTERING - KOMPLETT
Volum m3 10,00
Lokalisering: Trase 1
Objekt: Grøft
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder event. oppsamling, rensing, 
sedimentering, filtrering og prøvetaking, event. 
bortkjøring av overskuddsvann ved graving i 
lettere forurenset område iht. Miljøteknisk 
grunnundersøkelse og tiltaksplan, pkt. 6.

c) Utførelse
Kommer kun til anvendelse ved behov og etter 
avtale med byggeleder.

02.01.31 FV5.1A
VANNHÅNDTERING - KOMPLETT
Volum m3 10,00
Lokalisering: Trase 2
Objekt: Grøft
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder event. oppsamling, rensing, 
sedimentering, filtrering og prøvetaking, event. 
bortkjøring av overskuddsvann ved graving i 
sterkt forurenset område iht. Miljøteknisk 
grunnundersøkelse og tiltaksplan, pkt. 6.

c) Utførelse
Kommer kun til anvendelse ved behov og etter 
avtale med byggeleder.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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02.01.32 FM
Opplasting og transport
Andre krav: Nei

02.01.33 FM2
Transport
Andre krav: Nei

02.01.34 FM2.223119A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - 
FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m3 1800,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Se under andre krav
Lokalisering: Trase 1
Leveringssted: Deponi utenfor anleggsområdet
Type masser: Rene masser
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer opplasting og gjelder 
massetransport av overskuddsmasser samt 
utlegging på godkjent deponi som 
entreprenøren selv finner.

02.01.35 FM2.223119A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - 
FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m3 300,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Se under andre krav
Lokalisering: Trase 1
Leveringssted: Deponi utenfor anleggsområdet
Type masser: Gammel asfalt
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer opplasting og gjelder 
massetransport av gammel asfalt samt 
utlegging på godkjent deponi som 
entreprenøren selv finner.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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02.01.36 FM2.223119A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - 
FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m3 10,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Se under andre krav
Lokalisering: Trase 1
Leveringssted: Deponi utenfor anleggsområdet
Type masser: Gammelt støpejern, kummer, m.m.
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer sortering/opplasting og 
gjelder massetransport av gammelt støpejern, 
kummer, m.m samt utlegging på godkjent 
deponi som entreprenøren selv finner.

02.01.37 FM2.223119A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - 
FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m3 60,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Se under andre krav
Lokalisering: Trase 1
Leveringssted: Deponi utenfor anleggsområdet
Type masser: Lettere forurensede masser, 
tilstandsklasse 2
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer soetering/opplasting og 
gjelder massetransport av lettere forurensede 
masser samt utlegging på godkjent deponi 
som entreprenøren selv finner.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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02.01.38 FM2.223119A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - 
FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m3 50,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Se under andre krav
Lokalisering: Trase 1
Leveringssted: Deponi utenfor anleggsområdet
Type masser: Forurensede masser, tilstandsklasse 
3
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer soetering/opplasting og 
gjelder massetransport av lettere forurensede 
masser samt utlegging på godkjent deponi 
som entreprenøren selv finner.

02.01.39 FM2.223119A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - 
FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m3 50,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Se under andre krav
Lokalisering: Trase 1
Leveringssted: Deponi utenfor anleggsområdet
Type masser: Forurensede masser, tilstandsklasse 
4
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer soetering/opplasting og 
gjelder massetransport av lettere forurensede 
masser samt utlegging på godkjent deponi 
som entreprenøren selv finner.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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02.01.40 FM2.223119A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - 
FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m3 70,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Se under andre krav
Lokalisering: Trase 1
Leveringssted: Deponi utenfor anleggsområdet
Type masser: Forurensede masser, tilstandsklasse 
5
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer soetering/opplasting og 
gjelder massetransport av lettere forurensede 
masser samt utlegging på godkjent deponi 
som entreprenøren selv finner.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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02.01.41 FM5
Leverings- og behandlingsavgift for masser
Andre krav: Nei

02.01.42 FM5.15A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
FOR RENE MASSER
Vekt tonn 2900,00
Lokalisering: Trase 1
Type masser: Rene masser
Leveringssted: Godkjent deponi
Andre krav: 
x) Mengderegler

Posten avregnes iht fremlagt vektseddel fra 
mottak.

02.01.43 FM5.259A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
Vekt tonn 10,00
For masser forurenset med: Gammelt støpejern, 
kummer mm
Lokalisering: Trase 1
Forurensningsgrad/konsentrasjon: Ikke kjent
Type masser: Se over
Leveringssted: Godkjent deponi
Andre krav: 
x) Mengderegler

Posten avregnes iht fremlagt vektseddel fra 
mottak.

02.01.44 FM5.259A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
Vekt tonn 600,00
For masser forurenset med: Asfalt
Lokalisering: Trase 1
Forurensningsgrad/konsentrasjon: Ikke kjent
Type masser: Asfalt
Leveringssted: Godkjent deponi
Andre krav: 
x) Mengderegler

Posten avregnes iht fremlagt vektseddel fra 
mottak.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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02.01.45 FM5.259A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
Vekt tonn 75,00
For masser forurenset med: Lettere forurensede 
overskuddsmasser, tilstandsklasse 2.
Lokalisering: Trase 1
Forurensningsgrad/konsentrasjon: Ikke kjent
Type masser: Se over
Leveringssted: Godkjent deponi
Andre krav: 
x) Mengderegler

Posten avregnes iht fremlagt vektseddel fra 
mottak.

02.01.46 FM5.259A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
Vekt tonn 90,00
For masser forurenset med: Forurensede 
overskuddsmasser, tilstandsklasse 3.
Lokalisering: Trase 1
Forurensningsgrad/konsentrasjon: Ikke kjent
Type masser: Se over
Leveringssted: Godkjent deponi
Andre krav: 
x) Mengderegler

Posten avregnes iht fremlagt vektseddel fra 
mottak.

02.01.47 FM5.259A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
Vekt tonn 75,00
For masser forurenset med: Forurensede 
overskuddsmasser, tilstandsklasse 4.
Lokalisering: Trase 1
Forurensningsgrad/konsentrasjon: Ukjent
Type masser: Se over
Leveringssted: Godkjent deponi
Andre krav: 
x) Mengderegler

Posten avregnes iht fremlagt vektseddel fra 
mottak.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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02.01.48 FM5.259A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
Vekt tonn 105,00
For masser forurenset med: Forurensede 
overskuddsmasser, tilstandsklasse 5.
Lokalisering: Trase 1
Forurensningsgrad/konsentrasjon: Ukjent
Type masser: Se over
Leveringssted: Godkjent deponi
Andre krav: 
x) Mengderegler

Posten avregnes iht fremlagt vektseddel fra 
mottak.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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02.01.49 FS2A
Utlegging av løsmasser i lag
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Fundamenter for veier, baner og plasser. 

c) Utførelse
Hele grøftetraseen går i eller langs asfalterte  
veier. Hele veistrekningen skal reoppbygges i 
sin fulle bredde med forsterkningslag, bærelag 
og asfalt, ref pkt. 1.1.5 (orientering og 
beskrivelse) og gatenorm for Drammen 
kommune

Reoppbygging av veilegeme baseres på tilførte 
masser.

Veiprofil skal fortrinnsvis etableres som 
tidligere. Entreprenøren justerer evt. veihøyden 
i samråd med byggherre under utførelsen. 

02.01.50 FS2.22232122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m2 2220,00
Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult
Type masse/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Trase 1
Underlag: Stedlige masser, evt fiberduk kl.4.
Tykkelse: 0,60 m
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter leveranse, opplasting, transport 
frem til, utlegging og komprimering i vei.

Gjennomføring og teknisk løsning iht. pkt. 1.1.5, 
kapittel 1.3 og tegning.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata: 
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02.01.51 FS2.23099122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m2 2050,00
Type lag: Bærelag
Type masse/sortering: 0-32 mm
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Trase 1
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: 0,15 m
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter leveranse, opplasting, transport 
frem til, utlegging og komprimering i vei. 

Gjennomføring og teknisk løsning iht.pkt. 1.1.5,  
kapittel 1.3 og tegning

02.01.52 FS2.24276122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m2 2050,00
Type lag: Grusdekke
Type masse/sortering: Grus
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Trase 1
Underlag: Bærelag
Tykkelse: 0,05 m
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter leveranse, opplasting, transport 
frem til, utlegging og komprimering i vei. 

Gjennomføring og teknisk løsning iht.pkt. 1.1.5,  
kapittel 1.3 og tegning

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata: 
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02.01.53 FS2.29935122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m2 490,00
Type lag: Skulderpute, legges etter asfaltering
Type masse/sortering: 0/25 - knust asfalt
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Trase 1
Underlag: Bærelag
Tykkelse: 80 mm
Andre krav: 
c) Utførelse

Utføres først etter avtale med byggherre. 

Legges med overhøyde og komprimeres til 
skulderputen er i flukt med asfalten. Teoretisk 
bredde 0,50 m, tilpasses lokalt. Ref pkt. 1.1.5, 
kap. 1.3 og tegning

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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02.01.54 FS3A
Utlegging av løsmasser i grøft
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

I grøftetraseene forutsettes tilbakeført brukbare 
overskuddsmasser som har vært lagret adskilt. 
Massene skal oppfylle kravene iht. kap. 1. Det 
skal derfor legges vekt på å ta vare på egnede 
masser langs grøftetraseen.

Posten omfatter leveranse av pukk/sand frem til 
grøftekant, utlegging, omfylling av rør og 
kummer(fundament, sidefylling og 
beskyttelseslag), samt komprimering.

Komprimering skal utføres iht. NS3420-H, min. 
iht. produsentens krav; kfr. VA-normen kap. 4.1 
og 4.2

02.01.55 FS3.1119991222A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
LENGDE
Prosjektert lengde m 150,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Fundament-, omfylling- og 
beskyttelseslag
Type masser/sortering: 4/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 10 mm
Lokalisering: Trase 1
Tykkelse: Iht VA-norm
Underlag: Gravd grøft
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

For fundament, omfylling / beskyttelseslag av 
rør og kummer. Ferdig lagt og komprimert i 
grøft, ref. post 02.01.54. 

Med 3 rør i grøfta, dimensjon 160 - 315 mm.

c) Utførelse
Tykkelse, komprimering, kontroll, avvik, teknisk 
løsning og gjennomføring iht. kapittel 1.3/VA-
norm.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata: 
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02.01.56 FS3.1119991222A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
LENGDE
Prosjektert lengde m 70,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Fundament-, omfylling- og 
beskyttelseslag
Type masser/sortering: 4/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 10 mm
Lokalisering: Trase 1
Tykkelse: Iht VA-norm
Underlag: Gravd grøft
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

For fundament, omfylling / beskyttelseslag av 
rør og kummer. Ferdig lagt og komprimert i 
grøft, ref. post 02.01.54. 

Med 2 rør i grøfta, dimensjon 160 - 200 mm.

c) Utførelse
Tykkelse, komprimering, kontroll, avvik, teknisk 
løsning og gjennomføring iht. kapittel 1.3/VA-
norm.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata: 
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02.01.57 FS3.1119991222A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
LENGDE
Prosjektert lengde m 145,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Fundament-, omfylling- og 
beskyttelseslag
Type masser/sortering: 4/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 10 mm
Lokalisering: Trase 1
Tykkelse: Iht VA norm
Underlag: Gravd grøft
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

For fundament, omfylling / beskyttelseslag av 
rør og kummer. Ferdig lagt og komprimert i 
grøft, ref. post 02.01.54. 

Med 2 rør i grøfta, dimensjon 315 - 1200 mm.

c) Utførelse
Tykkelse, komprimering, kontroll, avvik, teknisk 
løsning og gjennomføring iht. kapittel 1.3/VA 
norm.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata: 
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02.01.58 FS3.1119991222A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
LENGDE
Prosjektert lengde m 60,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Fundament-, omfylling- og 
beskyttelseslag
Type masser/sortering: 4/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 10 mm
Lokalisering: Trase 1, grøft til sluk
Tykkelse: Iht VA norm
Underlag: Gravd grøft
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

For fundament, omfylling / beskyttelseslag av 
rør og sluk. Ferdig lagt og komprimert i grøft, 
ref. post 02.01.54. 

c) Utførelse
Tykkelse, komprimering, kontroll, avvik, teknisk 
løsning og gjennomføring iht. kapittel 1.3/VA 
norm.

02.01.59 FS3.1119991222A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
LENGDE
Prosjektert lengde m 140,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Fundament-, omfylling- og 
beskyttelseslag
Type masser/sortering: 4/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 10 mm
Lokalisering: Trase 1, stikkledningsgrøft fra 
påkobling hovedledning frem til ut av offentlig vei
Tykkelse: Iht VA norm
Underlag: Gravd grøft
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

For fundament, omfylling / beskyttelseslag av 
rør og kummer. Ferdig lagt og komprimert i 
grøft, ref. post 02.01.54.

c) Utførelse
Tykkelse, komprimering, kontroll, avvik, teknisk 
løsning og gjennomføring iht. kapittel 1.3/VA 
norm. 

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata: 
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02.01.60 FS3.1119991222A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
LENGDE
Prosjektert lengde m 190,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Fundament-, omfylling- og 
beskyttelseslag
Type masser/sortering: 4/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 10 mm
Lokalisering: Trase 1, OPSJON, stikkledningsgrøft 
fra utenfor offentlig vei og frem mot bolig.
Tykkelse: Iht VA norm
Underlag: Gravd grøft
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten er en opsjon, skal summeres. 

For fundament, omfylling / beskyttelseslag av 
rør og kummer. Ferdig lagt og komprimert i 
grøft, ref. post 02.01.54. 

c) Utførelse
Tykkelse, komprimering, kontroll, avvik, teknisk 
løsning og gjennomføring iht. kapittel 1.3/VA 
norm.

02.01.61 FS3.1139111222A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
LENGDE
Prosjektert lengde m 370,00
Objekt i grøft: Kabelrør
Type lag: Fundament-, omfylling- og 
beskyttelseslag
Type masser/sortering: 0/4
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 10 mm
Lokalisering: Trase 1, OPSJON kabelrørgrøft
Tykkelse: Iht VA norm
Underlag: Gravd grøft
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten er en opsjon, skal summeres. 

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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02.01.62 FS3.5
Strømningsavskjæring i grøft
Andre krav: Nei

02.01.63 FS3.51A
STRØMNINGSAVSKJÆRING I GRØFT
Antall stk 1
Type: Gjenfylling med leire
Lokalisering: Trasé 1
Underlag: I grøft
Grøftedimensjon: Dybde 2-3,5 m. Bunnbredde: 
1,0 - 2,6 m.
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten skal prises og benyttes dersom det 
anses som nødvendig. Behovet vurderes i 
samråd med byggeleder. 

b) Materialer
Drensrør av type PP 83-100 mm perforert el. 
tilsv.

c) Utførelse
Legges i grøft 3-4 m oppstrøms leirpropp og 
ledes ut i terreng ved leirpropp. Komplett 
utførelse.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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02.01.64 FS8.81
Tetting av løsmassekonstruksjoner
Andre krav: Nei

02.01.65 FS8.8119A
TETTING - LENGDE
Samlet lengde m 150,00
Type tetting: Eks. AF-ledning skal fylles med løs 
Leca.
Lokalisering: Trase 1, mellom S3 og S6.
Konstruksjon som skal tettes: Eks. AF-ledning DN 
1200
Materialkrav: Løs Lecastein
Utførelse: Valgfritt
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer fylling av leca i eksisterende rør. 

Inkl. også graving for å finne ledning, nødvendig 
hulltaking for av topp rør og innblåsing av leca. 

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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02.01.66 FV
Sammensatte arbeider
Andre krav: Nei

02.01.67 FV2.13190A
UTTAK AV LØSMASSER - KOMPLETT - FAST 
VOLUM
Prosjektert fast volum m3 1800,00
Arbeidssted: Se pkt. A
Utførelse: Valgfri
Lokalisering: Trase 1
Formål: Utgraving for vei til traubunn
Grunnforhold: Løsmasser
Graveskråning: Valgfritt
Tippsted: Valgfritt
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Utgraving av vei ned til traubunn iht tegning. 
Inkl skal også være opplasting og 
interntransport

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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02.01.68 FV3A
Grøfter - uttak og utlegging
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Hele området antas å bestå av løsmasser i form 
av elveavsetninger. 

Grøft legges i vei. 

Alle enhetspriser skal inkludere opplastning, 
transport og evt. mellomlagring av masser 
innen anleggsområdet.

Det skal inkluderes gjenfylling med stedlige 
masser lagret ved grøften eller innenfor 
anleggsområdet, inkl komprimering. Gjenfylling 
både over ledningssonen og rundt kummer.
I rørsonen skal det benyttes 4/16 vegradert 
pukk. 

Inkludert skal også være arbeid med generelle 
vannulemper og evnt. påkrevet videre- / 
overpumping av spillvann og overvann som ikke 
er medtatt i egne poster. 

Grøftedybde regnes fra ferdig utgravet 
traubunn.

c) Utførelse

Eksisterende ledninger, kummer og installasjoner i 
grunnen skal kappes/frakobles eksisterende rørnett. 
Masser og rør-/kumdeler skilles. Rør-/kumdeler 
transporteres til godkjent deponi. Øvrige masser 
legges opp eller interntransporteres.

Alle ulemper med forsiktig graving f.eks. i forbindelse 
med nærliggende installasjoner som stolper, 
eksisterende vei, hus, gjerder, hekker og øvrige 
ledninger/kabler m.v. må medregnes i 
grøftepostene.

Grøfter graves for tilkoblinger til eksisterende og 
etablering av nye ledninger. All utgraving og 
utvidelser for tilpasninger av kummer skal inngå i 
postene. Grøftene graves inklusive utlegging. Det 
regnes gjennomgående grøfter. 

Valg av uavstivet eller avstivet grøft avgjøres i 
samråd med byggeleder.

Blir anleggsarbeidene utført på våren / 
forsommeren, vil flom i Drammenselva påvirke 
grunnvannsstanden i anleggsområdet. Høy 

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata: 
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elvevannstand ellers i året vil også påvirke 
grunnvannstanden. Entreprenøren må håndtere 
vannulemper i grøftetraseen med nødvendige tiltak 
for pumping av grunnvannet der det er nødvendig. 

Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1.3 og 
tegninger.

02.01.69 FV3.11003A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 50,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Trase 1
Formål: Ledningsgrøft, hovedgrøft. Kummer
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht kap. 1.3
Bunnbredde: 1,2 m
Grøftedybde: inntil 2,0 m
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering og 
kontroll.
Andre krav: 
c) Utførelse

Komplett ledningsgrøft inkl. opplegging/ 
opplasting, interntransport og gjenfylling. Inkl. 
utvidelse for kummer. Eks. graderte masser til 
ledningssonen.

NB! se forpost 02.01.68

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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02.01.70 FV3.11003A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 40,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Trase 1
Formål: Ledningsgrøft, hovedgrøft. Kummer
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht kap. 1.3
Bunnbredde: 1,2 m
Grøftedybde: inntil 2,5 m
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering og 
kontroll.
Andre krav: 
c) Utførelse

Komplett ledningsgrøft inkl. opplegging/ 
opplasting, interntransport og gjenfylling. Inkl. 
utvidelse for kummer. Eks. graderte masser til 
ledningssonen.

NB! se forpost 02.01.68

02.01.71 FV3.11003A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 20,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Trase 1
Formål: Ledningsgrøft, hovedgrøft. Kummer
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht kap. 1.3
Bunnbredde: 1,2 m
Grøftedybde: inntil 3,0 m
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering og 
kontroll.
Andre krav: 
c) Utførelse

Komplett ledningsgrøft inkl. opplegging/ 
opplasting, interntransport og gjenfylling. Inkl. 
utvidelse for kummer. Eks. graderte masser til 
ledningssonen.

NB! se forpost 02.01.68

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.01.72 FV3.11003A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 50,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Trase 1
Formål: Ledningsgrøft, hovedgrøft. Kummer
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht kap. 1.3
Bunnbredde: 1,5 m
Grøftedybde: inntil 2,0 m
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering og 
kontroll.
Andre krav: 
c) Utførelse

Komplett ledningsgrøft inkl. opplegging/ 
opplasting, interntransport og gjenfylling. Inkl. 
utvidelse for kummer. Eks. graderte masser til 
ledningssonen.

NB! se forpost 02.01.68

02.01.73 FV3.11003A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 60,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Trase 1
Formål: Ledningsgrøft, hovedgrøft. Kummer
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht kap. 1.3
Bunnbredde: 1,5 m
Grøftedybde: inntil 2,5 m
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering og 
kontroll.
Andre krav: 
c) Utførelse

Komplett ledningsgrøft inkl. opplegging/ 
opplasting, interntransport og gjenfylling. Inkl. 
utvidelse for kummer. Eks. graderte masser til 
ledningssonen.
NB! se forpost 02.01.68

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.01.74 FV3.11003A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 40,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Trase 1
Formål: Ledningsgrøft, hovedgrøft. Kummer
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht kap. 1.3
Bunnbredde: 1,5 m
Grøftedybde: inntil 3,0 m
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering og 
kontroll.
Andre krav: 
c) Utførelse

Komplett ledningsgrøft inkl. opplegging/ 
opplasting, interntransport og gjenfylling. Inkl. 
utvidelse for kummer. Eks. graderte masser til 
ledningssonen.
NB! se forpost 02.01.68

02.01.75 FV3.11003A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 40,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Trase 1
Formål: Ledningsgrøft, hovedgrøft. Kummer
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht kap. 1.3
Bunnbredde: 2,3 m
Grøftedybde: inntil 2,0 m
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering og 
kontroll.
Andre krav: 
c) Utførelse

Komplett ledningsgrøft inkl. opplegging/ 
opplasting, interntransport og gjenfylling. Inkl. 
utvidelse for kummer. Eks. graderte masser til 
ledningssonen.
NB! se forpost 02.01.68

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata: 
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 Kapittel: 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.01.76 FV3.11003A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 40,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Trase 1
Formål: Ledningsgrøft, hovedgrøft. Kummer
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht kap. 1.3
Bunnbredde: 2,3 m
Grøftedybde: inntil 2,5 m
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering og 
kontroll.
Andre krav: 
c) Utførelse

Komplett ledningsgrøft inkl. opplegging/ 
opplasting, interntransport og gjenfylling. Inkl. 
utvidelse for kummer. Eks. graderte masser til 
ledningssonen.
NB! se forpost 02.01.68

02.01.77 FV3.11003A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 10,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Trase 1
Formål: Ledningsgrøft, hovedgrøft. Kummer
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht kap. 1.3
Bunnbredde: 2,3 m
Grøftedybde: inntil 3,0 m
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering og 
kontroll.
Andre krav: 
c) Utførelse

Komplett ledningsgrøft inkl. opplegging/ 
opplasting, interntransport og gjenfylling. Inkl. 
utvidelse for kummer. Eks. graderte masser til 
ledningssonen.
NB! se forpost 02.01.68

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.01.78 FV3.11003A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 10,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Trase 1
Formål: Ledningsgrøft, hovedgrøft. Kummer
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht kap. 1.3
Bunnbredde: 2,3 m
Grøftedybde: inntil 3,5 m
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering og 
kontroll.
Andre krav: 
c) Utførelse

Komplett ledningsgrøft inkl. opplegging/ 
opplasting, interntransport og gjenfylling. Inkl. 
utvidelse for kummer. Eks. graderte masser til 
ledningssonen.
NB! se forpost 02.01.68

02.01.79 FV3.11003A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 10,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Trase 1
Formål: Ledningsgrøft, hovedgrøft. Kummer
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht kap. 1.3
Bunnbredde: 2,3 m
Grøftedybde: inntil 4,0 m
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering og 
kontroll.
Andre krav: 
c) Utførelse

Komplett ledningsgrøft inkl. opplegging/ 
opplasting, interntransport og gjenfylling. Inkl. 
utvidelse for kummer. Eks. graderte masser til 
ledningssonen.
NB! se forpost 02.01.68

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.01.80 FV3.11003A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 30,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Trase 1
Formål: Ledningsgrøft til sluker
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht kap. 1.3
Bunnbredde: ca. 0,6 m
Grøftedybde: inntil 1,5 m
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering og 
kontroll.
Andre krav: 
c) Utførelse

Komplett ledningsgrøft inkl. opplegging/ 
opplasting, interntransport og gjenfylling. Inkl. 
utvidelse til sluker. Eks. graderte masser til 
ledningssonen.
NB! se forpost 02.01.68

02.01.81 FV3.11003A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 30,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Trase 1
Formål: Ledningsgrøft til sluker
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht kap. 1.3
Bunnbredde: ca 0,6 m
Grøftedybde: inntil 2,0 m
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering og 
kontroll.
Andre krav: 
c) Utførelse

Komplett ledningsgrøft inkl. opplegging/ 
opplasting, interntransport og gjenfylling. Inkl. 
utvidelse for sluker. Eks. graderte masser til 
ledningssonen.
NB! se forpost 02.01.68

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata: 
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02.01.82 FV3.11003A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 70,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Trase 1
Formål: Ledningsgrøft for stikkledninger fra 
påkobling hovedledning frem til ut av offentlig vei.
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht kap. 1.3
Bunnbredde: ca. 0,9 m
Grøftedybde: inntil 1,5 m
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering og 
kontroll.
Andre krav: 
c) Utførelse

Komplett ledningsgrøft inkl. opplegging/ 
opplasting, interntransport og gjenfylling. Inkl. 
utvidelse for kummer. Eks. graderte masser til 
ledningssonen.
NB! se forpost 02.01.68

02.01.83 FV3.11003A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 70,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Trase 1
Formål: Ledningsgrøft for stikkledninger fra 
påkobling hovedledning frem til ut av offentlig vei.
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht kap. 1.3
Bunnbredde: ca 0,9 m
Grøftedybde: inntil 2,0 m
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering og 
kontroll.
Andre krav: 
c) Utførelse

Komplett ledningsgrøft inkl. opplegging/ 
opplasting, interntransport og gjenfylling. Inkl. 
utvidelse for kummer. Eks. graderte masser til 
ledningssonen.
NB! se forpost 02.01.68

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata: 
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02.01.84 FV3.11003A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 100,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Trase 1
Formål: OPSJON, Ledningsgrøft for stikkledninger 
fra utenfor offentlig vei og frem mot bolig.
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht kap. 1.3
Bunnbredde: ca. 0,9 m
Grøftedybde: inntil 2,0 m
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering og 
kontroll.
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten er en opsjon, skal summeres. 

c) Utførelse
Komplett ledningsgrøft inkl. opplegging/ 
opplasting, interntransport og gjenfylling. Inkl. 
utvidelse for kummer. Eks. graderte masser til 
ledningssonen.
NB! se forpost 02.01.68

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata: 
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02.01.85 FV3.11003A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 60,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Trase 1
Formål: OPSJON, Ledningsgrøft for stikkledninger 
fra utenfor offentlig vei og frem mot bolig.
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht kap. 1.3
Bunnbredde: ca 0,9 m
Grøftedybde: inntil 2,5 m
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering og 
kontroll.
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten er en opsjon, skal summeres. 

c) Utførelse
Komplett ledningsgrøft inkl. opplegging/ 
opplasting, interntransport og gjenfylling. Inkl. 
utvidelse for kummer. Eks. graderte masser til 
ledningssonen.
NB! se forpost 02.01.68

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata: 
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02.01.86 FV3.11003A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 60,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Trase 1
Formål: OPSJON, Ledningsgrøft for stikkledninger 
fra utenfor offentlig vei og frem mot bolig.
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht kap. 1.3
Bunnbredde: ca 0,9 m
Grøftedybde: inntil 2,5 m
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering og 
kontroll.
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten er en opsjon, skal summeres. 
Gjelder for 5 boliger som i dag er tilkoblet 
Ø1200 BTG rør. Inkl. også hulltaking av 1200 
BTG rør, finne eksisterende spillvanns 
stikkledning/rør og koble til nytt rør. Inkl. også 
nødvendig fundament med 4/16 under ledning i 
eksisterende BTG 1200 rør. 

c) Utførelse
Komplett ledningsgrøft inkl. opplegging/ 
opplasting, interntransport og gjenfylling. Inkl. 
utvidelse for kummer. Eks. graderte masser til 
ledningssonen.
NB! se forpost 02.01.68

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata: 
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02.01.87 FV3.11003A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 390,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Trase 1
Formål: Kabelrørgrøft for kommunikasjonskabler
Grunnforhold: Veioppbyggingslag
Restriksjoner: Iht kap. 1.3
Bunnbredde: ca. 0,5 m
Grøftedybde: inntil 0,6 m
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering og 
kontroll.
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Inkl legging av trekkerør, 3 x 40 mm trekkerør.  
Trekkerør leveres av byggherre.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata: 
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02.01.88 FV4A
Midlertidig omlegging av eksisterende anlegg
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Det stilles krav om at eksisterende abonnenter 
normalt skal ha kontinuerlig tilkobling til vann og 
avløpsnettet mens arbeidene pågår.

 Det skal derfor etableres bypass som   
 midlertidig vannforsyning der det er behov for 
 dette. 

 Ved etablering av provannsnett, skal alt   
 ledningsnett desinfiseres, jfr. VA-normen kap 
 5.18
Provann i den kalde årstiden - varmekabel skal 
benyttes og nødvendig isolering, kfr. VA-
normen vedlegg 4.2, pkt. 2,5. Entreprenøren er 
ansvarlig for at annen nødvendig isolering av 
midlertidige tilknytninger er tilstrekkelig isolert.
Avlesing av vannmålerne - Avlesing av alle 
vannmålerne i alle berørte boliger ved 
etablering og demontering av provvann. 
Avlesningsdata leveres VA-kunde via 
kommunens Byggeleder

· Entreprenøren er ansvarlig for påvisning og 
håndtering av kabelanlegg

Spillvannsbypass etableres for å opprettholde 
en sikker og hygienisk håndtering av spillvannet 
under nedsetting og tilknytning.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata: 
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02.01.89 FV4.611A
MIDLERTIDIG OMLEGGING AV EKSISTERENDE 
ANLEGG
Rund sum RS
Anlegg: Selvfallsledning
Lokalisering: Trase 1
Krav til omleggingen: Midlertidig håndtering av 
spillvann fra abonnenter
Beskrivelse av de eksisterende forhold: 
Stikkledninger spillvann
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

I forbindelse med gravearbeider i 
anleggsområdet kan eksisterende 
avløpssystem bli rammet i større eller mindre 
grad. Det kan være aktuelt med 
overpumping/midl. håndtering der avløpsnettet 
må settes ut av drift mens arbeidene pågår. Alle 
kostnader med fra- / tilkobling, leie og drift av 
"bypass" i min. 110 mm., nødvendige rør og 
tilknytninger i ender medregnes i denne post. 
Posten skal også inkludere nedrigging / rydding. 
Provisorisk avløp må sikres mot frost og 
mekanisk påvirkning (f.eks. trafikklaster o.l.). 
Ref. kap. 1.3/VA-normen.

02.01.90 FV4.612A
MIDLERTIDIG OMLEGGING AV EKSISTERENDE 
ANLEGG
Rund sum RS
Anlegg: Trykkledning
Lokalisering: Alle tilknytningpunkter til eksisterende 
nett.
Krav til omleggingen: Bypass vann
Beskrivelse av de eksisterende forhold: 
Vannforsyning til abonnenter
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Bypass vann.
I forbindelse med omlegg og tilkoblinger av nye 
vannledninger til eksisterende anlegg må 
midlertidig vannforsyning etableres. Alle 
kostnader med oppgraving, fra-/ tilkobling, leie 
og drift av "bypass" i min. 50 mm., nødvendige 
rør og tilknytninger i ender medregnes i denne 
post. Posten skal også inkludere nedrigging/ 
rydding. Provisorisk vann må sikres mot frost og 
mekanisk påvirkning (f.eks. trafikklaster ol.).
Ref. kap. 1.3/VA normen

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata: 
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02.01.91 FV4.612A
MIDLERTIDIG OMLEGGING AV EKSISTERENDE 
ANLEGG
Rund sum RS
Anlegg: Trykkledning
Lokalisering: Trase 1
Krav til omleggingen: Midlertidig vannforsyning til 
abonnenter
Beskrivelse av de eksisterende forhold: 
Vannforsyning til boliger langs traseen.
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Tilknytninger/stikkledninger i minimum 25 mm. 
mot "bypass". Posten inkluderer rør, koblinger 
og arbeid med å tilknytte den enkelte abonnent 
til bypassledning el. Tilknytning skal fortrinnsvis 
skje gjennom hagekran eller i kjeller. Posten 
skal også inkludere drift og nedrigging/rydding. 
Provisorisk vann må sikres mot frost og 
mekanisk påvirkning (f.eks. trafikklaster ol.).
Ref. kap. 1.3/VA normen

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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02.01.92 FV5
Vannhåndtering - komplett
Andre krav: Nei

02.01.93 FV5.1A
VANNHÅNDTERING - KOMPLETT
Rund sum RS
Lokalisering: Trase 1
Objekt: I grøft
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Blir anleggsarbeidene utført på våren / 
forsommeren, vil flom i Drammenselva påvirke 
grunnvannsstanden i anleggsområdet. Høy 
elvevannstand ellers i året vil også påvirke 
grunnvannstanden. Entreprenøren må derfor 
håndtere vannulemper i grøftetraseen med 
nødvendige tiltak for pumping av grunnvannet 
der det er nødvendig. 

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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02.01.94 FV7
Masseutskifting
Andre krav: Nei

02.01.95 FV7.313222A
MASSEUTSKIFTING - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 90,00
Type lag: Bunnforsterkning
Type masse/sortering: 22/120
Krav til komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Trase 1
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Dybde/kote: 3,0 - 2,0 m
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Dersom komprimering medfører omrøring av 
masser i grøftebunn under fundamentlaget, må 
bunn forsterkes. Utskiftet masse erstattes med 
stein (22/120) (VA norm vedlegg kap. 2.1.) 
Under bunnforsterkningslaget legges det om 
nødvendig ut geotekstiler kl.2. VA norm.

Komprimering: Normal

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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02.01.96 FV7.399922A
MASSEUTSKIFTING - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 90,00
Type lag: Masseutskifting over ledningssonen
Type masse/sortering: Fragmenterte steinmasser
Krav til komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Trase 1
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Dybde/kote: 2,5 - 1,0  m
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Gravemasser fra grøftesonen som ikke 
tilfredsstiller kvalitetskrav for tilbakefylling skal 
kjøres til deponiplass. Det presiseres at 
entreprenør plikter å skille ut og ta vare på 
egnede masser og anbringe disse i mellomlager
for bruk i grøftene. Begrepet utskifting kommer i 
denne forbindelse kun til anvendelse i den 
utstrekning masser må leveres av 
entreprenøren. 
NB: Normal gjenfylling over ledningssonen i 
grøfter medregnes i andre poster.

b) Materialer
Fragmenterte steinmasser, max. steinstørrelse 
200 mm. Innhold av finstoff < 1%.

c) Utførelse
 Leveranse, utlegging og komprimering.  

x) Mengderegler
Avregnet levert volum baseres på teoretisk 
grøftesnitt med angitte avregningsbredder.

02.01.97 FU4
Bearbeiding av masser
Andre krav: Nei

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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02.01.98 FU4.331A
BEARBEIDING AV FORURENSEDE MASSER - 
FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m3 110,00
Lokalisering: Trase 1
Type masser: Forurensede masser
Metode: Fjerning/utsortering
Disponering av masser: Deponi
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Masser i tiltaksklasse 2,3 lagres adskilt på 
grøftekant og tilbakefylles i det samme området. 
Omfatter alle ekstrakostnader og ulemper med 
håndtering av forurensede masser i klasse 2-3.

02.01.99 FU4.331A
BEARBEIDING AV FORURENSEDE MASSER - 
FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m3 100,00
Lokalisering: Trase 1
Type masser: Forurensede masser
Metode: Fjerning/utsortering
Disponering av masser: Deponi
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Masser i tiltaksklasse 4-5 lastes direkte på 
lastebil (skal ikke lagres på grøftekant) og 
kjøres til godkjent deponi. De ulike 
tilstandsklassene håndteres adskilt. Omfatter 
alle ekstrakostnader og ulemper med 
håndtering av forurensede masser i klasse 4 og 
5

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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02.01.100 KP
Gjerder og avskjerminger
Andre krav: Nei

02.01.101 KP1.81
FLYTTBART SPERREGJERDE
Prosjektert lengde m 150,00
Lokalisering: Trase 1
Høyde: Min 1,5 m
Type/materialer: Stål
Utforming: Valgfritt
Underlag: Valgfritt
Toleransekrav: Valgfritt
Andre krav: Nei

02.01.102 KP1.117A
GJERDE
Lengde m 150,00
Fundamentering: Føres ned i grunnen
Lokalisering: Trase 1
Høyde: Min 1,5 m
Stolper: Galvanisert stål
Gjerdeflate: Flettverksgjerde
Utforming: Flettverksgjerde med plastbelegg
Underlag: Valgfritt
Toleransekrav: Valgfritt
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Inkl. nødvendig fundament for stolper, 
montering og levering.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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02.02 Grunnarbeider - Del 2

02.02.1 GZA
Grunnarbeider - del 2
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag
Se poster under

02.02.2 GU
Geosynteter
Andre krav: Nei

02.02.3 GU6.12A
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON
TRAFIKKERT AREAL
Areal m2 350,00
Brukskrav: Bruksklasse 2
Lokalisering: Trase 1
Anvendelse: På steder med bløte masser i 
grøftebunn.
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

På steder med bløte masser i VA-grøftebunn 
må det legges fiberduk. Duk benyttes etter 
avtale med byggherren og i et omfang som 
avklares på stedet. 

c) Utførelse
 Duken legges under ledningsfundament, alt. 
som bunnforsterkning og rundt 
omfyllingsmasser i grøfta. Overlapping for å 
hindre innvask av finstoff: 50 cm overlapp ved 
lukking av duk i topp, ved skjøt av duk i 
lengderetningen, min. 50 cm overlapp; kfr. VA-
normen kap. 4.1 og 4.2.

02.02.4 GU6.12A
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON
TRAFIKKERT AREAL
Areal m2 2960,00
Brukskrav: Bruksklasse 2
Lokalisering: Trase 1
Anvendelse: Under forsterkningslag
Andre krav: 
c) Utførelse

Overlapping min. 0,5 m

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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02.03 Dekke- og banearbeider

02.03.1 J
Dekke- og banearbeider
Andre krav: Nei

02.03.2 JH2
Dekker av varmprodusert asfalt
Andre krav: Nei

02.03.3 JH2.11115223A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m2 2450,00
Formål: Veg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Bindlag
Belastning: ÅDT 300 - 1500
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Trase 1
Bindemiddel: Iht kap. 1.3/gatenorm Drammen 
kommune
Steinkvalitet: Iht. kap. 1.3/gatenorm Drammen 
kommune
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter leveranse, opplasting, transport 
frem til, utlegging og valsing i vei. Beregnet 
asfaltbredde 5,0-6,0m (tilsvarende som i dag). 
Dekket skal ha en homogen og ensartet 
overflate. Det skal ikke forekomme sprekker, 
hull eller fete partier. Det skal tilstrebes mest 
mulig ensartede friksjonsforhold. Det skal 
eventuelt avstrøs med sand eller asfaltert 
finpukk.
Homogenitet skal sikres ved at filler, finstoff og 
eventuell fiber skal være tørr og homogen ved 
innmatning.
Komprimeringsarbeidet skal være fullført før 
temperaturen er sunket 50 °C under 
minimumstemperaturen ved utlegging. 
Asfaltering skal ikke finne sted når det står fritt 
vann på underlaget.

Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 
1.3 og tegning.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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02.03.4 JH2.11125122A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m2 2450,00
Formål: Veg
Asfalttype: Ab
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT 300 - 1500
Tykkelse: 35 mm
Lokalisering: Trase 1
Bindemiddel: Iht kap.1.3/gatenorm Drammen 
kommune
Steinkvalitet: Iht. kap.1.3./gatenorm Drammen 
kommune
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter leveranse, opplasting, transport 
frem til, utlegging og valsing i vei. Beregnet 
asfaltbredde 5,0-6,0 m
Dekket skal ha en homogen og ensartet 
overflate. Det skal ikke forekomme sprekker, 
hull eller fete partier. Det skal tilstrebes mest 
mulig ensartede friksjonsforhold. Det skal 
eventuelt avstrøs med sand eller asfaltert 
finpukk.
Homogenitet skal sikres ved at filler, finstoff og 
eventuell fiber skal være tørr og homogen ved 
innmatning.
Komprimeringsarbeidet skal være fullført før 
temperaturen er sunket 50 °C under 
minimumstemperaturen ved utlegging. 
Asfaltering skal ikke finne sted når det står fritt 
vann på underlaget.

Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 
1.3 og tegninger

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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02.03.5 JK
Vegoppmerking
Andre krav: Nei

02.03.6 JK2.11222A
PERMANENT OPPMERKING
LINJE - LENGDE
Samlet lengde m 240,00
Utførelse: Maskinell
Farge: Hvit
Merkemiddel: Sprayplast
Lokalisering: Trase 4
Type: Utføres iht. SVV håndbok N302
Underlag: Asfalt
Forbruk: Utføres iht. gatenorm Drammen kommune
Linjebredde: Utføres iht. gatenorm Drammen 
kommune
Tykkelse: Utføres iht. gatenorm Drammen 
kommune
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Komplett oppmerking av stiplet hvit kantlinje på 
begge sider av vegen.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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02.03.7 Z
Drift og vedlikehold
Andre krav: Nei

02.03.8 ZB3
Skjæring og slissing i faste dekker
Andre krav: Nei

02.03.9 ZB3.1212
SKJÆRING
Samlet lengde m 160,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Trase 1
Andre krav: Nei

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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02.03.10 ZB7
Riving av faste dekker
Andre krav: Nei

02.03.11 ZB7.22
RIVING AV FAST DEKKE
Areal m2 2450,00
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Trase 1
Spesielle forhold: Intet
Andre krav: Nei

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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02.03.12 ZB5
Fresing av faste dekker
Andre krav: Nei

02.03.13 ZB5.44A
FRESING
Areal m2 160,00
Dekketype: Agb
Dybde: Fra 30 mm til 40 mm
Lokalisering: Trase 1
Jevnhet og struktur: Jevnt nok for utkiling/overlapp 
med asfalt
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder i nødvendig tykkelse utfra stedlige forhold.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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02.04 Anleggsgartnerarbeider

02.04.1 K
Anleggsgartnerarbeider
Andre krav: Nei

02.04.2 KB
Vegetasjon
Andre krav: Nei

02.04.3 KB2.2216A
VEKSTJORDLAG
Areal m2 220,00
Arealtype: Grasbakke
Lokalisering: Trase 1
Lagtykkelse: 100 mm
Innhold av organisk materiale: Normal
Nedbørsmengde: Normalt for området
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Finplanering og tilsåing. Posten omfatter 
leveranse og transport av vekstjord til 
skråningspuss. inkl. utlegging og finplanering, 
lagtykkelse 10 cm. Gjødsling og tilsåing. Det 
beregnes 2 kg. frø pr. 100 m2 og 5 kg. 
fullgjødsel B pr. 100 m2. 

Omfanget av posten vurderes i samråd med 
byggeleder.

02.04.4 KB6A
Trær, busker, stauder, utplantingsplanter, løk 
og knoller
Lengde m 100,00

Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder fjerning og reetablering av eksisterende 
hekker langsmed trase mot bolighus i 
nødvendig omfang. Komplett replanting av 
tilsvarende planter som står der i dag, ferdig 
plantet, gjødslet og med tilstrekkelig jord og 
nødvendig sikring av planter. 
Replanting/planting skal foretas av 
anleggsgartner.
Gjelder ikke for stikkledninger på privat grunn.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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02.04.5 KB6A
Trær, busker, stauder, utplantingsplanter, løk 
og knoller
Antall stk 10

Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder fjerning og reetablering av eksisterende 
busker langsmed trase mot bolighus i 
nødvendig omfang. Komplett replanting av 
tilsvarende planter som står der i dag, ferdig 
plantet, gjødslet og med tilstrekkelig jord og 
nødvendig sikring av planter. 
Replanting/planting skal foretas av 
anleggsgartner.
Gjelder ikke for stikkledninger på privat grunn.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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02.05 Isolering, tekking og tetting

02.05.1 S
Isolering, tetting og tekking
Andre krav: Nei

02.05.2 SB5
Isolering av konstruksjoner og installasjoner i 
grunnen
Andre krav: Nei

02.05.3 SB5.21111141
ISOLERING AV RØRLEDNING I GRUNNEN - 
KOMPLETT
Lengde rørledning m 25,00
Materiale: XPS, plater
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: I grøft over rør ved liten overdekning. 
Frostsikring med plateisolering. På sidene av og 
over grøftetraseen der entreprenøren i samråd med 
byggherren bestemmer bruk. Ved grunnere 
overdekning enn 1,8 m. skal entreprenøren alltid 
avklare med byggherren om isolering skal foretas. 
Merk spesielt der det er markert for isolering på 
profiltegningene.
Krav til fysiske egenskaper: Korttidslast min. 400 
kN/m
Type og dimensjon på rørledning: 160 mm
Andre krav: Nei

02.05.4 SB5.2341141A
ISOLERING AV KUM - ANTALL
Antall stk 3
Materialer: XPS, plater
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: Trase 1
Krav til fysiske egenskaper: ikke relevant
Type kum: Vannkum
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Isolering foretas under kumlokk der 
ledningsdybden er 1,8 m eller grunnere. 

b) Materialer
Inkl. opphengsramme

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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02.06 Rørinstallasjoner

02.06.1 U
Rørinstallasjoner
Andre krav: Nei

02.06.2 UMA
Utendørs rørledninger
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Drammen kommune leverer PVC og PP rør og 
tilkoblingsdeler mens entreprenør 
monterer/legger. 
Entreprenør leverer og monterer/legger BTG rør 
og PE rør.

b) Materialer
Trykkrør skal være merket med SDR verdi.

Alle rør skal merkes Nordic Polymark og ha 
snøkrystallmerke.
NB! bend på PVC trykkrør skal være av 
typen Baio el. lign.

c) Utførelse
Ved overganger mellom ulike ledningstyper skal 
det nyttes strekkfaste muffer. Gjengefrie 
løsninger skal benyttes der dette er mulig.
For avvinklinger på spill- og overvannsledninger 
skal det alltid  benyttes langbend.
Overgang skal normalt være i kum.

Ledningsanlegg på stikkledninger skal utføres 
teknisk iht. gjeldende standarder, normer og 
regler samt spesifikasjon gitt i dette 
konkurransegrunnlag. 

Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 
1.3/VA norm og tegninger.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata: 

C:\Dropbox\Dokumenter\Drammen kommune\Drammen kommune_VA_Industrigata_Strandveien_Tilbudsbeskrivel

 Prosjekt: Drammen kommune, VA Industrigata - Strandveien Side 02-66 

 Kapittel: 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.06.3 UM1.1111611121A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR 
AV METALL
Lengde m 20,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Flenseskjøt
Lokalisering: Strandveien-Industrigata, trase 1
Ledningsstrekk: Trase 1
Nominell diameter: 150 ID
Materialkvalitet: Valgfritt
Rør-/trykklasse: C64
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN 12,5/16
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Valgfritt
Korrosjonsbeskyttelse: Se pkt. 5.6 i VA-normen. 
Skal følges.
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Leveres av Drammen kommune. 
Gjelder legging og kobling av rør og rørdeler i 
løpende grøft. 
Deler til og arbeid med tilpasninger og 
tilknytninger til nye kummer er medtatt i egne 
poster.
NB! Henv. forpost rørledninger, post 02.06.2.

02.06.4 UM1.12111221199A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR 
AV TERMOPLAST
Lengde m 140,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Integrert tetningsring i muffeskjøten iht NS-
EN 1452
Lokalisering: Strandveien-Industrigata
Ledningsstrekk: Trase 1
Nominell diameter: 160 mm
SDR-verdi: 21
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN 12,5/16
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Valgfritt
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Leveres av Drammen kommune. 
Gjelder legging og kobling av rør og rørdeler i 
løpende grøft. 
Deler til og arbeid med tilpasninger og 
tilknytninger til nye kummer er medtatt i egne 
poster.
NB! Henv. forpost rørledninger, post 02.06.2.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata: 

C:\Dropbox\Dokumenter\Drammen kommune\Drammen kommune_VA_Industrigata_Strandveien_Tilbudsbeskrivel

 Prosjekt: Drammen kommune, VA Industrigata - Strandveien Side 02-67 

 Kapittel: 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.06.5 UM1.12111321113A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR 
AV TERMOPLAST
Lengde m 30,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: Strandveien-Industrigata
Ledningsstrekk: Trase 1, stikkledninger
Nominell diameter: 32 mm
SDR-verdi: 11
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN 12,5/16
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Valgfritt
Andre krav: 
c) Utførelse

PE 32 mm stikkledning leveres og legges fra 
anboring til 1 m innenfor privat grunn. Avsluttes 
v/utv.stoppekran. Kfr. kommentar til kap. 1.3.1 
vedr. stikkledninger for vann.  

Rørleveranse i løpende grøft ferdig lagt.
NB! Henv. forpost rørledninger, post 02.06.2.

02.06.6 UM1.12111321113A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR 
AV TERMOPLAST
Lengde m 80,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: Strandveien-Industrigata
Ledningsstrekk: Trase 1, OPSJON, stikkledninger
Nominell diameter: 32 mm
SDR-verdi: 11
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN 12,5/16
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Valgfritt
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten er en opsjon, skal summeres.

c) Utførelse
PE 32 mm stikkledning leveres og legges fra 
anboring til 1 m innenfor privat grunn. Avsluttes 
v/utv.stoppekran. Kfr. kommentar til post 1.3.1 
vedr. stikkledninger for vann 

Rørleveranse i løpende grøft ferdig lagt.
NB! Henv. forpost rørledninger, post 02.06.2.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata: 

C:\Dropbox\Dokumenter\Drammen kommune\Drammen kommune_VA_Industrigata_Strandveien_Tilbudsbeskrivel

 Prosjekt: Drammen kommune, VA Industrigata - Strandveien Side 02-68 

 Kapittel: 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.06.7 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall stk 1
Lokalisering: Trase 1, PEL -20 (vest for BK1)
Utførelsesmetode: Strekkfast kobling
Materialtype eksisterende rørledning: SJG 
Materialtype ny rørledning: SJG
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: 150  /
160
Største tillatte driftstrykk (PMA): UM, y2.5) PN 12,5/
16
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): Valgfritt
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Nødv. deler leveres av Drammen kommune. 
Posten gjelder tilknytning av ny SJG 150 mm til 
eks. SJG 150 mm utenfor kum V1, PEL -20. 

Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 
1.3/VA norm Drammen kommune og tegninger.

02.06.8 UM1.1814A
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM - 
UTENDØRS VANNLEDNING
Antall kummer stk 1
Lokalisering: Trase 1, PEL ca. 370 (øst for V7)
Utførelsesmetode: Strekkfast kobling
Materialtype eksisterende rørledning: SJG 
Materialtype ny rørledning: SJG
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: 150 
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN 12,5/16
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): Valgfritt
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Nødv. deler leveres av Drammen kommune. 
Posten gjelder tilknytning av ny SJG 150 mm til 
eksisterende combiarmatur DN 150 i kum 
16525. 

Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 
1.3/VA norm Drammen kommune og tegninger.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata: 

C:\Dropbox\Dokumenter\Drammen kommune\Drammen kommune_VA_Industrigata_Strandveien_Tilbudsbeskrivel

 Prosjekt: Drammen kommune, VA Industrigata - Strandveien Side 02-69 

 Kapittel: 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.06.9 UM1.18129A
TILKOBLING AV STIKKLEDNING - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall stk 10
Tilkoblingsmetode: Kapping av eks. stikkledning 
og tilkobling til ny PE stikkledning
Lokalisering: Trase 1, stikkledningstilknytning mot 
eksisterende private ledninger
Utførelsesmetode: Strekkfast kobling
Materialtype hovedledning: PVC
Materialtype stikkledning: PE
Dimensjon hovedledning/stikkledning: 160/32
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN 12,5/16
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): Valgfritt
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Nødv. deler leveres av Drammen kommune. 
Gjengefri løsning. .
Dobbeltmuffe m/gjengeavstikker for PVC.

Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 
1.3/VA norm Drammen kommune.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata: 

C:\Dropbox\Dokumenter\Drammen kommune\Drammen kommune_VA_Industrigata_Strandveien_Tilbudsbeskrivel

 Prosjekt: Drammen kommune, VA Industrigata - Strandveien Side 02-70 

 Kapittel: 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.06.10 UM1.18121A
TILKOBLING AV STIKKLEDNING - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall stk 10
Tilkoblingsmetode: Anboring
Lokalisering: Trase 1
Utførelsesmetode: Strekkfast kobling
Materialtype hovedledning: PVC
Materialtype stikkledning: PE
Dimensjon hovedledning/stikkledning: 160/32
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN 12,5/16
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): Valgfritt
Andre krav: 
c) Utførelse

Nødv. deler leveres av Drammen kommune. 
Utføres med anboringsklammer med 
stengeventil og gjengefri løsning/ påkobling til 
PE stikkledning påmontert dreibar dobbeltalbu. 
Påkobles i trykkløs tilstand. Utvendig 
stengekran på stikkledning stenges.
Dobbeltmuffe m/gjengeavstikker for PVC

Ny stikkledning skal trykktestes mot utv. stengt 
stengekran på stikkledning.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata: 

C:\Dropbox\Dokumenter\Drammen kommune\Drammen kommune_VA_Industrigata_Strandveien_Tilbudsbeskrivel
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 Kapittel: 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.06.11 UO2
Utendørs ventiler
Andre krav: Nei

02.06.12 UO2.191299A
UTENDØRS STENGEVENTIL
Antall stk 10
Ventiltype: Stengeventil for stikkledning, med 
spindelforlengelse.
Medium: Drikkevann
Materiale: Kompositt
Skjøt: Gjengefri skjøt
Lokalisering: Trase 1, stikkledninger
Materialkvalitet: se over
Overflatebehandling: iht kap 1.3/VA-norm
Temperaturområde: iht kap 1.3/VA norm
Trykk: PN 12,5/16
Dimensjon: PE 32 mm
Dokumentasjon: iht kap 1.3
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Inkl. kjøresterk gateboks og stoppekranskilt.

02.06.13 UM1.2211112211121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 220,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Strandveien-Industrigata
Ledningsstrekk: Trase 1 
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 160 mm
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Rødbrun
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Leveres av Drammen kommune. 
Gjelder legging og kobling av rør og rørdeler i 
løpende grøft. 
Deler til og arbeid med tilpasninger og 
tilknytninger til nye kummer er medtatt i egne 
poster.
NB! Henv. forpost rørledninger, post 02.06.2.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata: 

C:\Dropbox\Dokumenter\Drammen kommune\Drammen kommune_VA_Industrigata_Strandveien_Tilbudsbeskrivel

 Prosjekt: Drammen kommune, VA Industrigata - Strandveien Side 02-72 

 Kapittel: 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.06.14 UM1.2211112211121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 150,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Strandveien-Industrigata
Ledningsstrekk: Trase 1
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 315 mm
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Rødbrun
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Leveres av Drammen kommune. 
Gjelder legging og kobling av rør og rørdeler i 
løpende grøft. 
Deler til og arbeid med tilpasninger og 
tilknytninger til nye kummer er medtatt i egne 
poster.
NB! Henv. forpost rørledninger, post 02.06.2.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata: 

C:\Dropbox\Dokumenter\Drammen kommune\Drammen kommune_VA_Industrigata_Strandveien_Tilbudsbeskrivel
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 Kapittel: 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.06.15 UM1.2211112211121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 140,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Strandveien-Industrigata
Ledningsstrekk: Trase 1, omlegg av stikkledninger
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 110 mm
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Rødbrun
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 
c) Utførelse

Stikkledning legges fra påkobling hovedledning 
og frem til 1m utenfor offentlig vei.
Leveres av Drammen kommune. 
Gjelder legging og kobling av rør og rørdeler i 
løpende grøft. 
Deler til og arbeid med tilpasninger og 
tilknytninger til nye kummer er medtatt i egne 
poster.
NB! Henv. forpost rørledninger, post 02.06.2.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata: 

C:\Dropbox\Dokumenter\Drammen kommune\Drammen kommune_VA_Industrigata_Strandveien_Tilbudsbeskrivel

 Prosjekt: Drammen kommune, VA Industrigata - Strandveien Side 02-74 

 Kapittel: 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.06.16 UM1.2211112211121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 190,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Strandveien-Industrigata
Ledningsstrekk: Trase 1, OPSJON, omlegg av 
private stikkledninger
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 110 mm
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Rødbrun
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten er en opsjon, skal summeres.

c) Utførelse
Stikkledning legges fra utenfor offentlig vei og 
frem mot bolig.
Leveres av Drammen kommune. 
Gjelder legging og kobling av rør og rørdeler i 
løpende grøft. 
Deler til og arbeid med tilpasninger og 
tilknytninger til nye kummer er medtatt i egne 
poster.
NB! Henv. forpost rørledninger, post 02.06.2.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata: 

C:\Dropbox\Dokumenter\Drammen kommune\Drammen kommune_VA_Industrigata_Strandveien_Tilbudsbeskrivel
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 Kapittel: 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.06.17 UM1.2211122211121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 345,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Strandveien-Industrigata
Ledningsstrekk: Trase 1, ledningsgrøft, fra sluk, 
drenering fra vannkummer og som stikkrenner 
under innkjørsler ved behov
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 200 mm
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Leveres av Drammen kommune. 
Gjelder legging og kobling av rør og rørdeler i 
løpende grøft og for bruk som stikkrenne. 
Deler til og arbeid med tilpasninger og 
tilknytninger til nye kummer er medtatt i egne 
poster. 
NB! Henv. forpost rørledninger, post 02.06.2.

02.06.18 UM1.2112111A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
RØR AV BETONG
Lengde m 110,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: Betong - armert
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Trase 1, Industrigata
Ledningsstrekk: Trase 1
Nominell diameter (DN/ID): DN 1200 mm
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 4,0 m
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Inklusive levering og legging av rør og rørdeler i 
løpende grøft. 
NB! Henv. forpost rørledninger, post 02.06.2.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata: 

C:\Dropbox\Dokumenter\Drammen kommune\Drammen kommune_VA_Industrigata_Strandveien_Tilbudsbeskrivel

 Prosjekt: Drammen kommune, VA Industrigata - Strandveien Side 02-76 

 Kapittel: 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.06.19 UM1.2211122211121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 140,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Strandveien-Industrigata
Ledningsstrekk: Trase 1, omlegg av stikkledninger
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 110 mm
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 
c) Utførelse

Stikkledning legges fra påkobling hovedledning 
og frem til 1m utenfor offentlig vei.
Leveres av Drammen kommune. 
Gjelder legging og kobling av rør og rørdeler i 
løpende grøft. 
Deler til og arbeid med tilpasninger og 
tilknytninger til nye kummer er medtatt i egne 
poster.
NB! Henv. forpost rørledninger, post 02.06.2.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata: 

C:\Dropbox\Dokumenter\Drammen kommune\Drammen kommune_VA_Industrigata_Strandveien_Tilbudsbeskrivel

 Prosjekt: Drammen kommune, VA Industrigata - Strandveien Side 02-77 

 Kapittel: 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.06.20 UM1.2211112211121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 190,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Strandveien-Industrigata
Ledningsstrekk: Trase 1, OPSJON, omlegg av 
private stikkledninger
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 110 mm
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Rødbrun
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten er en opsjon, skal summeres.

c) Utførelse
Stikkledning legges fra utenfor offentlig vei og 
frem mot bolig.
Leveres av Drammen kommune. 
Gjelder legging og kobling av rør og rørdeler i 
løpende grøft. 
Deler til og arbeid med tilpasninger og 
tilknytninger til nye kummer er medtatt i egne 
poster.
NB! Henv. forpost rørledninger, post 02.06.2.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata: 

C:\Dropbox\Dokumenter\Drammen kommune\Drammen kommune_VA_Industrigata_Strandveien_Tilbudsbeskrivel

 Prosjekt: Drammen kommune, VA Industrigata - Strandveien Side 02-78 

 Kapittel: 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.06.21 UM1.2211199931121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 4,00
Type avløpsledning: Varerør for 160 PVC 
spillvann gjennom kum O6b
Materiale: Stål
Plassering: I kum
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Strandveien-Industrigata
Ledningsstrekk: Gjennom kum
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 200mm
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Stål
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 
 a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder levering og montasje av varerør 
for inntrekking av PVC 160mm spillvann. 

02.06.22 UM1.281212224A
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 1
Materiale eksisterende rørledning: Betong - 
uarmert
Materiale ny rørledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Overgangsdel
Lokalisering: Trase 1, spillvannsledning, ca PEL 
370
Type tilkobling: iht kap 1.3/VA norm
Nominell diameter for hovedledning: 300 mm
Nominell diameter for ny rørledning: 160 mm
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder kapping og tilkobling av 
eksisterende AF 300 mm til ny SP PVC 160 i  
kum, ved PEL ca 370. Komplett utførelse inkl 
nødvendige deler.

Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 
1.3/VA norm og tegninger.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata: 

C:\Dropbox\Dokumenter\Drammen kommune\Drammen kommune_VA_Industrigata_Strandveien_Tilbudsbeskrivel

 Prosjekt: Drammen kommune, VA Industrigata - Strandveien Side 02-79 

 Kapittel: 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.06.23 UM1.281232329A
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 1
Materiale eksisterende rørledning: PE 100
Materiale ny rørledning: PE 100
Utførelsesmetode: Overgangsdel/sveising
Lokalisering: Trase 1, spillvannsledning, utsiden av 
S3, tilkobling mellom PE 400/315
Type tilkobling: iht kap 1.3/VA norm
Nominell diameter for hovedledning: 400mm
Nominell diameter for ny rørledning: 315mm
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder kapping og tilkobling av 
eksisterende SP PE 400mm til ny SP PE 315 
utenfor kum S3.   Komplett utførelse inkl 
nødvendige deler.

Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 
1.3/VA norm og tegninger.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata: 

C:\Dropbox\Dokumenter\Drammen kommune\Drammen kommune_VA_Industrigata_Strandveien_Tilbudsbeskrivel

 Prosjekt: Drammen kommune, VA Industrigata - Strandveien Side 02-80 

 Kapittel: 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.06.24 UM1.281122223A
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 8
Materiale hovedledning: PVC-U
Materiale sideledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Med grenrør
Lokalisering: Trase 1, for tilknytning stikkledning 
spillvann til eiendom.
Type tilkobling: stikkledningstilkobling
Nominell diameter for hovedledning: 160 mm
Nominell diameter for sideledning: 110 mm
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Tilknytning av ny stikkledning SP PVC DN 110 
til  hovedledning SP PVC 160 mm med grenrør 
160/110.

Posten omfatter også kapping av eksisterende 
stikkledning og tilkobling av ny SP PVC 110 til 
eks. stikkledning.  

Posten skal også omfatte fjerning av 
eksisterende anlegg.  

Inklusive alle deler og arbeid hertil.

Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 
1.3/VA norm og tegninger

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata: 

C:\Dropbox\Dokumenter\Drammen kommune\Drammen kommune_VA_Industrigata_Strandveien_Tilbudsbeskrivel

 Prosjekt: Drammen kommune, VA Industrigata - Strandveien Side 02-81 

 Kapittel: 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.06.25 UM1.281122223A
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 6
Materiale hovedledning: PVC-U
Materiale sideledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Med grenrør
Lokalisering: Trase 1, for tilknytning stikkledning 
spillvann til eiendom.
Type tilkobling: stikkledningstilkobling
Nominell diameter for hovedledning: 315 mm
Nominell diameter for sideledning: 110 mm
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Tilknytning av ny stikkledning SP PVC DN 110 
til  hovedledning SP PVC 315 mm.

Posten omfatter også kapping av eksisterende 
stikkledning og tilkobling av ny SP PVC 110 til 
eks. stikkledning.  

Posten skal også omfatte nødvendig fjerning av 
eksisterende anlegg.  

Inklusive alle deler og arbeid hertil.

Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 
1.3/VA norm og tegninger

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata: 

C:\Dropbox\Dokumenter\Drammen kommune\Drammen kommune_VA_Industrigata_Strandveien_Tilbudsbeskrivel

 Prosjekt: Drammen kommune, VA Industrigata - Strandveien Side 02-82 

 Kapittel: 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.06.26 UM1.281122223A
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 10
Materiale hovedledning: PVC-U
Materiale sideledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Med grenrør
Lokalisering: Trase 1, for tilknytning stikkledning 
overvann til eiendom.
Type tilkobling: stikkledningstilkobling
Nominell diameter for hovedledning: 200 mm
Nominell diameter for sideledning: 110 mm
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Tilknytning av ny stikkledning OV PVC DN 110 
til  hovedledning OV PVC 200 mm.

Posten omfatter også kapping av eksisterende 
stikkledning og tilkobling av ny OV PVC 110 til 
eks. stikkledning.  

Posten skal også omfatte nødv. fjerning av 
eksisterende anlegg.  

Inklusive alle deler og arbeid hertil.

Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 
1.3/VA norm og tegninger

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata: 

C:\Dropbox\Dokumenter\Drammen kommune\Drammen kommune_VA_Industrigata_Strandveien_Tilbudsbeskrivel

 Prosjekt: Drammen kommune, VA Industrigata - Strandveien Side 02-83 

 Kapittel: 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.06.27 UM1.281111222A
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 6
Materiale hovedledning: Betong - armert
Materiale sideledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Med tilkoblingsdel, boret
Lokalisering: Trase 1, for tilknytning stikkledning 
overvann til eiendom.
Type tilkobling: stikkledningstilkobling
Nominell diameter for hovedledning: 1200 mm
Nominell diameter for sideledning: 110 mm
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Tilknytning av ny stikkledning OV PVC DN 110 
til  hovedledning OV BTG 1200 mm. MÅ 

Posten omfatter også kapping av eksisterende 
stikkledning og tilkobling av ny OV PVC 110 til 
eks. stikkledning.  

Posten skal også omfatte fjerning av 
eksisterende anlegg.  

Inklusive alle deler og arbeid hertil.

Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 
1.3/VA norm og tegninger

02.06.28 UM1.281122229A
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 4
Materiale hovedledning: PVC-U
Materiale sideledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Tilkobling til kum
Lokalisering: Trase 1
Type tilkobling: For tilknytning til sluk 
Nominell diameter for hovedledning: 200 mm
Nominell diameter for sideledning: 200 mm
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Tilknytning av PVC 200 mm overvannsledning 
fra sluk til OV PVC 200 mm hovedledning 
utenfor kum. Inkl arbeid og rørdeler for komplett 
tilknytning

Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 
1.3/VA norm og tegninger 

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata: 

C:\Dropbox\Dokumenter\Drammen kommune\Drammen kommune_VA_Industrigata_Strandveien_Tilbudsbeskrivel

 Prosjekt: Drammen kommune, VA Industrigata - Strandveien Side 02-84 

 Kapittel: 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.06.29 UM1.281112222A
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 2
Materiale hovedledning: Betong - uarmert
Materiale sideledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Med tilkoblingsdel, boret
Lokalisering: Trase 1
Type tilkobling: For tilknytning til sluk 
Nominell diameter for hovedledning: 1200mm
Nominell diameter for sideledning: 200 mm
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Tilknytning av PVC 200 mm overvannsledning 
fra sluk til OV BTG 1200 mm hovedledning 
utenfor kum. Inkl arbeid og rørdeler for komplett 
tilknytning

Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 
1.3/VA norm og tegninger 

02.06.30 UM1.281122229A
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 1
Materiale hovedledning: PVC-U
Materiale sideledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Tilkobling i kum
Lokalisering: Trase 1
Type tilkobling: For tilknytning dren fra vannkum V1
Nominell diameter for hovedledning: 250 mm
Nominell diameter for sideledning: 200mm
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Tilknytning av PVC 200 mm overvannsledning 
fra V1 til OV1. Inkl arbeid og rørdeler for 
komplett tilknytning

Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 
1.3/VA norm og tegninger 

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata: 

C:\Dropbox\Dokumenter\Drammen kommune\Drammen kommune_VA_Industrigata_Strandveien_Tilbudsbeskrivel

 Prosjekt: Drammen kommune, VA Industrigata - Strandveien Side 02-85 

 Kapittel: 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.06.31 UM1.281122223A
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 1
Materiale hovedledning: PVC-U
Materiale sideledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Med grenrør
Lokalisering: Trase 1
Type tilkobling: For tilknytning dren fra vannkum V2
Nominell diameter for hovedledning: 200 mm
Nominell diameter for sideledning: 200mm
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Tilknytning av PVC 200 mm overvannsledning 
fra V2 til hovedledning utenfor kum. Inkl arbeid 
og rørdeler for komplett tilknytning

Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 
1.3/VA norm og tegninger 

02.06.32 UM1.281122223A
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 1
Materiale hovedledning: PVC-U
Materiale sideledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Med grenrør
Lokalisering: Trase 1
Type tilkobling: For tilknytning dren fra vannkum V7
Nominell diameter for hovedledning: 200 mm
Nominell diameter for sideledning: 200mm
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Tilknytning av PVC 200 mm overvannsledning 
fra V7 til hovedledning utenfor kum. Inkl arbeid 
og rørdeler for komplett tilknytning

Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 
1.3/VA norm og tegninger 

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata: 

C:\Dropbox\Dokumenter\Drammen kommune\Drammen kommune_VA_Industrigata_Strandveien_Tilbudsbeskrivel

 Prosjekt: Drammen kommune, VA Industrigata - Strandveien Side 02-86 

 Kapittel: 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.06.33 UO2.73
Utendørs brannventiler og -hydranter
Andre krav: Nei

02.06.34 UO2.73214A
UTENDØRS BRANNHYDRANT
Antall stk 1
Materiale: Støpejern
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: Trase 1
Materialkvalitet: Demontering
Overflatebehandling: Demontering
Trykk: Demontering
Dimensjon: Demontering
Dokumentasjon: Demontering
Andre krav: 
c) Utførelse

 Hydrant 2505 demonteres og fjernes. 

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata: 

C:\Dropbox\Dokumenter\Drammen kommune\Drammen kommune_VA_Industrigata_Strandveien_Tilbudsbeskrivel

 Prosjekt: Drammen kommune, VA Industrigata - Strandveien Side 02-87 

 Kapittel: 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.06.35 UU1
Prøving, kontroll og klargjøring av utendørs 
rørledningsanlegg
Andre krav: Nei

02.06.36 UU1.1112229
TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER - 
TRYKKLØSE
Lengde m 210,00
Type rørledning: Hovedledning
Rørmateriale: PVC-U
Prøvemedium: Vann
Prøvemetode: Se pkt. under
Lokalisering: Trase 1, spillvannsledning
Prøvestrekning: 210 m, inkl en spyle/stakekum
Rørdimensjon: 160 mm
Prøvingsmetode: Iht kap 1.3./VA norm/VA miljøblad 
nr.24 
Andre krav: Nei

02.06.37 UU1.1112229
TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER - 
TRYKKLØSE
Lengde m 150,00
Type rørledning: Hovedledning
Rørmateriale: PVC-U
Prøvemedium: Vann
Prøvemetode: Se pkt. under
Lokalisering: Trase 1, spillvannsledning
Prøvestrekning: 150 m, inkl 2 spyle/stakekum
Rørdimensjon: 315 mm
Prøvingsmetode: Iht kap 1.3./VA norm/VA miljøblad 
nr.24 
Andre krav: Nei

02.06.38 UU1.1112229
TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER - 
TRYKKLØSE
Lengde m 245,00
Type rørledning: Hovedledning
Rørmateriale: PVC-U
Prøvemedium: Vann
Prøvemetode: Se pkt. under
Lokalisering: Trase 1, overvannsledning
Prøvestrekning: 245 m inkl 2 spyle/stakekum.
Rørdimensjon: 200/250 mm
Prøvingsmetode: Iht kap 1.3./VA norm/VA miljøblad 
nr.24 
Andre krav: Nei

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata: 

C:\Dropbox\Dokumenter\Drammen kommune\Drammen kommune_VA_Industrigata_Strandveien_Tilbudsbeskrivel

 Prosjekt: Drammen kommune, VA Industrigata - Strandveien Side 02-88 

 Kapittel: 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.06.39 UU1.21
Trykkprøving av utendørs vann- og 
avløpsledninger - trykkledninger
Andre krav: Nei

02.06.40 UU1.211222A
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER
Antall ledningsstrekk stk 145
Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: PVC-U
Prøvemedium: Vann
Lokalisering: Trase 1
Prøvestrekning: 145 m
Prøvingsmetode: Iht. kap 1.3./VA miljøblad nr.25 
Prøvingstrykk (STP): iht kap 1.3/VA miljøblad nr. 25
Rørdimensjon: 160 mm
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Strekkene prøves inkl nye stikkledninger.
j

c) Utførelse
Ny stikkledning skal testes inn til ny utv. 
stoppekran v/ eiendomsgrense. 

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata: 

C:\Dropbox\Dokumenter\Drammen kommune\Drammen kommune_VA_Industrigata_Strandveien_Tilbudsbeskrivel

 Prosjekt: Drammen kommune, VA Industrigata - Strandveien Side 02-89 

 Kapittel: 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.06.41 UU1.3
Inspeksjon av utendørs rørledningsanlegg
Andre krav: Nei

02.06.42 UU1.31922
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - INNVENDIG
Samlet lengde m 540,00
Type rørledning: Spill- og overvannsledning
Rørmateriale: PVC-U
Lokalisering: Trase 1
Strekning: se over
Rørdimensjon: 160, 200 og 315 mm
Dokumentasjonskrav: iht kap 1.3/VA-norm -3,9
Andre krav: Nei

02.06.43 UU1.31911
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - INNVENDIG
Samlet lengde m 120,00
Type rørledning: Overvannsledning
Rørmateriale: Betong - armert
Lokalisering: Trase 1
Strekning: se over
Rørdimensjon: 1200 mm
Dokumentasjonskrav: iht kap 1.3/VA norm -3,9
Andre krav: Nei

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata: 

C:\Dropbox\Dokumenter\Drammen kommune\Drammen kommune_VA_Industrigata_Strandveien_Tilbudsbeskrivel

 Prosjekt: Drammen kommune, VA Industrigata - Strandveien Side 02-90 

 Kapittel: 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.06.44 UU1.4A
Klargjøring av utendørs rørledningsanlegg
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Se poster under

02.06.45 UU1.4112229A
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING
Samlet lengde m 540,00
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U
Type spyling: Rengjøring av ledning
Lokalisering: Trase 1
Ledningsstrekk: 540m
Rørdimensjon: 160, 200 og 315 mm
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Post inkluderer strekkevis spyling og 
idriftsettelse. Dokumentasjonskrav iht. kap. 
1.3./VA norm-3,9

c) Utførelse
Hvert kumstrekk spyles så fort det er etablert
og idriftsettes så snart godkjent dokumentasjon
foreligger

02.06.46 UU1.4119229A
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING
Samlet lengde m 120,00
Type rørledning: Overvannsrør
Rørmateriale: PVC-U
Type spyling: Rengjøring av ledning
Lokalisering: Trase 1
Ledningsstrekk: 120m
Rørdimensjon: 1200
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Post inkluderer strekkevis spyling og 
idriftsettelse. Dokumentasjonskrav iht. kap. 
1.3./VA norm-3,9

c) Utførelse
Hvert kumstrekk spyles så fort det er etablert
og idriftsettes så snart godkjent dokumentasjon
foreligger

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata: 

C:\Dropbox\Dokumenter\Drammen kommune\Drammen kommune_VA_Industrigata_Strandveien_Tilbudsbeskrivel

 Prosjekt: Drammen kommune, VA Industrigata - Strandveien Side 02-91 

 Kapittel: 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.06.47 UU1.4121122A
RENSING AV UTENDØRS RØRLEDNING MED 
RENSEPLUGG
Samlet lengde m 145,00
Type rørledning: Vannforsyningsledning
Rørmateriale: PVC-U
Lokalisering: Trase 1
Ledningsstrekk: se over
Dimensjon: DN 160 mm
Type renseplugg: 2 myke plugger
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Vannledningene skal spyles med minimum 2 
myke plugger før de settes i drift. Inklusive i 
posten er utspyling av stikkledninger tilknyttet 
hovedledningene ved normal tapping (full flow). 
Alle fremmedlegemer, grus/slam o.l. skal 
fjernes. VA norm-3,9.

02.06.48 UU1.413122
DESINFISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG - LENGDE
Samlet lengde m 145,00
Rørmateriale: PVC-U
Lokalisering: Trase 1 inkl utlagte stikk for 
tilknytninger private ledninger.
Ledningsstrekk: Vannledning
Rørdimensjon (DN): 160 mm
Metode: iht kap 1.3
Middel/konsentrasjon: iht kap 1.3/VA norm 5.18
Krav til restkonsentrasjon: iht kap 1.3/VA norm 5.18
Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: iht 
kap 1.3/VA norm-5,18
Andre krav: Nei

02.06.49 UU1.413222
NØYTRALISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER 
DESINFISERING - LENGDE
Samlet lengde m 145,00
Rørmateriale: PVC-U
Lokalisering: Trase 1, inkl utlagte stikk for 
tilknytninger private ledninger.
Ledningsstrekk: Vannledning
Rørdimensjon (DN): 160 mm
Metode: iht kap 1.3/VA norm-5,18
Middel: iht kap 1.3/VA norm 5,18
Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: Valgfritt
Avhending av  nøytralisert  vann: Valgfritt
Andre krav: Nei

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata: 

C:\Dropbox\Dokumenter\Drammen kommune\Drammen kommune_VA_Industrigata_Strandveien_Tilbudsbeskrivel

 Prosjekt: Drammen kommune, VA Industrigata - Strandveien Side 02-92 

 Kapittel: 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.06.50 UU1.41381
VANNPRØVE FOR BAKTERIOLOGISK ANALYSE
Antall stk 2
Lokalisering: Trase 1
Ledningsstrekk: Vannledning
Andre krav: Nei

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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02.06.51 UPA
Kummer i grunnen
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten skal omfatte leveranse, nedsetting og 
montering av komplett kum med bunnseksjon 
for vann og kun nedsetting og montering av 
komplett spillvannskum og overvannskummer i 
plast med stigerør og leveranse og montasje av 
650mm btg ring (toppring) inkl. pakninger, 
støtteringer, skjøteringer, rammer og lokk som 
spesifisert, jfr. kapittel 1.3/VA norm og 
tegninger.

All armatur skal være HØYRElukkende og 
spesifikt dokumentert belagt med varmpåført 
GSK godkjent epoxy (min. 250 my), være RAL 
merket fra fabrikk og levert med utskiftbare 
pakninger og foringer i pakkboksen på sluser i 
henhold til ISO 7259.

Alle ventiler skal leveres med nøkkeltopp som 
viser at ventilen er HØYRElukkende. 

Alle brannventiler skal leveres med klo-kobling 
med brannventilsikring og trampehette. 

All armatur skal leveres med serviceventiler 
utenfor stengeventil (mellom stengeventil og 
kumvegg). 

Det godtas ikke levert løse flenserør, T rør el. 
med påskrudde sluser der det er beskrevet 
Combi T eller X.

Alt arbeid med og deler til tilknytninger og 
tilpasninger av nye ledninger til nye kummer 
som vist på detaljtegninger skal være inkludert 
og medregnes i postene for hver enkelt kum.   

Leveranse iht. kapittel 1.3./VA norm vedlegg 5.1

c) Utførelse

Det skal alltid benyttes dempering i forbindelse 
med justeringsringer.

Stige leveres og monteres med doble vanger og 
sikkerhetstopp i alle nedstigningskummer. 

Armatur i vannkummer skal være komplett iht. 
detaljtegninger, montert på konsoll faststøpt 
eller boltet til bunn. Konsoll skal være tilpasset 
armaturets dimensjon.

På slusekraner skal det også være 
føringsvanger på sluseport så gummi ikke er i 
direkte kontakt med slusekropp før den er 
lukket.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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Det skal legges stor vekt på at kummene blir 
tette/at det hindres inntrengning av 
fremmedvann. Det skal etableres drenering fra 
vannkummene, jfr. detaljtegninger.

Det gjøres oppmerksom på at det i VA-norm er 
beskrevet at justeringsring ikke må overstige 
200mm. Det er derfor viktig at betongkummene 
tilpasses slik at dette ikke overstiges og 
medfører vanskeligere adkomst.

02.06.52 UP1.1199999A
NEDSTIGNINGSKUM AV 
BETONGELEMENTER - KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: Iht kumtegning
Kumdiameter: Iht kumtegning
Bunnseksjon: Iht kumtegning
Lokalisering: Kum BK1
Utførelse: iht kumtegning
Kumhøyde: Iht kumtegning.
Ledningsdimensjoner: Iht kumtegning
Muffetype: Iht kumtegning
Styrkeklasse for bunnseksjon med 
forankringskonsoll: iht VA/Miljøblad nr 112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte 
løp: Iht kumtegning
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Henv. forpost kummer, post 02.06.51. Lokk og 
ramme leveres av Drammen kommune.

c) Utførelse
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1.3/VA 
norm og tegninger.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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02.06.53 UP1.1199999A
NEDSTIGNINGSKUM AV 
BETONGELEMENTER - KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: Iht kumtegning
Kumdiameter: Iht kumtegning
Bunnseksjon: Iht kumtegning
Lokalisering: Kum BK2
Utførelse: iht kumtegning
Kumhøyde: Iht kumtegning.
Ledningsdimensjoner: Iht kumtegning
Muffetype: Iht kumtegning
Styrkeklasse for bunnseksjon med 
forankringskonsoll: iht VA/Miljøblad nr 112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte 
løp: Iht kumtegning
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Henv. forpost kummer, post 02.06.51. Lokk og 
ramme leveres av Drammen kommune.

c) Utførelse
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1.3/VA 
norm og tegninger.

02.06.54 UP1.1199999A
NEDSTIGNINGSKUM AV 
BETONGELEMENTER - KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: Iht kumtegning
Kumdiameter: Iht kumtegning
Bunnseksjon: Iht kumtegning
Lokalisering: Kum BK7
Utførelse: iht kumtegning
Kumhøyde: Iht kumtegning.
Ledningsdimensjoner: Iht kumtegning
Muffetype: Iht kumtegning
Styrkeklasse for bunnseksjon med 
forankringskonsoll: iht VA/Miljøblad nr 112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte 
løp: Iht kumtegning
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Henv. forpost kummer, post 02.06.51. Lokk og 
ramme leveres av Drammen kommune.

c) Utførelse
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1.3/VA 
norm og tegninger.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata: 

C:\Dropbox\Dokumenter\Drammen kommune\Drammen kommune_VA_Industrigata_Strandveien_Tilbudsbeskrivel

 Prosjekt: Drammen kommune, VA Industrigata - Strandveien Side 02-96 

 Kapittel: 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.06.55 UP1.1199999A
NEDSTIGNINGSKUM AV 
BETONGELEMENTER - KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: Iht kumtegning
Kumdiameter: Iht kumtegning
Bunnseksjon: Iht kumtegning
Lokalisering: Kum O4
Utførelse: iht kumtegning
Kumhøyde: Iht kumtegning.
Ledningsdimensjoner: Iht kumtegning
Muffetype: Iht kumtegning
Styrkeklasse for bunnseksjon med 
forankringskonsoll: Ikke aktuelt
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte 
løp: Iht kumtegning
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Henv. forpost kummer, post 02.06.51. Lokk og 
ramme leveres av Drammen kommune.

c) Utførelse
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1.3/VA norm 

og tegninger.

02.06.56 UP1.1199999A
NEDSTIGNINGSKUM AV 
BETONGELEMENTER - KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: Iht kumtegning
Kumdiameter: Iht kumtegning
Bunnseksjon: Iht kumtegning
Lokalisering: Kum O6
Utførelse: iht kumtegning
Kumhøyde: Iht kumtegning.
Ledningsdimensjoner: Iht kumtegning
Muffetype: Iht kumtegning
Styrkeklasse for bunnseksjon med 
forankringskonsoll: Ikke aktuelt
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte 
løp: Iht kumtegning
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Henv. forpost kummer, post 02.06.51. Lokk og 
ramme leveres av Drammen kommune.

c) Utførelse
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1.3/VA 
norm og tegninger.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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02.06.57 UP1.1199999A
NEDSTIGNINGSKUM AV 
BETONGELEMENTER - KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: Iht kumtegning
Kumdiameter: Iht kumtegning
Bunnseksjon: Iht kumtegning
Lokalisering: Kum O6b
Utførelse: iht kumtegning
Kumhøyde: Iht kumtegning.
Ledningsdimensjoner: Iht kumtegning
Muffetype: Iht kumtegning
Styrkeklasse for bunnseksjon med 
forankringskonsoll: Ikke aktuelt
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte 
løp: Iht kumtegning
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Henv. forpost kummer, post 02.06.51. Lokk og 
ramme leveres av Drammen kommune.

c) Utførelse
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1.3/VA 
norm og tegninger.

02.06.58 UP1.13119A
JUSTERINGSRING AV BETONG
Antall stk 4
Skjøt justeringsring: Med not og fjær
Diameter justeringsring: Iht kumtegning
Lokalisering: For justering av kummer etter behov.
Byggehøyde: 200 mm
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Henv. forpost kummer.

c) Utførelse
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1.3/VA 
norm, vedlegg 5.10 og tegninger.

x) Mengderegler
Avregnes utover angitt mengde oppgitt i 
kumtegning. 

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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02.06.59 UP1.13119A
JUSTERINGSRING AV BETONG
Antall stk 4
Skjøt justeringsring: Med not og fjær
Diameter justeringsring: Iht kumtegning
Lokalisering: For justering av kummer etter behov.
Byggehøyde: 100 mm
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Henv. forpost kummer, post 02.06.51.

c) Utførelse
For justering av kummer etter behov.  Utførelse 
og teknisk løsning iht. kapittel 1.3/VA norm, 
vedlegg 5.10 og tegninger.

x) Mengderegler
Avregnes utover angitt mengde oppgitt i 
kumtegning.

02.06.60 UP2.193A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1
Gjennomløp: Se tegning
Diameter: DN 400
Lokalisering: Kum S1.
Utførelse: Iht kumtegning
Kumhøyde: Iht kumtegning
Rørledningsdimensjon: Iht kumtegning
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Henv. forpost kummer, post 02.06.51. Kummen 
leveres av Drammen kommune. Gjelder kun 
nedsetting og montasje samt levering og 
montasje av 650mm betongring.

c) Utførelse
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1.3/VA 
norm vedlegg 4.19 og tegninger.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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02.06.61 UP2.193A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1
Gjennomløp: Se tegning
Diameter: DN 400
Lokalisering: Kum S2.
Utførelse: Iht kumtegning
Kumhøyde: Iht kumtegning
Rørledningsdimensjon: Iht kumtegning
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Henv. forpost kummer, post 02.06.51. Kummen 
leveres av Drammen kommune. Gjelder kun 
nedsetting og montasje samt levering og 
montasje av 650mm betongring.

c) Utførelse
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1.3/VA 
norm vedlegg 4.19 og tegninger.

02.06.62 UP2.193A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1
Gjennomløp: Se tegning
Diameter: DN 400
Lokalisering: Kum S3.
Utførelse: Iht kumtegning
Kumhøyde: Iht kumtegning
Rørledningsdimensjon: Iht kumtegning
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Henv. forpost kummer, post 02.06.51. Kummen 
leveres av Drammen kommune. Gjelder kun 
nedsetting og montasje samt levering og 
montasje av 650mm betongring.

c) Utførelse
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1.3/VA 
norm vedlegg 4.19 og tegninger.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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02.06.63 UP2.193A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1
Gjennomløp: Se tegning
Diameter: DN 400
Lokalisering: Kum S4.
Utførelse: Iht kumtegning
Kumhøyde: Iht kumtegning
Rørledningsdimensjon: Iht kumtegning
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Henv. forpost kummer, post 02.06.51. Kummen 
leveres av Drammen kommune. Gjelder kun 
nedsetting og montasje samt levering og 
montasje av 650mm betongring.

c) Utførelse
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1.3/VA 
norm vedlegg 4.19 og tegninger.

02.06.64 UP2.193A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1
Gjennomløp: Se tegning
Diameter: DN 400
Lokalisering: Kum S5.
Utførelse: Iht kumtegning
Kumhøyde: Iht kumtegning
Rørledningsdimensjon: Iht kumtegning
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Henv. forpost kummer, post 02.06.51. Kummen 
leveres av Drammen kommune. Gjelder kun 
nedsetting og montasje samt levering og 
montasje av 650mm betongring.

c) Utførelse
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1.3/VA 
norm vedlegg 4.19 og tegninger.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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02.06.65 UP2.193A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1
Gjennomløp: Se tegning
Diameter: DN 400
Lokalisering: Kum S6.
Utførelse: Iht kumtegning
Kumhøyde: Iht kumtegning
Rørledningsdimensjon: Iht kumtegning
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Henv. forpost kummer, post 02.06.51. Kummen 
leveres av Drammen kommune. Gjelder kun 
nedsetting og montasje samt levering og 
montasje av 650mm betongring.

c) Utførelse
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1.3/VA 
norm vedlegg 4.19 og tegninger.

02.06.66 UP2.193A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1
Gjennomløp: Se tegning
Diameter: DN 400
Lokalisering: Kum S8.
Utførelse: Iht kumtegning
Kumhøyde: Iht kumtegning
Rørledningsdimensjon: Iht kumtegning
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Henv. forpost kummer, post 02.06.51. Kummen 
leveres av Drammen kommune. Gjelder kun 
nedsetting og montasje samt levering og 
montasje av 650mm betongring.

c) Utførelse
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1.3/VA 
norm vedlegg 4.19 og tegninger.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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02.06.67 UP2.193A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1
Gjennomløp: Se tegning
Diameter: DN 400
Lokalisering: Kum O1.
Utførelse: Iht kumtegning
Kumhøyde: Iht kumtegning
Rørledningsdimensjon: Iht kumtegning
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Henv. forpost kummer, post 02.06.51. Kummen 
leveres av Drammen kommune. Gjelder kun 
nedsetting og montasje samt levering og 
montasje av 650mm betongring.

c) Utførelse
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1.3/VA 
norm vedlegg 4.19 og tegninger.

02.06.68 UP2.193A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1
Gjennomløp: Se tegning
Diameter: DN 400
Lokalisering: Kum O2.
Utførelse: Iht kumtegning
Kumhøyde: Iht kumtegning
Rørledningsdimensjon: Iht kumtegning
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Henv. forpost kummer, post 02.06.51. Kummen 
leveres av Drammen kommune. Gjelder kun 
nedsetting og montasje samt levering og 
montasje av 650mm betongring.

c) Utførelse
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1.3/VA 
norm vedlegg 4.19 og tegninger.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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02.06.69 UP2.193A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1
Gjennomløp: Se tegning
Diameter: DN 400
Lokalisering: Kum O3.
Utførelse: Iht kumtegning
Kumhøyde: Iht kumtegning
Rørledningsdimensjon: Iht kumtegning
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Henv. forpost kummer, post 02.06.51. Kummen 
leveres av Drammen kommune. Gjelder kun 
nedsetting og montasje samt levering og 
montasje av 650mm betongring.

c) Utførelse
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1.3/VA 
norm vedlegg 4.19 og tegninger.

02.06.70 UP2.193A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1
Gjennomløp: Se tegning
Diameter: DN 400
Lokalisering: Kum O8.
Utførelse: Iht kumtegning
Kumhøyde: Iht kumtegning
Rørledningsdimensjon: Iht kumtegning
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Henv. forpost kummer, post 02.06.51. Kummen 
leveres av Drammen kommune. Gjelder kun 
nedsetting og montasje samt levering og 
montasje av 650mm betongring.

c) Utførelse
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1.3/VA 
norm vedlegg 4.19 og tegninger.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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02.06.71 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 21
Gjennomløp: Stake/spylekum
Diameter: 200 mm stigerør, rødbrun
Lokalisering: Trase 1, OPSJON, stikkledning 
spillvann
Utførelse: iht kap 1.3
Kumhøyde: tilpasses
Rørledningsdimensjon: 110 mm
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Henv. forpost kummer, post 02.06.51. Kummen 
leveres av Drammen kommune. Gjelder kun 
nedsetting og montasje samt levering og 
montasje av 650mm betongring.

c) Utførelse
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1.3/VA 
norm vedlegg 4,2 pkt. 3.3 og tegninger.

02.06.72 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 21
Gjennomløp: Stake/spylekum
Diameter: 200 mm stigerør, blått
Lokalisering: Trase 1, OPSJON, stikkledning 
overvann
Utførelse: iht kap 1.3
Kumhøyde: tilpasses
Rørledningsdimensjon: 110mm
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Henv. forpost kummer, post 02.06.51. Kummen 
leveres av Drammen kommune. Gjelder kun 
nedsetting og montasje samt levering og 
montasje av 650mm betongring.

c) Utførelse
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1.3/VA 
norm vedlegg 4.2 pkt. 3,3 og tegninger.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata: 
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 Prosjekt: Drammen kommune, VA Industrigata - Strandveien Side 02-105 

 Kapittel: 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.06.73 UP2.199A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 10
Gjennomløp: Stake/spylekum
Diameter: 160 mm stigerør, blått
Lokalisering: Trase 1, OPSJON, stikkledning 
overvann, husdrenskum
Utførelse: iht kap 1.3
Kumhøyde: tilpasses
Rørledningsdimensjon: 110mm
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Henv. forpost kummer, post 02.06.51. Kummen 
leveres av Drammen kommune. Gjelder kun 
nedsetting og montasje samt levering og 
montasje av 650mm betongring.

c) Utførelse
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1.3/VA 
norm vedlegg 4.2 pkt. 3,3 og tegninger.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.06.74 UP3
Sandfangskummer og hjelpesluk i grunnen
Andre krav: Nei

02.06.75 UP3.13A
SANDFANGSKUM AV BETONG MED DYKKER
Antall stk 8
Diameter: DN 1000
Lokalisering: Trase 1
Utførelse: iht kap 1.3
Sandvolum: 0,8 m3
Kumhøyde: 100 cm sandfanghøyde, total høyde ca 
2,1 m
Dimensjon utløpsdykker: 200 mm
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder leveranse og etablering av SF- 
kummer inkl. dykker.

02.06.76 UP8.1334A
SLUKRIST MED RAMME
Antall stk 8
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Trase 1
Type: Flatt ristlokk
Dimensjoner: iht kumtype
Materiale: Støpejern
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag
Leveres av Drammen kommune. Kun montasje.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.06.77 UP8.21
Kumanvisere
Andre krav: Nei

02.06.78 UP8.211A
KUMANVISER
Antall stk 23
Lokalisering: Trase 1
Andre krav: 
c) Utførelse

Monteres på eksisterende eller ny Ø60mm 
stolpe, evt. annet egnet sted. Kumanviser 
monteres 1,8m over gatenivå. V+SP+OV+sluk

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata: 

C:\Dropbox\Dokumenter\Drammen kommune\Drammen kommune_VA_Industrigata_Strandveien_Tilbudsbeskrivel

 Prosjekt: Drammen kommune, VA Industrigata - Strandveien Side 02-108 

 Kapittel: 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.06.79 UP8.22
Utendørs stolper for kumanvisere
Andre krav: Nei

02.06.80 UP8.2213A
UTENDØRS STOLPE FOR KUMANVISERE
Antall stk 10
Fundamentering/innfesting: Festes med 
prefabrikkert fundament
Lokalisering: Trase 1
Dimensjon: 60mm rør i 3m lengder
Materiale: Aluminium
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Prises komplett inkl. fundament

Kumanvisere prises i egen post

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.06.81 UM8.1
Forankring av utendørs rørledninger i grøfter
Andre krav: Nei

02.06.82 UM8.122A
FORANKRING AV UTENDØRS RØRLEDNING I 
GRØFTER
Antall stk 3
Rørdel: Bend
Metode: Prefabrikkert forankringskloss
Lokalisering: Trase1
Dimensjon rørledning: 160mm
Dimensjoner forankring: iht kap 1.3/VA norm
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Forankring utføres iht. bestemmelser i kap. 
1.3/VA norm som plateforankring eller 
tilsvarende. Forankring skal monteres på bend 
av trykkledning fra og med 11o bend og større. 

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.06.83 WB1.21
Kabelrør i løsmasser
Andre krav: Nei

02.06.84 WB1.21232499A
KABELRØR I LØSMASSER
Lengde rørledning m 1110,00
Type: Glatt kveilt rør
Materiale: PP
Farge: Gul
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk 
i begge ender
Nominell utvendig diameter: 3 x 40 mm
Lokalisering: Trekkerør i grøft
Leggekrav: I sand
Største deforrmasjon: Iht. leverandørens anvisning
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Drammen kommune leverer og entreprenør 
legger/monterer

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Sum Kapittel 02 Trase 1, Strandveien, Industrigata: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03 Trase 2, VL Strandveien

03.1 3) Trase 2, VL og OV Strandveien.

Graving for etablering av ny VL PVC 160 og OV 
PVC 200 mm. Lengde ca. 200 m. Det skal etableres 
en kumgruppe, div. sluk skal etableres og berørte 
stikkledninger skal tilknyttes. Traseen går i vei og 
berørt veiareal skal gjenoppbygges.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Trase 2, VL Strandveien: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.01 Grunnarbeider - Del 1

03.01.1 D
Undersøkelser, registreringer og kontroll
Andre krav: Nei

03.01.2 DZA
Undersøkelser, registreringer og kontroll
Rund sum RS

Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Ved ethvert inngrep på private stikkledninger, 
skal den utførende sørge for kontroll av 
bygningens jordingsforbindelse, kfr. VA-normen 

03.01.3 DZA
Undersøkelser, registreringer og kontroll
Rund sum RS

Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Entreprenør er ansvarlig for påvisning av 
eksisterende kabler og sikring av disse under 
arbeidene. Vedlagte kabelkart er kun til 
orientering og kan fravike mht. plassering og 
antall. Posten gjelder alle typer kabler i 
området.

03.01.4 DZA
Undersøkelser, registreringer og kontroll
Rund sum RS

Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Entreprenør er ansvarlig for å kontrollmåle alle 
høyder på eksisterende rør og ledninger som 
skal tilknyttes nytt ledningsnett.

       Entreprenør skal sette ut trase for VA-
anlegg/kumpunkt i ht. plangrunnlaget. Ved 
feil/mangler i grunnlaget plikter entreprenør å 
kontakte byggherre/konsulent for event 
oppretting/korreksjon.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Trase 2, VL Strandveien: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.01.5 DZA
Undersøkelser, registreringer og kontroll
Rund sum RS

Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Krav til varsling av miljøingeniør for prøvetaking 
ifbm. avgrensing av forurensning. For å 
avgrense forurensingen skal RIM være til stede 
ved oppstart av gravearbeider i det aktuelle 
området og ta prøver av sjaktvegg. Se 
Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan..

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Trase 2, VL Strandveien: 
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03.01.6 CD3
Demontering
Andre krav: Nei

03.01.7 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 2
Bygningsdel: Skilter
Lokalisering: Trase 2
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Skilter
Konstruksjon: Varierer
Byggeår: Ukjent
Materialer: Metall
Dimensjon: Varierer
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Ingen kjente
Sorteringskrav: Valgfritt
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Valgfritt
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Ukjent
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder trafikkskilt, gateskilt etc. inkl. stolper og 
fundament gjenbruk. Omfatter også forsiktig 
demontering, sortering, event. leie av container, 
transport, midlertidig lagring. Entreprenør har 
ansvar for lagring.

03.01.8 CD4.11992A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 210,00
Bygningsdel: Utendørs VA-anlegg
Forurensningsgrad: Under grense for farlig avfall
Lokalisering: Trase 2
Tilgjengelighet: I grunnen
Bygningsdel, spesifisert: Utendørs VA-anlegg
Materialer: Plast, betong, støpejern, armatur.
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Ukjent
Konstruksjon/bæring: Kummer og rørledninger
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Ingen kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Ukjent
Medium/konsentrasjon: Ukjent
EAL-kode: Ukjent
Avfallsstoffnummer: Ukjent
Sluttilstand for gjenværende deler: Til deponi
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Inkl. sortering og opplasting og event. 
containerleie.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Trase 2, VL Strandveien: 
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03.01.9 CD4.11998A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 150,00
Bygningsdel: Gjerder
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Trase 2
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Gjerder
Materialer: Flettverksgjerde, stakittgjerde, 
metallrammer, fundament
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Ukjent
Konstruksjon/bæring: Varierer
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Ingen kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Ukjent
Medium/konsentrasjon: Ukjent
EAL-kode: Ukjent
Avfallsstoffnummer: Ukjent
Sluttilstand for gjenværende deler: Til deponi
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder sanering av eksisterende gjerder, 
porter, stengsler som kommer i konflikt med 
VA-arbeidene. Inkl. sortering, opplasting, event. 
containerleie, transport til deponi og event. 
deponiavgift.
Entreprenør skal selv finne godkjent deponi.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Trase 2, VL Strandveien: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.01.10 CD4.11998A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 330,00
Bygningsdel: Steinheller, kantstein av naturstein, 
granitt eller betong
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Trase 2
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Se over
Materialer: Naturstein, betongstein, granitt
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Ukjent
Konstruksjon/bæring: Varierer
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Ingen kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Ukjent
Medium/konsentrasjon: Ukjent
EAL-kode: Ukjent
Avfallsstoffnummer: Ukjent
Sluttilstand for gjenværende deler: Til deponi
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder oppgraving og fjerning av eksisterende 
kantstein, belegningsstein og steinheller som 
kommer i konflikt med VA-arbeidene. Inkl. 
sortering, opplasting, event. containerleie, 
transport til deponi og event. deponiavgift.
Entreprenør skal selv finne godkjent deponi.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Trase 2, VL Strandveien: 
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03.01.11 F
Grunnarbeider - del 1
Andre krav: Nei

03.01.12 FD2.813A
GRØFTEKASSER
Lengde m 195,00
Lokalisering: Trase 2. Grøftetraseen ligger i terreng 
der det kan bli nødvendig å anvende grøftekasser.
Gravedybde: Max. 3,0 m. Gjennomsnitt 2,5- 3,5 m.
Bunnbredde: ca. 1,0 - 2,6 m.
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Vurderes i samråd med byggeleder

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Trase 2, VL Strandveien: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.01.13 FD8.52A
Kryssing og langsføring av eksisterende anlegg
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Kryssing og langsføring av kabler.

Omfatter kabler for kraftforsyning, televerk og 
datanett som blir berørt av gravearbeidet. 
Arbeidet skal utføres etter de forskrifter og 
retningslinjer som gjelder for kabeltypen. 
Tilbyder må selv ordne med påvisning av 
kablene. Som kabelkryssing regnes 1 eller flere 
kabler som krysser grøften med større vinkel 
enn 30 grader på ledningsgrøften i samme grøft 
med mindre avstand enn 1 m. mellom kablene. 
For langsgående kabel som krysser grøften 
med mindre vinkel enn 30 grader, og i tillegg blir 
frilagt i grøften, blir dette gjort opp pr. lm. I  
prisen skal det medtas komprimering av 
kabelfundament, sanding, kabelbord og 
merkebånd, omfylling og tilfylling.

Posten gjelder kun hvor kablene blir frilagt i 
grøften.

Kryssing og langsføring av av VA-ledninger.

Kryssing av eksisterende VA-ledninger. Ved 
etablering av nytt VA-anlegg vil det bli 
nødvendig å krysse ledninger som skal 
opprettholdes i kortere eller lengre tid. I denne 
posten prissettes varierende typer kryssinger av 
ledninger. I prisen skal medtas alle kostnader 
med kryssinger og reetablering av ledning med 
fundament og omfyllingsmasser.

Posten gjelder kun hvor ledninger blir frilagt i 
grøften og kun for ledninger som skal beholdes 
for videre bruk.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Trase 2, VL Strandveien: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.01.14 FD8.52122A
KRYSSING
Antall kryssinger stk 1
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Trase 2
Formål: Passering med ledningsgrøft
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: El/Tele/
datakabel
Kryssingens lengde: ca. 3-6 m
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

NB! se forpost 03.01.13

03.01.15 FD8.52122A
KRYSSING
Antall kryssinger stk 1
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Trase 2
Formål: Passering med ledningsgrøft
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Høyspent
Kryssingens lengde: ca. 3-6 m
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

NB! se forpost 03.01.13

03.01.16 FD8.52122A
KRYSSING
Antall kryssinger stk 200
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Trase 2
Formål: Passering med ledningsgrøft
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: El/Tele/
datakabel
Kryssingens lengde: ca. 3-6 m
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

NB! se forpost 03.01.13

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Trase 2, VL Strandveien: 
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03.01.17 FD8.52222A
LANGSFØRING
Lengde m 200,00
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Trase 2
Formål: Passering med ledningsgrøft
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Høyspent
Langsføringens lengde: Se over
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

NB! se forpost 03.01.13

03.01.18 FD8.5361A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG/
OBJEKT
Rund sum RS
Type eksisterende anlegg/objekt: Stolper eller 
master
Lokalisering: Trase 2
Formål: Passering med ledningsgrøft
Grunnforhold: Som grøft
Spesifikasjon av eksisterende anlegg: Stolper / 
master
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Fjerning/flytting av stolpe. Dersom lyktestolpe 
må midlertidig flyttes mens grøftearbeidene 
pågår. Posten skal omfatte alle arbeider med 
flytting av denne og reetablering. Inklusive er 
også fra-/tilkobling av ledninger som må utføres 
av Glitre Energi el. Entreprenøren er ansvarlig 
for koordineringen.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Trase 2, VL Strandveien: 
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03.01.19 FF
Avretting og rensk
Andre krav: Nei

03.01.20 FF1.2455
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER
Areal m2 1250,00
Overflate: Forsterkningslag
Tillatt høydeavvik: ± 30 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: Trase 2, vei
Masser i underlaget: 20/120
Andre krav: Nei

03.01.21 FF1.2544
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER
Areal m2 1150,00
Overflate: Bærelag
Tillatt høydeavvik: ± 20 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm
Lokalisering: Trase 2, vei
Masser i underlaget: 0/32
Andre krav: Nei

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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03.01.22 FH8.2
Blokkdemolering
Andre krav: Nei

03.01.23 FH8.2241A
DEMOLERING AV BLOKKER
Antall blokker stk 3
Blokkstørrelse: Fra 1,0 til og med 5,0 m³
Lokalisering: Trase 2
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Skal brukes i kombinasjon med løsmassegrøft.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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03.01.24 FV
Sammensatte arbeider
Andre krav: Nei

03.01.25 FV5.1A
VANNHÅNDTERING - KOMPLETT
Volum m3 10,00
Lokalisering: Trase 2
Objekt: Grøft
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder event. oppsamling, rensing, 
sedimentering, filtrering og prøvetaking, event. 
bortkjøring av overskuddsvann ved graving i 
lettere forurenset område iht. Miljøteknisk 
grunnundersøkelse og tiltaksplan, pkt. 6.

c) Utførelse
Kommer kun til anvendelse ved behov og etter 
avtale med byggeleder.

03.01.26 FV5.1A
VANNHÅNDTERING - KOMPLETT
Volum m3 10,00
Lokalisering: Trase 2
Objekt: Grøft
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder event. oppsamling, rensing, 
sedimentering, filtrering og prøvetaking, event. 
bortkjøring av overskuddsvann ved graving i 
sterkt forurenset område iht. Miljøteknisk 
grunnundersøkelse og tiltaksplan, pkt. 6.

c) Utførelse
Kommer kun til anvendelse ved behov og etter 
avtale med byggeleder.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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03.01.27 FM
Opplasting og transport
Andre krav: Nei

03.01.28 FM2.22
Transport utenfor anleggsområdet
Andre krav: Nei

03.01.29 FM2.223119A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - 
FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m3 110,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Se under andre krav
Lokalisering: Trase 2
Leveringssted: Deponi utenfor anleggsområdet
Type masser: Rene masser
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer opplasting og gjelder 
massetransport av overskuddsmasser samt 
utlegging på godkjent deponi som 
entreprenøren selv finner.

03.01.30 FM2.223119A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - 
FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m3 110,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Se under andre krav
Lokalisering: Trase 2
Leveringssted: Deponi utenfor anleggsområdet
Type masser: Gammel asfalt
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer opplasting og gjelder 
massetransport av gammel asfalt samt 
utlegging på godkjent deponi som 
entreprenøren selv finner.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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03.01.31 FM2.223119A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - 
FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m3 15,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Se under andre krav
Lokalisering: Trase 2
Leveringssted: Deponi utenfor anleggsområdet
Type masser: Gammelt støpejern, kummer, m.m.
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer sortering/opplasting og 
gjelder massetransport av gammelt støpejern, 
kummer, m.m samt utlegging på godkjent 
deponi som entreprenøren selv finner.

03.01.32 FM2.223119A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - 
FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m3 8,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Se under andre krav
Lokalisering: Trase 2
Leveringssted: Deponi utenfor anleggsområdet
Type masser: Lettere forurensede masser, 
tilstandsklasse 2
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer sortering/opplasting og 
gjelder massetransport av lettere forurensede 
masser samt utlegging på godkjent deponi 
som entreprenøren selv finner.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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03.01.33 FM2.223119A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - 
FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m3 60,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Se under andre krav
Lokalisering: Trase 2
Leveringssted: Deponi utenfor anleggsområdet
Type masser: Forurensede masser, tilstandsklasse 
3
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer soetering/opplasting og 
gjelder massetransport av lettere forurensede 
masser samt utlegging på godkjent deponi 
som entreprenøren selv finner.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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03.01.34 FM5
Leverings- og behandlingsavgift for masser
Andre krav: Nei

03.01.35 FM5.15A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
FOR RENE MASSER
Vekt tonn 180,00
Lokalisering: Trase 2
Type masser: Rene masser
Leveringssted: Godkjent deponi
Andre krav: 
x) Mengderegler

Posten avregnes iht fremlagt vektseddel fra 
mottak.

03.01.36 FM5.259A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
Vekt tonn 220,00
For masser forurenset med: Asfalt
Lokalisering: Trase 2
Forurensningsgrad/konsentrasjon: Ukjent
Type masser: Asfalt
Leveringssted: Godkjent deponi
Andre krav: 
x) Mengderegler

Posten avregnes iht fremlagt vektseddel fra 
mottak.

03.01.37 FM5.259A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
Vekt tonn 8,00
For masser forurenset med: Gammelt støpejern, 
betongkummer m.m.
Lokalisering: Trase 2
Forurensningsgrad/konsentrasjon: Ukjent
Type masser: Se over
Leveringssted: Godkjent deponi
Andre krav: 
x) Mengderegler

Posten avregnes iht fremlagt vektseddel fra 
mottak.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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03.01.38 FM5.259A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
Vekt tonn 12,00
For masser forurenset med: Lettere forurensede 
overskuddsmasser, tilstandsklasse 2.
Lokalisering: Trase 2
Forurensningsgrad/konsentrasjon: Ukjent
Type masser: Se over
Leveringssted: Godkjent deponi
Andre krav: 
x) Mengderegler

Posten avregnes iht fremlagt vektseddel fra 
mottak.

03.01.39 FM5.259A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
Vekt tonn 90,00
For masser forurenset med: Forurensede 
overskuddsmasser, tilstandsklasse 3.
Lokalisering: Trase 2
Forurensningsgrad/konsentrasjon: Ukjent
Type masser: Se over
Leveringssted: Godkjent deponi
Andre krav: 
x) Mengderegler

Posten avregnes iht fremlagt vektseddel fra 
mottak.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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03.01.40 FS2A
Utlegging av løsmasser i lag
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Fundamenter for veier, baner og plasser. 

c) Utførelse
Hele grøftetraseen går i eller langs asfalterte  
veier. Hele veistrekningen skal reoppbygges i 
sin fulle bredde med forsterkningslag, bærelag 
og asfalt, ref pkt. 1.1.5 (orientering og 
beskrivelse) og kap. 1.3./Gatenorm Drammen 
kommune

Reoppbygging av veilegeme baseres på tilførte 
masser.

Veiprofil skal fortrinnsvis etableres som 
tidligere. Entreprenøren justerer evt. veihøyden 
i samråd med byggherre under utførelsen. 

03.01.41 FS2.29932122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m2 1250,00
Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult eller 
sprengt stein
Type masse/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Trase 2
Underlag: Stedlige masser, evt fiberduk kl.4
Tykkelse: 0,60 m
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter leveranse, opplasting, transport 
frem til, utlegging og komprimering i vei.

Gjennomføring og teknisk løsning iht. pkt. 1.1.5, 
kapittel 1.3/Gatenorm og tegning.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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03.01.42 FS2.29999122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m2 1150,00
Type lag: Bærelag
Type masse/sortering: 0-32 mm
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Trase 2
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: 0,15 m
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter leveranse, opplasting, transport 
frem til, utlegging og komprimering i vei. 

Gjennomføring og teknisk løsning iht.pkt. 1.1.5,  
kapittel 1.3/Gatenorm og tegning

03.01.43 FS2.24276122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m2 1100,00
Type lag: Grusdekke
Type masse/sortering: Grus
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Trase 2
Underlag: Bærelag
Tykkelse: 0,05 m
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter leveranse, opplasting, transport 
frem til, utlegging og komprimering i vei. 

Gjennomføring og teknisk løsning iht.pkt. 1.1.5,  
kapittel 1.3/Gatenorm og tegning

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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03.01.44 FS2.29999122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m2 400,00
Type lag: Skulderpute, legges etter asfaltering
Type masse/sortering: 0/25 knust asfalt
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Trase 2
Underlag: Bærelag
Tykkelse: 80 mm
Andre krav: 
c) Utførelse

Utføres først etter avtale med byggherre. 

Legges med overhøyde og komprimeres til 
skulderputen er i flukt med asfalten. Teoretisk 
bredde 0,50 m, tilpasses lokalt. Ref pkt. 1.1.5, 
kap. 1.3/Gatenorm og tegning

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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03.01.45 FS3A
Utlegging av løsmasser i grøft
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

I grøftetraseene forutsettes tilbakeført brukbare 
overskuddsmasser som har vært lagret adskilt. 
Massene skal oppfylle kravene iht. kap. 1. Det 
skal derfor legges vekt på å ta vare på egnede 
masser langs grøftetraseen.

Posten omfatter leveranse av pukk/sand frem til 
grøftekant, utlegging, omfylling av rør og 
kummer(fundament, sidefylling og 
beskyttelseslag), samt komprimering.

Komprimering skal utføres iht. NS3420-H, min. 
iht. produsentens krav; kfr. VA-normen kap. 4.1 
og 4.2

03.01.46 FS3.1119991222A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
LENGDE
Prosjektert lengde m 195,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Fundament-, omfylling- og 
beskyttelseslag
Type masser/sortering: 4/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 10 mm
Lokalisering: Trase 2
Tykkelse: VA norm
Underlag: Gravd grøft
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

For fundament, omfylling / beskyttelseslag av 
rør og kummer. Ferdig lagt og komprimert i 
grøft, ref. post 03.01.45. 

Med 2 rør i grøfta, dimensjon 160-200 mm.

c) Utførelse
Tykkelse, komprimering, kontroll, avvik, teknisk 
løsning og gjennomføring iht. kapittel 1.3/VA 
norm.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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03.01.47 FS3.1119991222A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
LENGDE
Prosjektert lengde m 30,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Fundament-, omfylling- og 
beskyttelseslag
Type masser/sortering: 4/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 10 mm
Lokalisering: Trase 2, grøft til sluk
Tykkelse: VA norm
Underlag: Gravd grøft
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

For fundament, omfylling / beskyttelseslag av 
rør og sluk. Ferdig lagt og komprimert i grøft, 
ref. post 03.01.45. 

c) Utførelse
Tykkelse, komprimering, kontroll, avvik, teknisk 
løsning og gjennomføring iht. kapittel 1.3/VA 
norm.

03.01.48 FS3.1119991222A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
LENGDE
Prosjektert lengde m 130,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Fundament-, omfylling- og 
beskyttelseslag
Type masser/sortering: 4/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 10 mm
Lokalisering: Trase 2, stikkledningsgrøft fra 
påkobling hovedledning frem til ut av offentlig vei
Tykkelse: VA norm
Underlag: Gravd grøft
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

For fundament, omfylling / beskyttelseslag av 
rør og kummer. Ferdig lagt og komprimert i 
grøft, ref. post 03.01.45.

c) Utførelse
Tykkelse, komprimering, kontroll, avvik, teknisk 
løsning og gjennomføring iht. kapittel 1.3/VA 
norm. 

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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03.01.49 FS3.1119991222A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
LENGDE
Prosjektert lengde m 130,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Fundament-, omfylling- og 
beskyttelseslag
Type masser/sortering: 4/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 10 mm
Lokalisering: Trase 2, OPSJON, stikkledningsgrøft 
fra utenfor offentlig vei og frem mot bolig.
Tykkelse: VA norm
Underlag: Gravd grøft
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten er en opsjon, skal summeres. 

For fundament, omfylling / beskyttelseslag av 
rør og kummer. Ferdig lagt og komprimert i 
grøft, ref. post 03.01.45. 

c) Utførelse
Tykkelse, komprimering, kontroll, avvik, teknisk 
løsning og gjennomføring iht. kapittel 1.3/VA 
norm.

03.01.50 FS3.1139111222A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
LENGDE
Prosjektert lengde m 200,00
Objekt i grøft: Kabelrør
Type lag: Fundament-, omfylling- og 
beskyttelseslag
Type masser/sortering: 0/4
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 10 mm
Lokalisering: Trase 2, OPSJON kabelrørgrøft
Tykkelse: Iht kap 1.3
Underlag: Gravd grøft
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten er en opsjon, skal summeres. 

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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03.01.51 FV
Sammensatte arbeider
Andre krav: Nei

03.01.52 FV3A
Grøfter - uttak og utlegging
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Hele området antas å bestå av løsmasser i form 
av elveavsetninger. 

Grøft legges i vei. 

Alle enhetspriser skal inkludere opplastning, 
transport og evt. mellomlagring av masser 
innen anleggsområdet.

Det skal inkluderes gjenfylling med stedlige 
masser lagret ved grøften eller innenfor 
anleggsområdet, inkl komprimering. Gjenfylling 
både over ledningssonen og rundt kummer.
I rørsonen skal det benyttes 4/16 vegradert 
pukk. 

Inkludert skal også være arbeid med generelle 
vannulemper og evnt. påkrevet videre- / 
overpumping av spillvann og overvann som ikke 
er medtatt i egne poster. 

Grøftedybde regnes fra ferdig utgravet 
traubunn.

c) Utførelse

Eksisterende ledninger, kummer og installasjoner i 
grunnen skal kappes/frakobles eksisterende rørnett. 
Masser og rør-/kumdeler skilles. Rør-/kumdeler 
transporteres til godkjent deponi. Øvrige masser 
legges opp eller interntransporteres.

Alle ulemper med forsiktig graving f.eks. i forbindelse 
med nærliggende installasjoner som stolper, 
eksisterende vei, hus, gjerder, hekker og øvrige 
ledninger/kabler m.v. må medregnes i 
grøftepostene.

Grøfter graves for tilkoblinger til eksisterende og 
etablering av nye ledninger. All utgraving og 
utvidelser for tilpasninger av kummer skal inngå i 
postene. Grøftene graves inklusive utlegging. Det 
regnes gjennomgående grøfter. 

Valg av uavstivet eller avstivet grøft avgjøres i 

Aquapartner A/S
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samråd med byggeleder.

Blir anleggsarbeidene utført på våren / 
forsommeren, vil flom i Drammenselva påvirke 
grunnvannsstanden i anleggsområdet. Høy 
elvevannstand ellers i året vil også påvirke 
grunnvannstanden. Entreprenøren må håndtere 
vannulemper i grøftetraseen med nødvendige tiltak 
for pumping av grunnvannet der det er nødvendig. 

Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1.3 og 
tegninger.

03.01.53 FD1.13200A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Prosjektert fast volum m3 950,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Trase 2
Formål: Utgraving for vei til traubunn
Grunnforhold: Løsmasser
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Utgraving av vei ned til traubunn iht tegning. 
Inkl skal også være opplasting og 
interntransport

c) Utførelse
NB! se forpost 03.01.52

Aquapartner A/S
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03.01.54 FV3.11003A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 70,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Trase 2
Formål: Ledningsgrøft, hovedgrøft. Kummer
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht kap. 1.3/VA-norm
Bunnbredde: 1,2 m
Grøftedybde: inntil 2,0 m
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering og 
kontroll.
Andre krav: 
c) Utførelse

Komplett ledningsgrøft inkl. opplegging/ 
opplasting, interntransport og gjenfylling. Inkl. 
utvidelse for kummer. Eks. graderte masser til 
ledningssonen.

NB! se forpost 03.01.52

03.01.55 FV3.11003A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 80,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Trase 2
Formål: Ledningsgrøft, hovedgrøft. Kummer
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht kap. 1.3/VA-norm
Bunnbredde: 1,2 m
Grøftedybde: inntil 2,5 m
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering og 
kontroll.
Andre krav: 
c) Utførelse

Komplett ledningsgrøft inkl. opplegging/ 
opplasting, interntransport og gjenfylling. Inkl. 
utvidelse for kummer. Eks. graderte masser til 
ledningssonen.

NB! se forpost 03.01.52

Aquapartner A/S
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03.01.56 FV3.11003A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 50,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Trase 2
Formål: Ledningsgrøft, hovedgrøft. Kummer
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht kap. 1.3/VA-norm
Bunnbredde: 1,2 m
Grøftedybde: inntil 3,0 m
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering og 
kontroll.
Andre krav: 
c) Utførelse

Komplett ledningsgrøft inkl. opplegging/ 
opplasting, interntransport og gjenfylling. Inkl. 
utvidelse for kummer. Eks. graderte masser til 
ledningssonen.
NB! se forpost 03.01.52

03.01.57 FV3.11003A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 70,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Trase 2
Formål: Ledningsgrøft for stikkledninger fra 
påkobling hovedledning frem til ut av offentlig vei.
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht kap. 1.3/VA-norm
Bunnbredde: ca. 0,9 m
Grøftedybde: inntil 1,5 m
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering og 
kontroll.
Andre krav: 
c) Utførelse

Komplett ledningsgrøft inkl. opplegging/ 
opplasting, interntransport og gjenfylling. Inkl. 
utvidelse for kummer. Eks. graderte masser til 
ledningssonen.
NB! se forpost 03.01.52

Aquapartner A/S
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03.01.58 FV3.11003A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 70,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Trase 2
Formål: Ledningsgrøft for stikkledninger fra 
påkobling hovedledning frem til ut av offentlig vei.
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht kap. 1.3/VA-norm
Bunnbredde: ca 0,9 m
Grøftedybde: inntil 2,0 m
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering og 
kontroll.
Andre krav: 
c) Utførelse

Komplett ledningsgrøft inkl. opplegging/ 
opplasting, interntransport og gjenfylling. Inkl. 
utvidelse for kummer. Eks. graderte masser til 
ledningssonen.
NB! se forpost 03.01.52

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Trase 2, VL Strandveien: 

C:\Dropbox\Dokumenter\Drammen kommune\Drammen kommune_VA_Industrigata_Strandveien_Tilbudsbeskrivel

 Prosjekt: Drammen kommune, VA Industrigata - Strandveien Side 03-29 

 Kapittel: 03 Trase 2, VL Strandveien

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.01.59 FV3.11003A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 130,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Trase 2
Formål: OPSJON, Ledningsgrøft for stikkledninger 
fra utenfor offentlig vei og frem mot bolig.
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht kap. 1.3/VA-norm
Bunnbredde: ca. 0,9 m
Grøftedybde: inntil 2,0 m
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering og 
kontroll.
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten er en opsjon, skal summeres. 

c) Utførelse
Komplett ledningsgrøft inkl. opplegging/ 
opplasting, interntransport og gjenfylling. Inkl. 
utvidelse for kummer. Eks. graderte masser til 
ledningssonen.
NB! se forpost 03.01.52

03.01.60 FV3.11003A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 200,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Trase 2
Formål: Kabelrørgrøft for kommunikasjonskabler
Grunnforhold: Veioppbyggingslag
Restriksjoner: Iht kap. 1.3/VA-norm
Bunnbredde: ca. 0,5 m
Grøftedybde: inntil 0,6 m
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering og 
kontroll.
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Inkl legging av trekkerør, 3 x 40 mm trekkerør.  
Trekkerør leveres av byggherre.

Aquapartner A/S
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03.01.61 FV4A
Midlertidig omlegging av eksisterende anlegg
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Det stilles krav om at eksisterende abonnenter 
normalt skal ha kontinuerlig tilkobling til vann og 
avløpsnettet mens arbeidene pågår.

 Det skal derfor etableres bypass som   
 midlertidig vannforsyning der det er behov for 
 dette. 

 Ved etablering av provannsnett, skal alt   
 ledningsnett desinfiseres, jfr. VA-normen kap 
 5.18
Provann i den kalde årstiden - varmekabel skal 
benyttes og nødvendig isolering, kfr. VA-
normen vedlegg 4.2, pkt. 2,5. Entreprenøren er 
ansvarlig for at annen nødvendig isolering av 
midlertidige tilknytninger er tilstrekkelig isolert.
Avlesing av vannmålerne - Avlesing av alle 
vannmålerne i alle berørte boliger ved 
etablering og demontering av provvann. 
Avlesningsdata leveres VA-kunde via 
kommunens Byggeleder

· Entreprenøren er ansvarlig for påvisning og 
håndtering av kabelanlegg

Spillvannsbypass etableres for å opprettholde 
en sikker og hygienisk håndtering av spillvannet 
under nedsetting og tilknytning.

Aquapartner A/S
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03.01.62 FV4.612A
MIDLERTIDIG OMLEGGING AV EKSISTERENDE 
ANLEGG
Rund sum RS
Anlegg: Trykkledning
Lokalisering: Alle tilknytningpunkter til eksisterende 
nett.
Krav til omleggingen: Bypass vann
Beskrivelse av de eksisterende forhold: 
Vannforsyning til abonnenter
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Bypass vann.
I forbindelse med omlegg og tilkoblinger av nye 
vannledninger til eksisterende anlegg må 
midlertidig vannforsyning etableres. Alle 
kostnader med oppgraving, fra-/ tilkobling, leie 
og drift av "bypass" i min. 50 mm., nødvendige 
rør og tilknytninger i ender medregnes i denne 
post. Posten skal også inkludere nedrigging/ 
rydding. Provisorisk vann må sikres mot frost og 
mekanisk påvirkning (f.eks. trafikklaster ol.).
Ref. kap. 1.3

03.01.63 FV4.612A
MIDLERTIDIG OMLEGGING AV EKSISTERENDE 
ANLEGG
Rund sum RS
Anlegg: Trykkledning
Lokalisering: Trase 2
Krav til omleggingen: Midlertidig vannforsyning til 
abonnenter
Beskrivelse av de eksisterende forhold: 
Vannforsyning til boliger langs traseen.
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Tilknytninger/stikkledninger i minimum 25 mm. 
mot "bypass". Posten inkluderer rør, koblinger 
og arbeid med å tilknytte den enkelte abonnent 
til bypassledning el. Tilknytning skal fortrinnsvis 
skje gjennom hagekran eller i kjeller. Posten 
skal også inkludere drift og nedrigging/rydding. 
Provisorisk vann må sikres mot frost og 
mekanisk påvirkning (f.eks. trafikklaster ol.).
Iht kap. 1.3/VA-norm

Aquapartner A/S
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03.01.64 FV7
Masseutskifting
Andre krav: Nei

03.01.65 FV7.313222A
MASSEUTSKIFTING - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 40,00
Type lag: Bunnforsterkning
Type masse/sortering: 22/120
Krav til komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Trase 2
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Dybde/kote: 3,0 - 2,0 m
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Dersom komprimering medfører omrøring av 
masser i grøftebunn under fundamentlaget, må 
bunn forsterkes. Utskiftet masse erstattes med 
stein (22/120) (VA norm vedlegg kap. 2.1.) 
Under bunnforsterkningslaget legges det om 
nødvendig ut geotekstiler kl.2. VA norm.

Komprimering: Normal

Aquapartner A/S
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03.01.66 FV7.399922A
MASSEUTSKIFTING - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 40,00
Type lag: Masseutskifting over ledningssonen
Type masse/sortering: Fragmenterte steinmasser
Krav til komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Trase 2
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Dybde/kote: 2,5 - 1,0  m
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Gravemasser fra grøftesonen som ikke 
tilfredsstiller kvalitetskrav for tilbakefylling skal 
kjøres til deponiplass. Det presiseres at 
entreprenør plikter å skille ut og ta vare på 
egnede masser og anbringe disse i mellomlager
for bruk i grøftene. Begrepet utskifting kommer i 
denne forbindelse kun til anvendelse i den 
utstrekning masser må leveres av 
entreprenøren. 
NB: Normal gjenfylling over ledningssonen i 
grøfter medregnes i andre poster.

b) Materialer
Fragmenterte steinmasser, max. steinstørrelse 
200 mm. Innhold av finstoff < 1%.

c) Utførelse
 Leveranse, utlegging og komprimering.  

x) Mengderegler
Avregnet levert volum baseres på teoretisk 
grøftesnitt med angitte avregningsbredder.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Trase 2, VL Strandveien: 

C:\Dropbox\Dokumenter\Drammen kommune\Drammen kommune_VA_Industrigata_Strandveien_Tilbudsbeskrivel

 Prosjekt: Drammen kommune, VA Industrigata - Strandveien Side 03-34 

 Kapittel: 03 Trase 2, VL Strandveien

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.01.67 KP1
Gjerder, porter og bommer
Andre krav: Nei

03.01.68 KP1.81
FLYTTBART SPERREGJERDE
Prosjektert lengde m 100,00
Lokalisering: Trase 2
Høyde: Min 1,5 m
Type/materialer: Stål
Utforming: Valgfritt
Underlag: Valgfritt
Toleransekrav: Valgfritt
Andre krav: Nei

03.01.69 KP1.117
GJERDE
Lengde m 150,00
Fundamentering: Føres ned i grunnen
Lokalisering: Trase 2
Høyde: Min 1,5 m
Stolper: Impregnerte
Gjerdeflate: Stakittgjerde/tregjerde
Utforming: Stakitt/tregjerde
Underlag: Valgfritt
Toleransekrav: Valgfritt
Andre krav: Nei

Aquapartner A/S
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03.02 Grunnarbeider - Del 2

03.02.1 G
Grunnarbeider - del 2
Andre krav: Nei

03.02.2 GU
Geosynteter
Andre krav: Nei

03.02.3 GU6.12A
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON
TRAFIKKERT AREAL
Areal m2 250,00
Brukskrav: Bruksklasse 2
Lokalisering: Trase 2
Anvendelse: På steder med bløte masser i 
grøftebunn.
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

På steder med bløte masser i VA-grøftebunn 
må det legges fiberduk. Duk benyttes etter 
avtale med byggherren og i et omfang som 
avklares på stedet. 

c) Utførelse
 Duken legges under ledningsfundament, alt. 
som bunnforsterkning og rundt 
omfyllingsmasser i grøfta. Overlapping for å 
hindre innvask av finstoff: 50 cm overlapp ved 
lukking av duk i topp, ved skjøt av duk i 
lengderetningen, min. 50 cm overlapp; kfr. VA-
normen kap. 4.1 og 4.2.

03.02.4 GU6.12A
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON
TRAFIKKERT AREAL
Areal m2 1250,00
Brukskrav: Bruksklasse 2
Lokalisering: Trase 2
Anvendelse: Under forsterkningslag
Andre krav: 
c) Utførelse

Overlapping min. 0,5 m.

Aquapartner A/S
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03.03 Dekke- og banearbeider

03.03.1 J
Dekke- og banearbeider
Andre krav: Nei

03.03.2 JH2.11115223A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m2 1100,00
Formål: Veg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Bindlag
Belastning: ÅDT 300 - 1500
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Trase 2
Bindemiddel: Iht kap. 1.3/Gatenorm
Steinkvalitet: Iht. kap 1.3/Gatenorm
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter leveranse, opplasting, transport 
frem til, utlegging og valsing i vei. Beregnet 
asfaltbredde 5,0 m.
Dekket skal ha en homogen og ensartet 
overflate. Det skal ikke forekomme sprekker, 
hull eller fete partier. Det skal tilstrebes mest 
mulig ensartede friksjonsforhold. Det skal 
eventuelt avstrøs med sand eller asfaltert 
finpukk.
Homogenitet skal sikres ved at filler, finstoff og 
eventuell fiber skal være tørr og homogen ved 
innmatning.
Komprimeringsarbeidet skal være fullført før 
temperaturen er sunket 50 °C under 
minimumstemperaturen ved utlegging. 
Asfaltering skal ikke finne sted når det står fritt 
vann på underlaget.

Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 
1.3 og tegninger

Aquapartner A/S
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03.03.3 JH2.11125122A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m2 1100,00
Formål: Veg
Asfalttype: Ab
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT 300 - 1500
Tykkelse: 35 mm
Lokalisering: Trase 2
Bindemiddel: Iht kap. 1.3/Gatenorm
Steinkvalitet: Iht. kap. 1.3./Gatenorm
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter leveranse, opplasting, transport 
frem til, utlegging og valsing i vei. Beregnet 
asfaltbredde 5,0 m
Dekket skal ha en homogen og ensartet 
overflate. Det skal ikke forekomme sprekker, 
hull eller fete partier. Det skal tilstrebes mest 
mulig ensartede friksjonsforhold. Det skal 
eventuelt avstrøs med sand eller asfaltert 
finpukk.
Homogenitet skal sikres ved at filler, finstoff og 
eventuell fiber skal være tørr og homogen ved 
innmatning.
Komprimeringsarbeidet skal være fullført før 
temperaturen er sunket 50 °C under 
minimumstemperaturen ved utlegging. 
Asfaltering skal ikke finne sted når det står fritt 
vann på underlaget.

Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 
1.3 og tegninger

Aquapartner A/S
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03.03.4 ZB3
Skjæring og slissing i faste dekker
Andre krav: Nei

03.03.5 ZB3.1212
SKJÆRING
Samlet lengde m 12,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Trase 2
Andre krav: Nei

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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03.03.6 ZB5
Fresing av faste dekker
Andre krav: Nei

03.03.7 ZB5.44A
FRESING
Areal m2 30,00
Dekketype: Agb
Dybde: Fra 30 mm til 40 mm
Lokalisering: Trase 2
Jevnhet og struktur: Jevnt nok for utkiling/overlapp 
med asfalt
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder i nødvendig tykkelse utfra stedlige forhold.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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03.03.8 ZB7
Riving av faste dekker
Andre krav: Nei

03.03.9 ZB7.22A
RIVING AV FAST DEKKE
Areal m2 1100,00
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Trase 2
Spesielle forhold: Intet
Andre krav: 
c) Utførelse

Posten skal også inkludere opplasting av asfalt 
på bil. 
Transportgodtgjørelse for bortkjøring til deponi 
iht Transporttabell.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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03.04 Anleggsgartnerarbeider

03.04.1 K
Anleggsgartnerarbeider
Andre krav: Nei

03.04.2 KB
Vegetasjon
Andre krav: Nei

03.04.3 KB2.2216A
VEKSTJORDLAG
Areal m2 50,00
Arealtype: Grasbakke
Lokalisering: Trase 2
Lagtykkelse: 100 mm
Innhold av organisk materiale: Normal
Nedbørsmengde: Normalt for området
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Finplanering og tilsåing. Posten omfatter 
leveranse og transport av vekstjord til 
skråningspuss. inkl. utlegging og finplanering, 
lagtykkelse 10 cm. Gjødsling og tilsåing. Det 
beregnes 2 kg. frø pr. 100 m2 og 5 kg. 
fullgjødsel B pr. 100 m2. 

Omfanget av posten vurderes i samråd med 
byggeleder.

03.04.4 KB6A
Trær, busker, stauder, utplantingsplanter, løk 
og knoller
Lengde m 30,00

Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder fjerning og reetablering av eksisterende 
hekker langsmed trase mot bolighus i 
nødvendig omfang. Komplett replanting av 
tilsvarende planter som står der i dag, ferdig 
plantet, gjødslet og med tilstrekkelig jord og 
nødvendig sikring av planter. 
Replanting/planting skal foretas av 
anleggsgartner.
Gjelder ikke for stikkledninger på privat grunn.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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03.04.5 KB6A
Trær, busker, stauder, utplantingsplanter, løk 
og knoller
Antall stk 2

Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder fjerning og reetablering av eksisterende 
busker langsmed trase mot bolighus i 
nødvendig omfang. Komplett replanting av 
tilsvarende planter som står der i dag, ferdig 
plantet, gjødslet og med tilstrekkelig jord og 
nødvendig sikring av planter. 
Replanting/planting skal foretas av 
anleggsgartner.
Gjelder ikke for stikkledninger på privat grunn.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Trase 2, VL Strandveien: 

C:\Dropbox\Dokumenter\Drammen kommune\Drammen kommune_VA_Industrigata_Strandveien_Tilbudsbeskrivel

 Prosjekt: Drammen kommune, VA Industrigata - Strandveien Side 03-43 

 Kapittel: 03 Trase 2, VL Strandveien

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.05 Rørinstallasjoner

03.05.1 U
Rørinstallasjoner
Andre krav: Nei

03.05.2 UMA
Utendørs rørledninger
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Drammen kommune leverer PVC og PP rør og 
tilkoblingsdeler mens entreprenør 
monterer/legger. 
Entreprenør leverer og monterer/legger BTG rør 
og PE rør.

b) Materialer
Trykkrør skal være merket med SDR verdi.

Alle rør skal merkes Nordic Polymark og ha 
snøkrystallmerke.
NB! bend på PVC trykkrør skal være av 
typen Baio el. lign.

c) Utførelse
Ved overganger mellom ulike ledningstyper skal 
det nyttes strekkfaste muffer. Gjengefrie 
løsninger skal benyttes der dette er mulig.
For avvinklinger utenfor kum på spill- og 
overvannsledninger skal det alltid  benyttes 
langbend.

Ledningsanlegg på stikkledninger skal utføres 
teknisk iht. gjeldende standarder, normer og 
regler samt spesifikasjon gitt i dette 
konkurransegrunnlag. 

Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 
1.3/VA-norm og tegninger.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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03.05.3 UM1.12111221199A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR 
AV TERMOPLAST
Lengde m 195,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Integrert tetningsring i muffeskjøten iht NS-
EN 1452
Lokalisering: Strandveien-Industrigata
Ledningsstrekk: Trase 2
Nominell diameter: 160 mm
SDR-verdi: 21
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN 12,5/16
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Valgfritt
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Leveres av Drammen kommune. 
Gjelder legging og kobling av rør og rørdeler i 
løpende grøft. 
Deler til og arbeid med tilpasninger og 
tilknytninger til nye kummer er medtatt i egne 
poster.
NB! Henv. forpost rørledninger, post 03.05.2.

03.05.4 UM1.12111321113A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR 
AV TERMOPLAST
Lengde m 90,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: Strandveien-Industrigata
Ledningsstrekk: Trase 2, stikkledninger
Nominell diameter: 32 mm
SDR-verdi: 11
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN 12,5/16
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Valgfritt
Andre krav: 
c) Utførelse

PE 32 mm stikkledning legges fra anboring til 
1m innenfor privat grunn. Avsluttes v/ 
utv.stoppekran. 
Kfr. kommentar til post 1.3.1 vedr. 
stikkledninger for vann 

Rørleveranse i løpende grøft ferdig lagt.
NB! Henv. forpost rørledninger, post 03.05.2.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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03.05.5 UM1.2211122211121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 170,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Strandveien-Industrigata
Ledningsstrekk: Trase 2
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 200 mm
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 
c) Utførelse

Stikkledning legges fra påkobling hovedledning 
og frem til utenfor offentlig vei.
Leveres av Drammen kommune. 
Gjelder legging og kobling av rør og rørdeler i 
løpende grøft. 
Deler til og arbeid med tilpasninger og 
tilknytninger til nye kummer er medtatt i egne 
poster.
NB! Henv. forpost rørledninger, post 03.05.2.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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03.05.6 UM1.2211122211121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 40,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Strandveien-Industrigata
Ledningsstrekk: Trase 2, ledningsgrøft, fra sluk og 
drenering fra vannkummer.
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 200mm
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Leveres av Drammen kommune. 
Gjelder legging og kobling av rør og rørdeler i 
løpende grøft. 
Deler til og arbeid med tilpasninger og 
tilknytninger til nye kummer er medtatt i egne 
poster.
NB! Henv. forpost rørledninger, post 03.05.2.

03.05.7 UM1.18129A
TILKOBLING AV STIKKLEDNING - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall stk 13
Tilkoblingsmetode: Kapping av eks. stikkledning 
og tilkobling til ny PE stikkledning
Lokalisering: Trase 2, stikkledningstilknytning mot 
eksisterende private ledninger
Utførelsesmetode: Strekkfast kobling
Materialtype hovedledning: PVC
Materialtype stikkledning: PE
Dimensjon hovedledning/stikkledning: 160/32
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN 12,5/16
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): Valgfritt
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Nødv. deler leveres av Drammen kommune. 
Komplett utførelse inkl nødvendige rørdeler.

Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 
1.3/VA norm.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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03.05.8 UM1.18121A
TILKOBLING AV STIKKLEDNING - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall stk 13
Tilkoblingsmetode: Anboring
Lokalisering: Trase 2
Utførelsesmetode: Strekkfast kobling
Materialtype hovedledning: PVC
Materialtype stikkledning: PE
Dimensjon hovedledning/stikkledning: 160/32
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN 12,5/16
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): Valgfritt
Andre krav: 
c) Utførelse

Nødv. delere leveres av Drammen kommune. 
Utføres med anboringsklammer med 
stengeventil og gjengefri løsning/ påkobling til 
PE stikkledning påmontert dreibar dobbeltalbu. 
Påkobles i trykkløs tilstand.

Ny stikkledning skal trykktestes mot utv. stengt 
stengekran på stikkledning.

Nødvendige deler for og arbeid med innsetting 
og tilkobling. 

03.05.9 UM1.281122223A
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 1
Materiale hovedledning: PVC-U
Materiale sideledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Med grenrør
Lokalisering: Trase 2
Type tilkobling: For tilknytning dren fra vannkum 
BK11
Nominell diameter for hovedledning: 200mm
Nominell diameter for sideledning: 200 mm
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Nødv. deler leveres av Drammen kommune. 
Tilknytning av PVC 200 mm overvannsledning 
fra sluk til OV PVC 200 mm hovedledning 
utenfor kum.

Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 
1.3/VA norm og tegninger 

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Trase 2, VL Strandveien: 
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03.05.10 UM1.281122223A
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 3
Materiale hovedledning: PVC-U
Materiale sideledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Med grenrør
Lokalisering: Trase 2
Type tilkobling: For tilknytning dren fra SF kummer
Nominell diameter for hovedledning: 200mm
Nominell diameter for sideledning: 200 mm
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Nødv. deler leveres av Drammen kommune. 
Tilknytning av PVC 200 mm overvannsledning 
fra sluk til OV PVC 200 mm hovedledning 
utenfor kum. 

Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 
1.3/VA norm og tegninger 

03.05.11 UM1.281122229A
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 2
Materiale hovedledning: PVC-U
Materiale sideledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Tilkobling i kum
Lokalisering: Trase 2
Type tilkobling: For tilknytning dren fra SF kummer
Nominell diameter for hovedledning: 200mm
Nominell diameter for sideledning: 200 mm
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Nødv. deler leveres av Drammen kommune. 
Tilknytning av PVC 200 mm overvannsledning 
fra sluk til OV PVC 200 mm hovedledning i 
kum. 

Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 
1.3/VA norm og tegninger 

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Trase 2, VL Strandveien: 
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03.05.12 UO2.1
Utendørs stengeventiler
Andre krav: Nei

03.05.13 UO2.191299A
UTENDØRS STENGEVENTIL
Antall stk 13
Ventiltype: Stengeventil for stikkledning, med 
spindelforlengelse inkl. varerør og stoppekranboks.
Medium: Drikkevann
Materiale: Kompositt
Skjøt: Gjengefri skjøt
Lokalisering: Trase 2, stikkledninger
Materialkvalitet: se over
Overflatebehandling: iht kap 1.3
Temperaturområde: iht kap 1.3
Trykk: PN 12,5/16
Dimensjon: PE 32 mm
Dokumentasjon: iht kap 1.3
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten er en opsjon, skal summeres.
Inkl. kjøresterk gateboks og stoppekranskilt.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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03.05.14 UU1A
Prøving, kontroll og klargjøring av utendørs 
rørledningsanlegg
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag
Se poster under

03.05.15 UU1.211222A
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER
Lengde m 195,00
Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: PVC-U
Prøvemedium: Vann
Lokalisering: Trase 2
Prøvestrekning: 280m
Prøvingsmetode: Iht. kap 1.3/VA norm 5.17. 
Prøvingstrykk (STP): iht kap 1.3/VA norm 5.17
Rørdimensjon: 160/32 mm
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Strekkene prøves inkl nye stikkledninger.

c) Utførelse
Ny stikkledning skal testes inn til ny utv. 
stoppekran v/ eiendomsgrense.

03.05.16 UU1.1192229
TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER - 
TRYKKLØSE
Lengde m 180,00
Type rørledning: Overvannsledning
Rørmateriale: PVC-U
Prøvemedium: Vann
Prøvemetode: Se pkt. under
Lokalisering: Trase 2
Prøvestrekning: 195 m, inkl en spyle/stakekum
Rørdimensjon: 200mm
Prøvingsmetode: Iht kap 1.3./VA norm/VA miljøblad 
nr.24 
Andre krav: Nei

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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03.05.17 UU1.3
Inspeksjon av utendørs rørledningsanlegg
Andre krav: Nei

03.05.18 UU1.31922
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - INNVENDIG
Samlet lengde m 180,00
Type rørledning: Overvannsledning
Rørmateriale: PVC-U
Lokalisering: Trase 2
Strekning: se over
Rørdimensjon: 200 mm
Dokumentasjonskrav: iht kap 1.3/VA norm 3,9
Andre krav: Nei

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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03.05.19 UU1.412
Rensing av utendørs rørledninger
Andre krav: Nei

03.05.20 UU1.4119221A
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING
Samlet lengde m 180,00
Type rørledning: Overvannsrør
Rørmateriale: PVC-U
Type spyling: Termisk spyling
Lokalisering: Trase 2
Ledningsstrekk: 170m
Rørdimensjon: 200mm
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Post inkluderer strekkevis spyling og 
idriftsettelse. Dokumentasjonskrav iht. kap. 
1.3/VA norm 3,9.

c) Utførelse
Hvert kumstrekk spyles så fort det er etablert
og idriftsettes så snart godkjent dokumentasjon
foreligger

03.05.21 UU1.4121122A
RENSING AV UTENDØRS RØRLEDNING MED 
RENSEPLUGG
Samlet lengde m 195,00
Type rørledning: Vannforsyningsledning
Rørmateriale: PVC-U
Lokalisering: Trase 2
Ledningsstrekk: se over
Dimensjon: DN 160 mm
Type renseplugg: 2 myke plugger
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Vannledningene skal spyles med minimum 2 
myke plugger før de settes i drift. Inklusive i 
posten er utspyling av stikkledninger tilknyttet 
hovedledningene ved normal tapping (full flow). 
Alle fremmedlegemer, grus/slam o.l. skal 
fjernes. Kap. 1.3/VA norm 5.18.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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03.05.22 UU1.413
Desinfisering og nøytralisering av utendørs 
vannforsyningsanlegg
Andre krav: Nei

03.05.23 UU1.413122
DESINFISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG - LENGDE
Samlet lengde m 195,00
Rørmateriale: PVC-U
Lokalisering: Trase 2 inkl utlagte stikk for 
tilknytninger private ledninger.
Ledningsstrekk: Vannledning
Rørdimensjon (DN): 160 mm
Metode: iht kap 1.3/VA norm 5,18.
Middel/konsentrasjon: iht kap 1.3/VA norm 5,18.
Krav til restkonsentrasjon: iht kap 1.3/VA norm 5,18.
Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: iht 
kap 1.3/VA norm 5,18.
Andre krav: Nei

03.05.24 UU1.413222
NØYTRALISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER 
DESINFISERING - LENGDE
Samlet lengde m 195,00
Rørmateriale: PVC-U
Lokalisering: Trase 2, inkl utlagte stikk for 
tilknytninger private ledninger.
Ledningsstrekk: Vannledning
Rørdimensjon (DN): 160 mm
Metode: iht kap 1.3/VA norm 5,18.
Middel: iht kap 1.3/VA norm 5,18.
Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: Valgfritt
Avhending av  nøytralisert  vann: Valgfritt
Andre krav: Nei

03.05.25 UU1.41381
VANNPRØVE FOR BAKTERIOLOGISK ANALYSE
Antall stk 1
Lokalisering: Trase 2
Ledningsstrekk: Vannledning
Andre krav: Nei

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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03.05.26 UPA
Kummer i grunnen
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten skal omfatte leveranse, nedsetting og 
montering av komplett kum med bunnseksjon 
for vann og kun nedsetting og montering av 
komplett spillvannskum og overvannskummer i 
plast med stigerør og leveranse og montasje av 
650mm btg ring (toppring) inkl. pakninger, 
støtteringer, skjøteringer, rammer og lokk som 
spesifisert, jfr. kapittel 1.3/VA norm og 
tegninger.

All armatur skal være HØYRElukkende og 
spesifikt dokumentert belagt med varmpåført 
GSK godkjent epoxy (min. 250 my), være RAL 
merket fra fabrikk og levert med utskiftbare 
pakninger og foringer i pakkboksen på sluser i 
henhold til ISO 7259.

Alle ventiler skal leveres med nøkkeltopp som 
viser at ventilen er HØYRElukkende. 

Alle brannventiler skal leveres med klo-kobling 
med brannventilsikring og trampehette. 

All armatur skal leveres med serviceventiler 
utenfor stengeventil (mellom stengeventil og 
kumvegg). 

Det godtas ikke levert løse flenserør, T rør el. 
med påskrudde sluser der det er beskrevet 
Combi T eller X.

Alt arbeid med og deler til tilknytninger og 
tilpasninger av nye ledninger til nye kummer 
som vist på detaljtegninger skal være inkludert 
og medregnes i postene for hver enkelt kum.   

Leveranse iht. kapittel 1.3/VA norm.

c) Utførelse

Det skal alltid benyttes dempering i forbindelse 
med justeringsringer.

Stige leveres og monteres med doble vanger og 
sikkerhetstopp i alle nedstigningskummer. 

Armatur i vannkummer skal være komplett iht. 
detaljtegninger, montert på konsoll faststøpt 
eller boltet til bunn. Konsoll skal være tilpasset 
armaturets dimensjon.

På slusekraner skal det også være 
føringsvanger på sluseport så gummi ikke er i 
direkte kontakt med slusekropp før den er 
lukket.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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Det skal legges stor vekt på at kummene blir 
tette/at det hindres inntrengning av 
fremmedvann. Det skal uansett være drenering 
fra vannkummene, jfr. detaljtegninger.

03.05.27 UP1.1199999A
NEDSTIGNINGSKUM AV 
BETONGELEMENTER - KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: Iht kumtegning
Kumdiameter: Iht kumtegning
Bunnseksjon: Iht kumtegning
Lokalisering: Kum BK11
Utførelse: iht kumtegning
Kumhøyde: Iht kumtegning.
Ledningsdimensjoner: Iht kumtegning
Muffetype: Iht kumtegning
Styrkeklasse for bunnseksjon med 
forankringskonsoll: iht VA/Miljøblad nr 112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte 
løp: Iht kumtegning
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Henv. forpost kummer, post 03.05.26. Lokk og 
ramme leveres av Drammen kommune.

c) Utførelse
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1.3 og 
tegninger.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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03.05.28 UP2.193A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1
Gjennomløp: Se tegning
Diameter: DN 400
Lokalisering: Kum 10.
Utførelse: Iht kumtegning
Kumhøyde: Iht kumtegning
Rørledningsdimensjon: Iht kumtegning
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Leveres av Drammen kommune. BTG ring 650 
leveres og monteres av entreprenør. Henv. 
forpost kummer, post 03.05.26.

c) Utførelse
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1.3/VA 
norm og tegninger.

03.05.29 UP2.193A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1
Gjennomløp: Se tegning
Diameter: DN 400
Lokalisering: Kum O12.
Utførelse: Iht kumtegning
Kumhøyde: Iht kumtegning
Rørledningsdimensjon: Iht kumtegning
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Leveres av Drammen kommune. BTG ring 650 
leveres og monteres av entreprenør. Henv. 
forpost kummer, post 03.05.26.

c) Utførelse
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1.3/VA 
norm og tegninger.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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03.05.30 UP1.13111A
JUSTERINGSRING AV BETONG
Antall stk 1
Skjøt justeringsring: Med not og fjær
Diameter justeringsring: DN 650
Lokalisering: For justering av kummer etter behov.
Byggehøyde: 200 mm
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Henv. forpost kummer, post 03.05.26.

c) Utførelse
For justering av kummer etter behov.  Utførelse 
og teknisk løsning iht. kapittel 1.3/VA norm 
vedlegg 5.10 og tegninger.

x) Mengderegler
Avregnes utover angitt mengde oppgitt i 
kumtegning.

03.05.31 UP1.13111A
JUSTERINGSRING AV BETONG
Antall stk 1
Skjøt justeringsring: Med not og fjær
Diameter justeringsring: DN 650
Lokalisering: For justering av kummer etter behov.
Byggehøyde: 100 mm
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Henv. forpost kummer, post 03.05.26.

c) Utførelse
For justering av kummer etter behov.  Utførelse 
og teknisk løsning iht. kapittel 1.3/VA norm 
vedlegg 5,10 og tegninger.

x) Mengderegler
Avregnes utover angitt mengde oppgitt i 
kumtegning.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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03.05.32 UP8.21
Kumanvisere
Andre krav: Nei

03.05.33 UP8.211A
KUMANVISER
Antall stk 7
Lokalisering: Trase 2
Andre krav: 
c) Utførelse

Monteres på eksisterende eller ny Ø60mm 
stolpe, evt. annet egnet sted. Kumanviser 
monteres normalt ca. 1,8m over gatenivå.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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03.05.34 UP8.22
Utendørs stolper for kumanvisere
Andre krav: Nei

03.05.35 UP8.2213A
UTENDØRS STOLPE FOR KUMANVISERE
Antall stk 3
Fundamentering/innfesting: Festes med 
prefabrikkert fundament
Lokalisering: Trase 2
Dimensjon: Ø60mm rør i 3m lengder
Materiale: Galvanisert stål/aluminium
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Prises komplett inkl. fundament. Gjelder for V + 
OV + sluk.

Kumanvisere prises i egen post

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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03.05.36 UM8.1
Forankring av utendørs rørledninger i grøfter
Andre krav: Nei

03.05.37 UM8.122A
FORANKRING AV UTENDØRS RØRLEDNING I 
GRØFTER
Antall stk 2
Rørdel: Bend
Metode: Prefabrikkert forankringskloss
Lokalisering: Trase 2
Dimensjon rørledning: 160 mm
Dimensjoner forankring: iht kap 1.3/VA norm
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Forankring utføres iht. bestemmelser i kap. 1.3 
som plateforankring eller tilsvarende. 
Forankring skal monteres på bend av 
trykkledning fra og med 11o bend og større. 

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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03.05.38 WB1.21
Kabelrør i løsmasser
Andre krav: Nei

03.05.39 WB1.21132499A
KABELRØR I LØSMASSER
Lengde rørledning m 600,00
Type: Glatt rør
Materiale: PP
Farge: Gul
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk 
i begge ender
Nominell utvendig diameter: 3 x 40 mm
Lokalisering: Trekkerør i grøft
Leggekrav: I sand
Største deforrmasjon: Iht. leverandørens anvisning
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Drammen kommune leverer og entreprenør 
legger/monterer

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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04 Trase 3, Strandveien - E 134

04.1 4) Trase 3, Strandveien - E 134.
Graving for etablering av ny SP PVC 315 mm og OV 
BTG 1200, lengde ca. 85 m. Traseen går over 
asfaltert areal/grusvei/grasareal og berørt areal skal 
gjenoppbygges.  

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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04.01 Grunnarbeider - Del 1

04.01.1 D
Undersøkelser, registreringer og kontroll
Andre krav: Nei

04.01.2 DZA
Undersøkelser, registreringer og kontroll
Rund sum RS

Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Ved ethvert inngrep på private stikkledninger, 
skal den utførende sørge for kontroll av 
bygningens jordingsforbindelse, kfr. VA-normen 

04.01.3 DZA
Undersøkelser, registreringer og kontroll
Rund sum RS

Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Entreprenør er ansvarlig for påvisning av 
eksisterende kabler og sikring av disse under 
arbeidene. Vedlagte kabelkart er kun til 
orientering og kan fravike mht. plassering og 
antall. Posten gjelder alle typer kabler i 
området.

04.01.4 DZA
Undersøkelser, registreringer og kontroll
Rund sum RS

Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Entreprenør er ansvarlig for å kontrollmåle alle 
høyder på eksisterende rør og ledninger som 
skal tilknyttes nytt ledningsnett.

       Entreprenør skal sette ut trase for VA-
anlegg/kumpunkt i ht. plangrunnlaget. Ved 
feil/mangler i grunnlaget plikter entreprenør å 
kontakte byggherre/konsulent for event 
oppretting/korreksjon.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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04.01.5 F
Grunnarbeider - del 1
Andre krav: Nei

04.01.6 FD2.813A
GRØFTEKASSER
Lengde m 30,00
Lokalisering: Trase 3. Grøftetraseen ligger i terreng 
der det kan bli nødvendig å anvende grøftekasser.
Gravedybde: Max. 3,5 m. Gjennomsnitt 2,5- 3,5 m.
Bunnbredde: ca. 1,2 - 2,6 m.
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Vurderes i samråd med byggeleder

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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04.01.7 FD8.52A
Kryssing og langsføring av eksisterende anlegg
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Kryssing og langsføring av kabler.

Omfatter kabler for kraftforsyning, televerk og 
datanett som blir berørt av gravearbeidet. 
Arbeidet skal utføres etter de forskrifter og 
retningslinjer som gjelder for kabeltypen. 
Tilbyder må selv ordne med påvisning av 
kablene. Som kabelkryssing regnes 1 eller flere 
kabler som krysser grøften med større vinkel 
enn 30 grader på ledningsgrøften i samme grøft 
med mindre avstand enn 1 m. mellom kablene. 
For langsgående kabel som krysser grøften 
med mindre vinkel enn 30 grader, og i tillegg blir 
frilagt i grøften, blir dette gjort opp pr. lm. I  
prisen skal det medtas komprimering av 
kabelfundament, sanding, kabelbord og 
merkebånd, omfylling og tilfylling.

Posten gjelder kun hvor kablene blir frilagt i 
grøften.

Kryssing og langsføring av av VA-ledninger.

Kryssing av eksisterende VA-ledninger. Ved 
etablering av nytt VA-anlegg vil det bli 
nødvendig å krysse ledninger som skal 
opprettholdes i kortere eller lengre tid. I denne 
posten prissettes varierende typer kryssinger av 
ledninger. I prisen skal medtas alle kostnader 
med kryssinger og reetablering av ledning med 
fundament og omfyllingsmasser.

Posten gjelder kun hvor ledninger blir frilagt i 
grøften og kun for ledninger som skal beholdes 
for videre bruk.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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04.01.8 FD8.52122A
KRYSSING
Antall kryssinger stk 2
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Trase 3
Formål: Passering med ledningsgrøft
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: El/Tele/
datakabel
Kryssingens lengde: ca. 3-6 m
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

NB! se forpost 04.01.7

04.01.9 FD8.5361A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG/
OBJEKT
Rund sum RS
Type eksisterende anlegg/objekt: Stolper eller 
master
Lokalisering: Trase 3
Formål: Passering med ledningsgrøft
Grunnforhold: Som grøft
Spesifikasjon av eksisterende anlegg: Stolper / 
master
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Fjerning/flytting av stolpe. Dersom lyktestolpe 
må midlertidig flyttes mens grøftearbeidene 
pågår. Posten skal omfatte alle arbeider med 
flytting av denne og reetablering. Inklusive er 
også fra-/tilkobling av ledninger som må utføres 
av kraftlaget el. Entreprenøren er ansvarlig for 
koordineringen.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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04.01.10 FF1
Avretting
Andre krav: Nei

04.01.11 FF1.2455
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER
Areal m2 450,00
Overflate: Forsterkningslag
Tillatt høydeavvik: ± 30 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: Trase 3
Masser i underlaget: 20/120
Andre krav: Nei

04.01.12 FF1.2544
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER
Areal m2 410,00
Overflate: Bærelag
Tillatt høydeavvik: ± 20 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm
Lokalisering: Trase 3
Masser i underlaget: 0/32
Andre krav: Nei

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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04.01.13 FH8.2
Blokkdemolering
Andre krav: Nei

04.01.14 FH8.2241A
DEMOLERING AV BLOKKER
Antall blokker stk 2
Blokkstørrelse: Fra 1,0 til og med 5,0 m³
Lokalisering: Trase 3
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Skal brukes i kombinasjon med løsmassegrøft.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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04.01.15 FV
Sammensatte arbeider
Andre krav: Nei

04.01.16 FV5.1A
VANNHÅNDTERING - KOMPLETT
Rund sum RS
Lokalisering: Trase 3
Objekt: Grøft
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder event. oppsamling, rensing, 
sedimentering, filtrering og prøvetaking, event. 
bortkjøring av overskuddsvann ved graving i 
lettere forurenset område iht. Miljøteknisk 
grunnundersøkelse og tiltaksplan, pkt. 8.

c) Utførelse
Kommer kun til anvendelse ved behov og etter 
avtale med byggeleder.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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04.01.17 FM
Opplasting og transport
Andre krav: Nei

04.01.18 FM2
Transport
Andre krav: Nei

04.01.19 FM2.223119A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - 
FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m3 650,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Se under andre krav
Lokalisering: Trase 3
Leveringssted: Deponi utenfor anleggsområdet
Type masser: Rene masser
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer opplasting og gjelder 
massetransport av overskuddsmasser samt 
utlegging på godkjent deponi som 
entreprenøren selv finner.

04.01.20 FM2.223119A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - 
FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m3 5,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Se under andre krav
Lokalisering: Trase 3
Leveringssted: Deponi utenfor anleggsområdet
Type masser: Lettere forurensede masser, 
tilstandsklasse 2
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer soetering/opplasting og 
gjelder massetransport av lettere forurensede 
masser samt utlegging på godkjent deponi 
som entreprenøren selv finner.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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04.01.21 FM2.223119A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - 
FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m3 25,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Se under andre krav
Lokalisering: Trase 3
Leveringssted: Deponi utenfor anleggsområdet
Type masser: Forurensede masser, tilstandsklasse 
3
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer soetering/opplasting og 
gjelder massetransport av lettere forurensede 
masser samt utlegging på godkjent deponi 
som entreprenøren selv finner.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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04.01.22 FM5
Leverings- og behandlingsavgift for masser
Andre krav: Nei

04.01.23 FM5.15A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
FOR RENE MASSER
Vekt tonn 1050,00
Lokalisering: Trase 3
Type masser: Rene masser
Leveringssted: Godkjent deponi
Andre krav: 
x) Mengderegler

Posten avregnes iht fremlagt vektseddel fra 
mottak.

04.01.24 FM5.5599A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
Vekt tonn 8,00
Type avfall: Lettere forurensede 
overskuddsmasser, tilstandsklasse 2.
Lokalisering: Trase 3
Leveringssted: Godkjent deponi
Andre krav: 
x) Mengderegler

Posten avregnes iht fremlagt vektseddel fra 
mottak.

04.01.25 FM5.5599A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
Vekt tonn 38,00
Type avfall: Forurensede overskuddsmasser, 
tilstandsklasse 3.
Lokalisering: Trase 3
Leveringssted: Godkjent deponi
Andre krav: 
x) Mengderegler

Posten avregnes iht fremlagt vektseddel fra 
mottak.

Aquapartner A/S
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04.01.26 FS2A
Utlegging av løsmasser i lag
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Fundamenter for veier, baner og plasser. 

c) Utførelse
Hele grøftetraseen går i eller langs asfalterte  
veier. Hele veistrekningen skal reoppbygges i 
sin fulle bredde med forsterkningslag, bærelag 
og asfalt, ref pkt. 1.1.5 (orientering og 
beskrivelse) og kap. 1.3./Gatenorm

Reoppbygging av veilegeme baseres på tilførte 
masser.

Veiprofil skal fortrinnsvis etableres som 
tidligere. Entreprenøren justerer evt. veihøyden 
i samråd med byggherre under utførelsen. 

04.01.27 FS2.29932122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m2 450,00
Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult eller 
sprengt stein
Type masse/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Trase 3
Underlag: Stedlige masser, evt fiberduk kl. 4.
Tykkelse: 0,60 m
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter leveranse, opplasting, transport 
frem til, utlegging og komprimering i vei.

Gjennomføring og teknisk løsning iht. pkt. 1.1.5, 
kapittel 1.3/Gatenorm og tegning.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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04.01.28 FS2.23099122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m2 410,00
Type lag: Bærelag
Type masse/sortering: 0-32 mm
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Trase 3
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: 0,10 m
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter leveranse, opplasting, transport 
frem til, utlegging og komprimering i vei. 

Gjennomføring og teknisk løsning iht.pkt. 1.1.5,  
kapittel 1.3/Gatenorm og tegning

04.01.29 FS2.29999122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m2 1150,00
Type lag: Bærelag
Type masse/sortering: 0-32 mm
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Trase 3
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: 0,15 m
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder midlertidig etablering av adkomstveg. 
Posten omfatter leveranse, opplasting, transport 
frem til, utlegging og komprimering i vei. 
Etableres på eksisterende terreng. Det skal 
inkluderes leveranse og utlegging av fiberduk før 
bærelag påføres.  

Gjennomføring og teknisk løsning iht.pkt. 1.1.5,  
kapittel 1.3/Gatenorm og tegning

Aquapartner A/S
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04.01.30 FS2.24276122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m2 400,00
Type lag: Grusdekke
Type masse/sortering: Grus
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Trase 3
Underlag: Bærelag
Tykkelse: 0,05 m
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter leveranse, opplasting, transport 
frem til, utlegging og komprimering i vei. 

Gjennomføring og teknisk løsning iht.pkt. 1.1.5,  
kapittel 1.3/Gatenorm og tegning

Aquapartner A/S
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04.01.31 FS3A
Utlegging av løsmasser i grøft
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

I grøftetraseene forutsettes tilbakeført brukbare 
overskuddsmasser som har vært lagret adskilt. 
Massene skal oppfylle kravene iht. kap. 1. Det 
skal derfor legges vekt på å ta vare på egnede 
masser langs grøftetraseen.

Posten omfatter leveranse av pukk/sand frem til 
grøftekant, utlegging, omfylling av rør og 
kummer(fundament, sidefylling og 
beskyttelseslag), samt komprimering.

Komprimering skal utføres iht. NS3420-H, min. 
iht. produsentens krav; kfr. VA-normen kap. 4.1 
og 4.2.

04.01.32 FS3.1119991222A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
LENGDE
Prosjektert lengde m 5,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Fundament-, omfylling- og 
beskyttelseslag
Type masser/sortering: 4/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 10 mm
Lokalisering: Trase 3
Tykkelse: Iht kap 1.3/VA norm
Underlag: Gravd grøft
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

For fundament, omfylling / beskyttelseslag av 
rør og kummer. Ferdig lagt og komprimert i 
grøft, ref. post 04.01.31. 

Med 1 rør i grøfta, dimensjon 315 mm.

c) Utførelse
Tykkelse, komprimering, kontroll, avvik, teknisk 
løsning og gjennomføring Iht kap 1.3/VA norm

Aquapartner A/S
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04.01.33 FS3.1119991222A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
LENGDE
Prosjektert lengde m 80,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Fundament-, omfylling- og 
beskyttelseslag
Type masser/sortering: 4/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 10 mm
Lokalisering: Trase 3
Tykkelse: Iht kap 1.3/VA norm
Underlag: Gravd grøft
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

For fundament, omfylling / beskyttelseslag av 
rør og kummer. Ferdig lagt og komprimert i 
grøft, ref. post 04.01.31. 

Med 2 rør i grøfta, dimensjon 315 - 1200 mm.

c) Utførelse
Tykkelse, komprimering, kontroll, avvik, teknisk 
løsning og gjennomføring Iht kap 1.3/VA norm

04.01.34 FS3.1119991222A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
LENGDE
Prosjektert lengde m 6,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Fundament-, omfylling- og 
beskyttelseslag
Type masser/sortering: 4/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 10 mm
Lokalisering: Trase 3, grøft til sluk
Tykkelse: Iht kap 1.3/VA norm
Underlag: Gravd grøft
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

For fundament, omfylling / beskyttelseslag av 
rør og sluk. Ferdig lagt og komprimert i grøft, 
ref. post 04.01.31. 

c) Utførelse
Tykkelse, komprimering, kontroll, avvik, teknisk 
løsning og gjennomføring Iht kap 1.3/VA norm.

Aquapartner A/S
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04.01.35 FS3.1119111222A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
LENGDE
Prosjektert lengde m 85,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Fundament-, omfylling- og 
beskyttelseslag
Type masser/sortering: 0/4
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 10 mm
Lokalisering: Trase 3, OPSJON kabelrørgrøft
Tykkelse: Iht kap 1.3/VA norm
Underlag: Gravd grøft
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten er en opsjon, skal summeres. 

Aquapartner A/S
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04.01.36 FV
Sammensatte arbeider
Andre krav: Nei

04.01.37 FV3A
Grøfter - uttak og utlegging
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Hele området antas å bestå av løsmasser i form 
av elveavsetninger. 

Grøft legges over eksisterende plass/vei. 

Alle enhetspriser skal inkludere opplastning, 
transport og evt. mellomlagring av masser 
innen anleggsområdet.

Det skal inkluderes gjenfylling med stedlige 
masser lagret ved grøften eller innenfor 
anleggsområdet, inkl komprimering. Gjenfylling 
både over ledningssonen og rundt kummer.
I rørsonen skal det benyttes 4/16 vegradert 
pukk. 

Inkludert skal også være arbeid med generelle 
vannulemper og evnt. påkrevet videre- / 
overpumping av spillvann og overvann som ikke 
er medtatt i egne poster. 

Grøftedybde regnes fra ferdig utgravet 
traubunn.

c) Utførelse

Eksisterende ledninger, kummer og installasjoner i 
grunnen skal kappes/frakobles eksisterende rørnett. 
Masser og rør-/kumdeler skilles. Rør-/kumdeler 
transporteres til godkjent deponi. Øvrige masser 
legges opp eller interntransporteres.

Alle ulemper med forsiktig graving f.eks. i forbindelse 
med nærliggende installasjoner som stolper, 
eksisterende vei, hus, gjerder, hekker og øvrige 
ledninger/kabler m.v. må medregnes i 
grøftepostene.

Grøfter graves for tilkoblinger til eksisterende og 
etablering av nye ledninger. All utgraving og 
utvidelser for tilpasninger av kummer skal inngå i 
postene. Grøftene graves inklusive utlegging. Det 
regnes gjennomgående grøfter. 

Valg av uavstivet eller avstivet grøft avgjøres i 

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 Trase 3, Strandveien - E 134: 

C:\Dropbox\Dokumenter\Drammen kommune\Drammen kommune_VA_Industrigata_Strandveien_Tilbudsbeskrivel

 Prosjekt: Drammen kommune, VA Industrigata - Strandveien Side 04-18 

 Kapittel: 04 Trase 3, Strandveien - E 134

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



samråd med byggeleder.
Blir anleggsarbeidene utført på våren / 
forsommeren, vil flom i Drammenselva påvirke 
grunnvannsstanden i anleggsområdet. Høy 
elvevannstand ellers i året vil også påvirke 
grunnvannstanden. Entreprenøren må håndtere 
vannulemper i grøftetraseen med nødvendige tiltak 
for pumping av grunnvannet der det er nødvendig. 

Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1.3 og 
tegninger.

04.01.38 FD1.13200A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Prosjektert fast volum m3 310,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Trase 3
Formål: Utgraving for vei til traubunn
Grunnforhold: Løsmasser
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Utgraving av vei ned til traubunn iht tegning. 
Inkl skal også være opplasting og 
interntransport

c) Utførelse
NB! se forpost 04.01.37

Aquapartner A/S
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04.01.39 FV3.11003A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 30,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Trase 3
Formål: Ledningsgrøft, hovedgrøft. Kummer
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht kap.3/VA norm.
Bunnbredde: 2,3m
Grøftedybde: inntil 2,0 m
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering og 
kontroll.
Andre krav: 
c) Utførelse

Komplett ledningsgrøft inkl. opplegging/ 
opplasting, interntransport og gjenfylling. Inkl. 
utvidelse for kummer. Eks. graderte masser til 
ledningssonen.

NB! se forpost 04.01.37

04.01.40 FV3.11003A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 30,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Trase 3
Formål: Ledningsgrøft, hovedgrøft. Kummer
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht kap.3/VA norm.
Bunnbredde: 2,3 m
Grøftedybde: inntil 3,0 m
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering og 
kontroll.
Andre krav: 
c) Utførelse

Komplett ledningsgrøft inkl. opplegging/ 
opplasting, interntransport og gjenfylling. Inkl. 
utvidelse for kummer. Eks. graderte masser til 
ledningssonen.

NB! se forpost 04.01.37

Aquapartner A/S
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04.01.41 FV3.11003A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 10,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Trase 3
Formål: Ledningsgrøft, hovedgrøft. Kummer
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht kap.3/VA norm.
Bunnbredde: 2,3 m
Grøftedybde: inntil 3,5 m
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering og 
kontroll.
Andre krav: 
c) Utførelse

Komplett ledningsgrøft inkl. opplegging/ 
opplasting, interntransport og gjenfylling. Inkl. 
utvidelse for kummer. Eks. graderte masser til 
ledningssonen.
NB! se forpost 04.01.37

04.01.42 FV3.11003A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 10,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Trase 3
Formål: Ledningsgrøft, hovedgrøft. Kummer
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht kap.3/VA norm.
Bunnbredde: 2,3 m
Grøftedybde: inntil 4,0 m
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering og 
kontroll.
Andre krav: 
c) Utførelse

Komplett ledningsgrøft inkl. opplegging/ 
opplasting, interntransport og gjenfylling. Inkl. 
utvidelse for kummer. Eks. graderte masser til 
ledningssonen.
NB! se forpost 04.01.37

Aquapartner A/S
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04.01.43 FV3.11003A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 5,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Trase 3
Formål: Ledningsgrøft, hovedgrøft. Kummer
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht kap.3/VA norm.
Bunnbredde: 2,3 m
Grøftedybde: inntil 4,5 m
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering og 
kontroll.
Andre krav: 
c) Utførelse

Komplett ledningsgrøft inkl. opplegging/ 
opplasting, interntransport og gjenfylling. Inkl. 
utvidelse for kummer. Eks. graderte masser til 
ledningssonen.
NB! se forpost 04.01.37

04.01.44 FV3.11003A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 10,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Trase 3
Formål: Ledningsgrøft til sluker
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht kap.3/VA norm.
Bunnbredde: ca 0,6 m
Grøftedybde: inntil 2,0 m
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering og 
kontroll.
Andre krav: 
c) Utførelse

Komplett ledningsgrøft inkl. opplegging/ 
opplasting, interntransport og gjenfylling. Inkl. 
utvidelse for sluker. Eks. graderte masser til 
ledningssonen.
NB! se forpost 04.01.37
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04.01.45 FV3.11003A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 85,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Trase 3
Formål: Kabelrørgrøft for kommunikasjonskabler
Grunnforhold: Veioppbyggingslag
Restriksjoner: Iht kap.3/VA norm.
Bunnbredde: ca. 0,5 m
Grøftedybde: inntil 0,6 m
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering og 
kontroll.
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Inkl legging av trekkerør, 3 x 40 mm trekkerør.  
Trekkerør leveres av byggherre.

 

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 Trase 3, Strandveien - E 134: 

C:\Dropbox\Dokumenter\Drammen kommune\Drammen kommune_VA_Industrigata_Strandveien_Tilbudsbeskrivel

 Prosjekt: Drammen kommune, VA Industrigata - Strandveien Side 04-23 

 Kapittel: 04 Trase 3, Strandveien - E 134

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.01.46 FV5
Vannhåndtering - komplett
Andre krav: Nei

04.01.47 FV5.1A
VANNHÅNDTERING - KOMPLETT
Rund sum RS
Lokalisering: Trase 3
Objekt: I grøft
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Blir anleggsarbeidene utført på våren / 
forsommeren, vil flom i Drammenselva påvirke 
grunnvannsstanden i anleggsområdet. Høy 
elvevannstand ellers i året vil også påvirke 
grunnvannstanden. Entreprenøren må håndtere 
vannulemper i grøftetraseen med nødvendige 
tiltak for pumping av grunnvannet der det er 
nødvendig. 

Aquapartner A/S
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04.01.48 FV7A
Masseutskifting
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Se poster under

04.01.49 FV7.313222A
MASSEUTSKIFTING - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 20,00
Type lag: Bunnforsterkning
Type masse/sortering: 22/120
Krav til komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Trase 3
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Dybde/kote: 3,0 - 2,0 m
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Dersom komprimering medfører omrøring av 
masser i grøftebunn under fundamentlaget, må 
bunn forsterkes. Utskiftet masse erstattes med 
stein (22/120) (VA norm vedlegg kap. 2.1.) 
Under bunnforsterkningslaget legges det om 
nødvendig ut geotekstiler kl.2. VA norm.

Komprimering: Normal

Aquapartner A/S
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04.01.50 FV7.399922A
MASSEUTSKIFTING - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 20,00
Type lag: Masseutskifting over ledningssonen
Type masse/sortering: Fragmenterte steinmasser
Krav til komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Trase 3
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Dybde/kote: 2,5 - 1,0  m
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Gravemasser fra grøftesonen som ikke 
tilfredsstiller kvalitetskrav for tilbakefylling skal 
kjøres til deponiplass. Det presiseres at 
entreprenør plikter å skille ut og ta vare på 
egnede masser og anbringe disse i mellomlager
for bruk i grøftene. Begrepet utskifting kommer i 
denne forbindelse kun til anvendelse i den 
utstrekning masser må leveres av 
entreprenøren. 
NB: Normal gjenfylling over ledningssonen i 
grøfter medregnes i andre poster.

b) Materialer
Fragmenterte steinmasser, max. steinstørrelse 
200 mm. Innhold av finstoff < 1%.

c) Utførelse
 Leveranse, utlegging og komprimering.  

x) Mengderegler
Avregnet levert volum baseres på teoretisk 
grøftesnitt med angitte avregningsbredder.

Aquapartner A/S
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04.01.51 FU4
Bearbeiding av masser
Andre krav: Nei

04.01.52 FU4.331A
BEARBEIDING AV FORURENSEDE MASSER - 
FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m3 30,00
Lokalisering: Trase 3
Type masser: Forurensede masser
Metode: Fjerning/utsortering
Disponering av masser: Deponi
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Masser i tiltaksklasse 2,3 lagres adskilt på 
grøftekant og tilbakefylles i det samme området. 
Omfatter alle ekstrakostnader og ulemper med 
håndtering av forurensede masser i klasse 2-3.

Aquapartner A/S
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04.01.53 KP1
Gjerder, porter og bommer
Andre krav: Nei

04.01.54 KP1.81
FLYTTBART SPERREGJERDE
Prosjektert lengde m 50,00
Lokalisering: Trase 3
Høyde: Min 1,5 m
Type/materialer: Stål
Utforming: Valgfritt
Underlag: Valgfritt
Toleransekrav: Valgfritt
Andre krav: Nei

Aquapartner A/S
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04.02 Grunnarbeider - Del 2

04.02.1 G
Grunnarbeider - del 2
Andre krav: Nei

04.02.2 GU
Geosynteter
Andre krav: Nei

04.02.3 GU6.13A
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON
TRAFIKKERT AREAL
Areal m2 100,00
Brukskrav: Bruksklasse 3
Lokalisering: Trase 3
Anvendelse: På steder med bløte masser i 
grøftebunn.
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

På steder med bløte masser i VA-grøftebunn 
må det legges fiberduk. Duk benyttes etter 
avtale med byggherren og i et omfang som 
avklares på stedet. 

c) Utførelse
 Duken legges under ledningsfundament, alt. 
som bunnforsterkning og rundt 
omfyllingsmasser i grøfta. Overlapping for å 
hindre innvask av finstoff: 50 cm overlapp ved 
lukking av duk i topp, ved skjøt av duk i 
lengderetningen, min. 50 cm overlapp; kfr. VA-
normen kap. 4.1 og 4.2.

04.02.4 GU6.13A
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON
TRAFIKKERT AREAL
Areal m2 450,00
Brukskrav: Bruksklasse 3
Lokalisering: Trase 3
Anvendelse: Under forsterkningslag
Andre krav: 
c) Utførelse

Overlapping min. 0,5 m

Aquapartner A/S
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04.03 Anleggsgartnerarbeider

04.03.1 K
Anleggsgartnerarbeider
Andre krav: Nei

04.03.2 KB
Vegetasjon
Andre krav: Nei

04.03.3 KB2.2216A
VEKSTJORDLAG
Areal m2 240,00
Arealtype: Grasbakke
Lokalisering: Trase 3
Lagtykkelse: 100 mm
Innhold av organisk materiale: Normal
Nedbørsmengde: Normalt for området
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Finplanering og tilsåing. Posten omfatter 
leveranse og transport av vekstjord til 
skråningspuss. inkl. utlegging og finplanering, 
lagtykkelse 10 cm. Gjødsling og tilsåing. Det 
beregnes 2 kg. frø pr. 100 m2 og 5 kg. 
fullgjødsel B pr. 100 m2. 

Omfanget av posten vurderes i samråd med 
byggeleder.

Aquapartner A/S
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04.04 Isolering, tekking og tetting

04.04.1 SB
Isolering
Andre krav: Nei

04.04.2 SB5
Isolering av konstruksjoner og installasjoner i 
grunnen
Andre krav: Nei

04.04.3 SB5.21111141
ISOLERING AV RØRLEDNING I GRUNNEN - 
KOMPLETT
Lengde rørledning m 25,00
Materiale: XPS, plater
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: I grøft over rør ved liten overdekning. 
Frostsikring med plateisolering. På sidene av og 
over grøftetraseen der entreprenøren i samråd med 
byggherren bestemmer bruk. Ved grunnere 
overdekning enn 1,8 m. skal entreprenøren alltid 
avklare med byggherren om isolering skal foretas. 
Merk spesielt der det er markert for isolering på 
profiltegningene.
Krav til fysiske egenskaper: Korttidslast min. 400 
kN/m
Type og dimensjon på rørledning: 160 mm
Andre krav: Nei

04.04.4 SB5.2341141A
ISOLERING AV KUM - ANTALL
Antall stk 1
Materialer: XPS, plater
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: Trase 3
Krav til fysiske egenskaper: ikke relevant
Type kum: Vannkum
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Isolering foretas under kumlokk der 
ledningsdybden er 1,8 m eller grunnere. 

b) Materialer
Inkl. opphengsramme

Aquapartner A/S
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04.05 Rørinstallasjoner

04.05.1 U
Rørinstallasjoner
Andre krav: Nei

04.05.2 UMA
Utendørs rørledninger
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Drammen kommune leverer PVC og PP rør og 
tilkoblingsdeler mens entreprenør 
monterer/legger. 
Entreprenør leverer og monterer/legger BTG rør 
og PE rør.

b) Materialer
Trykkrør skal være merket med SDR verdi.

Alle rør skal merkes Nordic Polymark og ha 
snøkrystallmerke.
NB! bend på PVC trykkrør skal være av 
typen Baio el. lign.

c) Utførelse
Ved overganger mellom ulike ledningstyper skal 
det nyttes strekkfaste muffer. Gjengefrie 
løsninger skal benyttes der dette er mulig.
For avvinklinger utenfor kum større enn 15 
grader på spill- og overvannsledninger skal det 
alltid  benyttes langbend.

Ledningsanlegg på stikkledninger skal utføres 
teknisk iht. gjeldende standarder, normer og 
regler samt spesifikasjon gitt i dette 
konkurransegrunnlag. 

Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 
1.3/VA norm og 
tegninger.

Aquapartner A/S
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04.05.3 UM1.2211112211121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 85,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Strandveien-Industrigata
Ledningsstrekk: Trase 3
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 315 mm
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Rødbrun
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Leveres av Drammen kommune. 
Gjelder legging og kobling av rør og rørdeler i 
løpende grøft. 
Deler til og arbeid med tilpasninger og 
tilknytninger til nye kummer er medtatt i egne 
poster.
NB! Henv. forpost rørledninger, post 04.05.2.

04.05.4 UM1.2211122211121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 12,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Strandveien
Ledningsstrekk: Trase 3, ledningsgrøft, fra sluk
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 200 mm
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Leveres av Drammen kommune. 
Gjelder legging og kobling av rør og rørdeler i 
løpende grøft. 
Deler til og arbeid med tilpasninger og 
tilknytninger til nye kummer er medtatt i egne 
poster.
NB! Henv. forpost rørledninger, post 04.05.2.

Aquapartner A/S
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04.05.5 UM1.2112111A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
RØR AV BETONG
Lengde m 80,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: Betong - armert
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Trase 3
Ledningsstrekk: Trase 3
Nominell diameter (DN/ID): DN 1200 mm
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 4,0 m
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Inklusive levering og legging av rør og rørdeler i 
løpende grøft. 
Inkl. ters og avstempling i ene enden.
NB! Henv. forpost rørledninger, post 04.05.2.

04.05.6 UM1.281111222A
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 2
Materiale hovedledning: Betong - armert
Materiale sideledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Med tilkoblingsdel, boret
Lokalisering: Trase 3
Type tilkobling: For tilknytning til sluk 
Nominell diameter for hovedledning: 1200 mm
Nominell diameter for sideledning: 200 mm
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Tilknytning av PVC 200 mm overvannsledning 
fra sluk til OV BTG 1200 mm hovedledning 
utenfor kum. Inkl arbeid og rørdeler for komplett 
tilknytning

Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 
1.3/VA norm og tegninger 

Aquapartner A/S
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04.05.7 UPA
Kummer i grunnen
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Drammen kommune leverer plastkummer samt 
kumlokk og ramme. Entreprenør leverer og 
monterer betongkummer og betongring 650mm 
for plastkummer. 

Alt arbeid med (deler leveres av Drammen 
kommune) tilknytninger og tilpasninger av nye 
ledninger til nye kummer som vist på 
detaljtegninger skal være inkludert og 
medregnes i postene for hver enkelt kum.   

c) Utførelse

Det skal alltid benyttes dempering i forbindelse 
med justeringsringer.

Det skal legges stor vekt på at kummene blir 
tette/at det hindres inntrengning av 
fremmedvann. 

Det skal uansett være drenering fra 
vannkummene, jfr. detaljtegninger.

04.05.8 UP3.13A
SANDFANGSKUM AV BETONG MED DYKKER
Antall stk 2
Diameter: DN 1000
Lokalisering: Trase 3
Utførelse: iht kap 1.3
Sandvolum: 0,8 m3
Kumhøyde: 100 cm sandfanghøyde, total høyde ca 
2,1 m
Dimensjon utløpsdykker: 200 mm
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder leveranse og etablering av SF- 
kummer inkl. dykker.

Aquapartner A/S
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04.05.9 UP2.193A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1
Gjennomløp: Se tegning
Diameter: DN 400
Lokalisering: Kum S13.
Utførelse: Iht kumtegning
Kumhøyde: Iht kumtegning
Rørledningsdimensjon: Iht kumtegning
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Leveres av Drammen kommune. BTG ring 650 
leveres og monteres av entreprenør. Henv. 
forpost kummer, post 04.05.7.

c) Utførelse
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1.3/VA 
norm og tegninger.

04.05.10 UP8.1334A
SLUKRIST MED RAMME
Antall stk 2
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Trase 3
Type: Ristlokk
Dimensjoner: iht kumtype
Materiale: Støpejern
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag
Leveres av Drammen kommune. Kun montasje.

Aquapartner A/S
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04.05.11 UU1
Prøving, kontroll og klargjøring av utendørs 
rørledningsanlegg
Andre krav: Nei

04.05.12 UU1.1112229
TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER - 
TRYKKLØSE
Lengde m 85,00
Type rørledning: Hovedledning
Rørmateriale: PVC-U
Prøvemedium: Vann
Prøvemetode: Iht. kap 1.3/VA norm
Lokalisering: Trase 3, spillvannsledning
Prøvestrekning: 85 m, inkl 1 spyle/stakekum
Rørdimensjon: 315 mm
Prøvingsmetode: Iht kap 1.3./VA norm etter reglene 
i NS-EN 1610, prøvemetode LC 
Andre krav: Nei

04.05.13 UU1.1111129
TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER - 
TRYKKLØSE
Lengde m 80,00
Type rørledning: Hovedledning
Rørmateriale: Betong - armert
Prøvemedium: Vann
Prøvemetode: Iht. kap. 1.3/VA norm
Lokalisering: Trase 3, overvannsledning
Prøvestrekning: 80 m inkl 2 spyle/stakekum.
Rørdimensjon: 1200 mm
Prøvingsmetode: Iht kap 1.3./VA norm etter reglene 
i NS-EN 1610, prøvemetode LC 
Andre krav: Nei

04.05.14 UU1.31922
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - INNVENDIG
Samlet lengde m 85,00
Type rørledning: Spill- og overvannsledning
Rørmateriale: PVC-U
Lokalisering: Trase 3
Strekning: se over
Rørdimensjon: 315 mm
Dokumentasjonskrav: iht kap 1.3/VA norm kap. 
6.17, vedlegg 1.11
Andre krav: Nei

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 Trase 3, Strandveien - E 134: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.05.15 UU1.31911
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - INNVENDIG
Samlet lengde m 80,00
Type rørledning: Overvannsledning
Rørmateriale: Betong - armert
Lokalisering: Trase 3
Strekning: se over
Rørdimensjon: 1200 mm
Dokumentasjonskrav: iht kap 1.3/VA norm
Andre krav: Nei

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.05.16 UU1.411
Spyling av utendørs rørledninger
Andre krav: Nei

04.05.17 UU1.4119221A
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING
Samlet lengde m 170,00
Type rørledning: Overvannsrør og 
spillvannsledning
Rørmateriale: PVC-U
Type spyling: Termisk spyling
Lokalisering: Trase 3
Ledningsstrekk: 170m
Rørdimensjon: 1200 og 315mm
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Post inkluderer strekkevis spyling og 
idriftsettelse. Dokumentasjonskrav iht. kap. 
1.3./VA norm

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05 Trase 4, Industrigata-avskjærende

05.1 Trase 4, Industrigata-avskjærende.
Graving for etablering av ny avskjærende 
spillvannsledning PVC 160 mm i Industrigata, lengde 
ca. 70m samt graving for etablering av ny 
avløpspumpestasjon og ny pumpeledning PS PE 63 
mm med lengde ca 50 m. Det skal monteres 
innløpskum med avstengningsventil og sideløp til 
overløpsledning til eksisterende ø1200-ledning, 
Berørt vei skal gjenoppbygges. 

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.01 Grunnarbeider - Del 1

05.01.1 D
Undersøkelser, registreringer og kontroll
Andre krav: Nei

05.01.2 DZA
Undersøkelser, registreringer og kontroll
Rund sum RS

Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Ved ethvert inngrep på private stikkledninger, 
skal den utførende sørge for kontroll av 
bygningens jordingsforbindelse, kfr. VA-normen 

05.01.3 DZA
Undersøkelser, registreringer og kontroll
Rund sum RS

Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Entreprenør er ansvarlig for påvisning av 
eksisterende kabler og sikring av disse under 
arbeidene. Vedlagte kabelkart er kun til 
orientering og kan fravike mht. plassering og 
antall. Posten gjelder alle typer kabler i 
området.

05.01.4 DZA
Undersøkelser, registreringer og kontroll
Rund sum RS

Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Entreprenør er ansvarlig for å kontrollmåle alle 
høyder på eksisterende rør og ledninger som 
skal tilknyttes nytt ledningsnett.

       Entreprenør skal sette ut trase for VA-
anlegg/kumpunkt i ht. plangrunnlaget. Ved 
feil/mangler i grunnlaget plikter entreprenør å 
kontakte byggherre/konsulent for event 
oppretting/korreksjon.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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05.01.5 CD1
Forberedende arbeider for miljøsanering, 
demontering og riving
Andre krav: Nei

05.01.6 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 3
Bygningsdel: Skilter
Lokalisering: Trase 4
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Skilter
Konstruksjon: Varierer
Byggeår: Ukjent
Materialer: Metall
Dimensjon: Varierer
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Ingen kjente
Sorteringskrav: Ukjent
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ukjent
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Ukjent
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder trafikkskilt, gateskilt, postkasser etc. 
inkl. stolper og fundament gjenbruk. Omfatter 
også forsiktig demontering, sortering, transport, 
midlertidig lagring. Entreprenør har ansvar for 
lagring.

05.01.7 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Eksisterende kum 18894
Lokalisering: Trase 4
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Se over
Konstruksjon: Varierer
Byggeår: Ukjent
Materialer: PVC/650 betong 650 ring/lokk og ramme
Dimensjon: Varierer
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Ingen kjente
Sorteringskrav: Ukjent
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ukjent
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Ukjent
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder sanering av eksisterende kum 18894. 
Omfatter også forsiktig demontering, sortering, 
opplasting og transport til deponi. Inkl. 
deponiavgift.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.01.8 CD4.11992A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 80,00
Bygningsdel: Utendørs VA-anlegg
Forurensningsgrad: Under grense for farlig avfall
Lokalisering: Trase 4
Tilgjengelighet: I grunnen
Bygningsdel, spesifisert: Se over
Materialer: Plast, betong, støpejern, armatur.
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Ukjent
Konstruksjon/bæring: Kummer og rørledninger
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Ingen kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Ukjent
Medium/konsentrasjon: Ukjent
EAL-kode: Ukjent
Avfallsstoffnummer: Ukjent
Sluttilstand for gjenværende deler: Til deponi
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Inkl. sortering og opplasting og event. 
containerleie.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 Trase 4, Industrigata-avskjærende: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.01.9 CD4.11992A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 50,00
Bygningsdel: Gjerder, porter, stengsler
Forurensningsgrad: Under grense for farlig avfall
Lokalisering: Trase 4
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Se over
Materialer: Flettverksgjerde, stakittgjerde, 
metallrammer, fundament
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Ukjent
Konstruksjon/bæring: Varierer
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Ingen kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Ukjent
Medium/konsentrasjon: Ukjent
EAL-kode: Ukjent
Avfallsstoffnummer: Ukjent
Sluttilstand for gjenværende deler: Til deponi
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder sanering av eksisterende gjerder, 
porter, stengsler som kommer i konflikt med 
VA-arbeidene. Inkl. sortering, opplasting, event. 
containerleie, transport til deponi og event. 
deponiavgift.
Entreprenør skal selv finne godkjent deponi.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.01.10 CD4.11992A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 30,00
Bygningsdel: Kantstein, betongstein
Forurensningsgrad: Under grense for farlig avfall
Lokalisering: Trase 4
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Se over
Materialer: Kantstein og granittstein
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Ukjent
Konstruksjon/bæring: Varierer
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Ingen kjente
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Ukjent
Medium/konsentrasjon: Ukjent
EAL-kode: Ukjent
Avfallsstoffnummer: Ukjent
Sluttilstand for gjenværende deler: Til deponi
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder sanering av eksisterende kantstein ved 
gangfelt samt granittstein (stengsler) som 
kommer i konflikt med VA-arbeidene. Inkl. 
opplasting, sortering, transport til deponi og 
event. deponiavgift.
Entreprenør skal selv finne godkjent deponi.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.01.11 F
Grunnarbeider - del 1
Andre krav: Nei

05.01.12 FD2.813A
GRØFTEKASSER
Lengde m 70,00
Lokalisering: Trase 4. Grøftetraseen ligger i terreng 
der det kan bli nødvendig å anvende grøftekasser.
Gravedybde: Max. 3,5 m. Gjennomsnitt 2,5- 4,0 m.
Bunnbredde: ca. 1,2 - 2,6 m.
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Vurderes i samråd med byggeleder

05.01.13 FD1
Uttak til generelle gravenivåer
Andre krav: Nei

05.01.14 FD1.13200A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Prosjektert fast volum m3 144,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Trase 4
Formål: Utgraving for vei til traubunn
Grunnforhold: Løsmasser
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Utgraving av vei ned til traubunn iht tegning. 
Inkl skal også være opplasting og 
interntransport

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.01.15 FD3A
Uttak av groper
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

I forbindelse med bygging av ny 
avløpspumpestasjon må det utføres en del 
gravearbeider. Det må graves en grop for 
nedsetting av pumpesump og legges til rette for 
sammenkobling av ledninger.

Grøfter for disse arbeidene utføres og avregnes 
etter volum.

Hele området antas å bestå av løsmasser. 

Masser legges opp eller interntransporteres. 
Alle ulemper med forsiktig graving feks. i 
forbindelse med nærliggende installasjoner må 
medregnes i enhetsprisene

Egnede overskuddsmasser anvendes til 
oppfylling der overdekningen er liten. Uegnede 
masser transporteres til deponi i umiddelbar 
nærhet. Transport ut av anleggsområdet iht. 
post. 

Punkt graves for sump og tilkobling av nye 
ledninger. All utgraving og utvidelse i punktet for 
tilpasning av sump og tilknytning av nytt 
ledningsnett skal inngå i postene. Inkludert er 
også leveranse av graderte masser for og 
arbeid med fundamentering og omfylling iht. 
spesifikasjoner i alminnelig del. Gjenfylling over 
ledningssonen / rundt sump og tilbakelegging 
av eksisterende masser, komprimering og 
eventuell vekstjord skal også være inkludert. 
Avsluttes med nedstigbar mannhull Ø800 
kumlokk ramme.

Avstivning skal inngå i prisen.
Forankring av pumpestasjon i henhold til 
grunnvannsnivå til kote 4,9.

Alle enhetspriser skal inkludere opplastning, 
transport og evt. mellomlagring av masser 
innen anleggsområdet. 

Arbeid med generelle vannulemper medtas i 
egen post. 

Gjennomføring og teknisk løsning iht. 
Alminnelig del kapittel 1 og tegninger.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.01.16 FD3.13100A
GRAVING AV GROPER - VOLUM
Rund suym RS
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Industrigata
Type grop: For plassering av prefabrikert sump og 
tilknytning av ledninger.
Dimensjoner: Se tegning avløpspumpestasjonen
Grunnforhold: Løsmasser
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder også gjenfylling rundt hele sumpen med 
(pukk 4/16 i henhold til pumpeleverandørens 
spesifikasjoner) og stedlige masser samt 
planering. 

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.01.17 FD8.52A
Kryssing og langsføring av eksisterende anlegg
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Kryssing og langsføring av kabler.

Omfatter kabler for kraftforsyning, televerk og 
datanett som blir berørt av gravearbeidet. 
Arbeidet skal utføres etter de forskrifter og 
retningslinjer som gjelder for kabeltypen. 
Tilbyder må selv ordne med påvisning av 
kablene. Som kabelkryssing regnes 1 eller flere 
kabler som krysser grøften med større vinkel 
enn 30 grader på ledningsgrøften i samme grøft 
med mindre avstand enn 1 m. mellom kablene. 
For langsgående kabel som krysser grøften 
med mindre vinkel enn 30 grader, og i tillegg blir 
frilagt i grøften, blir dette gjort opp pr. lm. I  
prisen skal det medtas komprimering av 
kabelfundament, sanding, kabelbord og 
merkebånd, omfylling og tilfylling.

Posten gjelder kun hvor kablene blir frilagt i 
grøften.

Kryssing og langsføring av VA-ledninger.

Kryssing av eksisterende VA-ledninger. Ved 
etablering av nytt VA-anlegg vil det bli 
nødvendig å krysse ledninger som skal 
opprettholdes i kortere eller lengre tid. I denne 
posten prissettes varierende typer kryssinger av 
ledninger. I prisen skal medtas alle kostnader 
med kryssinger og reetablering av ledning med 
fundament og omfyllingsmasser.

Posten gjelder kun hvor ledninger blir frilagt i 
grøften og kun for ledninger som skal beholdes 
for videre bruk.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.01.18 FD8.52122A
KRYSSING
Antall kryssinger stk 5
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Trase 4
Formål: Passering med ledningsgrøft
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: El/Tele/
datakabel
Kryssingens lengde: ca. 3-6 m
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

NB! se forpost 05.01.17

05.01.19 FD8.52299A
LANGSFØRING
Lengde m 70,00
Type eksisterende anlegg: El./tele/data/høyspent/
lavspentkabler
Lokalisering: Trase 4
Formål: Passering med ledningsgrøft
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: El/Tele/
datakabel/høyspent/lavspent
Langsføringens lengde: Se over
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

NB! se forpost 05.01.17
Gjelder flytting av kabler som ligger i VA trase. 
Komplett utkobling, flytting sidelengs, sikring av 
kabler under anleggsutførelse, reetablering av 
kabler i ny kabelgrøft iht. REN standarder samt 
tilkobling. Nødvendig koordinering/avklaring mot 
kabeletater skal inkluderes i post.  

05.01.20 FD8.52234A
LANGSFØRING
Lengde m 35,00
Type eksisterende anlegg: Betongkulvert
Lokalisering: Trase 4
Formål: Passering med ledningsgrøft
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: 
Overvannskulvert
Langsføringens lengde: Se over
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

NB! se forpost 05.01.17

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 Trase 4, Industrigata-avskjærende: 

C:\Dropbox\Dokumenter\Drammen kommune\Drammen kommune_VA_Industrigata_Strandveien_Tilbudsbeskrivel

 Prosjekt: Drammen kommune, VA Industrigata - Strandveien Side 05-11 

 Kapittel: 05 Trase 4, Industrigata-avskjærende

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.01.21 FD8.52299A
LANGSFØRING
Lengde m 35,00
Type eksisterende anlegg: Vannledning trykksatt
Lokalisering: Trase 4
Formål: Passering med ledningsgrøft
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Vannledning
Langsføringens lengde: Se over
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

NB! se forpost 05.01.17

05.01.22 FD8.5361A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG/
OBJEKT
Rund sum RS
Type eksisterende anlegg/objekt: Stolper eller 
master
Lokalisering: Trase 4
Formål: Passering med ledningsgrøft
Grunnforhold: Som grøft
Spesifikasjon av eksisterende anlegg: Stolper / 
master
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Fjerning/flytting av stolpe. Dersom lyktestolpe 
må midlertidig flyttes mens grøftearbeidene 
pågår. Posten skal omfatte alle arbeider med 
flytting av denne og reetablering. Inklusive er 
også fra-/tilkobling av ledninger som må utføres 
av kraftlaget el. Entreprenøren er ansvarlig for 
koordineringen.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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05.01.23 FF1
Avretting
Andre krav: Nei

05.01.24 FF1.2455A
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER
Areal m2 300,00
Overflate: Forsterkningslag
Tillatt høydeavvik: ± 30 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: Trase 4
Masser i underlaget: 20/120
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag
Iht. gatenorm

05.01.25 FF1.2444A
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER
Areal m2 300,00
Overflate: Forsterkningslag
Tillatt høydeavvik: ± 20 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm
Lokalisering: Trase 4
Masser i underlaget: 0/32
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag
Iht. gatenorm

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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05.01.26 FM
Opplasting og transport
Andre krav: Nei

05.01.27 FM2.22
Transport utenfor anleggsområdet
Andre krav: Nei

05.01.28 FM2.223119A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - 
FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m3 120,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Se under andre krav
Lokalisering: Trase 4
Leveringssted: Deponi utenfor anleggsområdet
Type masser: Rene masser
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer opplasting og gjelder 
massetransport av overskuddsmasser samt 
utlegging på godkjent deponi som 
entreprenøren selv finner.

05.01.29 FM2.223119A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - 
FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m3 25,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Se under andre krav
Lokalisering: Trase 4
Leveringssted: Deponi utenfor anleggsområdet
Type masser: Gammel asfalt
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer opplasting og gjelder 
massetransport av gammel asfalt samt 
utlegging på godkjent deponi som 
entreprenøren selv finner.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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05.01.30 FM2.223119A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - 
FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m3 30,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Se under andre krav
Lokalisering: Trase 4
Leveringssted: Deponi utenfor anleggsområdet
Type masser: Lettere forurensede masser, 
tilstandsklasse 2
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer soetering/opplasting og 
gjelder massetransport av lettere forurensede 
masser samt utlegging på godkjent deponi 
som entreprenøren selv finner.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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05.01.31 FM5
Leverings- og behandlingsavgift for masser
Andre krav: Nei

05.01.32 FM5.15A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
FOR RENE MASSER
Vekt tonn 180,00
Lokalisering: Trase 4
Type masser: Rene masser
Leveringssted: Godkjent deponi
Andre krav: 
x) Mengderegler

Posten avregnes iht fremlagt vektseddel fra 
mottak.

05.01.33 FM5.15A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
FOR RENE MASSER
Vekt tonn 40,00
Lokalisering: Trase 4
Type masser: Asfalt
Leveringssted: Godkjent deponi
Andre krav: 
x) Mengderegler

Posten avregnes iht fremlagt vektseddel fra 
mottak.

05.01.34 FM5.15A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
FOR RENE MASSER
Vekt tonn 45,00
Lokalisering: Trase 4
Type masser: Lettere forurensede 
overskuddsmasser, tilstandsklasse 2. 
Leveringssted: Godkjent deponi
Andre krav: 
x) Mengderegler

Posten avregnes iht fremlagt vektseddel fra 
mottak.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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05.01.35 FS2A
Utlegging av løsmasser i lag
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Fundamenter for veier, baner og plasser. 

c) Utførelse
Hele grøftetraseen går i eller langs asfalterte  
veier. Hele veistrekningen skal reoppbygges i 
sin fulle bredde med forsterkningslag, bærelag 
og asfalt, ref pkt. 1.1.5 (orientering og 
beskrivelse) og kap. 1.3./gatenorm

Reoppbygging av veilegeme baseres på tilførte 
masser.

Veiprofil skal fortrinnsvis etableres som 
tidligere. Entreprenøren justerer evt. veihøyden 
i samråd med byggherre under utførelsen. 

05.01.36 FS2.29932122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m2 300,00
Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult eller 
sprengt stein
Type masse/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Trase 4
Underlag: Stedlige masser, evt fiberduk
Tykkelse: 0,60 m
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter leveranse, opplasting, transport 
frem til, utlegging og komprimering i vei.

Gjennomføring og teknisk løsning iht. pkt. 1.1.5, 
kapittel 1.3/gatenorm og tegning.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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05.01.37 FS2.23099122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m2 300,00
Type lag: Bærelag
Type masse/sortering: 0-32 mm
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Trase 4
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: 0,10 m
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter leveranse, opplasting, transport 
frem til, utlegging og komprimering i vei. 

Gjennomføring og teknisk løsning iht.pkt. 1.1.5,  
kapittel 1.3/gatenorm og tegning

05.01.38 FS2.29976122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m2 300,00
Type lag: Grusdekke
Type masse/sortering: Grus
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Trase 4
Underlag: Bærelag
Tykkelse: 0,05 m
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter leveranse, opplasting, transport 
frem til, utlegging og komprimering i vei. 

Gjennomføring og teknisk løsning iht.pkt. 1.1.5,  
kapittel 1.3/gatenorm og tegning

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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05.01.39 FS2.29935122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m2 40,00
Type lag: Skulderpute, legges etter asfaltering
Type masse/sortering: 0/25 - knust asfalt
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Trase 4
Underlag: Bærelag
Tykkelse: 80 mm
Andre krav: 
c) Utførelse

Utføres først etter avtale med byggherre. 

Legges med overhøyde og komprimeres til 
skulderputen er i flukt med asfalten. Teoretisk 
bredde 0,5 m, tilpasses lokalt. Ref pkt. 1.1.5, 
kap. 1.3/gatenorm og tegning

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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05.01.40 FS3A
Utlegging av løsmasser i grøft
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

I grøftetraseene forutsettes tilbakeført brukbare 
overskuddsmasser som har vært lagret adskilt. 
Massene skal oppfylle kravene iht. kap. 1. Det 
skal derfor legges vekt på å ta vare på egnede 
masser langs grøftetraseen.

Posten omfatter leveranse av pukk/sand frem til 
grøftekant, utlegging, omfylling av rør og 
kummer(fundament, sidefylling og 
beskyttelseslag), samt komprimering.

Komprimering skal utføres iht. NS3420-H, min. 
iht. produsentens krav; kfr. VA-normen kap. 4.1 
og 4.2

05.01.41 FS3.1119991222A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
LENGDE
Prosjektert lengde m 30,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Fundament-, omfylling- og 
beskyttelseslag
Type masser/sortering: 4/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 10 mm
Lokalisering: Trase 4
Tykkelse: Iht kap 1.3/VA norm
Underlag: Gravd grøft
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

For fundament, omfylling / beskyttelseslag av 
rør og kummer. Ferdig lagt og komprimert i 
grøft, ref. post 05.01.40. 

Med 1 rør i grøfta, dimensjon 160 mm.

c) Utførelse
Tykkelse, komprimering, kontroll, avvik, teknisk 
løsning og gjennomføring iht. kapittel 1.3./VA 
norm

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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05.01.42 FS3.1119991222A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
LENGDE
Prosjektert lengde m 40,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Fundament-, omfylling- og 
beskyttelseslag
Type masser/sortering: 4/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 10 mm
Lokalisering: Trase 4
Tykkelse: Iht kap 1.3/VA norm
Underlag: Gravd grøft
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

For fundament, omfylling / beskyttelseslag av 
rør og kummer. Ferdig lagt og komprimert i 
grøft, ref. post 05.01.40. 

Med 2 rør i grøfta, dimensjon 63 og 160 mm.

c) Utførelse
Tykkelse, komprimering, kontroll, avvik, teknisk 
løsning og gjennomføring iht. kapittel 1.3./VA 
norm

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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05.01.43 FS3.1119991222A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
LENGDE
Prosjektert lengde m 32,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Fundament-, omfylling- og 
beskyttelseslag
Type masser/sortering: 4/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 10 mm
Lokalisering: Trase 4
Tykkelse: Iht kap 1.3/VA norm
Underlag: Gravd grøft
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

For fundament, omfylling / beskyttelseslag av 
rør og kummer. Ferdig lagt og komprimert i 
grøft, ref. post 05.01.40. 

Med 1 rør i grøfta, dimensjon 400 mm.

c) Utførelse
Tykkelse, komprimering, kontroll, avvik, teknisk 
løsning og gjennomføring iht. kapittel 1.3./VA 
norm

05.01.44 FS3.1119991222A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
LENGDE
Prosjektert lengde m 70,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Fundament-, omfylling- og 
beskyttelseslag
Type masser/sortering: Sand
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 10 mm
Lokalisering: Trase 4, OPSJON kabelrørgrøft
Tykkelse: Iht kap 1.3/VA norm
Underlag: Gravd grøft
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten er en opsjon, skal summeres. 

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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05.01.45 FV
Sammensatte arbeider
Andre krav: Nei

05.01.46 FV3A
Grøfter - uttak og utlegging
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Hele området antas å bestå av løsmasser i form 
av elveavsetninger. 

Grøft legges i vei/mark. 

Alle enhetspriser skal inkludere opplastning, 
transport og evt. mellomlagring av masser 
innen anleggsområdet.

Det skal inkluderes gjenfylling med stedlige 
masser lagret ved grøften eller innenfor 
anleggsområdet, inkl komprimering. Gjenfylling 
både over ledningssonen og rundt kummer.
I rørsonen skal det benyttes 4/16 vegradert 
pukk. 

Inkludert skal også være arbeid med generelle 
vannulemper og evnt. påkrevet videre- / 
overpumping av spillvann og overvann som ikke 
er medtatt i egne poster. 

Grøftedybde regnes fra ferdig utgravet 
traubunn.

c) Utførelse

Eksisterende ledninger, kummer og installasjoner i 
grunnen skal kappes/frakobles eksisterende rørnett. 
Masser og rør-/kumdeler skilles. Rør-/kumdeler 
transporteres til godkjent deponi. Øvrige masser 
legges opp eller interntransporteres.

Alle ulemper med forsiktig graving f.eks. i forbindelse 
med nærliggende installasjoner som stolper, 
eksisterende vei, hus, gjerder, hekker og øvrige 
ledninger/kabler m.v. må medregnes i 
grøftepostene.

Grøfter graves for tilkoblinger til eksisterende og 
etablering av nye ledninger. All utgraving og 
utvidelser for tilpasninger av kummer skal inngå i 
postene. Grøftene graves inklusive utlegging. Det 
regnes gjennomgående grøfter. 

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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Valg av uavstivet eller avstivet grøft avgjøres i 
samråd med byggeleder.

Blir anleggsarbeidene utført på våren / 
forsommeren, vil flom i Drammenselva påvirke 
grunnvannsstanden i anleggsområdet. Høy 
elvevannstand ellers i året vil også påvirke 
grunnvannstanden. Entreprenøren må håndtere 
vannulemper i grøftetraseen med nødvendige tiltak 
for pumping av grunnvannet der det er nødvendig. 

Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 1.3 og 
tegninger.

05.01.47 FV3.11003A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 20,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Trase 4
Formål: Ledningsgrøft, hovedgrøft. Kummer
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht kap. 1.3/VA norm
Bunnbredde: 1,2 m
Grøftedybde: inntil 2,5 m
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering og 
kontroll.
Andre krav: 
c) Utførelse

Komplett ledningsgrøft inkl. opplegging/ 
opplasting, interntransport og gjenfylling. Inkl. 
utvidelse for kummer. Eks. graderte masser til 
ledningssonen.

NB! se forpost 05.01.46

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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05.01.48 FV3.11003A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 30,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Trase 4
Formål: Ledningsgrøft, hovedgrøft. Kummer
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht kap. 1.3/VA norm
Bunnbredde: 1,2 m
Grøftedybde: inntil 3,0 m
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering og 
kontroll.
Andre krav: 
c) Utførelse

Komplett ledningsgrøft inkl. opplegging/ 
opplasting, interntransport og gjenfylling. Inkl. 
utvidelse for kummer. Eks. graderte masser til 
ledningssonen.

NB! se forpost 05.01.46

05.01.49 FV3.11003A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 20,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Trase 4
Formål: Ledningsgrøft, hovedgrøft. Kummer
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht kap. 1.3/VA norm
Bunnbredde: 1,2 m
Grøftedybde: inntil 3,5 m
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering og 
kontroll.
Andre krav: 
c) Utførelse

Komplett ledningsgrøft inkl. opplegging/ 
opplasting, interntransport og gjenfylling. Inkl. 
utvidelse for kummer. Eks. graderte masser til 
ledningssonen.

NB! se forpost 05.01.46

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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05.01.50 FV3.11003A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 33,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Trase 4
Formål: Ledningsgrøft, hovedgrøft. Kummer
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht kap. 1.3/VA norm
Bunnbredde: 1,2 m
Grøftedybde: inntil 3,5 m
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering og 
kontroll.
Andre krav: 
c) Utførelse

Komplett ledningsgrøft inkl. opplegging/ 
opplasting, interntransport og gjenfylling. Inkl. 
utvidelse for kummer. Eks. graderte masser til 
ledningssonen.
Gjelder oppgraving av eksisterende grøft med 
eksisterende PE SP 400mm. Det må utvises 
forsiktig graving da en ønsker å benytte 
eksisterende rør på nytt. Eksisterende rør skal 
legges med mindre fall enn dagens løsning. 
Gjelder også opptaking av rør og legging av rør 
på nytt med annet fall. 

NB! se forpost 05.01.46

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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05.01.51 FV4A
Midlertidig omlegging av eksisterende anlegg
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Det stilles krav om at eksisterende abonnenter 
normalt skal ha kontinuerlig tilkobling til vann og 
avløpsnettet mens arbeidene pågår.

 Det skal derfor etableres bypass som   
 midlertidig vannforsyning der det er behov for 
 dette. 

 Ved etablering av provannsnett, skal alt   
 ledningsnett desinfiseres, jfr. VA-normen kap 
 5.18
Provann i den kalde årstiden - varmekabel skal 
benyttes og nødvendig isolering, kfr. VA-
normen vedlegg 4.2, pkt. 2,5. Entreprenøren er 
ansvarlig for at annen nødvendig isolering av 
midlertidige tilknytninger er tilstrekkelig isolert.
Avlesing av vannmålerne - Avlesing av alle 
vannmålerne i alle berørte boliger ved 
etablering og demontering av provvann. 
Avlesningsdata leveres VA-kunde via 
kommunens Byggeleder

· Entreprenøren er ansvarlig for påvisning og 
håndtering av kabelanlegg

Spillvannsbypass etableres for å opprettholde 
en sikker og hygienisk håndtering av spillvannet 
under nedsetting og tilknytning.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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05.01.52 FV4.611A
MIDLERTIDIG OMLEGGING AV EKSISTERENDE 
ANLEGG
Rund sum RS
Anlegg: Selvfallsledning
Lokalisering: Industrigata
Krav til omleggingen: se pkt. a)
Beskrivelse av de eksisterende forhold: se pkt. a)
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

I forbindelse med gravearbeider i 
anleggsområdet kan eksisterende 
avløpsledninger bli rammet i større eller mindre 
grad. Det kan være aktuelt med overpumping 
m.m. der avløpsnettet må settes ut av drift 
mens arbeidene pågår. Alle kostnader med 
oppgraving, fra-/tilkobling, leie og drift av 
"bypass" i min. 110 mm., nødvendige rør og 
tilknytninger i ender medregnes i denne post. 
Posten skal også inkludere nedrigging / rydding. 
Provisorisk avløp må sikres mot frost og 
mekanisk påvirkning (f.eks. trafikklaster o.l.).

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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05.01.53 FV5
Vannhåndtering - komplett
Andre krav: Nei

05.01.54 FV5.1A
VANNHÅNDTERING - KOMPLETT
Rund sum RS
Lokalisering: Trase 4
Objekt: I grøft
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Blir anleggsarbeidene utført på våren / 
forsommeren, vil flom i Drammenselva påvirke 
grunnvannsstanden i anleggsområdet. Høy 
elvevannstand ellers i året vil også påvirke 
grunnvannstanden. Entreprenøren må håndtere 
vannulemper i grøftetraseen med nødvendige 
tiltak for pumping av grunnvannet der det er 
nødvendig. 

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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05.01.55 FV7
Masseutskifting
Andre krav: Nei

05.01.56 FV7.313222A
MASSEUTSKIFTING - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 30,00
Type lag: Bunnforsterkning
Type masse/sortering: 22/120
Krav til komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Trase 4
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Dybde/kote: 3,0 - 3,5 m
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Dersom komprimering medfører omrøring av 
masser i grøftebunn under fundamentlaget, må 
bunn forsterkes. Utskiftet masse erstattes med 
stein (22/120) (VA norm vedlegg kap. 2.1.) 
Under bunnforsterkningslaget legges det om 
nødvendig ut geotekstiler kl.2. VA norm.

Komprimering: Normal

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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05.01.57 FV7.399922A
MASSEUTSKIFTING - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 30,00
Type lag: Masseutskifting over ledningssonen
Type masse/sortering: Fragmenterte steinmasser
Krav til komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Trase 4
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Dybde/kote: 2,5 - 1,0  m
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Gravemasser fra grøftesonen som ikke 
tilfredsstiller kvalitetskrav for tilbakefylling skal 
kjøres til deponiplass. Det presiseres at 
entreprenør plikter å skille ut og ta vare på 
egnede masser og anbringe disse i mellomlager
for bruk i grøftene. Begrepet utskifting kommer i 
denne forbindelse kun til anvendelse i den 
utstrekning masser må leveres av 
entreprenøren. 
NB: Normal gjenfylling over ledningssonen i 
grøfter medregnes i andre poster.

b) Materialer
Fragmenterte steinmasser, max. steinstørrelse 
200 mm. Innhold av finstoff < 1%.

c) Utførelse
 Leveranse, utlegging og komprimering.  

x) Mengderegler
Avregnet levert volum baseres på teoretisk 
grøftesnitt med angitte avregningsbredder.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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05.01.58 GH1.33A
Spunting
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag
Se post under

05.01.59 GH1.331A
SPUNTING
Areal m2 48,00
Avregningsnivå: Rammenivå
Lokalisering: Pumpestasjon avløp
Restriksjoner: Iht. NS
Grense for synk: Iht. NS
Rammeenergi: Iht. NS
Krav om etterramming: Iht. NS
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Komplett spuntkasse tilpasset størrelse på 
pumpesump. Spunt skal dimensjoneres av 
entreprenør.  

Levering av komplett spuntkasse og rigging 
ramming, rammin, rigging opptrekking, 
opptrekking, montering av rammer. 

Det skal også prises gjenbruk av spunt som 
fradrag på prisen.

Opsjon: 
Graving innvendig i Ø2400 ring.

RS Pris kr........................................

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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05.01.60 KD2.3
Kanter av betongkantstein
Andre krav: Nei

05.01.61 KD2.31111
KANT AV BETONGKANTSTEIN
Lengde m 30,00
Type stein: Rett
Montasje: På settelag av betong
Bøyestrekkfasthet: Klasse S - NS-EN 1340
Slitasjemotstand: Klasse F - NS-EN 1340
Lokalisering: Trase 4
Underlag under settelag: Sand
Type: Betongkantstein L 60cm
Tverrsnittsform: Skrå i topp
Dimensjon: H, 15cm, L 60cm
Antall hjørner/avslutninger/overganger: Valgfritt
Linjeføring: Rett linje
Vishøyde: 60mm
Tilsluttende belegg: Asfalt
Fuger: Grå
Andre krav: Nei

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 Trase 4, Industrigata-avskjærende: 

C:\Dropbox\Dokumenter\Drammen kommune\Drammen kommune_VA_Industrigata_Strandveien_Tilbudsbeskrivel

 Prosjekt: Drammen kommune, VA Industrigata - Strandveien Side 05-33 

 Kapittel: 05 Trase 4, Industrigata-avskjærende

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.01.62 KP
Gjerder og avskjerminger
Andre krav: Nei

05.01.63 KP1.119A
GJERDE
Lengde m 50,00
Fundamentering: Som eksisterende
Lokalisering: Trase 4
Høyde: Min 1,5 m
Stolper: Som eksisterende
Gjerdeflate: Som eksisterende
Utforming: Som eksisterende
Underlag: Som eksisterende
Toleransekrav: Som eksisterende
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Gjerde skal settes opp som tilsvarende gjerde. 
Komplett leveranse og montering. 

05.01.64 KP1.81
FLYTTBART SPERREGJERDE
Prosjektert lengde m 100,00
Lokalisering: Trase 4
Høyde: Min 1,5 m
Type/materialer: Stål
Utforming: Valgfritt
Underlag: Valgfritt
Toleransekrav: Valgfritt
Andre krav: Nei

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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05.02 Grunnarbeider - Del 2

05.02.1 G
Grunnarbeider - del 2
Andre krav: Nei

05.02.2 GU
Geosynteter
Andre krav: Nei

05.02.3 GU6.13A
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON
TRAFIKKERT AREAL
Areal m2 60,00
Brukskrav: Bruksklasse 3
Lokalisering: Trase 4
Anvendelse: På steder med bløte masser i 
grøftebunn.
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

På steder med bløte masser i VA-grøftebunn 
må det legges fiberduk. Duk benyttes etter 
avtale med byggherren og i et omfang som 
avklares på stedet. 

c) Utførelse
 Duken legges under ledningsfundament, alt. 
som bunnforsterkning og rundt 
omfyllingsmasser i grøfta. Overlapping for å 
hindre innvask av finstoff: 50 cm overlapp ved 
lukking av duk i topp, ved skjøt av duk i 
lengderetningen, min. 50 cm overlapp; kfr. VA-
normen kap. 4.1 og 4.2.

05.02.4 GU6.13A
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON
TRAFIKKERT AREAL
Areal m2 50,00
Brukskrav: Bruksklasse 3
Lokalisering: Trase 4
Anvendelse: Under forsterkningslag
Andre krav: 
c) Utførelse

Overlapping min. 0,5 m

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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05.03 Dekke- og banearbeider

05.03.1 J
Dekke- og banearbeider
Andre krav: Nei

05.03.2 JH2.11115223A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m2 450,00
Formål: Veg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Bindlag
Belastning: ÅDT 300 - 1500
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Trase 4
Bindemiddel: Iht kap. 1.3
Steinkvalitet: Iht. kap. 1.3
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter leveranse, opplasting, transport 
frem til, utlegging og valsing i vei. Beregnet 
asfaltbredde 5,0-6,0 m.
Dekket skal ha en homogen og ensartet 
overflate. Det skal ikke forekomme sprekker, 
hull eller fete partier. Det skal tilstrebes mest 
mulig ensartede friksjonsforhold. Det skal 
eventuelt avstrøs med sand eller asfaltert 
finpukk.
Homogenitet skal sikres ved at filler, finstoff og 
eventuell fiber skal være tørr og homogen ved 
innmatning.
Komprimeringsarbeidet skal være fullført før 
temperaturen er sunket 50 °C under 
minimumstemperaturen ved utlegging. 
Asfaltering skal ikke finne sted når det står fritt 
vann på underlaget.

Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 
1.3 og tegning.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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05.03.3 JH2.11125122A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m2 450,00
Formål: Veg
Asfalttype: Ab
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT 300 - 1500
Tykkelse: 35 mm
Lokalisering: Trase 4
Bindemiddel: Iht kap.1.3
Steinkvalitet: Iht. kap.1.3.
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter leveranse, opplasting, transport 
frem til, utlegging og valsing i vei. Beregnet 
asfaltbredde 5,0-6,0 m
Dekket skal ha en homogen og ensartet 
overflate. Det skal ikke forekomme sprekker, 
hull eller fete partier. Det skal tilstrebes mest 
mulig ensartede friksjonsforhold. Det skal 
eventuelt avstrøs med sand eller asfaltert 
finpukk.
Homogenitet skal sikres ved at filler, finstoff og 
eventuell fiber skal være tørr og homogen ved 
innmatning.
Komprimeringsarbeidet skal være fullført før 
temperaturen er sunket 50 °C under 
minimumstemperaturen ved utlegging. 
Asfaltering skal ikke finne sted når det står fritt 
vann på underlaget.

Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 
1.3 og tegninger

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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05.03.4 ZB3
Skjæring og slissing i faste dekker
Andre krav: Nei

05.03.5 ZB3.1212
SKJÆRING
Samlet lengde m 80,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Trase 4
Andre krav: Nei

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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05.03.6 ZB5
Fresing av faste dekker
Andre krav: Nei

05.03.7 ZB5.44A
FRESING
Areal m2 55,00
Dekketype: Agb
Dybde: Fra 30 mm til 40 mm
Lokalisering: Trase 4
Jevnhet og struktur: Jevnt nok for utkiling/overlapp 
med asfalt
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder i nødvendig tykkelse utfra stedlige forhold.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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05.03.8 ZB7
Riving av faste dekker
Andre krav: Nei

05.03.9 ZB7.22
RIVING AV FAST DEKKE
Areal m2 450,00
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Trase 4
Spesielle forhold: Intet
Andre krav: Nei

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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05.03.10 JK
Vegoppmerking
Andre krav: Nei

05.03.11 JK2.32222A
PERMANENT OPPMERKING
SYMBOL - ANTALL
Antall stk 2
Utførelse: Maskinell
Farge: Hvit
Merkemiddel: Sprayplast
Lokalisering: Trase 4
Type: Utføres iht. SVV håndbok V128 og N302
Underlag: Asfalt
Dimensjon/utforming: Utføres iht. SVV håndbok 
V128 og N302
Tykkelse: Utføres iht. SVV håndbok V128 og N302
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Komplett oppmerking av gangfelt.

05.03.12 JK2.32222A
PERMANENT OPPMERKING
SYMBOL - ANTALL
Antall stk 14
Utførelse: Maskinell
Farge: Hvit
Merkemiddel: Sprayplast
Lokalisering: Trase 4
Type: Utføres iht. SVV håndbok N302
Underlag: Asfalt
Dimensjon/utforming: Utføres iht. SVV håndbok 
N302
Tykkelse: Utføres iht. SVV håndbok N302
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Komplett oppmerking av parkeringsfelt.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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05.04 Anleggsgartnerarbeider

05.04.1 K
Anleggsgartnerarbeider
Andre krav: Nei

05.04.2 KB
Vegetasjon
Andre krav: Nei

05.04.3 KB2.2216A
VEKSTJORDLAG
Areal m2 200,00
Arealtype: Grasbakke
Lokalisering: Trase 4
Lagtykkelse: 100 mm
Innhold av organisk materiale: Normal
Nedbørsmengde: Normalt for området
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Finplanering og tilsåing. Posten omfatter 
leveranse og transport av vekstjord til 
skråningspuss. inkl. utlegging og finplanering, 
lagtykkelse 10 cm. Gjødsling og tilsåing. Det 
beregnes 2 kg. frø pr. 100 m2 og 5 kg. 
fullgjødsel B pr. 100 m2. 

Omfanget av posten vurderes i samråd med 
byggeleder.

05.04.4 KB6A
Trær, busker, stauder, utplantingsplanter, løk 
og knoller
Lengde m 70,00

Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder fjerning og reetablering av eksisterende 
hekker langsmed trase mot bolighus i 
nødvendig omfang. Komplett replanting av 
tilsvarende planter som står der i dag, ferdig 
plantet, gjødslet og med tilstrekkelig jord og 
nødvendig sikring av planter. 
Replanting/planting skal foretas av 
anleggsgartner. Gjelder ikke for stikkledninger.

Aquapartner A/S
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05.05 Rørinstallasjoner

05.05.1 U
Rørinstallasjoner
Andre krav: Nei

05.05.2 UMA
Utendørs rørledninger
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Drammen kommune leverer PVC og PP rør og 
tilkoblingsdeler mens entreprenør 
monterer/legger. 
Entreprenør leverer og monterer/legger BTG rør 
og PE rør.

b) Materialer
Alle rør skal merkes Nordic Polymark og ha 
snøkrystallmerke.
NB! bend på PVC trykkrør skal være av 
typen Baio el. lign.

c) Utførelse
For avvinklinger utenfor kum på spill- og 
overvannsledninger skal det alltid benyttes 
langbend.

Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 
1.3/VA norm og tegninger.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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05.05.3 UM1.2211113211138A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 30,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Strandveien-Industrigata
Ledningsstrekk: Trase 4
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 400mm
SN/SDR-verdi: SDR 17
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Inklusive levering og legging av rør og rørdeler i 
løpende grøft.
NB! Henv. forpost rørledninger, post 05.05.2.

05.05.4 UM1.2211113211138A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 55,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Strandveien-Industrigata
Ledningsstrekk: Trase 4
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 63 mm
SN/SDR-verdi: SDR 11
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Inklusive levering og legging av rør og rørdeler i 
løpende grøft.
NB! Henv. forpost rørledninger, post 05.05.2.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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05.05.5 UM1.2211112211121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 35,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Industrigata
Ledningsstrekk: Trase 4
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 160mm
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Rødbrun
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Leveres av Drammen kommune. 
Gjelder legging og kobling av rør og rørdeler i 
løpende grøft. 
Deler til og arbeid med tilpasninger og 
tilknytninger til nye kummer er medtatt i egne 
poster.
NB! Henv. forpost rørledninger, post 05.05.2.

05.05.6 UM1.2814A
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM - 
UTENDØRS AVLØPSLEDNING
Antall stk 1
Lokalisering: Trase 4, tilknytning ny kum S 16
Utførelsesmetode: Boring med pakning i kumveg
Type kum: BTG 
Materiale rørledning: PVC
Dimensjoner: Valgfritt
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Tilknytning av PE 63 mm 
pumpespillvannsledning fra ny 
avløpspumpestasjon til ny S16. Inkl arbeid og 
rørdeler for komplett tilknytning

Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 
1.3/VA norm og tegninger 

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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05.05.7 UM1.281111222A
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 1
Materiale hovedledning: Betong - armert
Materiale sideledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Med tilkoblingsdel, boret
Lokalisering: Trase 4, tilknytning eksisterende 
betongrør 1200mm i topp
Type tilkobling: Innstikk i eksisterende rør topp
Nominell diameter for hovedledning: 1200mm
Nominell diameter for sideledning: 160mm
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Tilknytning av PVC 160mm overløp fra PS til 
eksisterende BTG rør 1200 inkl boring, pakning, 
arbeid og andre rørdeler for komplett tilknytning

Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 
1.3/VA norm og tegninger 

05.05.8 UM1.2814A
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM - 
UTENDØRS AVLØPSLEDNING
Antall stk 4
Lokalisering: Trase 4, tilknytning eksisterende 
ledning PVC 110mm på utside av S14
Utførelsesmetode: Løpemuffe
Type kum: Plast
Materiale rørledning: PVC 110
Dimensjoner: 110
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Alle deler leveres av Drammen kommune. 
Gjelder kun montasje for tilknytning av PVC 
110mm spillvann på utside av kum S14. 

Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 
1.3/VA norm og tegninger 

Aquapartner A/S
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05.05.9 UM1.2814A
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM - 
UTENDØRS AVLØPSLEDNING
Antall stk 2
Lokalisering: Trase 4, tilknytning eksisterende 
ledning PVC 315mm på utside av S16
Utførelsesmetode: Løpemuffe
Type kum: BTG
Materiale rørledning: PVC 315
Dimensjoner: 315
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Alle deler leveres av Drammen kommune. 
Gjelder kun montasje for tilknytning av PVC 
315mm spillvann på utside av kum S16. Inkl 
arbeid og rørdeler for komplett tilknytning

Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 
1.3/VA norm og tegninger 

05.05.10 UM1.2814A
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM - 
UTENDØRS AVLØPSLEDNING
Antall stk 1
Lokalisering: Trase 4, tilknytning eksisterende 
ledning PVC 160mm på utside av S16
Utførelsesmetode: Løpemuffe
Type kum: BTG
Materiale rørledning: PVC 160
Dimensjoner: 160
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Alle deler leveres av Drammen kommune. 
Gjelder kun montasje for tilknytning av PVC 
160mm spillvann på utside av kum S16. Inkl 
arbeid og rørdeler for komplett tilknytning

Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 
1.3/VA norm og tegninger 

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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05.05.11 UM1.2814A
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM - 
UTENDØRS AVLØPSLEDNING
Antall stk 1
Lokalisering: Trase 4, tilknytning eksisterende 
ledning PE 400mm på utside av S16
Utførelsesmetode: Sveis
Type kum: BTG
Materiale rørledning: PE 400
Dimensjoner: 400
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Tilknytning av PE 400mm spillvann på utside av 
kum S16. Inkl arbeid og rørdeler for komplett 
tilknytning. Inkl. også nødvendig forankring av 
ledning.

Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 
1.3/VA norm og tegninger 

05.05.12 UM1.2814A
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM - 
UTENDØRS AVLØPSLEDNING
Antall stk 1
Lokalisering: Trase 4, tilknytning eksisterende 
ledning PE 400mm på rørende (mot varerør 
jernbane)
Utførelsesmetode: Sveis
Type kum: Rørende
Materiale rørledning: PE 400
Dimensjoner: 400
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Tilknytning av nylagt PE 400mm spillvann mot 
eksisterende rør ved overgang mot varerør 
under jernbanen. Inkl arbeid og rørdeler for 
komplett tilknytning

Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 
1.3/VA norm og tegninger 

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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05.05.13 UM1.281122223A
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 3
Materiale hovedledning: PVC-U
Materiale sideledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Med grenrør
Lokalisering: Trase 4, for tilknytning stikkledning 
spillvann til eiendom.
Type tilkobling: stikkledningstilkobling
Nominell diameter for hovedledning: 160 mm
Nominell diameter for sideledning: 110 mm
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Tilknytning av ny stikkledning SP PVC DN 110 
til  hovedledning SP PVC 160 mm.

Posten omfatter også kapping av eksisterende 
stikkledning og tilkobling av ny SP PVC 110 til 
eks. stikkledning.  

Posten skal også omfatte fjerning av 
eksisterende anlegg.  

Inklusive alle deler og arbeid hertil.

Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 
1.3 og tegninger

Aquapartner A/S
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05.05.14 UPA
Kummer i grunnen
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Drammen kommune leverer plastkummer samt 
kumlokk og ramme. Entreprenør leverer og 
monterer betongkummer og betongring 650mm 
for plastkummer. 

Alt arbeid med (deler leveres av Drammen 
kommune) tilknytninger og tilpasninger av nye 
ledninger til nye kummer som vist på 
detaljtegninger skal være inkludert og 
medregnes i postene for hver enkelt kum.   

c) Utførelse

Det skal alltid benyttes dempering i forbindelse 
med justeringsringer.

Det skal legges stor vekt på at kummene blir 
tette/at det hindres inntrengning av 
fremmedvann. 

Det skal uansett dreneres fra vannkummene, 
jfr. detaljtegninger.

05.05.15 UP1.1119999A
NEDSTIGNINGSKUM AV 
BETONGELEMENTER - KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: Iht. tegning
Bunnseksjon: Iht. tegning
Lokalisering: S15
Utførelse: Iht. kap 1.3/VA norm
Kumhøyde: Iht. tegning
Ledningsdimensjoner: Iht. tegning
Muffetype: Iht. tegning
Styrkeklasse for bunnseksjon med 
forankringskonsoll: Kap. 1.3/VA norm
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte 
løp: Iht. tegning
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Leveranse og montasje komplett inkl. 
ventilspjeld iht. tegning. Lokk og ramme leveres 
av Drammen kommune.
Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 
1.3/VA norm i alminnelig del og tegninger.
Henv. forpost kummer, post 05.05.13.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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05.05.16 UP1.1119999A
NEDSTIGNINGSKUM AV 
BETONGELEMENTER - KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: Iht. tegning
Bunnseksjon: Iht. tegning
Lokalisering: S16
Utførelse: Iht. kap 1.3/VA norm
Kumhøyde: Iht. tegning
Ledningsdimensjoner: Iht. tegning
Muffetype: Iht. tegning
Styrkeklasse for bunnseksjon med 
forankringskonsoll: Kap. 1.3/VA norm
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte 
løp: Iht. tegning
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Leveranse og montasje komplett iht. tegning. 
Lokk og ramme leveres av Drammen 
kommune. Gjennomføring og teknisk løsning 
iht. kapittel 1.3/VA norm i alminnelig del og 
tegninger.
Henv. forpost kummer, post 05.05.13.

05.05.17 UP2.193A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 2
Gjennomløp: Se tegning
Diameter: DN 400
Lokalisering: Kum S14 og S17.
Utførelse: Iht kumtegning
Kumhøyde: Iht kumtegning
Rørledningsdimensjon: Iht kumtegning
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Henv. forpost kummer, post 05.05.13. Leveres 
av Drammen kommune. Kun montasje.

c) Utførelse
Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 1.3/VA 
norm og tegninger.

Aquapartner A/S
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05.05.18 UP3.13A
SANDFANGSKUM AV BETONG MED DYKKER
Antall stk 2
Diameter: DN 1000
Lokalisering: Trase 4
Utførelse: iht kap 1.3/VA norm
Sandvolum: 0,8 m3
Kumhøyde: 100 cm sandfanghøyde, total høyde ca 
2,1 m
Dimensjon utløpsdykker: 200 mm
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder leveranse og etablering av SF- 
kummer inkl. dykker.

05.05.19 UP1.13111A
JUSTERINGSRING AV BETONG
Antall stk 1
Skjøt justeringsring: Med not og fjær
Diameter justeringsring: DN 650
Lokalisering: For justering av kummer etter behov.
Byggehøyde: 200 mm
Andre krav: 
c) Utførelse

Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 
1.3 i alminnelig del og tegninger.
Henv. forpost kummer, post 05.05.13./VA norm 
5.10.
Avregnes iht. uttak etter behov.

05.05.20 UP1.13111A
JUSTERINGSRING AV BETONG
Antall stk 1
Skjøt justeringsring: Med not og fjær
Diameter justeringsring: DN 650
Lokalisering: For justering av kummer etter behov.
Byggehøyde: 100 mm
Andre krav: 
c) Utførelse

Gjennomføring og teknisk løsning iht. kapittel 
1.3 i alminnelig del og tegninger.
Henv. forpost kummer, post 05.05.13./VA norm 
5.10.
Avregnes iht. uttak etter behov.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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05.05.21 UP8.2213A
UTENDØRS STOLPE FOR KUMANVISERE
Antall stk 3
Fundamentering/innfesting: Festes med 
prefabrikkert fundament
Lokalisering: Industrigata
Dimensjon: : 2" rør i 3 m lengder
Materiale: Galvanisert stål
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Henv. forpost kummer, post 05.05.13.
Kumanvisere prises i egen post

05.05.22 UP8.211A
KUMANVISER
Antall stk 3
Lokalisering: Industrigata
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Leveres av Drammen kommune. Kun montering 
av kumanvisere for alle kummer/ kumgrupper. 
Monteres på nye stolper. Stolper prises i egen 
post. 

c) Utførelse
 Utførelse og teknisk løsning iht. kapittel 3.

05.05.23 UP8.13141A
RISTLOKK
Antall stk 2
Styrkekrav: Klasse D 400
Diameter: DN 650
Lokalisering: Industrigata
Materiale: Støpejern
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag
Leveres av Drammen kommune. Kun montasje.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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05.05.24 UU1
Prøving, kontroll og klargjøring av utendørs 
rørledningsanlegg
Andre krav: Nei

05.05.25 UU1.1112229
TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER - 
TRYKKLØSE
Lengde m 75,00
Type rørledning: Hovedledning
Rørmateriale: PVC-U
Prøvemedium: Vann
Prøvemetode: Iht. kap 1.3/VA norm
Lokalisering: Trase 4, spillvannsledning
Prøvestrekning: 75 m, inkl. kummer på strekket.
Rørdimensjon: 160mm
Prøvingsmetode: Iht kap 1.3./VA norm etter reglene 
i NS-EN 1610, prøvemetode LC 
Andre krav: Nei

05.05.26 UU1.212322
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER
Lengde m 55,00
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PE 100
Prøvemedium: Vann
Lokalisering: Trase 4
Prøvestrekning: 55 m
Prøvingsmetode: Iht. kap 1.3./VA norm 5.17 
Prøvingstrykk (STP): iht kap 1.3/VA norm 5.17 
(tilpasses driftstrykk)
Rørdimensjon: 63 mm
Andre krav: Nei

Aquapartner A/S

Sum denne side: 
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05.05.27 UU1.3A
Inspeksjon av utendørs rørledningsanlegg
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag
Se poster under

05.05.28 UU1.31222
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - INNVENDIG
Samlet lengde m 70,00
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U
Lokalisering: Trase 4
Strekning: se over
Rørdimensjon: 160 mm
Dokumentasjonskrav: iht kap 1.3/VA norm 6.17, 
vedlegg 1.11
Andre krav: Nei

05.05.29 UU1.31232
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - INNVENDIG
Samlet lengde m 70,00
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PE 100
Lokalisering: Trase 4
Strekning: se over
Rørdimensjon: 400mm, nylagt rør
Dokumentasjonskrav: iht kap 1.3/VA norm 6.17, 
vedlegg 1.11
Andre krav: Nei

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 Trase 4, Industrigata-avskjærende: 
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05.05.30 UU1.4
Klargjøring av utendørs rørledningsanlegg
Andre krav: Nei

05.05.31 UU1.4112221A
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING
Samlet lengde m 35,00
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U
Type spyling: Termisk spyling
Lokalisering: Trase 4
Ledningsstrekk: 35m
Rørdimensjon: 160 mm
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Post inkluderer strekkevis spyling og 
idriftsettelse. Dokumentasjonskrav iht. kap. 
1.3./VA norm.

05.05.32 UU1.4112221A
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING
Samlet lengde m 30,00
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U
Type spyling: Termisk spyling
Lokalisering: Trase 4
Ledningsstrekk: 30m
Rørdimensjon: 400mm nylagt rør
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Post inkluderer strekkevis spyling og 
idriftsettelse. Dokumentasjonskrav iht. kap. 
1.3./VA norm

05.05.33 UU1.4119321A
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING
Samlet lengde m 55,00
Type rørledning: Spillvann trykk
Rørmateriale: PE 100
Type spyling: Termisk spyling
Lokalisering: Trase 4
Ledningsstrekk: 55m
Rørdimensjon: 63mm
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Post inkluderer strekkevis spyling og 
idriftsettelse. Dokumentasjonskrav iht. kap. 
1.3./VA norm

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 Trase 4, Industrigata-avskjærende: 
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05.05.34 WB1.21
Kabelrør i løsmasser
Andre krav: Nei

05.05.35 WB1.21111416
KABELRØR I LØSMASSER
Lengde rørledning m 30,00
Type: Glatt rør
Materiale: PVC-U
Farge: Rød
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk 
i begge ender
Nominell utvendig diameter: DN 75
Lokalisering: Trekkerør i grøft for kabler mellom 
skap og pumpestasjon SDR 34,4
Leggekrav: Kap. 1
Største deforrmasjon: Kap. 1
Andre krav: Nei

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 Trase 4, Industrigata-avskjærende: 

C:\Dropbox\Dokumenter\Drammen kommune\Drammen kommune_VA_Industrigata_Strandveien_Tilbudsbeskrivel

 Prosjekt: Drammen kommune, VA Industrigata - Strandveien Side 05-57 

 Kapittel: 05 Trase 4, Industrigata-avskjærende

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.05.36 WB1.21
Kabelrør i løsmasser
Andre krav: Nei

05.05.37 WB1.21132499A
KABELRØR I LØSMASSER
Lengde rørledning m 150,00
Type: Glatt rør
Materiale: PP
Farge: Gul
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk 
i begge ender
Nominell utvendig diameter: 3 x 40 mm
Lokalisering: Trekkerør i grøft
Leggekrav: I sand
Største deforrmasjon: Iht. leverandørens anvisning
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Drammen kommune leverer og entreprenør 
legger/monterer

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Sum Kapittel 05 Trase 4, Industrigata-avskjærende: 
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06 Avløpspumpestasjon

06.1 6) Avløpspumpestasjon.
Drammen kommune leverer prefabrikkert 
pumpestasjon med sump i glasfiber (GUP), teknisk 
utstyr men uten overbygg iht. beskrivelse og 
tegninger. Entreprenør skal montere.  

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 06 Avløpspumpestasjon: 
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06.01 Pumper og pumpeanlegg

06.01.1 MONTASJE PUMPESUMP

Gjelder komplett montasje (nedsetting) av 
pumpesump med koblinger av ledninger iht. tegning. 
Komplett med arbeid og materiell. 

Rund sum RS

06.01.2 MONTASJE ELEKTRO/STYRINGSSKAP

Gjelder komplett montasje av el.skap ved siden av 
pumpestasjonen i friluft. Komplett med arbeid og 
materiell. Inkl. også legging av strømkabel i 
trekkerør fra el.skap til pumpestasjon og fra 
strømskap til styringsskap.
Rund sum RS

06.01.3 FORANKRING AV PUMPESTASJON

Gjelder forankring av pumpesump med betong. 
Komplett med arbeid og materiell. Leverandør skal 
selv dimensjonere riktig størrelse i forhold til full 
neddykking.
Rund sum RS

06.01.4 TOPP LOKK

Gjelder leveranse og montasje av topplokk i betong 
med mannhull Ø800mm til avløpspumpestasjonen. 
Samt montasje av lokk og ramme. 
Rund sum RS

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 06 Avløpspumpestasjon: 
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06.01.5 FV3.11003A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 100,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Mellom pumpestasjon og trafo
Formål: Kabelrørgrøft for strømtilførsel til 
pumpestasjon
Grunnforhold: Veioppbyggingslag
Restriksjoner: Iht kap. 1.3
Bunnbredde: ca. 0,5 m
Grøftedybde: inntil 0,6 m
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser
Krav til komprimering: Normal komprimering og 
kontroll.
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Inkl legging av trekkerør, 1 x 110 mm trekkerør.  
Trekkerør leveres av byggherre.

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 06 Avløpspumpestasjon: 
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06.01.6 WJ2
Skinner, kabler og ledninger for lavspenning
Andre krav: Nei

06.01.7 WJ2.21522A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II
Lengde m 100,00
Ledertall/ledermateriale: 3+PE / AL
Ledertverrsnitt: 50 mm²
Lokalisering: Mellom pumpestasjon og el.skap/trafo
Kabeltype/kabelkonstruksjon: PFSP
Forlegning/underlag: I kabelrør
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag

Levering, montering/trekking og tilkobling av 
kabel mellom tavle i pumpestasjonen og trafo.

x) Mengderegler
Post avregnes etter forbrukt materiell

Aquapartner A/S

Sum denne side: 

Sum Kapittel 06 Avløpspumpestasjon: 
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Aquapartner AS 03.04.2020
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