
TEKNISK ROM
VENTILASJON
SVAKSTRØM
OG DATA

LAGER

VVB VVB

VVB

EKSP

VP

ELKJ Pumper
Samlestokk

VP AKKU VP AKKU

Hovedstrekk skiftes

Hovedstrekk skiftes

Tilknytting av alle  eksisterende
varmearør medtas, kun denne inntegnet

FYRROM / VARMESENTRAL

Inntak fra samlekum

Utførsel nødventilasjon gjennom kjellervegg

Teknisk kulvert

Teknisk kulvert

Eksist. strekk skifte/utbedres
på grunn av lekkasjer

Vannledning klamret i
eksisterende varmerør
klamres forsvarlig i eget klammer

TIlknyttingspunkt for 
varmstrekk til 
Helsinnovasjon senteret
Se plan 1 for strekk

Yttervegg åpnes og ut og inn -transport sjakt bygges .
Grave og bygg entreprenør utfører graving, bygging 
og igjenfylling.

Vertikalt rørstrekk til radiatorer 
i trapperom plan 1 og 2 skiftes 
inkl. radiatorer

Skifte radiatorer tilpasset 
lavtemperaturanlegg. Fornye strekk 
iht. til nye anleggstemperaturer
Utbedre strekk til radiatorer i 
plan 1 med lekkasjer  

Skifte radiatorer tilpasset lavtemperaturanlegg.
Fornye strekk iht. til nye anleggstemperaturer  

System 36.01 

Varmestrekk til Helseinnovasjons senteret ("Blokka")
Legges i bakken utenfor bygget Helseinnovasjonsenteret "Blokka" er

ikke med i dette anbud, kun tilknytting 
av varme fra energisentral og tilknytting 
til automatikk anlegg.

Dato:Tegnet: Kontroll:

Tegn. nr: Rev:

Norconsult AS 
Kongens Plass 5
6509 Kristiansund
Tlf: 71 56 60 50

Målestokk:

Tegning: Status:

Tegning:

Tiltakshaver:

Prosjekteringsgruppe:

ARK :

RIB :

RIV :

RIE :

RIBr :

Lokasjonsfigur:

Sak nr:ByggID:
Tegningsnummer:

-
Rev:

ByggID:

Gnr: Bnr:

A0

2

2

SALau HaFje

V-20-30-00

Ny varmesentral

Plan Kjeller - VVS

Kristiansund Kommune
Eiendom Drift

Øvre Enggate 8

5194689V-20-30-00

2020-03-23

TILBUDSTEGNING

 Rev Endring Utført Kontr. Dato

1 For godkjennelse hos oppdragsgiver SAL HF 2020-0
3-23

2 For anskaffelse SAL AH 2020-0
4-17

1:100

1002


	Sheets
	V-20-30-00 - Plan Kjeller - VVS


